Chodziez, 30 kwietnia 2024 r.
Numer sprawy: DB.261.3.2024

Zamawiajacy:
Powiat Chodzieski
ul. Wiosny Ludéw 1
64-800 Chodziez

Postepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prowadzi:
Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych

ul. Wiosny Ludéw 14A

64-800 Chodziez

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dziatajac na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych informuje¢, Ze w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
pn.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo’’, do uptywu terminu
sktadania ofert, zostaly ztozone nastepujace oferty:

1. Zaklad Ustug Komunalnych Juliusz, Roman PilarskKi s.c., ul. Miynska 22,
89-100 Naklo nad Notecia:

e e , Wartos$¢ Wartos¢
Lp.| Wyszczegolnienie elementow netto brutto
I Branza drogowa 3 008 449,05 zt 3700 392,34 zt
) (przebudowa drogi)
i Branza elektryczna
’ (usunigcie kolizji elektroenergetycznych) 428 169,50 i 526 648,49 1
Razem
(suma I+I) 3436 618,55 71 4 227 040,82 zt

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesigce.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy.
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2. Przedsi¢biorstwo Robét Drogowo-Mostowych Spétka Akcyjna (lider
konsorcjum) ul. Torunska 200, 62-600 Koto, Wykonawstwo, projekty i
nadzory ,,WPN” Maciej Stasiak (partner konsorcjum) ul. Osiedle Widok

27, 62-800 Chodziez:

e P Wartos¢ Wartos¢
Lp.| Wyszczegolnienie elementow netto brutto
I Branza drogowa

’ (przebudowa drogi) 2.659.000,00 zi 3.270.570,00 zt

1. Branza elekiryczna 234.000,00 zt 287.820,00 z1

(usunigcie kolizji elektroenergetycznych)
Razem

(suma I+II) 2.893.000,00 z1 3.558.390,00 z1

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesiace.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy.

3. POL-DROG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2,78-500

Drawsko Pomorskie:

e . P Wartos¢ Wartos¢
Lp Wyszczegolnienie elementow netto brutto
I Branza drogowa
) (przebudowa drogi) 3.321.480,78 zt 4.085.421,36
1L Branza elektryczna 266.117,18 zt 327.324,13 7t
(usunigcie kolizji elektroenergetycznych)
Razem 4.412.745,49 7k

(suma I+II) 3.587.597,96 71 Alo./a5,89 7

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesigce.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy.

4. Strabag Sp. z o.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw: oferta zostala
odrzucona z postepowania poniewaz zlozone dokumenty byly niezgodne z
prowadzonym postepowaniem ( art.226 ust.1 pkt S ustawy Pzp).

S. COLAS POLSKA Sp. z o.0., ul. Nowa 49, 62-070 Paledzie:
e s P Wartos$¢ Wartos¢
Lp Wyszczegolnienie elementow netto brutto
I Branza drogowa 2.670.707,28 zt 3.284.969,95 zt
) (przebudowa drogi)
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IL Branza elektryczna 328.536,68 zi 404.100,12 z

(usunigcie kolizji elektroenergetycznych)

Razem
(suma I+I0) 2.999.243,96 z1 3.689.070,07 zt

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesiace.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy.

6. Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12 ,88-400 Znin:

P , Wartos$¢ Wartos¢
Lp.| Wyszczegolnienie elementow netto brutto
L Branza drogowa 2.507.847,56 2t 3.084.652,50 71
(przebudowa drogi)
IL Branza elektryczna 201.000,00 zt 247.230,00 7t
(usunigcie kolizji elektroenergetycznych)
Razem
(suma I+II) 2.708.847,56 zk 3.331.882,50 zt

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesigce.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy.

7. Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski ul. Norwida 9/7 ,77-400

Zlotow:
e e , Wartos$¢ Wartos¢
Lp.| Wyszczegolnienie elementow netto brutto
L Branza drogowa 3.547.689,60 zt 4.363.658,21 7k
(przebudowa drogi)
IL Branza elektryczna 253.597,44 7 311.924,85 7t
(usunigcie kolizji elektroenergetycznych)
Razem
(suma I+IT) 3.801.287,07 zt 4.675.583,06 1

Okres gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane: 72 miesigce.
Termin realizacji rob6t: 350 dni od dnia podpisania umowy

Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoOwienia to:
5.619.765,00 zI brutto.

Signature Not Veriﬁ;’d ’
Dokument podpisany,pgZez Aneta Zielirska
Data: 2024.04.30 14:08:53 CEST
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