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ST-00
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót CPV

 4500000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453322000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

453322000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Zakres robót obejmuje

Instalacje sanitarne wewnątrz i na zewnątrz budynku Saunarium przy basenie krytym w 
Ząbkowicach Ząbkowice Śląskie ul. Jana Kusocińskiego 13 dz. nr 13 am 6 obr. 0002 
Osiedle Wschód 57-200 Ząbkowice Śląskie

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych STWiORB

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie zakresu robót zgodnie z dokumentacją
projektową.
Wyszczególnienie robót:
a) roboty instalacyjne wg ST-01,

1.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe wliczone w cenę ofertową.
a) przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  Wykonawca  we  własnym  zakresie

pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakończeniu robót
Wykonawca  uprzątnie  i  przywróci  do  stanu  pierwotnego  na  własny  koszt  oraz
przekaże właścicielom.

b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej
c)  uprzątnięcie  Terenu  Budowy po zakończeniu  robót  i  doprowadzenie  go  do  stanu

pierwotnego  po  zakończeniu  Robót  i  likwidacji  obiektów  tymczasowych  oraz
uzyskanie protokołu odbioru.

1.4.  Informacja o terenie budowy:
1.4.1.  Stan prawny
             Nieruchomość jest własnością Miasta Ząbkowice Śląskie
Wykonanie robót nie wymaga zajmowania terenu nie należącego do inwestora.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Organizacja robót budowlanych.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wyko-
nania z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy
oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 egzemplarze Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Z chwilą  przejęcia  terenu,  Wykonawca  odpowiada  przed  Zamawiającym  za  przejęty
teren.  Po zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest  zobowiązany doprowadzić  teren  do
stanu przed inwestycją. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem powyższych  wymogów nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią:
a) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: 
       Projekt Budowlany przedmiotu zamówienia,
c)  Dokumentacja  Projektowa  Powykonawcza  –  do  opracowania  przez  Wykonawcę  w

ramach ceny przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  trzy  egzemplarze  kompletnych
instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

5



ST-00– Wymagania ogólne

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną
częstotliwością smarowania
18. Wykaz zalecanych części  zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących
i alarmowych
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy 
Dokumentacja projektowa nie określa lokalizacji zaplecza. Przed przystąpieniem do robót
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakończeniu robót Wykonawca uprzątnie i przywróci do stanu
pierwotnego na własny koszt oraz przekaże właścicielom.
Przyjmuje się, że zaplecze budowy zostanie zorganizowane w piwnicy  budynku.
Materiały składować w pobliżu prowadzonych robót zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB.
STWiORB i  Dokumentacja  Projektowa  oraz  inne  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
uszczegółowiają przedmiot Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  będą  zgodne  ze  STWiORB
i Dokumentacją Projektową. Dane określone w STWiORB i Dokumentacją Projektową
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń  i elementów budowli mu-
szą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  Materiał  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  ze  STWiORB  
i Dokumentacją Projektową i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie materiały zo-
staną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozbiórkowe wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umieścić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, 
poz. 953 z późn. zmianami) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:
a)  utrzymania warunków bezpiecznej  pracy  (  ze szczególnym uwzględnieniem prac w

miejscach  zagrożonych  wyciekami  ozonu  i  w  pobliżu  instalacji  elektrycznych)  i
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pobytu  osób  wykonujących  czynności   związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich
mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenie  Teren Budowy przed dostępem
osób nieupoważnionych z uwzględnieniem istniejącej ochrony na terenie zakładu

b) dostarczenia,  zainstalowanie  i  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających Teren Budowy 

c) utrzymania porządku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robót,
d) dostarczenia  osobom  wykonującym  czynności   związane  z  budową  wymaganych

zabezpieczeń przy pracy na wysokości przy montażu i demontażu kanałów i urządzeń
wentylacyjnych,

e) uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w Cenę przedmiotu zamówienia; w Cenę włączony winien być też koszt
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza wraz z jego dokumentacją projektową z
niezbędnymi uzgodnieniami. 
Przyjmuje się, że dostawa mediów dla potrzeb budowy nastąpi z instalacji w budynku
(prąd do napędu narzędzi elektrycznych, możliwość korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  inspektora  nadzoru  odbiorach
technicznych, próbach, wpięciach do istniejących instalacji oraz o odbiorze i przekazaniu
do eksploatacji wykonanych instalacji.
Odbiory  techniczne  muszą  spełniać  wymagania  stawiane  przez  „Prawo Budowlane”,  
a w szczególności:
Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7.
Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Próby  i  sprawdzenia  instalacji,  urządzeń  technicznych,  protokołów  odbioru  robót
zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art. 57.

1.5.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Podczas realizacji Robót Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku.
Wykonawca zobowiązany jest do :
a) prowadzenia Robót w sposób nie powodujący uszkodzeń instalacji w budynku oraz nie

zagrażający prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztów związanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urządzeń i

instalacji w budynku,

7



ST-00– Wymagania ogólne

1.5.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepi-
sy dotyczące środowiska naturalnego.
W okresie realizacji  Robót Wykonawca zobowiązany jest  do podejmowania wszelkich
uzasadnionych kroków, mających na celu stosowanie się do przepisów i norm  dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz unikania  uciążliwości dla
własności publicznej i prywatnej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.

1.5.12. Obowiązki wykonawcy wynikając e z ustawy o odpadach
Wykonawca  jest  posiadaczem i  wytwórcą  wszystkich  odpadów powstałych  w wyniku
prowadzenia  prac,  w  tym odpadów niebezpiecznych.  Na  wykonawcy  ciążą  wszystkie
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628 
z późn. zm.) a w szczególności opisane w rozdziale 4 ustawy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składo-
wisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: za-
nieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez cały okres trwania robót wykonawca jest zobowiązany do unikania  uszkodzeń zie-
leni, a w szczególności istniejącego zadrzewienia.

1.5.14. Warunki bezpieczeństwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  ppoż.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  ppoż.,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie
zaplecza  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  zaplecza  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym niż dopuszczalne.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po ich zakończeniu
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych ich wbudowania,  jeżeli  wymagają tego odpowiednie
przepisy.
Wykonawca  winien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji
państwowej.

1.5.14.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić  wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie
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wykonywali  prac  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie przedmiotu zamówienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia  od władz  co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w
sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.
Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie  będą dopuszczone na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie
odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiającego
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla
prawidłowej realizacji  swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w
jego imieniu,  w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca może być zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy własnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę przedmiotu zamówienia.

2.MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania formalne.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie wyrobów budowlanych (materia-
łów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.
414 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z późn. zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane mogą być materiały i urządzenia, na
które została ustanowiona właściwa przedmiotowa Polska Norma. 
Dla  materiałów  i  urządzeń  z  zakresu  inżynierii  sanitarnej,  nie  objętych  Polskimi  lub
Europejskimi Normami, należy uzyskać aprobatę techniczną - potwierdzenie, że wyrób
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nadaje się do określonego przeznaczenia.
Wykonawca  musi  przedłożyć  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną  dla  zastosowanych  materiałów  (wymóg  ten  nie  dotyczy  wyrobów
oznakowanych symbolem B lub CE). 

2.2. Źródła wyrobów budowlanych.
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w trakcie  wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego
materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
szczegółową informację o źródle produkcji,  zakupu lub pozyskania takich materiałów,
atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy,
żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

2.3. Pozyskiwanie wyrobów budowlanych.
W przypadku  stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek

miejscowego źródła,  włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających
na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił   wszystkie  koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość
odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii
Europejskiej 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
Terenu  Budowy.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czaso-
wego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę. 
Rury  można  przechowywać  na  przestrzeni  otwartej  układając  je  warstwowo  na
utwardzonej  i  wyrównanej  powierzchni,  wolnej  od  kamieni,  posiadającej  możliwość
odprowadzenia  wody  opadowej.  Dolna  warstwa  rur  musi  być  zabezpieczona  przed
rozsunięciem.  Armatura  może  być  składowana  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami dla odprowadzenia  wód opadowych.  Elementy
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żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Należy
przestrzegać zaleceń producentów materiałów co do ich składowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

3. SPRZĘT
a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
b) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z

zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  STWOiRB  i  wskazaniach
Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.

c) Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót ma być
utrzymany  w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

d) Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
Umowy, zostanie przez Zamawiającego nie dopuszczony do Robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. 

b) Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych. 

c) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość
ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,   Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

b) Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do wykonania
Robót.  

c) W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:

- Specyfikacja Techniczna,
- Dokumentacja Projektowa.
d) Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w w/w
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Dokumentach,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e) W  przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  jest  ważniejszy  od  odczytu  ze  skali
rysunków.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów za szkody wynikłe w wyniku
prowadzenia robót.

g) Wykonawca zobowiązany jest  zgłaszać z 3 – dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegających zakryciu bądź zanikających.

h) Wykonawca powinien zgłosić do odbioru próby szczelności instalacji z 3 – dniowym
wyprzedzeniem

i) Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  z  odpowiednim  wyprzedzeniem   o
planowanym demontażu węzła cieplnego i włączeniu nowego. 

5.2. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
Wykonawca  zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany
przed  rozpoczęciem  Robót  opracować   Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy
zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi należy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.  w sprawie   informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
(Dz.U.  nr  120  poz.  1126).  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na   zagrożenia
bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót:
a) wykonywanie robót na terenie czynnego zakładu pracy
b) właściwy rozładunek ciężkich materiałów,
c) składowanie materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w
miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych.
d) zagrożenia przy Robotach prowadzonych na wysokości: montaż kanałów i urządzeń
wentylacyjnych,
e) przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje plan ewakuacji  robotników na
wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szczególnym uwzględnieniem szybkiej ewakuacji
pracowników znajdujących się na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości.
NIE JEST WYMAGANY
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6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 6.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości
wykonania robót. 
Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy
może  zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że
poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,  że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. 

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.4.  Badania i pomiary.
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją  umowy  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu
pomiaru  lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
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niedociągnięcia te będą na tyle poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań,
zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca. 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym
i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez
wykonawcę.

6.4.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  raportów  z
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w
programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego
zaaprobowanych.  

6.6. Ocena jakości wyrobów i urządzeń.
Wszystkie materiały użyte do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom projektu
budowlanego  i  wykonawczego,  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej,  winny  posiadać
deklaracje  zgodności  producenta  i  być zaakceptowane przez Zamawiającego  przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  –  jest  wymaganym dokumentem  prawnym, obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
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końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  stronie
budowy.  Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,
podpisem  osoby,  która  go  dokonała  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika
Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy:
Będą one przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy, w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życze-
nie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót/
ZAPISY ODNOŚNIE OBMIARU I ROZLICZENIA WG UMOWY
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STRONA    16
CELOWO
POZOSTAWIONA 
NIE ZAPISANA
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1. Procedura przejęcia robót.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy:
a)  Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
b)  Odbiór częściowy.
c)  Odbiór końcowy.
d)  Odbiór pogwarancyjny.

8.2. Próby.
Przed oddaniem instalacji należy przeprowadzić próby wybudowanych instalacji
Z  czynności  odbiorowych  powinien  być  sporządzony  protokół,  podpisany  przez  wszystkich
członków komisji.
 

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu:
Odbiór jw. polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym pro-
cesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.3.3. Odbiór końcowy
Zasady odbioru końcowego Robót:
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości i jakości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie poniżej.
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczna.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty odbiorowe :
a) Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  i  zaakceptowanymi  przez
Projektanta  
i Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Umowy. 
b) Dziennik(-i) Budowy.
c) Dokumenty  poświadczających  dopuszczenie  użytych  materiałów  do
stosowania  
w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),.
d) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, 
e) Protokoły kwalifikacji odpadów oraz protokoły zdania odpadów i złomu wraz
dokumentami potwierdzającymi ich właściwą utylizację.
f) Szkice powykonawcze branżowe.

g) Kopie kart  przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym
pozwolenie na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów.

h) Oświadczenie  kierownika  budowy  o  wykonaniu  instalacji  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
dostarczonym przez inwestora.

Dokumenty odbiorowe  powinny być przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.3.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

Ustalenia ogólne
Wynagrodzenie ryczałtowe i sposób zapłaty zostaną określone w umowie.       
Cena zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest końcowa 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je
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czytać  łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robót budowlanych
1.PB  Montaż czerpni i wyrzutni powietrza – projekt zmian w elewacji wraz z 

pozwoleniem na budowę.
1.PW  Montaż czerpni i wyrzutni powietrza – projekt zmian w elewacji wraz z 

pozwoleniem na budowę.
2. PW Projekt instalacji c.o., wentylacji mechanicznej i węzła cieplnego
3. PW Projekt instalacji elektrycznych automatyki i sterowania
3.   Przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu ).

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywołane przepisy obowiązują wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach  Dz.U.01.62.628.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28
marca  1972  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);
Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa Prawo zamówień publicznych 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r.  w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ST- instalacje sanitarne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Zakres robót obejmuje

Zakres robót podstawowych określono w ST-00 pkt 1.2 Przedmiot i zakres robót budow-
lanych objętych STWiORB. 
Zakres robót robót montażowych: wg projektu instalacji oraz przyłącza cieplnego i węzła

Pozostałe dane jak w części ogólnej ST-00.

2.MATERIAŁY. 
Wyrobami i materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej
specyfikacji są:
f) rury z tworzyw sztucznych,
g) armatura: zawory odcinające, regulacyjne, termometry
h) uchwyty i wsporniki do rur
i)

Materiały powinny być zgodne ze dokumentacją,  bądź inne o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Roboty  związane  z  budową  instalacji  wentylacyjnej  wykonuje  się  ręcznie  oraz  przy
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
2. wiertnice to wykonywania otworów w przegrodach
3. narzędzia do cięcia, i łączenia rur 
4. wiertarki
5. noże do cięcia izolacji

4. TRANSPORT
Materiały będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. 
Transport rur samochodem przystosowanym do przewozu dłużyc. 
Transport kształtek i armatury w pojemnikach.
Transport grzejników w opakowaniach fabrycznych.
Podczas  rozładunku  elementów  instalacji  należy  zachować  ostrożność,  aby  ich  nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Składowanie
wszelkich elementów instalacji może się odbywać tylko w warunkach uniemożliwiających
zmianę  własności,  uszkodzenie.  Na  terenie  budowy  przewiduje  się  transport  ręczny.
Transport musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności
a) roboty demontażowe

20



ST-00– Wymagania ogólne

b)  dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do
wykonania  instalacji  oraz  przeprowadzenia  wszelkich  prac  towarzyszących  (w  tym
dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, mocowanie rur wykonać za
pomocą  typowych  obejm mocujących,  stalowych,  ocynkowanych.  Wszelkie  obejmy
mocujące  musza  posiadać  wkłady  (pomiędzy  rura  a  obejmą)  umożliwiające
przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Dobór wkładów musi
uwzględniać graniczne parametry pracy instalacji.
Wszelkie przejścia rur przez stropy, ściany nośne w rurach ochronnych

d)  podłączenie  do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię  elektryczną,  sterowania  i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót,

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników
(protokóły odbiorów),

f)  przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i  jej  regulacji  (doprowadzenie  instalacji  do
osiągnięcia wymaganych parametrów pracy), - kontrola działania instalacji c.o. możliwa
w sezonie grzewczym,

g) wykonanie wymaganych pomiarów instalacji oraz przekazanie protokołów Inwestorowi
(próba szczelności, ciśnieniowa, próba ruchu na gorąco – w sezonie grzewczym,

h) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora 
i)  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów  zgodności  i  atestów,  świadectw

dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  etc.  wszystkich  zastosowanych
materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie
posiadają  aktualnych  certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc.),  wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o
akceptację  innego  materiału  lub  urządzenia,  posiadającego  wymagany  certyfikat  lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne
zastosowanymi w proj.  pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz
kosztowym.

j) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
k)  wykonanie  przejść  i  przepustów  instal.  przez  przegrody,  oraz  ich  zabezpieczenie  i

uszczelnienie 
l) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze

sztuką budowlaną,
m) zaślepienie wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji przez

przegrody budowlane, 
n)  udział  w  konsultacjach  i  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach

koordynacyjnych,
o) dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się

stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji
dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót,

p) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
r)  przeprowadzenie szkolenia personelu  użytkownika,  wraz  z przekazaniem Inwestorowi

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
s)  opracowanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  instalacji  i  wszystkich  dostarczonych

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
t)  opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  danych  instalacji  w  formie  wymaganej  dla

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
u) oznaczenie rurociągów (nazwa instalacji,  parametry,  etc.)  przy pomocy szyldów oraz

naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach,
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v)  przekazanie  pełnej  listy  (zawierającej  adresy  oraz  numery  telefonów)  dostawców
(producentów)  urządzeń  zainstalowanych  w  obiekcie  oraz  dostawców  części
zamiennych,

w) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji – wg części automatyka 
x) gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów

w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów
urządzeń,

y) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych urządzeń,
c)  rysunki  powykonawcze  instalacji  (komplet  rzutów  i  schematów)  przedstawiające

rzeczywiste  rozmieszczenie  urządzeń  oraz  prowadzenie  przewodów  i  usytuowanie
osprzętu 

d) korektę nastaw zaworów, zgodnie ze stanem faktycznym,
f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (zaworów ),
g) certyfikaty,  atesty,  aprobaty techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich zastosowanych

elementów instalacji,

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia
ani  zanieczyszczenia  montowanych  elementów  instalacji  bądź  innych  elementów
budynku.  Wszelkie  otwarte  zakończenia  przewodów  należy  na  czas  budowy
zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze
przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą  być  narażone  na  uszkodzenie  należy
odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót,  które mogą spowodować ich
uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie widoczne elementy instalacji,  które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi
powłokami wykończeniowymi należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym
przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót winna wykazać:
- zgodność wykonania z PW i ST
- zgodność parametrów instalacji z założeniami projektowymi

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
W  wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego
funkcjonowania  instalacji,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,
podpory,  konstrukcje  wsporcze,  obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,  przejścia  i
przepusty  instalacyjne,  kompensatory,  połączenia  rozłączne,  materiały  i  elementy
montażowe  i  uszczelniające,  izolacje,  powłoki  malarskie  i  zabezpieczające,
zabezpieczenia  na  czas  budowy  i  zabezpieczenia  miejsca  robót,  kształtki,  elementy
łączące i dostosowujące, osprzęt, , zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia
pomiarowe,  elementy regulacyjne,  materiały  eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i
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rozruchu  instalacji  (woda  –  z  sieci  zakładowej)  oraz  wszelkie  zabiegi  i  czynności
konieczne  do  zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  uruchomienia  i
poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót
będzie określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru  ,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- rurociągi – metr bierzący
- malowanie, izolacje - m2
- montaż grzejników, zaworów – szt.
- montaż nagrzewnic – kpl (wraz ze wspornikiem)

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu,  w terminie  określonym w Umowie,  gotowość  do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiający  wyznacza  termin  i  rozpoczyna  odbiór  przedmiotu  robót  w  terminie
określonym w Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawce.
Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
uprawnienia określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

8.1. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
- protokoły wykonanych prób i badań
- instrukcje obsługi wydane przez dostawców urządzeń
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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-  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w
Dzienniku Budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
-  protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek
-  aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia
- kompletność dokumentacji odbiorowej

8.3.4. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty odbiorowe :
f) Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projektanta 

i  Inspektora  Nadzoru  zmianami  nieistotnymi  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

g) Dokumenty  poświadczających  dopuszczenie  użytych  materiałów  do  stosowania  
w budownictwie (deklaracje zgodności, atesty higieniczne),.

h) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, 
i) Protokoły  kwalifikacji  odpadów  oraz  protokoły  zdania  odpadów  i  złomu  wraz

dokumentem potwierdzającym przyjęcie złomu przez magazyn MPWiK.
j) Szkice powykonawcze branżowe.

k) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie
na dalszą przeróbkę lub utylizacje odpadów.

l) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym w MPWiK

Dokumenty odbiorowe  powinny być przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wyszczególnienia  robót  nie  ujętych  w  przedmiarze
robót,  robót zamiennych (propozycja zmian technologii,  trasie  rurociągów i.t.p.)  przed
złożeniem  oferty,  zawierając  wszelkie  uwagi  dotyczące  braków  w  dokumentacji,
niespójności  dokumentacji,  zmian  koniecznych  z  punktu  widzenia  Wykonawcy,  oraz
kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złożenia ofert.

24



ST-00– Wymagania ogólne

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Przepisy prawne
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-90/M-75003  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i
badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012  Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Zawór
odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złaczki do grzejników.
PN-91/B-02420  -  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.

Wymagania
PN-93/C-  04607 -  Woda w instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące

jakości wody.
PN-EN 1089 „Oznakowanie barwne rurociagów”;
„Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych”  wydane przez  ITB
oraz COBRI INSTAL;

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje techniczne producenta nagrzewnic powietrza, 
Dokumentacja projektowa
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