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ST-00
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot CPV
4500000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453322000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
453322000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robot obejmuje
Instalacje sanitarne wewnatrz i na zewnatrz budynku Saunarium przy basenie krytym w
Zabkowicach Zabkowice Slaskie ul. Jana Kusocinskiego 13 dz. nr 13 am 6 obr. 0002
Osiedle Wschod 57-200 Zabkowice Slaskie

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych obje¢tych STWiORB

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wyszczegdlnienie robot:

a) roboty instalacyjne wg ST-01,

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w cen¢ ofertowq.

a) przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca we wlasnym zakresie
pozyska teren pod zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robot
Wykonawca uprzatnie i przywroci do stanu pierwotnego na wiasny koszt oraz
przekaze wlascicielom.

b) wykonawca wykona 2 komplety dokumentacji powykonawczej

c¢) uprzatnigcie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt i doprowadzenie go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu Robdt i1 likwidacji obiektow tymczasowych oraz
uzyskanie protokotu odbioru.

1.4. Informacja o terenie budowy:
1.4.1. Stan prawny
Nieruchomos¢ jest wasno$cia Miasta Zabkowice Slaskie
Wykonanie robdt nie wymaga zajmowania terenu nie nalezacego do inwestora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wyko-
nania z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 egzemplarze Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety
teren. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu przed inwestycja.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem powyzszych wymogdéw nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie przedmiotu zamdowienia.

1.5.3. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego 1 Umowy, stanowig:
a) Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego:
Projekt Budowlany przedmiotu zamoéwienia,
¢) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonawce w
ramach ceny przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petlny adres
pocztowy
4. Gwarancje producenta
Wykresy 1 ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatos$ci urzadzen

PN W
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17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa 1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecang
czestotliwo$cig smarowania
18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych
i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i1 elementéw dodatkowych.

1.5.4. Lokalizacja zaplecza budowy
Dokumentacja projektowa nie okresla lokalizacji zaplecza. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie teren pod zaplecze budowy.
Teren zaplecza budowy po zakonczeniu robot Wykonawca uprzatnie i przywroci do stanu
pierwotnego na wlasny koszt oraz przekaze wtascicielom.
Przyjmuje si¢, ze zaplecze budowy zostanie zorganizowane w piwnicy budynku.
Materiaty sktadowac¢ w poblizu prowadzonych robdt zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.
STWiORB 1 Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
uszczegotowiaja przedmiot Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materialy beda zgodne ze STWiORB
i Dokumentacja Projektowg. Dane okreslone w STWiORB 1 Dokumentacja Projektowa
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzadzen i elementow budowli mu-
sz by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy Material lub Roboty nie bedag w pelni zgodne ze STWiORB
1 Dokumentacja Projektowa 1 wptynie to niezadowalajaco na jakos$¢, to takie materiaty zo-

stang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozbiorkowe wykonane na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.6. Tablica informacyjna o prowadzonej budowie.
Umiesci¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami) tj. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robat.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:
a) utrzymania warunkow bezpiecznej pracy ( ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w
miejscach zagrozonych wyciekami ozonu i1 w poblizu instalacji elektrycznych) i
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pobytu os6éb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych z uwzglednieniem istniejacej ochrony na terenie zaktadu

b) dostarczenia, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych Teren Budowy

¢) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robot,

d) dostarczenia osobom wykonujagcym czynno$ci zwigzane z budowa wymaganych
zabezpieczen przy pracy na wysokosci przy montazu i demontazu kanatow i urzadzen
wentylacyjnych,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

jest wlaczony w Cene przedmiotu zamoédwienia; w Cen¢ wilaczony winien by¢ tez koszt

wykonania poszczeg6lnych obiektéw zaplecza wraz z jego dokumentacja projektowa z

niezbednymi uzgodnieniami.

Przyjmuje si¢, ze dostawa mediéw dla potrzeb budowy nastgpi z instalacji w budynku

(prad do napedu narzedzi elektrycznych, mozliwo$¢ korzystania z WC).

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru odbiorach
technicznych, prébach, wpigciach do istniejgcych instalacji oraz o odbiorze 1 przekazaniu
do eksploatacji wykonanych instalacji.
Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”,
a w szczeg6lnosci:
Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7.
Zasady 1 tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg
art.10.
Proby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotow odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji i geodezyjnej wg art. 22.
Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

1.5.10. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Podczas realizacji Robot Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku.
Wykonawca zobowigzany jest do :
a) prowadzenia Robot w sposéb nie powodujacy uszkodzen instalacji w budynku oraz nie
zagrazajacy prowadzonym w budynku procesom technologicznym
b) poniesienia kosztoéw zwigzanych z dokonywaniem napraw uszkodzonych urzadzen i
instalacji w budynku,
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1.5.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepi-
sy dotyczace srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
uzasadnionych krokow, majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz unikania ucigzliwosci dla
wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.12. Obowiazki wykonawcy wynikajac e z ustawy o odpadach

Wykonawca jest posiadaczem 1 wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy ciaza wszystkie
obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628
z po6zn. zm.) a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4 ustawy.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktado-
wisk, ukopow 1 drog dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: za-
nieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.13. Zabezpieczenie zieleni.
Przez caty okres trwania robot wykonawca jest zobowigzany do unikania uszkodzen zie-
leni, a w szczegdlnosci istniejagcego zadrzewienia.

1.5.14. Warunki bezpieczenstwa pracy.

1.5.14.1. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.
Wykonawca winien otrzymac¢ zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.5.14.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie
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wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetianiem tych wymogdéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie przedmiotu zamowienia.

1.5.14.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.15. Zaplecze dla potrzeb Inspektora/Zamawiajacego

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca moze by¢ zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na
placu budowy 1 utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca organizuje zaplecze budowy wiasnym kosztem i staraniem.

1.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w Ceng przedmiotu zamowienia.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania formalne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow budowlanych (materia-
16w 1 urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.
414 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z p6zn. zmianami) 1 przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Do budowy zaprojektowanych instalacji stosowane moga by¢ materiaty i urzadzenia, na
ktore zostala ustanowiona wtasciwa przedmiotowa Polska Norma.

Dla materiatow i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub
Europejskimi Normami, nalezy uzyska¢ aprobate techniczng - potwierdzenie, ze wyrob
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nadaje si¢ do okreslonego przeznaczenia.

Wykonawca musi przedlozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng dla zastosowanych materiatow (wymog ten nie dotyczy wyrobow
oznakowanych symbolem B lub CE).

2.2. Zrédia wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przedtozy
szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego
zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych.

W przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych
na jego prawidilowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty
pozyskania i1 dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$é
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrdodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze uzyte materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z
Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
1 wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czaso-
wego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcg.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwarte] ukladajac je warstwowo na
utwardzonej i wyrownanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajacej mozliwosé
odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed
rozsuni¢gciem. Armatura moze by¢ skladowana otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy
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zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producentoéw materiatléw co do ich sktadowania.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWOiRB i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

c) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostanie przez Zamawiajacego nie dopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

c) Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za jako$é
ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do wykonania
Robaét.
c) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacja Techniczna,
- Dokumentacja Projektowa.
d) Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzy$¢ bledéw lub opuszczen w w/w
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Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e) W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztow za szkody wynikte w wyniku
prowadzenia robot.

g) Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ z 3 — dniowym wyprzedzeniem do odbioru
Inspektorowi Nadzoru prac ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

h) Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru proby szczelno$ci instalacji z 3 — dniowym
wyprzedzeniem

1) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem o
planowanym demontazu wezla cieplnego 1 wlaczeniu nowego.

5.2. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 1 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczgciem Robdt opracowaé  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.
Szczegdlowy zakres 1 forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na  zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot:
a) wykonywanie robdt na terenie czynnego zaktadu pracy
b) wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow,
c) skltadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep 0sob niezatrudnionych.
d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych na wysoko$ci: montaz kanatow i urzadzen
wentylacyjnych,
e) przed przystagpieniem do robot wykonawca opracuje plan ewakuacji robotnikow na
wypadek awaryjnego wycieku ozonu ze szczegdlnym uwzglednieniem szybkiej ewakuacji
pracownikow znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.
NIE JEST WYMAGANY
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6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 6.1. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci
wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek.
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatoéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociagni¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét 1 uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z projektem wykonawczym
1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

6.4.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawc¢ w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadaé
deklaracje zgodnosci producenta i by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed ich
wbudowaniem.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej stronie
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora go dokonata z podaniem imienia, nazwiska 1 stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.7.2. Pozostale dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.7.3. Przechowywanie dokumentow budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zycze-
nie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot/
ZAPISY ODNOSNIE OBMIARU I ROZLICZENIA WG UMOWY
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STRONA 16
CELOWO
POZOSTAWIONA
NIE ZAPISANA

16



ST-00- Wymagania ogolne

8. ODBIOR ROBOT.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1. Procedura przejecia robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:
a) Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
b) Odbidr czesciowy.
¢) Odbior koncowy.
d) Odbior pogwarancyjny.

8.2. Proby.
Przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby wybudowanych instalacji
Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich
cztonkoéw komisji.

8.3. Odbiory

8.3.1. Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:
Odbiodr jw. polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym pro-
cesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Gotowo$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2. Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.3.3. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego Robot:
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci 1 jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie ponize;j.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna.
W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robdt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty odbiorowe :

a) Dokumentacj¢ Powykonawcza z naniesionymi i1 zaakceptowanymi przez
Projektanta

1 Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

b) Dziennik(-1) Budowy.

c) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materialow do
stosowania

w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

d) Protokoty odbiorow czgsciowych i zanikowych,

e) Protokoty kwalifikacji odpadow oraz protokoty zdania odpadéw i ztomu wraz
dokumentami potwierdzajacymi ich wtasciwg utylizacje.

f) Szkice powykonawcze branzowe.

g) Kopie kart przekazania odpadow na sktadowisko lub podmiotom majacym
pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje odpadow.

h) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym
dostarczonym przez inwestora.

Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte i opisane
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogolne

Wynagrodzenie ryczattowe i sposob zaptaty zostang okreslone w umowie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy jest koncowa
1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN i PN-
EN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cz¢$¢ 1 nalezy je
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czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z odpowiednimi normami.

10.1.1. Dokumenty i ustalenia techniczne dla robot budowlanych

1.PB Montaz czerpni i wyrzutni powietrza — projekt zmian w elewacji wraz z
pozwoleniem na budowe.

1.PW Montaz czerpni 1 wyrzutni powietrza — projekt zmian w elewacji wraz z
pozwoleniem na budoweg.

2. PW Projekt instalacji c.o., wentylacji mechanicznej 1 wezta cieplnego

3. PW Projekt instalacji elektrycznych automatyki i sterowania

3. Przedmiar robot (kosztorys ofertowy po wypehieniu ).

10.2. Przepisy:
Wszystkie przywotlane przepisy obowigzuja wraz z poézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. 89 poz. 414

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Dz.U.01.62.628.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102
poz. 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zamdwien publicznych

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST- instalacje sanitarne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres robot obejmuje

Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.2 Przedmiot i zakres rob6t budow-
lanych objetych STWiORB.
Zakres robot robot montazowych: wg projektu instalacji oraz przytacza cieplnego i wezta

Pozostate dane jak w czegsci ogolnej ST-00.

2.MATERIALY.
Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejsze;j
specyfikacji sg:
f) rury z tworzyw sztucznych,
g) armatura: zawory odcinajace, regulacyjne, termometry
h) uchwyty i wsporniki do rur
i)

Materiaty powinny by¢ zgodne ze dokumentacja, badz inne o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z budowa instalacji wentylacyjnej wykonuje si¢ r¢cznie oraz przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
2. wiertnice to wykonywania otworéw w przegrodach
3. narzedzia do cigcia, 1 taczenia rur
4. wiertarki
5. noze do cigcia izolacji

4. TRANSPORT
Materiaty bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Transport rur samochodem przystosowanym do przewozu dhuzyc.
Transport ksztaltek 1 armatury w pojemnikach.
Transport grzejnikoéw w opakowaniach fabrycznych.
Podczas roztadunku elementéw instalacji nalezy zachowaé ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Sktadowanie
wszelkich elementow instalacji moze si¢ odbywac tylko w warunkach uniemozliwiajacych
zmian¢ wiasnosci, uszkodzenie. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport rgczny.
Transport musi spetnia¢ wymagania zawarte w czg¢$ci ogdlnej specytikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegdlnos$ci
a) roboty demontazowe
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b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym
dostawa wszelkich materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

c¢) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow 1 urzadzen, mocowanie rur wykona¢ za
pomoca typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych. Wszelkie obejmy
mocujace musza posiada¢ wklady (pomiedzy rura a obejmg) umozliwiajace
przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystgpowania napr¢zen. Dobor wkiadow musi
uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.

Wszelkie przej$cia rur przez stropy, §ciany nosne w rurach ochronnych

d) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i1 jej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametrow pracy), - kontrola dziatania instalacji c.o. mozliwa
W sezonie grzewczym,

g) wykonanie wymaganych pomiaro6w instalacji oraz przekazanie protokotow Inwestorowi
(préba szczelnosci, cisnieniowa, proba ruchu na gorgco — w sezonie grzewczym,

h) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora

1) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw 1 urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie
posiadajg  aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub
atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne
zastosowanymi w proj. pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

J) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

k) wykonanie przej$¢ i przepustdw instal. przez przegrody, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie

1) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztukg budowlana,

m) zaslepienie wszelkich otworow pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji przez
przegrody budowlane,

n) udzial w konsultacjach i1 inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

0) dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupehiajacych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

p) wykonanie 1 przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji 1 wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladoéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

t) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

u) oznaczenie rurociagdw (nazwa instalacji, parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz
naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,
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v) przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcoéw
(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgsci
zamiennych,

w) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji — wg czesci automatyka

x) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak 1 ich elementow
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentow
urzadzen,

y) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdlowe specyfikacje zastosowanych urzadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematdéw) przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodoéw 1 usytuowanie
osprzetu

d) korekte nastaw zawordéw, zgodnie ze stanem faktycznym,

f) liste nastaw wszystkich elementoéw regulacyjnych (zaworow ),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia
ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow
budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktore moga spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac 1 przechowac do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym
przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot winna wykazac:
- zgodno$¢ wykonania z PW i ST
- zgodnos$¢ parametrow instalacji z zatozeniami projektowymi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia,
podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i
przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlgczne, materialy 1 elementy
montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie 1 zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy 1 zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy
taczace 1 dostosowujace, osprzet, , zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i
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rozruchu instalacji (woda — z sieci zakladowej) oraz wszelkie zabiegi i czynnoSci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar rob6t
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowq 1
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- rurociagi — metr bierzacy
- malowanie, izolacje - m2
- montaz grzejnikow, zaworow — szt.
- montaz nagrzewnic — kpl (wraz ze wspornikiem)

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania
si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggni¢cie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpoczyna odbior przedmiotu robdt w terminie
okreslonym w Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad

8.1. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- protokoty wykonanych préb i badan
- instrukcje obstugi wydane przez dostawcow urzadzen
- atesty, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci
- projekt powykonawczy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

- protokoty z odbiorow czeSciowych 1 realizacja postanowien dotyczacych usunigcia
usterek

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- kompletno$¢ dokumentacji odbiorowe;j

8.3.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru

koncowego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty odbiorowe :

f) Dokumentacj¢ Powykonawcza z naniesionymi i zaakceptowanymi przez Projektanta
1 Inspektora Nadzoru zmianami nieistotnymi oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

g) Dokumenty poswiadczajacych dopuszczenie uzytych materialdw do stosowania
w budownictwie (deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne),.

h) Protokoty odbiorow czgsciowych 1 zanikowych,

1) Protokoty kwalifikacji odpadéw oraz protokoly zdania odpadéw i ztomu wraz
dokumentem potwierdzajacym przyjecie ztomu przez magazyn MPWiK.

j) Szkice powykonawcze branzowe.

k) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie
na dalsza przerébke lub utylizacje odpadow.

1) Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z projektem uzgodnionym w MPWiK
Dokumenty odbiorowe powinny by¢ przekazane w segregatorze, trwale zszyte 1 opisane

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione w protokole opracowanym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ZA ROBOTY DODATKOWE
Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegdlnienia robot nie ujetych w przedmiarze
robdt, robot zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie rurociagdw i.t.p.) przed
ztozeniem oferty, zawierajac wszelkie uwagi dotyczace brakéw w dokumentacii,
niespojnosci dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz
kosztow z tym zwigzanych - na piSmie na 7 dni przed terminem ztozenia ofert.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i

badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor

odpowietrzajacy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania

PN-93/C- 04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

PN-EN 1089 ,,0znakowanie barwne rurociagdéw”’;

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez I1TB

oraz COBRI INSTAL;

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje techniczne producenta nagrzewnic powietrza,
Dokumentacja projektowa
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