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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy drogowej zwigzany z budowg
oczyszczalni $ciekéw oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sadlno pod Trzebiatowem — etap I.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ROZWIAZANIE W
PLANIE SYTUACYJINYM

Dziatki nr 128, 45/6 i 202

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejgcej nawierzchni brukowe;.
Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian.

Szerokosc¢ projektowanej jezdni przyjeto 4 m.
Dziatka nr 413 - dojazd do oczyszczalni

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcej nawierzchni nowymi ptytami drogowymi w uktadzie
podtuznym, utozonymi w $ladzie kot. Przyjeto wymiary ptyt 1x3m.

Dziatki nr 91/3, 45/8

Zaprojektowano odtworzenie nawierzchni asfaltowej na catej szerokos$ci jezdni na odcinku
prowadzonych prac. Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian. Szerokosc¢ jezdni przyjeto Sm.

Nawierzchnie utwardzone na terenie oczyszczalni i przepompowni sciekéw

Nawierzchnia na terenie oczyszczalni i przepompowni zostanie wykonana z kruszywa
tamanego C50/30 o grubosci 20 cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm.

3. PRZEKROJ POPRZECZNY
Dziatki nr 128, 45/6 i 202. Przekréj C-C

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykonac¢ petng konstrukcje jak dla kategorii ruchu
KR2:

- 4 cm warstwa $cieralna AC11S
- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
-20cm kruszywo tamane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

W miejscach w ktorych pozostaje nawierzchnia brukowcowa nalezy wykonac warstwy
asfaltowe 4+8 cm.

Pochylenia poprzeczne dostosowac do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Dziatka nr 413 - dojazd do oczyszczalni. Przekréj B - B

Nawierzchnia z betonowych ptyt drogowych na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa
C50/30 o grubosci 30 cm.

Dziatki nr 91/3, 45/8. Przekréj D-D

W miejscu prowadzonego wykopu nalezy wykonac¢ petng konstrukcije jak dla kategorii ruchu
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KR2:

- 4 cm warstwa Scieralna AC11S
- 8 cm warstwa wigzgca AC16W,
-20cm kruszywo tamane C50/30
- 15 cm stabilizacja C1,5/2,0

Na pozostatej szerokosci jezdni wykonac¢ nowg warstwe Scieralng w miejsce uprzednio
sfrezowanej.

Pochylenia poprzeczne dostosowac do istniejgcego uksztattowania jezdni.
Oczyszczalnia $ciekéw i przepompownie

Nawierzchnia na obiektach przepompowni zostanie wykonana z kruszywa tamanego C50/30 o
gruboéci 20 cm.

Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikiem 12x30x100cm.
Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanych nawierzchni bedzie odbywato sie powierzchniowo w przylegty

teren.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robét ziemnych obejmuja
zdjecie warstwy humusu, profilowanie podtoza, wykonanie nasypéw i wykopow do dolnej
warstwy konstrukcji projektowanych.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
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