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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW HALI SPORTOWEJ | SZKOtY PODSTAWOWEJ W $SCINAWCE
SREDNIEJ UL. SIKORSKIEGO 34
1. WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynkdw hali sportowej i szkoty.

2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
termomodernizacje budynkdw.

2.1.Hala sportowa

Ocieplenie scian hali sportowej:

- ocieplenie $cian ptytami ze styropianu gr 20cm;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych;

- obrébka otwordéw okiennych i drzwiowych.

Wymiana okien

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej

- montaz nowych okien 3-szybowych o wspoétczynniku przenikania ciepta U nie wyzszym niz 0,900

W/(m?**K)

Wymiana oswietlenia

- wymiana opraw zarowych na LEDOWE

Montaz windy dla niepetnosprawnych

- montaz windy dla oséb niepetnosprawnych

Roboty malarskie

- malowanie $cian i sufitéw po robotach termomodernizacyjnych
2.2.Budynek szkoty

Ocieplenie dachu

- ocieplenie dachu ptytami z wetny mineralnej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- obicie dachu ptytami gipsowo — kartonowymi.
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Roboty malarskie
- malowanie pomieszczen (klas i pracowni, gabinetéw, korytarzy itp.)
Montaz rolet okiennych (wewnetrznych)

3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Dokumentacja projektowa.
Niniejsza specyfikacja oraz przedmiar robét zawieraja opis i obliczenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawcze;.
Zgodno$é robét z dokumentacjq projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Projektowanych postanowieniach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektows i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych
Wykonawca bedzie:
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢)mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej
i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Materiaty.
Zrédta uzyskania materiatéw.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badain okresSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beday zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t muszg posiadac¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aprobaty techniczng, badZ uznano za
,regionalny wyréb budowlany”;

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg byé zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
-projekt organizacji budowy,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,
-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat i znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng i ktére spetniajg
wymogi SST;

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie



Fundusze Europejskie Dofinansowane przez ST D,OLNY
dla Dolnego Slgska Unig Europejska ., SLASK

wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

cjumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

floperaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

h)dokumentacje projektowa, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru

autorskiego
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robaét.
Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.
Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czeSciowemu,

c)odbiorowi konicowemu

d)odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e)odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koricowym robét. Odbioru robdt dokonuje powotana w tym celu komisja.
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Odbiér koricowy.

Zasady odbioru koricowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koricowego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Odbiér koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art.
56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna).
Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréow (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

12) protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,Panstwowa Straz Pozarna),

13) Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne;j .

Podstawa ptatnosci

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdéb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawca

Przepisy zwigzane

Ustawy

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. Poz. 725).

Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm).

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdin. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z pdzn.

zm.)

Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54.).

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 marca 2023 r. — w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

4. Zakres robot.
4.1.Hala sportowa.
Docieplenie $cian
Opis robot
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujcych robaét:
- przygotowanie podtoza
- przyklejenie styropianu gr. 20 cm
- wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych silikonowych barwionych w masie w kolorze elewacji
sgsiedniego budynku szkoty - RAL 1004
- wykonanie wszystkich innych robét nie wymienionych wyzej, jakie wystepuja przy realizacji umowy

Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robét .

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem ocieplenia metoda lekka
mokrg oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych
robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, sztukg budowlang, przedmiarem, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Styropian

Nalezy wykona¢ docieplenie scian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych samogasnacych EPS
70 — 036 FASADA

Siatka podtynkowa

Nalezy wykorzystac siatke zbrojgcg z witdkna szklanego — min. gestos$¢ 160g/m3

Tynk elewacyjny — silikonowy
- frakcja uziarnienia 1,5 mm,
- struktura — baranek

- kolor RAL 1004

Zaprawa klejowa
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- przyczepnos¢ do betonu —min. 0.6MPa
- przyczepnos¢ do styropianu — min. 0.1MPa

Wymiana okien
Opis robot
W ramach planowanych prac zostanie wykonana wymiana zuzytej technicznie stolarki budowlanej
(okna) na stolarke z PCV 3-szybowa wraz z parapetami. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:

1) wykonanie okien 3-szybowych z profili PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U nie wyz-

szym niz 0,900 W/(m**K)poza miejscem montazu,

2) dostawe produktu na miejsce montazu,

3) wymiane stolarki budowlanej,

4) wymiane parapetéw zewnetrznych,

5) obrdébka osciezy wraz z pomalowaniem,

6) wywodz materiatu z rozbidrki i gruzu.
Kolor ram od wewnatrz — biaty, od zewnatrz — brgzowy (tozsamy z kolorem ram okiennych w sgsied -
nim budynku szkoty),

Zakres robot

1. Wykonanie przez Wykonawce pomiaréw stolarki budowlanej na obiekcie.

2. Dostarczenie okien jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposdb wtasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia wykta-
dzin sSciennych i innych materiatéw. Wtasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

4. Osadzenie okien przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej. Uzupetnienie
pasow tynkéw na osSciezach wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng w kolorze biatym, regulacja sto-
larki. Zachowanie istniejgcego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za zgodg
Zamawiajgcego podziat okna moze zosta¢ zmieniony.

5. Wymiane parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm. Parapet ze-
wnetrzny umocowac do podtoza i uszczelnic sylikonem, na zewnatrz zachowaé odpowiednie spadki.
6. Zdemontowang stolarke budowlang i gruz usung¢ z miejsca montazu zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, a dowéd z likwidacji przekazac¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajgcego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zaméwienia.

7. Uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie prowadzonych prac.
Wymiana oswietlenia

- demontaz starych opraw zarowych wraz z ich utylizacja

- montaz opraw oswietleniowych LEDOWYCH spetniajgcych normy dla obiektow sportowych
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- ilo$¢ opraw przewidzianych do wymiany: 124 szt., w tym 64 szt. o mocy 150 W, 120 Im oraz 60 szt. o
mocy 36 W, IP44, 120 cm

Montaz windy dla niepetnosprawnych
- zamontowanie wzdtuz biegu klatki schodowej wciggarki dla oséb niepetnosprawnych

Roboty malarskie
- malowanie po robotach termomodernizacyjnych farbami emulsyjnymi Scian i sufitéw — kolorystyka
zostanie ustalona na etapie realizacji zadania

4.2.Budynek szkoty.
Docieplenie dachu
Opis robaét.
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od pytu, ttuszczu,
nalotéow czy wykwitow. Do ocieplenia dachu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu
konstrukcji dachu przed zawilgoceniem. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé kilka
minut do czasu, az wetna rozprezy sie do wymiaréw nominalnych.
Ostrym narzedziem nalezy ucigé na prostej listwie pas, ktérego dtugosé rowna jest odlegtosci w
Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do
zaklinowania wetny w przestrzeni miedzy belkami i szczelnego wypetnienia nieréwnosci. Docinanie
elementéw o okreslonej szeroko$ci redukuje odpady wetny do minimum. Podczas ukfadania paséw
wetny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej (zalecana wysokos¢ 2 do 4 cm), szczegdlnie wazne
jest pozostawienie drogi wentylacji. W tym celu mozna nabié listwy ograniczajace lub przewigzaé
ocynkowany drut stalowy).
Na tak wykonanej izolacji termicznej ukfadana jest folia paroizolacyjna o wysokiej paro
przepuszczalnosci. Mocuje sie jg zszywkami do tat drewnianych lub do profili metalowych stosujac
tasme dwustronnie klejgcy. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm tgczy sie przy
pomocy tej samej tasmy.
Ocieplenie potaci pochytych dachu. Zalecane ocieplenie dachu z utozeniem wetny w strefach miedzy
krokwiami. Zalecana grubos¢ ocieplenia 20 cm.

Folie paroprzepuszczalne .

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, wodg z topniejgcego
nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare wodna w kierunku na zewnatrz, co
gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powodujg, ze folie sg odporne na
niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatkg polipropylenowg zapewnia duzg wytrzymatosé i prawie
niezniszczalnos¢é.

Folie paroizolacyjne.

Montuje sie na poddaszach miedzy ptytami GK a termoizolacjg, Sg one stosowane po cieptej stronie
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ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczerh do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie
powodowatoby wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspdtczynnik
przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

Wetna mineralna (wetna kamienna) —

materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia
bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si e go procesowi
rozwtéknienia. Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub
luzem.

Ptyty gipsowo — kartonowe montowane do krokwi z zaszpachlowaniem ztgczen.

Montaz rolet.

- dokonanie pomiaréw oraz wykonanie rolet przeciwstonecznych, wewnetrznych;

- rolety wykonane z tkaniny o wtasciwosciach termoizolacyjnych,

- kaseta oraz prowadnice rolety montowane do ramy okiennej,

- kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji (kolory jasne — kremowe, jasnobezowe, bez wzoru —
gtadkie)

- w ramach realizacji zadania nalezy zamontowac rolety na 41 oknach o wymiarach: wysokos¢ 2,14 m,
szerokos¢ 3,10 m — s3 to tylko wymiary orientacyjne, Wykonawca na etapie realizacji zadania bedzie
zobowigzany dokonaé pomiarow wtasnych.

Roboty malarskie

- przygotowanie podtoza pod malowanie

- malowanie farbami emulsyjnymi tynkow sScian i sufitéw - kolorystyka zostanie ustalona na etapie
realizacji zadania

- prace porzgdkowe po zakorczeniu prac.

Zbigniew Burzyfiski
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