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ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbior ogolnych informacji i wspolnych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
budowy zbiornika retencyjnego woéd opadowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia
terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej w ramach budowy zbiornika
retencyjnego wéd opadowych, kanalizacji deszczowej i oswietlenia terenu — odwodnienie
rejonu Suchego Dworu.

Lp. Wyszczegdlnienie
1 2

—

Rozbiorki nawierzchni

Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podifoza, nasypy z zageszczeniem,
wymiany gruntéw nienos$nych, zabezpieczenie wykopéw

Likwidacja fragmentu istniejgcego rowu melioracyjnego

Wykonanie niecki zbiornika retencyjnego ze studniami chtonnymi

Roboty montazowe komory spustowo- przelewowej

Roboty montazowe - kablowe

Montaz latarni

Ochrona przed korozjg

©W I ® N |~ Tw N

Utwardzenie korony zbiornika retencyjnego

Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze studniami i przykanalikami oraz
uktadem podczyszczajgcym

11. |Budowa wylotéw Dn500 i Dn400
12. |Préby i pomiary

—
©

13. |Kontrola jakosci

14. |Odtworzenia nawierzchni drogowych po Robotach montazowych

15. |Prace porzadkowe

Wymagania ogo6lne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowac
W powigzaniu ze Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng SST-1.
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W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane s odnos$niki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sg wymienione.

1.3.1. Zakres robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat:
45110000-7 Roboty budowlane

Grupy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekoéw

45231400-9 Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nN
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegollnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Rob6t, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegd6lnych Robot.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pOzniejszymi
zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do dziatania
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 682 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacja umowy
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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1.5.

Przedmiar Robét — zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Rob6t
podstawowych w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazaniem
witasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike
robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbioér czesciowy roboét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robét na danym
odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robét.

Odbioér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robét w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Odbiér roboét budowlanych zanikajacych badz ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
techniczng wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zaméwienia i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007r.

Instrukcja obstugi — opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Projektanta,
Zamawiajgcego i dostawcy urzadzen dokument okreslajgcy rodzaje i kolejno$¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegdw konserwacyjnych celem
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urzadzen.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego Rob6t na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakdédw geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robét
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
w umowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji robét pod
istniejgca linig wysokiego napiecia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wg skali rysunku.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujagcej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

% Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetien.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i bedzie to miatlo wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robét, to takie Materiaty bedag
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w spos6b wykluczajgcy mozliwosé
zanieczyszczenia gruntu oraz wéd gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢
w srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikbw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy
przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie
wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapiséw Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje
i wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czes¢ tymczasowych Robdét Wykonawcy,
w tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢é miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.

2.

Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robo6t

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
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a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wywoz elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

c. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Robét Teren Budowy zostanie przywrdécony do stanu
wiasciwego.

f. Wykonawca Rob6t zapewni zgodne z zasadami ochrony $rodowiska, w tym
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, postepowanie
z odpadami budowlanymi oraz odpadami powstajgcymi w trakcie realizacji Robot
(Dz. U. 2023 poz. 1587).

9. Wszelkie odpady powstajace w trakcie realizacji Robét stanowig wiasnosc
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiezé na legalne wysypisko Smieci
i utylizowa¢ na swoj koszt.

h. Zdemontowane urzadzenia, armature i ztom powstaty z rozbiorek nalezy ztozy¢
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczehnstwo pracy swych pracownikow i zapewni¢
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiladze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzadzajgce
urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Robét w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swédj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej i naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji badz urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy lub bedacy wtascicielem tych instalacji czy urzadzen,
a takze Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
W usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W  przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych rob6t
(w szczegolnosci w zakresie transportu materiatdw i urzgdzen) utraty wtasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien byc¢ ujety w cenie
umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.
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1.5.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

1.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt witasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Umowy.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do koncowego odbioru Robét, Wykonawca
odpowiada za wfasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

4. W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie
z projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane w
Umowie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, w tym dla kanatéw
grawitacyjnych — préb szczelnosci, stanowigcych kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji
w kanatach i studzienkach, Wykonawca wykona podtgczenia nowych rurociggéw do
czynnych przewodow i bedzie uczestniczy¢ w ich wigczeniu do eksploatacji. Uczynnienie
sieci i przytagczy wodociggowych moze nastgpi¢ po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych
i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kiére w jakikolwiek
sposéb sag zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty i ich przestrzegac.

1.5.14. Prawa patentowe

1. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

1.  Wszelkie Materiaty i urzgdzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

2. Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét:
a. powinny by¢ nowe i nieuzywane;

b. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw, wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, w tym: musza by¢ zgodne
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z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie mogg by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle
wyczerpujgce i dlatego dodatkowe normy moga by¢ réwniez stosowane;

c. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg
Techniczng (oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajagcym, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejska lub europejska aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jakos$¢ produktéw,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemdw jakosci.

3. Wszelkie urzadzenia, ktére beda dostarczone i wigczone do Rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom norm i przepisow.

4. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegdlniono urzgdzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadaé
wyszczegoblnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono =z Inspektorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan.  Szczegdty  wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robo6t przez Wykonawce, muszg byé przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamdwienia przez
Wykonawce lub wystaniem od producenta na budowe.

5. Jako$¢ prébek Materiatbw sukcesywnie dostarczanych powinna mie¢ aprobate
Inspektora Nadzoru.

6. Nazwy dodatkowych dostawcow i zrédet mogg by¢ przedtozone przez Wykonawce
w trakcie realizacji Umowy, ale zadne Zr6dto dostawy nie moze by¢ zmienione bez
zgody Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatbw do miejsca
wykonywania Robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w Umowie,
do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, prébki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma i inne.

2. Zatwierdzenie poszczegoélnych czesciowych dostaw Materiatbw z danego zrdédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

3. Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Rob6t do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robd6t Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposéb ciggty
wymagania sprecyzowane w momencie dopuszczenia ich przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

4. Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe

badania tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosé co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.
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5. W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania probek, badz probki, opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych witadz na
pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Inspekiora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekciji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na wiasny koszt

2. Kazdy element Rob6t, w ktérym zastosowane zostang niezbadane, bgdz
niezaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektow budowlanych wykonanych 2z uzyciem
niezaakceptowanych materiatow.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.  Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robo6t) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materialu w czasie okreslonym w Umowie, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i jakosci wskazaniom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
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braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogow technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robédt, wtasciwosci przewozonych
Materiatéw, jako$¢ drog i na srodowisko naturalne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepisobw ruchu drogowego. Srodki transportu, kidére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
rzednych posadowienia wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe
(zabezpieczenie placu budowy, wykopdw i ich odwodnienia), oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczenstwa prowadzonych robét.
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5. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
Robdét i wyznaczeniu rzednych posadowienia zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

6. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji badz odrzucenia Materiatéw lub
elementow Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

8. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie poézniej, niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbag
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

9. Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje Terenu Budowy
oraz catkowite uporzadkowanie terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robobt.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatbw oraz Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z warunkami Umowy.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci mogacych
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
Materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptaciji.
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6.3. Raporty z badan

6.4.

6.5.

1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportédw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wedtug wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatbw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robot
z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami

Technicznymi, kazda partia tych Materiatdbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materialy spetniajgce wymodgi,
sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajgce dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy.

. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢é ich witasciwosci
z przedstawionymi dokumentami, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Rob6t, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.
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6.6.3.

6.6.4.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu

Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Terenie Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

— Date akceptacji harmonogramu Robét;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw Robdét;

- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

— Zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda;

— Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

- Dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- Inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigga Obmiarow

. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci

wykonanych Rob6t.

. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciaggly, w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze Robo6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materiatowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caty okres budowy, stanowic
beda zatgczniki do Protokotu Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujace dokumenty:
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6.6.5.
1.

a. Decyzje o pozwoleniu na budowe bgdz zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
robo6t niewymagajacych pozwolenia na budowe;

b. Dokumentacje Projektowa;

c. Protokoty przekazania Terenu Budowy;

d. Plan BIOZ;

e. Harmonogram robét;

f. Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;

g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

h. Raporty o postepie robot;

i. Protokoty odbioréw czesciowych;

j.  Protokoty z narad i ustalen;

k. Protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych i zamiennych wraz

z kosztorysami;
I.  Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robét;
m. Dokumentacje powykonawczg;
n. Operaty geodezyjne;
0. Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy

takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g0Ine zasady Obmiaru Robét

1.

Obmiar Robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Umowy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw i bedg obejmowaé wszystkie roboty
podstawowe, towarzyszace i tymczasowe.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robé6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca
z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

1.

2.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? — jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
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3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda
dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Zamawiajgcym.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdét wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne sSwiadectwa atestaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréow

1. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celéw
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym Umowa.

2. Obmiary Robét zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3. Obmiary Robdt ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b. odbioér czesciowy (wykonanego odcinka robét),
c. odbidr koncowy.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
z warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

2. Gotowos¢ tej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

3. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

4. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
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8.3. Odbioér czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkow Roboét, wyszczegolnionych w p. 1.3. niniejszej
ST, dokonywane bedg zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wedtug zasad jak
przy odbiorze korncowym.

8.4. Odbiér koncowy

1.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Umowie.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jakosciowej wykonanych
robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg | Specyfikacjami
Technicznymi.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
wpisem Wykonawcy do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktéry po potwierdzeniu gotowosci do odbioru powiadamia Zamawiajgcego.

. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koncowego odbioru Robét jest Koncowy

Protokét Odbioru, sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;

- Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadnicza, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

— Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw;

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

- Opinie technologiczna, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robét zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami;

- Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od wiascicieli, zarzadcéw
terenéw, na ktérych prowadzono roboty budowlane;

- Zestawienie danych do kart srodkéw trwatych;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robdt Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
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wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z prowadzonymi Robotami.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na minimum 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi lub w innym terminie, okreslonym umowg z Zamawiajgcym.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez Wykonawce Rob6t powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem korncowym Robét.

Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem kohcowym
Robét zatwierdzona w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe jednostek
obmiarowych, okreslone w wycenionym Przedmiarze Robaot.

Skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa jednostki obmiarowej dla danej
pozycji Przedmiaru Rob6t uwzglednia¢ bedzie, miedzy innymi, wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozyciji
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.

Koszty prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego
opartego o przedmiar robét, wchodzgcy w sktad Dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuije:

a.  Koszty robot przygotowawczych;

b. Koszt robocizny bezposredniej;

c. Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania
i transportu;

d.  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e. Koszt obstugi geodezyjnej;

Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej - opisanej

w punkcie 1.5.2.2 niniejszej ST,;

9. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy, opisanego w punkcie 1.5.4. niniejszej ST;

h. Koszty rob6t towarzyszacych i tymczasowych niewyszczegolnionych
w Przedmiarze;

i. Koszty ogdlne, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownika Budowy,
pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidaciji
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, gwarancje, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, itp.;

—

Strona | 22



6.

J- Koszty optat zwigzanych ze skladowaniem lub utylizacjg odpadéw i materiatéw

Z rozbiorek;

k.  Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy oraz zaplecza po
zakonczeniu Robdt;

l. Koszt optat administracyjnych i innych zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
Robdét a w szczegblnosci koszty zajecia pasa drogowego;

m.  Wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Robét na podstawie niniejszej Dokumentacji Projektowej;

n.  Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu umowy
w catym okresie jej realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym;

0.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztéw nadzoru nad Robotami. Nadzor inwestorski
i autorski rozliczane beda przez Zamawiajacego na podstawie odrgbnych uméw.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 682);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003,
nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213
z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 873);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U
2021 poz. 2454).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587).

W tresci Specyfikacji Technicznych przywotane sg Normy, przepisy branzowe i instrukcje.
Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ Specyfikacji i nalezy je czytaé tgcznie
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z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Uwaza sig¢, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami Norm, przepisbw branzowych
i instrukcji. W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie bedg miaty aktualne wydania
Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do
stosowanej wersji nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetenciji), o ile nie
postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
oraz norm réwnowaznych.

11. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia nazw,
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane
przez Zamawiajgcego. Réwnowaznos¢ nalezy rozpatrywac pod katem zgodnej
funkcjonalnosci i celu zastosowania.
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11. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Równowazność należy rozpatrywać pod kątem zgodnej funkcjonalności i celu zastosowania.
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SST- 01 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego wdéd opadowych, kanalizacji deszczowej
i oswietlenia terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robdét zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego wdd opadowych, kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepujag w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robdt obejmuje:

¢ Budowe zbiornika retencyjnego z trzema studniami chtonnymi, komorg spustowo- przelewows,

¢ Przebudowa rowu R1,

* Budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur @400-@500 PRC,

* Budowe przelewu awaryjnego z rur @600 PRC do proj. kanalizacji deszczowej wg odrebnego

opracowania,

¢ Budowe wylotéw DN400 i DN500 do projektowanego zbiornika retencyjnego,

¢ Budowe uktadu podczyszczania wod opadowych,

*  Budowe studni rewizyjnych z betonu C35/45 DN1200 z osadnikiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.
Dodatkowo definiuje sie nastepujace okreslenia:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych;

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw;

Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej;
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych;

Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika;

Kanat nie przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m;

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanalizacji;
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Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Wylot $ciekdw — element na koricu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika;

Wopust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu;

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng spocznika;

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej;

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw;
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej;

Osadnik - cze$¢ dolna komory roboczej studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej;

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
wodociggu.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano
w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace Materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Odbiér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materiaty
dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatow: pekniecia, ubytki, zgniecenia).
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2.3. Wymagania szczegdlne

2.3.1. Rury polimerobetonowe PRC

Nalezy zastosowa¢ rury z polimerobetonu do wykonania wykopem otwartym o $rednicy wewnetrznej
DN600mm, DN500mm, DN400mm, dostarczane w standardowych dtugosciach budowlanych.

Dobrano rury z polimerobetonu produkowane w formach stalowych. Wyprodukowane z mieszanki
formierskiej na bazie zywi¢ chemoutwardzalnych typu 1140 wg DIN 16946-2 lub réwnowaznej oraz
obojetnego wypetniacza z mineralnych kruszyw kwarcytowych zgodnie z normg DIN 54815 cz. 1i 2 oraz
normg PN-EN 14636-1:2009 lub réwnowaznymi, o jednorodnej, niewzmocnionej i catkowicie
wodoszczelnej i chemoodpornej strukturze materiatowe;j.

Zgodnos¢ parametrow produktéw z normg powinna by¢ potwierdzona przez akredytowane
laboratorium badawcze.

Rury wyposazone fabrycznie w kielich ze zintegrowang uszczelkg elastomerowg lub stalowy pierscien
prowadzacy ze stali nierzewnej 1.4301 (V2A) oraz w zintegrowang uszczelke elastomerowg zgodnie
z normg DIN 4060 lub réwnowazna.

Nalezy zastosowaé rury o sztywnos$ci obwodowej nie mniejszej niz 1000000 N/m? (SN>1400000),
z materiatu o E-module = 23 000 N/mm? oraz wytrzymatosci na $ciskanie min. 95 N/mm?.

Rury powinny by¢ odporne chemicznie w zakresie pH 1-12.

Nalezy zastosowac smar do uszczelek dostarczany przez producenta rur.

Wymagane minimalne kryteria dla projektowanych rurociggdéw:

e Materiat rur musi by¢ jednorodny i chemoodporny w catym przekroju, nie dopuszcza sie rur
wykonanych z warstw materiatéw o réznych parametrach;

» Srednica wewnetrzna rury min. 600mm dla DN600, 500mm dla DN500 i 400mm dla DN40O0;

e Odpornos¢ chemiczna pH 1-12;

e Pierscienie prowadzace ze stali nierdzewnej typu 1.4301 (V2A);

e Potwierdzenie szczelnosci potgczen rurowych przy 2,4 bar;

e Sztywno$¢ obwodowa SN min. 1 000000 N/m?;

*  Wytrzymato$é na $ciskanie min. 95 N/mm?2,

Montaz
Montaz instalacji z polimerobetonu wedtug wytycznych producenta.

2.3.2. Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Przykanaliki z rur PVC o $rednicy @200x5,9mm.
Materiat rur PVC-U litych uzywanych w trakcie Robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami
i spetniaé nastepujace kryteria:
* Klasa SN8 (8 kN/m?),
e Pofaczenia kielichowe, wydtuzony kielich,
e Z uszczelkg z pierscieniem mocujagcym z PP trwale umieszczonym w kielichu. taczenie na
uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-1:2019-07 lub réwnowazing,
e Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
e Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
jakichkolwiek niejednorodnosci,
e Materiat musi posiadac aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
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2.3.3. Studnia betonowa prefabrykowana

Zgodnos$¢ z normg PN-EN 1917:2004 lub réwnowazng. Studzienki rewizyjne DN1200 nalezy wykonac
z kregéw zelbetowych jako wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <5%, mrozoodporne F-150. Studnie
nalezy wykonac z osadnikiem wysokosci h=0,5m.
Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
- podstawa studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:
- prefabrykowany element z fabrycznie uformowang kinets, w ktérej zamontowano
przejscia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowga- wargows,
- spocznik;
- komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowg - wargowa, beton klasy nie
mniej niz C35/45;
- zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C35/45), w tym:
- pierscien wyrdéwnujgcy o wysokosciach 50, 100, 150 mm, stuzgcy do dopasowania wtazu
do poziomu terenu
- podstawa wiazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wtaz kanatowy ¢ 600,
stuzy do osadzenia zeliwnej ramy witazu;
- uszczelki elastomerowe - wargowe, wmontowane fabrycznie.

2.3.4. Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych

Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych bedg wykonane fabrycznie.

Potaczenie nalezy wykonac przez zastosowanie uszczelki, ktérg nalezy osadzi¢ w otworze w Sciance
studni, powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwdr do wprowadzenia rury powinien
miec $rednice zblizong do zewnetrznej srednicy rury.

2.3.5. Stopnie ztazowe do studni

Materiat — zeliwo powlekane (wktadki elastomerowe).

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢ osadzone
w $cianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami, na przemian,
w odlegtosciach pionowych 25-30 cm i w odlegtosci poziomej osi stopni — 30 cm.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi zgodnymi
Z wymaganiami.

2.3.6. Wiaz do studzienki kanalizacyjnej

e zgodnosc¢ z normg PN-EN 1917, PN-EN 124-2 lub rownowaznymi.
e na studzienkach zlokalizowanych w obszarze jezdni nalezy montowac¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D400 (40 Mg).

2.3.7. Wpusty uliczne deszczowe

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN—EN 124-1:2015-07 lub réwnowazng klasy
D400. Wpusty uliczne o wymiarach 600x400 mm wykonane z zeliwa szarego drogowego. Krata wpustu
mocowana

w korpusie zawiasowo i zabezpieczona przed kradzieza.

2.3.8. Korpus studzienek wpustowych

Studzienki wpustowe uliczne wg PN-EN 1917:2004 lub réwnowainej o S$rednicy DN 500 mm z
osadnikiem gtebokosci h = 0,95 m. Studzienki wpustowe wykonaé¢ z elementéw z betonu C35/45
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Elementy studni tgczone na
uszczelki EPDM. Ptyta pokrywowa z otworem o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny. Posadowienie
wykonac z zastosowaniem pier$cieni odcigzajgcych z betonu klasy C16/20.
Posadowienie:

- Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 na podsypke gr.10 cm pod pierscien odcigzajacy,
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- Piasek wg PN-B-11113:1996 Ilub réwnowaznej lub mieszanka naturalna wg PN-B-
11111:1996 lub réwnowaznej o wskazniku réznoziarnistosci U > 3, do wykonania podsypki
pod krag denny,

- Chudy beton klasy C8/10 wg PN-5-96013:1997 lub réwnowaznej do wykonania warstwy
wyréwnawczej grubosci 10cm, pod krag denny,

- Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej, np. typu Abizol.

2.3.9. Komora spustowo- przelewowa

Komore nalezy wykonac jako zelbetowg, wylewang na mokro na placu budowy, o wymiarach zgodnych
z czescig rysunkowa.

Wymagania materiatowe:

Beton hydrotechniczny o klasie wytrzymatosci min. C30/37;

Stopien wodoszczelnosci betonu — W12,

Stopien nasigkliwosci < 5%,

Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie: F150,

Wskaznik w/c: £ 0,45-0,50,

Stal zbrojeniowa klasy AllIN gat. BSt500S,

Potaczenie scian z dnem uszczelni¢ tasmg np. CETFLEX ACF 125.RX101 lub inng o réwnowaznych
parametrach,

Do izolacji $cian stosowac srodek izolacyjny np. ABIZOL-R lub réwnowazny,

Kraty zabezpieczajgce wloty do zbiornika ze stali nierdzewne;.

2.3.10. Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

Srednica wewnetrzna zbiornika pierwszego 0S1: 2000 mm;
$rednica wewnetrzna zbiornika drugiego 0S2: 1200 mm;
przepustowo$é nominalna: 50 dm?/s;

przepustowo$¢ maksymalna (hydrauliczna): 500 dm3/s;
pojemnosé czesci osadowej: 4340 dm?;

pojemno$é magazynowania oleju: 900 dm3;

$rednica rur wlot/wylot: 500 mm.

Wymagania ogdlne dotyczgce urzadzenia:

osadnik musi posiadaé¢ krajowag deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczacg wirowych osadnikéw
(separatoréw) zawiesiny mineralnej jako urzadzenia;

skuteczno$¢ usuwania zawiesin 2100pum: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
zawiesin na odptywie dla NS: <100 mg/dm?3;

skuteczno$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla
przeptywu oczyszczanego 3:NS;

skutecznos$¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujgcym sie
w Sciekach deszczowych: >80%;

usuwanie zawiesin wspomagane sitg odsrodkowg przy przeptywie wirowym;

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do urzadzenia Qmax;

usuwanie zanieczyszczen ptywajacych i substancji ropopochodnych;

urzadzenie zbudowane w dwdch zbiornikach potgczonych rurg, stanowigcych jedno urzadzenie;
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wydzielona komora osadowa, usuwania zanieczyszczenn ptywajacych i substancji
ropopochodnych oraz komora wylotowa;

odptyw z komory osadowej do komory wylotowej poprzez rure centralng umieszczona w srodku
komory osadowej;

przystosowanie do  podtgczania rur wlotowych o s$rednicach zgodnie z dokumentacja
projektowa — nie dopuszcza sie stosowania redukcji;

deflektor kierunkowy na wlocie wprowadzajacy scieki w ruch wirowy wewnatrz komory
osadowej, zwiekszajgcy efektywnos$¢ urzadzenia poprzez rozprowadzenie s$ciekdw po
powierzchni, dostosowany do Srednicy rury doptywowej;

wyposazenie wewnetrzne (przegroda, rura centralna, deflektor) wykonane z PEHD;

nie dopuszcza sie urzagdzenia z bypassem — catos$¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy osadnika;

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu;

mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczenn - korpusy przykryte pokrywg zelbetowa z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi
dostep eksploatacyjny do urzadzenia;

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych.

Wymagania materiatowe:

korpusy wykonane z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tagczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000);

korpusy posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 lub réwnowaznej (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach
budownictwa ogdlnego;

korpusy przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917 lub réwnowazne;j.

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpuséw urzadzenia:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04 lub réwnowaznej): C35/45;

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04 lub rownowaznej): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3;
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250 lub réwnowaznej): <5%;

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250 lub réwnowaznej): WS;

stopiern mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250 lub réwnowaznej): F150;
stopienn mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250 lub réwnowaznej): F50;
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04 lub réwnowaznej): <0,45;

otulina zbrojenia min. 30 mm;

odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005
lub réwnowaznej).

2.3.11. Wysokosprawny separator lamelowy

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

Srednica wewnetrzna zbiornika: 1500 mm;

przepustowo$é nominalna: 50 dm?/s;

przeptyw maksymalny, kierowany przez pakiety lamelowe: 500 dm?/s;
pojemno$é magazynowania oleju:900 dm?;

$rednica rur wlot/wylot: 500 mm.
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Wymagania ogdlne dotyczace urzadzenia:

separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnosc
z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 lub réwnowazng oraz krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng,
oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu;
skuteczno$é¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm?3;

skutecznos$é usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3:NS;

separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005 lub réwnowaznej;

usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe;

urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych;
urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych
i wtdrnym zanieczyszczeniem sciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami
przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane
z PEHD;

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt
z doptywajgcymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen;
konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe;

nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzgdzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora;

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu
z tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekow rowniez
w przypadku spietrzenia Sciekow za separatorem;

pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie
potaczone konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia;

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,
wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,
wyposazone w linki umozliwiajgce wyciggniecie pakietéw z separatora bez koniecznosci
schodzenia do jego wnetrza;

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowym;

wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewane;j folii PP;
przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowa
— nie dopuszcza sie stosowania redukgcji;

wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu;

mozliwos$¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen;

korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz
i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci
demontazu pokrywy;

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie stosowania kominéw redukcyjnych.

Wymagania materiatowe:

korpusy wykonane z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng,;

korpusy posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy
PN-EN 1917 lub réwnowaznej (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci

Strona | 34



uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach
budownictwa ogdlnego;

¢ korpusy przystosowane do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917 lub réwnowaznej;

» klasa wytrzymatosci betonu: C35/45;

¢ klasa ekspozycji betonu: XC4, XA1, XF1, XD3, XS3;

¢ nasigkliwo$¢ betonu: < 5%;

e stopien wodoprzepuszczalnosci betonu: WS;

e stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie: F150;

e stopied mrozoodpornosci betonu w 2% NacCl: F50;

¢ wskaznik w/c: £0,45;

¢ otulina zbrojenia min. 30 mm;

e odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok.

2.3.12. Osadnik przy studni Dw (piaskownik)

Piaskownik wykona¢ jako betonowy prefabrykat wg KPED 01.14.
Parametry:
e Szerokos$¢ —ok. 1,0m,
¢ Dtugos¢ catkowita — ok. 2,1m,
e Wysokos$¢ —ok. 0,65m,
¢ Potgczenie ze studnig DN1500
e Zabezpieczenie wlotu kratg,
Osadnik wykona¢ z betonu klasy min. C30/37, stopiet wodoszczelno$ci min. W-12, nasigkliwos¢ nW
<5%, mrozoodpornosc F-150.

2.3.13. Wyloty do zbiornika

Wyloty Dn400 i Dn500 wykonaé jako prefabrykowane, zelbetowe wg KPED 02.16. Wyloty wykonac
z betonu klasy min. C30/37, stopiert wodoszczelnosci min. W-12, nasigkliwo$é nW <5%, mrozoodpornosé
F-150.

2.3.14. Materialy izolacyjne

Elementy wymagajgce stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiadac powtoki fabryczne.

2.3.15. Betony

Wszelki zakupiony w wytwérni beton powinien by¢é wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosc.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru dla Zrédfa dostawy gotowych mieszanek
betonu oraz udokumentowaé, ze zaktad dostarczajgcy mieszanki ma aprobate niezaleznej instytucji
wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Umowy.

2.3.16. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010 lub
rownowazne;j.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ warunek szczelnosci,
okreslony zaleznoscia:

D

15<5

dss — , gdzie:
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D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Wymagania dla piasku i zwiru:

- zawarto$é frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %

- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
- zawartosc¢ czesci organicznych — ponizej 1 %

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz do wykonania robdt
ziemnych nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e Zurawie budowlane samochodowe,
e Koparki podsiebierne,

e Spycharki kotowe lub ggsienicowe,
e Samochody dostawcze,

e Samochody skrzyniowe,

e Sprzet do zageszczania gruntu,

e Betoniarki,

e Sprzet do odwadniania gruntu.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce doboru srodkdw transportu podano w ST-00.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
danych producentéw i dostawcdw stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczegdlne

4.2.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy
rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
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stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem separujgcym (o grubosci warstwy 2-4 cm po
ugnieceniu). Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2.2. Transport kregéw betonowych

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m, 1,5 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesi rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.2.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz ukfadanie i montaz elementéw
i armatury powinno odbywac sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur.

5.2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacych

¢ Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie
i trwate oznaczenie robdt rozbidrkowych, przygotowanie terenu).
¢ Przed rozpoczeciem Robdt rozbidrkowych nalezy:

- Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tres¢: ,,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie
wykopy”.

- W miejscach, gdzie zostanie to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawic
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocg znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robdét.
Przygotowacd nocne oswietlenie wykopu.

- W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem powstatym po wykonaniu prac
rozbidrkowych, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji, nalezy wykonaé przykrycie
wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

- Przed wtasciwg rozbiérkg krawedzie nawierzchni bitumicznej nacigé mechanicznie pitg do
asfaltu.
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- Materiat pozostaty z rozbiérki nawierzchni, nieprzewidziany do ponownego wbudowania,
nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru miejsce
przeznaczenia.

- Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi zawarte
w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne os$wietlenie terenu objetego Robotami
rozbidrkowymi utrzymywaé przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wytyczenie Robdt
Wytyczenie robot musi byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zapozna sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wynikami badan geotechnicznych gruntu i dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy j3g w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach armatury, a na odcinkach prostych co
okoto 30 — 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw
nalezy dowigzaé¢ do reperéw sieci panistwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez geodete z uprawnieniami),
a szkic sytuacyjny reperdéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W trakcie realizacji Robét ziemnych tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0
m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowane] osi wykopu, przewodu oraz kontrole rzednych.
5.3.2. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowac bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne oraz
tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,Uwaga! Zakaz wstepu! Gtebokie wykopy”.

Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi¢ oznakowanie pionowe,
wykonane za pomocy znakéw odblaskowych. Znaki pionowe powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie
istniejgce w obrebie prowadzonych Robét .

Przygotowacd nocne oswietlenie wykopu.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do poszczegdlnych posesji,
nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne, kiadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywaé przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.
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5.3.3. Przekopy prébne

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonac prébne reczne przekopy, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia, w tym réwniez ustalenia jego zagtebienia
w rejonach skrzyzowan.

W przypadkach watpliwych nalezy zwrdcié¢ sie do wtasciciela danego uzbrojenia. Wykryte istniejace
uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

5.3.4. Odwodnienie wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych, przewiduje sie koniecznosci odwadniania
wykopow.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy zastosowaé¢ odwodnienie wykopdw
liniowych oraz wykopdw punktowych przy pomocy zestawu igtofiltrow typu IgE-81/32. Zestaw skfada sie
z igtofiltréw elastycznych o $rednicy 32mm, zespotu kolektora ssgcego z aluminium o $rednicy 133 mm,
kompletu przewoddw ssgcych, pompy prézniowej.

Igtofiltry posadowi¢ w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych o S$rednicy
51 mm na gtebokosci minimum 1 m ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

Igtofiltry wptukiwac okoto 0,5 m od krawedzi wykopu w rozstawie co 1,0 m po jednej stronie wykopu.
W razie potrzeby zastosowacd rozstaw 0,5 m lub wptukac igtofiltry po obu stronach wykopu.

Przy zastosowaniu odwodnienia nalezy obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej, tak aby znajdowato sie ono
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

5.3.5. Wykonanie wykopow — wymagania ogdlne
Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 lub rownowazna.

Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych szalunkami
ptytowymi przestawnymi. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie.

Rzedne dna wykopu powinny zgadzaé sie z rzednymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Szerokos¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie potaczen.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggdw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1,0 m.
W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do
wyznaczonego miejsca sktadowania.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz zgodnie
z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.

Dno wykopu winno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20
m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 0,05 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do 15cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.
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Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej od 1,0 m
w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywaé stopniami (pietrami) z tym, ze
z kazdego stopnia powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody tak, aby nie sptywata ona na stopnie
potozone nizej.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni o wysokosci nie wiekszej niz 1,5m
i szerokosci stopni 1 m.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Trzeba uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszaé statecznoé¢ gruntu. Sciany
wykopu nie mogg by¢ podkopywane, powstate nawisy lub odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy,
resztki budowli, ktére mogg spasé, nalezy niezwtocznie usungé.

Szalunki w wykopie gtebokim (powyzej 2 m) nalezy ustawiaé pietrowo. Wykorzystywany przy wykopach
gtebokich szalunek przestawny musi posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem
i odksztatceniem.

W trakcie wykopow nalezy chroni¢ wszelki istniejgcy drzewostan, a mianowicie:

e w zasiegu rzutdow poziomych koron drzew oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie wolno
sktadowac ziemi z wykopdéw i materiatéw budowlanych oraz sytuowaé drég dojazdowych,

¢ na czas robdt nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie robdt,

e przy korzeniach drzew w wykopie zastosowaé wykop reczny, odkryte korzenie drzew
zabezpieczac przed utratg wilgoci,

e zdjety i zabezpieczong warstwe urodzajng gleby wykorzysta¢ do rekultywacji po zakoriczeniu
robot;

e prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykonywaé¢ w miare mozliwosci w okresie spoczynku
wegetacyjnego,

e prace prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Wszystkie wykryte w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

5.3.6. Wykopy liniowe pod kanaty grawitacyjne
Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, ziemi urodzajnej z hatdowaniem w pryzmy,

e wymiane gruntow nienosnych, w przypadku gdy migzszosé nienosnego gruntu jest wieksza niz
0,5 m ponizej poziomu posadowienia kolektora nalezy wykonaé warstwe wzmacniajacy
z geowtdkniny i zwiru a nastepnie warstwe podsypki,

e wymiane gruntéw nienosnych, w przypadku gdy migzszos¢ gruntu nieno$nego jest mniejsza niz
0,5 m nalezy dokona¢ wymiany gruntu, a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg z zageszczeniem,

¢ wykopy ciggte wasko przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych,

¢ reczne wykopy w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, zabudowy, napowietrznych
linii energetycznych,

e reczne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych, o ile takie wystgpiag w wykopie,
kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni —
przesianym), lub
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e reczne przygotowanie podtoza wypetnionego piaskiem srednioziarnistym z ubiciem na mokro do
poziomu posadowienia kanatu, z uformowaniem na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata %
obwodu rury,

¢ reczne wykonanie zageszczonych podsypek z piasku srednioziarnistego,

¢ uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potaczen rur,

¢ wykonanie obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy
doktadnie zageszczaé, zgodnie z wytycznymi uktadania rur, po obu stronach rury jednoczesnie.
Zasypka powinna zostac zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is>0,98,

e zageszczenie nasypow: do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczac ostroznie przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszcza
bezposrednio dotykajgc rury; pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy $rednich i ciezkich urzadzerh mechanicznych,

e wywoOz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy o odpadach),
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajagcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie
terenu z przywrdéceniem do stanu pierwotnego.

5.3.7. Wykopu pod obiekty sieciowe (studnie kanalizacyjne, studnie wpustowe i inne)

Roboty ziemne obejmuja:

e usuniecie gleby, nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw warstwy nienosnej,

e wymiane gruntéw nienosnych,

¢ szalowanie wykopu,

¢ odwodnienie wykopu w razie potrzeby,

e przygotowanie podtoza do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni,

e zasypanie wykopu ziemig rodzimg i zageszczenie;

e wywdlz nadmiaru gruntu (z wypetnieniem obowigzkéw, wynikajgcych z Ustawy

o odpadach).

Wykopy pod przepompownie nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie, w szczelnym deskowaniu,
w razie koniecznosci przy uzyciu grodzic. Grodzice nalezy wbi¢ w grunt wibromtotem do gtebokosci
ponizej projektowanego dna technologicznego przepompowni.

Rozparcie grodzic wykona¢ przy uzyciu stalowych belek. Szczegétowy projekt obudowy wykopu wykona
Wykonawca.

Obiekty sieciowe posadowi¢ w wykopie suchym, na podtozu oczyszczonym z korzeni, kamieni
i innych elementéw mogacych elementy sieci.

Wykopy reczne wspomaga¢ mechanicznym transportem urobku (zurawik). Posadowione
przepompownie zasypywac ziemig (pospotkg) nie zawierajgcg kamieni, warstwami co 25cm,
z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci Is = 0,95.

Wykonane prace musi odebraé Inspektor Nadzoru.

5.3.8. Montaz osadnika substancji mineralnych i separatora substancji ropopochodnych

Wykonanie wykopu budowlanego

Przed wykonaniem wykopu nalezy skonsultowaé sie z producentem urzgdzenia w celu doktadnego
okreslenia wymiaréw gabarytowych urzadzen oraz ich ciezaréw (o ile nie zostaty podane wczesniej)
w celu prawidtowego i bezpiecznego posadowienia urzadzen. Wykop zaleca sie wykonaé zgodnie
z nastepujgcymi zasadami:

- szerokos¢ jest réwna srednicy zewnetrznej zbiornika plus 1,5 m.

- Dtugosc jest rdwna sumie wszystkich srednic zewnetrznych zbiornikdw plus wszystkie odstepy miedzy
zbiornikami powiekszona o 1 m z kazdej ze stron.
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Uwaga:
Przy wykonywaniu wykopu nalezy uwzgledni¢ grubosé ptyty fundamentowej (dla gruntéw nienosnych)
oraz warstwy piasku lub zwiru wykorzystywanego do wypoziomowania urzgdzenia (3 cm do 5 cm). Czy
wykop bedzie oszalowany lub inaczej zabezpieczony, decyduje wykonawca. Przy wystepowaniu waéd
gruntowych nalezy podjgé odpowiednie dziatania osuszajgce wykop.
Wykonanie fundamentu
Wykonanie fundamentu musi odpowiadaé warunkom statycznym. Fundament musi byc
wypoziomowany i wiekszy od podstawy zbiornika o minimum 20 cm.
Usytuowanie urzadzenia
Urzadzenie powinno by¢ osadzone mozliwie blisko sptywu wody zanieczyszczonej, zabezpieczone przed
powodzig, mrozem; wolne od spietrzen, i jezeli jest to mozliwe umieszczone nie w miejscu ruchu
samochodowego. Powinien by¢ zapewniony wygodny dostep do urzadzenia umozliwiajgcy bezkolizyjne
przeprowadzenie prac kontrolno-serwisowych. Separatory powinny mie¢ przewyzszenie nad
najwyzszym punktem doptywu o 4 cm.
Posadowienie urzadzenia
Posadowienie zbiornika powinno nastgpi¢ przy pomocy podnosnika lub ruchomej suwnicy
o odpowiednim udzwigu. W celu doboru wifasciwego dziwigu nalezy skontaktowal sie z dostawcy
urzadzenia. Czesci urzadzenia powinny by¢ transportowane (przenoszone) przy pomocy dostosowanych
do tego tancuchdéw lub sprawdzonych na odpowiednig wytrzymatos¢ lin, ktére nie spowodujg zagrozenia
dla pracujgcych wokot osdb oraz nie spowodujg uszkodzenia zbiornika. Przy instalacji zbiornika nalezy
uwazaé, aby miejsca doptywu i odptywu, ktdre sg oznaczone na zbiorniku zostaly odpowiednio
podtgczone. Jezeli uktad oczyszczajgcy posiada wiecej zbiornikdw to odstep miedzy nimi powinien by¢
nie mniejszy niz 1 m, aby méc tatwo i wygodnie dokonac potaczen instalacyjnych. Po osadzeniu zbiornika
nalezy warstwe wyréwnawczg z piasku pod zbiornikiem zabezpieczyé zaprawg, aby nie wydostawata sie
na zewnatrz. Jezeli zbiornik bedzie osadzony w obszarze wéd gruntowych muszg by¢ zastosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- umocowanie zbiornika w ptycie fundamentu,

- dodatkowe obcigzenie zbiornika.
Po osadzeniu zbiornika i ewentualnym natozeniu fug nalezy odpowiednie miejsca zmoczy¢ i przy pomocy
wodoszczelnej zaprawy cementowej lub ze sztucznych zywic (w stosunku 1:3 ze srodkiem
uszczelniajgcym odpornym na dziatanie olejéw mineralnych) nanies¢ na krawedzie potgczeniowe.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ ze strony wewnetrznej jak zewnetrznej usuniety iwygtadzony.
Stosowanie piany poliuretanowej jako Srodka zastepczego stosowanego przy uszczelnianiu jest
niedopuszczalne. Zasada ta obowigzuje w stosunku do naktadanych pierscieni nasadowych i pokryw.
Uwaga:
Pokrywa zbiornika, na ktorej naniesione sg znaki musi by¢ osadzona zgodnie z tymi oznaczeniami. Jest to
konieczne aby usytuowac odpowiednio wtaz w stosunku do pozostatych czesci urzadzenia.
Préba wodoszczelnosci
Zbiorniki wykorzystywane do produkcji separatoréw sg sprawdzane na szczelno$¢ w zaktadach
wytworcy. Ponadto przed zasypaniem muszg byc¢ jeszcze raz sprawdzone tgcznie z potaczeniami rur.
W celu sprawdzenia urzadzenia nalezy wypetni¢ go wodg ponad 10 cm nad doptywem. Czas
sprawdzania: 24 godz. Po sprawdzeniu wszystkie elementy muszg zachowac szczelnosé,
Wypetnienie wykopu
Materiat do wypetnienia wykopu powinien by¢ zasypany przy pomocy odpowiedniego urzadzenia
mechanicznego. Uzywanie zwiru, gruzu, matych kamieni jest zabronione, nalezy stosowac piasek.
Uszczelnienie $cian zbiornika, pokrywy i obszaru rur powinno wykonac sie rzetelnie i fachowo.
Zageszczenie gruntu Is = 0,98.
Oddanie do eksploatacji
Przed oddaniem urzadzenia do eksploatacji nalezy je napetni¢ woda do wysokosci odptywu. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby urzadzenie byto starannie oczyszczone z resztek zaprawy lub innych zabrudzen. Po
podtgczeniu rur doptywu i odptywu urzadzenie jest gotowe bez dalszych przygotowan do pracy.
Powyzszy stan powinien by¢ odnotowany w protokole odbioru urzagdzenia do eksploatacji.
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5.3.9. Przygotowanie podtoza

Przewody wodociggowe uktadane bedg w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

W miejscach wystepowania warstwy z nasypéw niekontrolowanych w poziomie posadowienia
planowanej sieci zaleca sie wykonanie podsypki wzmacniajgcej z pospdtki o wskazniku zageszczenia
1s=0,98.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu nienosnego, Wykonawca okresli
ilos¢ i miejsca wymiany, uzyskujac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
e materiat nie moze byé zmrozony
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podfoza powinno byé wykonane do wskaznika zageszczenia w  wielkosci
Is=0,98, a pod jezdniami |s = 1,00.

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie materiatu ziarnistego
wzdtuz catej dtugosci wykopu, na odcinkach roboczych o dtugosci min. 20 m.

Powierzchnia podfoza powinna byé wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury. Powinna ona by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktdry maégtby uszkodzi¢ rure,
jej powtoke lub ostone.

W miejscach potgczen rur nalezy przygotowac otwory na potgczenia (dotki montazowe). Dotki
montazowe powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ jednolite podparcie kazdej rury na catej dtugosci
oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.

5.3.10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie mogg spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodoéw
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewoddow przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | —wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkdédw na ztgczach,

e etap Il — po prébie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

e etap lll — zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbiérka umocnienia wykopu.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ w warstwach nieprzekraczajgcych 15 cm przed
zageszczeniem, do korncowej grubosci 30 cm ponad gorng powierzchnig rur.

Do zasypania wykopow dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego jedynie w postaci gruntow
niespoistych (piaski, zwir) po ich przesianiu. Pozostaty grunt nie nadajgcy sie do zasypki nalezy
zutylizowaé, a zasypania wykopdw dokonac za pomocg gruntu z dowozu.

Nie nalezy wbudowywac gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami. Wskazane jest
uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktdry moze pracowac w tym samym czasie po obu stronach wykopu.
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Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodga. Aby unikngé¢ osiadania gruntu zasypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w wielkosci 1,=0,97, natomiast pod jezdniami 1;=1,00 na
gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej 0,97 na wiekszej gtebokosci.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci
trasy, a nastepnie zdemontowac oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy usung¢ z Terenu Budowy, wywozgc na legalne wysypisko odpadéw
i poddac utylizacji.

5.4. Czyszczenie rurociggéw

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggdw powinny byé oczyszczone catkowicie
w taki sposdb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

5.5. Proby szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego petnego
dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

Przed przystgpieniem do prdby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujgce warunki:
e odcinki poddawane prdébie szczelnosci mogg miec¢ dtugosci do 600 m;
e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami;
¢ wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
¢ nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkéw:
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;
¢ napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C;
¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania;

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé¢ jego staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym
z dokftadnoscig odczytu 0,01 MPa;

e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosSci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkdéw.

Srodki ostroznosci przed prébami rurociggdéw

Przed prébami ci$nieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncdw rur jest przenoszone na staty grunt lub
odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potagczonymi slepymi
kotnierzami.
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Czyszczenie rurociggdw

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny byé oczyszczone catkowicie
w taki sposdb, aby usungc¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczagce materiaty.

Proby szczelnosci dla kanatow grawitacyjnych

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Préby szczelnosci powinny obejmowac:

e Eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

¢ Infiltracje — przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby wynosi 30
minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wéd gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Préby nalezy wykonac¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015 lub réwnowazna.

Inspekcja kanatowa TV kanatdw grawitacyjnych

Po zmontowaniu kolektoréw grawitacyjnych na danym odcinku robdt, przed odbiorem koricowym,
nalezy przeprowadzic inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektoréw. Przekazany na ptycie DVD zapis
cyfrowy wynikdéw inspekgc;ji (film), wykonany w ogdlnie dostepnych programach, powinien zawieraé:
e przebieg kamerowania w metrach,
e zastopowania kamery i uszczegdtowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek
i jakichkolwiek watpliwosci.
Protokot z kamerowania winien zawieraé¢ wykres spadku kamerowanych odcinkéw.

Nagrang ptyte nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka Robot.

Zabezpieczenie wody do préb i czyszczenia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociggi, pompy, przytacza etc., niezbedne do otrzymania wody
do préb z wodociggdw, tacznie ze zwigzanymi z tym kosztami.

Wykonawca poczyni wiasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie koszty zwigzane
z odprowadzeniem wody uzytej do préb i czyszczenia nowej sieci. Nalezy zapewnic, by chlorowana woda
nie przedostata sie do otwartych czy ptyngcych w rurach ciekdw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

5.6. Skrzyzowania z obiektami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej brak skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemna.
W przypadku natkniecia sie na niezinwentaryzowang infrastrukture nalezy traktowad jg jako czynng
i wykonywac prace ze szczegdlng ostroznoscia.

5.7. Roboty w zakresie zieleni

5.7.1. Ochrona istniejacej zieleni

Przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej przyjeto rozwigzania chronigce istniejgcy drzewostan,
a mianowicie:
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e w miejscach gdzie przewiduje sie wykopy otwarte, prowadzone one bedg w taki sposdb, aby
warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
odtwarzaniu terendw zieleni po zakonczeniu robadt;

e ewentualne odsfoniete systemy korzeniowe drzew zabezpieczone zostang przed przesuszeniem
lub przemarzaniem poprzez ekranowanie korzeni. Ekran korzeniowy powinien byé zatozony poza
zasiegiem korzeni chronionego drzewa. W wypadku, gdy projekt zaktada naruszenie systemu
korzeniowego drzewa to odlegtos¢ ekranu od drzewa musi siega¢ zewnetrznej granicy wykopu;

e zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszczy jako materiatdw powodujgcych duze zageszczenie gruntu, wzglednie
niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Po zakonczeniu robdét zaréwno nawierzchnie, jak i zielen, zostang przywrdcone do stanu pierwotnego,
badZ odtworzone zgodnie z wymogami zarzadcy terenu.

5.8. Roboty w zakresie nawierzchni

5.8.1. Projektowany zbiornik retencyjny

Po wykonaniu prac ziemnych, formujgcych ksztatt zbiornika, wykona¢ umocnienie krawedzi
dolnej skarpy, po obwodzie dna zbiornika, otokiem z kraweznikéw drogowych- betonowych utozonych
na tawie betonowej grub. 15cm, strong gazowang do skarpy. Pozwoli to na oparcie ptyt Meba
stanowigcych umocnienie skarp zbiornika. Przed utozeniem ptyt Meba na skarpie nalezy utozy¢ folie
PEHD grub. 1Imm — zgrzewang i wywinietg na gtebokos¢ ok. 0,5m przed kraweznikiem na dnie zbiornika.
Podobnie na goérze skarpy, folie nalezy podwing¢ przy obrzezu chodnikowym korony zbiornika. Przed
uktadaniem ptyt Meba na folie PEHD utozy¢ geowtdknine dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem folii.
Puste przestrzenie ptyt Meba wypetni¢ betonem zmieszanym z kamykami o $rednicy 20-30mm,
w proporcji 50/50. Ptyty Meba utozy¢ na skarpie do wysokosci max. lustra wody. Powyzej lustra wody do
wysokosci korony zbiornika i 0,5m na koronie zbiornika, utozy¢ eko- krate S60s, krate wypetniong
czarnoziemem i obsia¢ trawg lub roslinami ozdobnymi. Skarpe zbiornika, na wyptywie z wlotéw
zelbetowych W1 i W2, wykona¢ jako nawierzchnie z brukowca (lub materace gabionowej) 16~20cm,
fugujac je spoing cementowa hydroizolacyjng, np. Ceresit CR 65 lub Hydrostop 401 lub innej
o rownowaznych parametrach.

5.8.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu
i bezposrednio przed rozpoczeciem Robodt zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni, Wykonawca
moze przystgpic do:

¢ wykonania koryta oraz profilowania, celem uzyskania wiasciwych spadkoéw,

e zageszczenia podtoza do wskaznika min. |5 =0,97, pod jezdniami |s =1,00.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczenia podtoza jest mozliwe
wyfacznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowej. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz wymagane
rzedne podtoza.

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podifoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu
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w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora. Grunt zagesci¢ do
wskaznika Is =0,97, pod jezdniami 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym poditozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany i samochodowy.

5.8.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Kruszywa

Do wykonania warstwy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego
nalezy stosowac zwiry i mieszanki. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczern obcych
i domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-S-06102:1997 lub réwnowaznej.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 100+100
16 68+93

8 51+74

4 36+58

2 25+42

1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
0.125 4 +11
0.075 3+10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 2.
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-5-06102:1997
lub réwnowaznej [%]

L.P. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Kruszywa tamane|Badania wg
Podbudowa
zasadnicza

1 2 3 4

1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075|od 2 do 10 PN-EN 933-1:2012 lub
mm nie wiecej niz rownowazna

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2012 lub

rownowazna

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie|35 PN-EN 933-4:2008 lub
wiecej niz rownowazna

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych|l PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Ilub
nie wiecej niz rownowazna

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym|od 30 do 70 PN-EN 933-8+A1:2015-07 Iub
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- rownowazna
04481:1988  (PN-88/B-04481)  lub
réwnowaznei

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2010 lub
a) $cieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie|35 rownowazna
obrotéw nie wiecej niz
b) s$cieralnos¢ po 1/5 petnej liczby|30
obrotéw w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz

7 Nasigkliwos$é, nie wiecej niz 3 PN-EN  1097-6:2013-11 lub

rownowazna

8 Mrozoodpornos¢ ubytek masy po 25|5 PN-EN 1067-1 lub réwnowazna
cyklach zamrazania, nie wiecej niz

9 Zawartosé zwigzkéw siarki w|l PN-EN 1744-1+A1:2013-05 lub
przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz rownowazna

10 |Wskaznik nosnosci  wne¢e mieszanki|80 PN-S-06102:1997;
kruszywa nie mniejszy niz przy zatgcznik A lub rownowazna
zageszczeniu ls >1 .00

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej
wg normy PN-EN 13242+A1:2010 , Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub réwnowaznej

Lp. |Cecha Wartos¢ Badania wg

1 2 3 4

1 Ksztatt kruszywa grubego - maksymalne|Flss PN-EN 933-3:2012 lub
wartosci wskaznika ptaskosci, rownowazna

2 Procentowa zawarto$¢ ziaren 0|C oo/3 PN-EN 933-5:2000 lub
powierzchni przekruszonej lub rownowazna
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym; ,

3 Odpornosé¢ na rozdrabnianie kruszyw|LAss PN-EN 1097-2:2010 lub
grubych, kategoria nie wyzsza niz rownowazna
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4 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa|F, PN-EN 1667-1 lub réwnowazna
8/16;

Woda

Wode wodociggowa lub pitng mozna stosowaé bez badan. Woda pochodzaca z innych zrédet winna
odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004 lub rGwnowaznej.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa stabilizowanego cementem.

Rozktadanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 °C, w czasie
opadow deszczu oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Przed utozeniem mieszanki podtoze nalezy
zwilzy¢ woda.

Podbudowe nalezy rozktadac jednowarstwowo. Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢
natychmiast naprawione poprzez wymiane mieszanki na petng gtebokos$é, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Zageszczanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora wynosi 1,00.

Pielegnacje warstwy mozna wykonac¢ poprzez:

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiajgc podbudowe kilkakrotnie w ciggu dnia, co najmniej przez
3 - 7 dni w zaleznosci od wilgotnosci powietrza i temperatury otoczenia

b) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, co
najmniej przez 7 dni,

¢) przykrycie nieprzepuszczalng folig na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczong przed zerwaniem
Sposdb pielegnacji nalezy uzgodnic z Inspektorem.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

5.8.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowg wykonaé nalezy w stosunku 1:4. Mieszanka powinna by¢ rozktadana
w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Grubos$¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
3cm.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
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Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
Is=0,97, pod jezdniami |s = 1,00.

5.8.5. Montaz kraweinikéw i obrzezy

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 lub réwnowazna.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod ftawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢é wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 lub réwnowaznej, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych

Zasady ustawiania kraweznikdéw i obrzezy:

» Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika lub obrzeza od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,, wyrobienie” $cieku) moze
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

e Zewnetrzna $ciana obrzeza lub krawezinika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw i obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wyfgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe].

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed

wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j i o spoinach zalanych
zaprawag nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowag nad szczeling dylatacyjng tawy.
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Pod tawami wykonac¢ stabilizacje kruszywa cementem o grubosci 20 cm.

5.8.6. Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

Podbudowa

Podbudowe nawierzchni chodnika z kostki betonowej stanowi warstwa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo/3— 20 cm.

Podsypka

Betonowag kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm.
Podsypke cementowo - piaskowg o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na catej szerokosci nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczeshiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8.7. Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi

Prefabrykaty

e - prefabrykat betonowy (ptyty azurowe typu ,,meba”) 60x40x8 cm do umocnienia skarp,

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatow w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Nalezy stosowac prefabrykaty z betonu klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 "Beton
zwykty" lub rdwnowazng. Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa oraz z KPED i KPMB.
Prefabrykaty scieku musza odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- nasigkliwos¢ betonu < 4%,
- odpornos$é na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,
- Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego < 3,5 mm,
- powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze zatartej,
- krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni
elementow nie powinna przekraczaé 3 mm,
- dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow;
* nadtugosci £ 10 mm,
¢ na wysokosci i szerokosci 3 mm.
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Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym
i dobrze odwodnionym.

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is
> 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i
zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadaé¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Spoiny szerokosci 1+2 cm pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m? piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.4.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac

w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie.

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- piasek - nalezy stosowac Srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek" lub réwnowainej. Uzyty piasek nie moze zawieraé
domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%,

- cement - nalezy stosowaé¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 "Cement. Sktad
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku" lub réwnowaznej.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 lub réwnowazna.

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo -
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowe;j.

Zaprawa cementowo- piaskowa do wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami

- cement portlandzki - nalezy stosowaé cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1
"Sktad, wymagania i kryteria dotyczgce cementéw powszechnego uzytku" lub réwnowaznej;

- piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113 "Kruszywa
naturalne. Piasek do nawierzchni drogowych" lub réwnowaznej,

- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw" lub réwnowaznej.

Transport

Prefabrykaty betonowe i brukowiec bedg transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie
z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania" lub réwnowazna.

Piasek i kruszywo mineralne, przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu.

Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow.

Wode nalezy dostarczyé beczkowozem.

Faszyna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy jg przed
zniszczeniem, pofamaniem itp.
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5.8.1. Umocnienie skarp geokrata oraz przez humusowanie i obsianie trawg

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy prowadzone w dét
i przedtuzone poza krawedz korony nasypdw i podndza skarp nasypu na dtugosci 15+25cm.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Geokrata

Powyzej lustra wody do wysokosci korony zbiornika i 0,5m na koronie zbiornika, utozy¢ eko- krate S60s,
krate wypetniong czarnoziemem i obsia¢ trawg lub roslinami ozdobnymi.

Obsianie trawg

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej
wymagania normy PN-78/R-65023 lub rownowazne;j.

Obsianie powierzchni skarp nasypéw i rowdw trawg, powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w iloéci 6 kg/1000 m?
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich
wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

5.9. Uwagi koricowe

Wykonanie sieci i prob zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" czes¢ | - Roboty budowlane; czes$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401) oraz w oparciu o szczegétowy Plan BIOZ, opracowany przez kierownika budowy,
obejmujacy okreslenie warunkéw pracy i technologie wykonywania robét.

Nie zaleca sie prowadzenia prac montazowych w warunkach zimowych. Prace w warunkach zimowych
(przy temperaturze od 0°C do -15°C) nalezy prowadzi¢ w oparciu o Plan BIOZ. Przy temperaturze ponizej
-15°C zaleca sie wstrzymanie wszelkich prac.

Rejon prowadzenia robdét powinien by¢ doktadnie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb
niepowotanych.

Teren zajety na cele budowy zminimalizowa¢, a zaplecze budowy usytuowa¢ w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy.

Zaplecze budowy Wykonawca powinien zlokalizowaé w miejscu prowadzenia inwestycji w ramach
terenu, do ktorego Inwestor bedzie posiadat tytut prawny. W przypadku braku takiej mozliwosci
powinien pozyskac tytut prawny na podstawie odrebnej umowy z wtascicielem terenu. Wykonawca
powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy i zabezpieczyé je przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
wyposazy¢é w zaplecze biurowe i sanitarne, w tym przenosne kabiny ustepowe. Ponadto wyposazy¢
zaplecze budowy w materiaty neutralizujgce ewentualne wycieki i rozlewy.
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Dla potrzeb budowy nalezy stosowa wytgcznie atestowane, sprawne maszyny i urzadzenia, stan
techniczny pojazdow i urzadzen nalezy poddawac systematycznym kontrolom. Naprawy i konserwacje
sprzetu nalezy przewidzie¢ poza placem budowy.

Powiadomic pisemnie wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem okreslonym
w odpowiednich uzgodnieniach o przystgpieniu do robét. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb poszczegélnych gestoréw.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Inwestor lub Wykonawca w imieniu Inwestora
zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drdg na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
w nim robét.

Prace ziemne w rejonie skrzyzowan i przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢
sprzetem recznym i pod nadzorem wiasciciela badz eksploatatora sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy. Catos¢ trasy rurociggdw naniesé na plany
geodezyjne przez uprawnionego geodete.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw powstatych
podczas budowy. Teren ten nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ pojemnikdéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpadéw budowlanych i biurowych oraz w materiaty neutralizujgce. Odpady i urobek
nalezy przekazac koncesjonowanej firmie posiadajgcej pozwolenie na utylizacje tego typu odpadow.

Wykopy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana
do wykorzystania przy odtworzeniu terenéw zieleni po zakoniczeniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest takze do zabezpieczenia materiatow budowlanych, szczegélnie sypkich, na
czas transportu, przed rozsypaniem i wtérng emisjg (np. plandeka).

Wykonawca powinien zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt, a transport samochodowy na terenie
budowy powinien odbywac sie po utwardzonych drogach.

Scieki z ptukania nowych rurociggéw skierowaé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej lub zleci¢ wywoéz
wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej.

Wszystkie trwate obiekty podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie
trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli Robdt podano w ST-00.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie Robét rozbiorkowych w zakresie nawierzchni

Kontrolowane bedg nastepujace elementy:
e kompletnos¢ robdt rozbidrkowych oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi,
e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robodt
rozbidrkowych,
¢ sktadowanie elementow przewidzianych do ponownego wbudowania,
e wywoz gruzu i asfaltu z Terenu Budowy na uzgodnione z Inspektorem Nadzoru miejsce wywozu.
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6.3. Kontrola jakosci w trakcie Robét ziemnych

Przed przystgpieniem do Robét ziemnych Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

¢ zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

e okre$lenie stanu terenu,

e ewentualne ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

e sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdw,

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen,

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

¢ sprawdzenie metod wykonania wykopow,

e sprawdzenie prawidtowosci umocnienia Scian i zabezpieczenia wykopoéw,

¢ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e obserwacje stanu przylegtych obiektéw budowlanych,

¢ badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,

e sprawdzenie skutecznosci ewentualnych odwodnien,

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

e badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

¢ badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robét polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunieto umocnienie
$cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni oraz spetnia warunki okreslone dla
gruntu do zasypki. Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonane;j
zasypki na kazdej dziennej dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika
zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono
wystepowaé maksymalnie w 20% losowo pobranych prébkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
Laboratorium lub wspdtpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robdt obejmuje rowniez wtasciwe usuniecie nadmiaru gruntu z terenu budowy, oraz
poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajagcymi nawierzchnie — uporzgdkowanie terenu
z przywréceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robdt sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

¢ odchylenie wymiaréw rozbiérek nawierzchni i wykopdw pod obiekty w planie nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m,

¢ dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

¢ odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
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wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okredSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m, nie powinien by¢é mniejszy niz okreslony w Dokumentacji.

szerokos¢ dna koryta — dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

doktadnosé wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami — petna gtebokosé.

6.4. Kontrola jakosci w trakcie Rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontrola
obejmuje:

badanie gtebokosci utozenia przewoddéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddéw na podtozu i lokalizacji studzienek,

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkdw,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach ( w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

wizualna ocena wyrobienia dla studni, obsadzenia rur, obrébki otwordw, uszczelnienia potgczen
i obsadzenia stopni,

sprawdzenie szczelnosci przejsé rurociggdw przez sciany studzienek,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btagdzacymi,

sprawdzenie montazu przewoddow i armatury,

badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i studzienek (badania przy odbiorach prowadzié
zgodnie z normami),

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

proby cisnieniowe.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu grawitacyjnego od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

lokalizacja studni — dopuszczalne odchytki wynoszg £ 5cm w planie i £1cm w profilu,

grubos¢ podbudowy studni — dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem
na kazdej studni, dopuszczalne odchytki dna wynoszg +2cm, rzedne wtazéw powinny byé
wykonane z doktadnoscig do +5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

dla robét rozbiérkowych nawierzchni drogowych — m? rozbiérki podbudowy i nawierzchni dla
kazdego typu i grubosci, m rozbiérki dla kraweznikow,
dla transportu odpadéw — m? dla kazdego typu odpaddw oraz gruntu z wykopéw,
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e dla utylizacji odpadéw —t dla kazdego typu odpadéw,

¢ dla wytyczenia w terenie — km dla kazdego typu przewoddw,

» dla robét ziemnych — m® wytyczenia, wykonania i zasypania wykopdw liniowych wykonywanych
recznie lub mechanicznie dla kazdego typu przewodow i obiektéw wraz z umocnieniem,
odwodnieniem, z zabezpieczeniem istniejgcych przewoddéw uzbrojenia podziemnego,
z przygotowaniem podtoza i podsypki, z uwzglednieniem niezbednego zakupu i dowozu gruntu,
pryzmowaniem odktadu, sktadowaniem nadmiaru gruntu, m? dla umocnienia $cian wykopdw,
m dla zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego,

¢ dla wykonania sieci oraz przytgczy zewnetrznych — m montazu rury, dla kazdego typu i Srednicy
wraz z wymaganymi probami i badaniami,

¢ dla studzienek — kpl dla wykonania i montazu studni danego typu i Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét prowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

8.1. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw roboét przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku, potgczen, zmian kierunku;
e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe;
e przeprowadzenie préby szczelnosci.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru korncowego,
ktory polega na:
¢ zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng;
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikdw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy dokumenty okreslone w ST-00.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci beda szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane miesiecznie lub na innych
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot. Ceny jednostkowe
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wykonania robdét obejmujg roboty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robdt przekazany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robdt do wykonania, jednostke
obmiarowg robét oraz ilos¢ tych robdt, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty
ofertowej. Wykonawca jednocze$nie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresdw robét i ilosci tych robot
wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdét z Dokumentacja Projektowa przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy.

9.2. Ceny jednostkowe

Cena rozbidrki 1 m? lub 1 m nawierzchni drogowej obejmuje m.in.:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni drogowej, z uwzglednieniem rozbiérki nawierzchni pobocza
i chodnikdéw oraz zieleni przydroznej,
e rozbiérke podbudowy nawierzchni drogowej i chodnikéw danego typu i grubosci,
e rozbiérke kraweznikdw z tawami betonowymi,
e koszty zajecia pasa drogowego na czas robot,
e uporzadkowanie terenu po rozbidrkach.

Cena 1 m?3 transportu odpadéw kazdego typu obejmuje m.in.:
e zatadowanie odpaddéw z rozbiérek kazdego typu koparko-tadowarka lub recznie;
e wywodz z Terenu Budowy materiatu rozbidrkowego badz nadmiaru gruntu i ztozenie go
W Wyzhaczonym miejscu;
e uporzadkowanie terenu po wywozie odpaddw z miejsca rozbiorek badz ich sktadowania.

Cena 1 t utylizacji odpaddéw kazdego typu obejmuje m.in.:
e optaty za sktadowanie i utylizacje odpadow.

Cena 1 km wytyczenia trasy w terenie obejmuje m.in.:
e wytyczenie osi budowli, ustawienie znakédw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopoéw,
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposdOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
¢ inwentaryzacje elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena wykonania 1 m*® wykopu liniowego obejmuje m.in.:

e wytyczenie osi wykopu, obstuga geodezyjna,

e oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

¢ wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

e zdjecie zewnetrznej warstwy humusu na terenach zielonych,

e probne i kontrolne wykopy i przekopy w miejscach skrzyzowan i zblizedn z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym,

e odspojenie mechaniczne lub reczne urobku, zatadowanie gruntu na samochdéd samowytadowczy
lub umieszczenie na odktad,

e umocnienie $cian wykopow,

* wymiana gruntu wraz z dowozem gruntu w razie koniecznosci,

e zabezpieczenie istniejgcych drzew,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w wykopie,

e wyprofilowanie i zageszczenie dna wykopu,

¢ odwodnienie wykopu np. igtofiltrami w razie potrzeby,

e przygotowanie podtoza i podsypki,
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pryzmowanie odktadu,
sktadowanie nadmiaru gruntu.

Cena 1 m? zasypania wykopu liniowego obejmuje m.in.:

rozbidrke i przemieszczenie oraz wywdz systemowych zestawow szalunkowych,

obsypke i zasypke wykopéw gruntem niespoistym dowiezionym Ilub rodzimym, wraz
z przemieszczeniem i zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST i dokumentacji projektowej,

w razie koniecznosci przygotowanie i wykonanie podfoza wzmocnionego z zageszczeniem
i badaniem zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami SST, wraz z dostarczeniem geotkaniny
do wzmocnienia wykopu oraz dostarczeniem gruntu do dogranulowania,

zatadowanie i przewdz gruntu na legalne sktadowisko, wytadunek i ewentualne koszty
sktadowania lub utylizacji nadmiaru urobku lub gruntu nienadajgcego sie do ponownego
wbudowania,

rozebranie zabezpieczenia wykopow,

uporzadkowanie terenu,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu trasy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej.

Cena 1 m3?podtoza, zasypki, obsypki, gruntu na wymiane lub nasypu obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie podtoza, zasypki, obsypki, wymiany lub nasypania gruntu, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Cena 1 m? umocnienia $cian wykopdéw obejmuje m.in.:

zakup i przywdz materiatéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow.

Cena 1 m zabezpieczenia przewodow uzbrojenia podziemnego obejmuje m.in.:

koszty nadzoru przedstawicieli gestorow sieci uzbrojenia podziemnego,

wykonanie zabezpieczenia przewoddw uzbrojenia podziemnego zgodnie z warunkami uzgodnien
branzowych,

demontaz zabezpieczen uzbrojenia podziemnego wykonywanych jedynie na czas budowy.

Cena 1 m budowy kolektora kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatow, przewodow i ksztattek kanalizacyjnych danego typu i $rednicy,
utozenie w wykopie i potaczenie rur i ksztattek sieci kanalizacji deszczowe] danego typu
i Srednicy, z uwzglednieniem rur ochronnych,

wigczenie i potaczenie przewoddw sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami oraz istniejgca
infrastruktura,

oznakowanie trasy przewoddw sanitarnych tasma lokalizacyjng,

przeprowadzenie pomiardw, prob i badan, wedtug wymagan SST i dokumentacji projektowe].

Cena wykonania 1 kpl. wymiany studni kanalizacyjnej obejmuje m.in.:

zakup i dostawe materiatow, oraz dostawe sprzetu do budowy studni kanalizacyjne;j,

prace pomiarowe i pomocnicze,

opuszczenie do wykopu i ustawienie prefabrykowanych kregdéw betonowych,

opuszczenie do wykopu i montaz studni z tworzywa sztucznego wraz z montazem pierscienia
odcigzajgcego i wtazu,

zamontowanie uszczelek i innych materiatow uszczelniajgcych,

montaz osadnika,
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e montaz wilazu, ptyt odcigzajacych, stopni ztazowych,
¢ montaz elementéw kaskad (jesli wystepuja),
¢ wykonanie izolacji studni.

Cena wykonania proby szczelnosci rurociggdw obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot,
e zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wykorzystania,
e koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania badania obejmujgce jego sprowadzenia
na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,
¢ wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

Cena wykonania 1 m inspekcji telewizyjnej obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

e zakup i dostarczenie materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

e koszty zatrudnienia sprzetu niezbednego do wykonania inspekcji obejmujgce jego sprowadzenia
na Teren Budowy, montaz i demontaz po wykonanych badaniach,

¢ wykonanie inspekcji telewizyjnej rurociggdéw,

e opracowanie wynikow inspekcji i dostarczenie jej Zamawiajgcemu w wersji i iloSciach
uzgodnionych z Zamawiajgcym,

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

Cena 1 kpl. obstugi geodezyjnej obejmuje m.in.:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykonania 1 kpl. dokumentacji powykonawczej obejmuje m.in.:

e zabezpieczenie oraz ochrone istniejgcych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej na czas
prowadzenia robét,

e zakup i dostawe materiatéw i sprzetu na miejsce wykorzystania,

e prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym zgodnie z wymaganiami,

e koszty osrodkéw geodezyjnych,

¢ wykonanie i dostarczenie odpowiednich dokumentacji wykonanych zgodnie z zapisami umowy
i wedtug wzoréw Zamawiajgcego.

Nadzdr inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czesé 1: Oznaczenie i opis;
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- PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustéw S$ciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan;

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieniczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 2: Zwieniczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

- PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewoddw rurowych 1z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) Cze$¢ 1: Rury i
ksztattki do potgczen elastycznych;

- PN-EN 476:2022-09. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji;

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym;

- PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne ztgczy
spawanych;

- PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesé
1: Specyfikacje rur, ksztattek, systemu;

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1587),

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 COBRTI INSTAL;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom ll;

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U 2021 poz. 1213).

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.;

- Katalog budownictwa:

e KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980);

e KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980);

e KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980);

e KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980);

e KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983);
e KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50cm; wysokosci 30 lub 60 cm;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).
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SST- 02 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST-01

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa zbiornika retencyjnego wéd opadowych, kanalizacji deszczowej
i oswietlenia terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robdt wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego wdd opadowych, kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia terenu — odwodnienie rejonu Suchego Dworu.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, w ktérych wystepujag w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robdt obejmuje:

¢ Budowe kabla oswietleniowego

¢ Budowa stupdw oswietleniowych z oprawami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-00.

Dodatkowo definiuje sie nastepujace okreslenia:

Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego mogacy
pracowac pod ziemig i nad ziemig;

Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomocg fundamentu,
stuzgca do zamocowania oprawy osSwietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12m;

Wysiegnik — element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawg;

Oprawa oswietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i potaczenia z instalacjg elektryczng;

Fundament — konstrukcja Zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy;

Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo- sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe;

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjag Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano
w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Odbiér Materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Materiaty
dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytwdrcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatdow: pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegdlne

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Fundament prefabrykowany pod stupy i szafki oswietleniowe wg dokumentacji projektowej. Wymagania
dotyczagce fundamentow okres$lone sg w PN-80/B-03322 lub réwnowaznej. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie ABIZOLEM R. Projektowany fundament
prefabrykowany, betonowy typ B-120.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe wykonywaé z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie i chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Wnetrza Scianek powinny by¢
gtadkie lub powlekane warstwg wygtadzajaca dla utatwienia przesuwania kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu PVC o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110mm.
Wyloty rur nalezy uszczelnic.

2.3.3. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie
kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kW, cztero- lub pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowe;.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temp. nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
w przypadku zerowania ochronnego.

2.3.4. Zrédta $wiatta i oprawy

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac
zrodta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598-2-3 lub réwnowaznej. Ze wzgledu na
wysoka skutecznosc swietlng, trwatosc i statosé strumienia Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaprojektowano oprawy LED.

Wymagania techniczne stawiane oprawom:

- temperatura barwowa sSwiatta Tc = 4000 K + 5%;

- wspotczynnik oddawania barw Ra 2 80;

- znamionowy strumien $wietlny oprawy > 5200 Im;

- skutecznos$é swietlna = 100 Im/W;

- Znamionowa moc oprawy < 52W;

- stopien ochrony IP — IP 66;

- stopien ochrony p. porazeniowej — |l klasa;
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- stopien ochrony IK — IK > 08 (wandaloodporna);

- materiat klosza — ci$nieniowy odlew aliminium, dwukomorowy z chtodzeniem za pomocg radiatora;

- zywotnos¢ oprawy (elementdow elektronicznych i zrédet LED) = 50000h;

- gwarancja na oprawe = 3 lat;

- mocowanie dopasowane do Srednicy wysiegnika i stupa, mozliwosé montazu bocznego do wysiegnika
oraz czotowego do stupa;

- mozliwos¢ regulacji opraw w poziomie od 0 do 15°.

2.3.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla oswietlenia drég,
chodnikdéw oraz sciezek, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe
stalowe lub aluminiowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 6-12m.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru
dla 1l i lll strefy wiatrowej, zgodnie z Pn-75/E-05100 lub réwnowazng. Kazdy stup powinien posiadaé
w gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla zamocowania wysiegnika rurowego lub oprawy,
natomiast w dolnej czesci powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami i przystosowang do
zainstalowania tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej TB-1.

2.3.6. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PVC o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunki |, odpowiadajagcg wymaganiom BN-
68/6353-03 lub réwnowazne;.

2.3.7. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-876774-04 lub réwnowazne;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
Sprzet musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz do wykonania robdt
ziemnych nalezy wykorzystac sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e Zurawie budowlane samochodowe,

e Samochody dostawcze,

e Samochdd specjalny linowy z platformga i balkonem,
e Spawarka transformatorowa do 500A,

e Sprzet do zageszczania gruntu,

* Reczny zestaw do wiercenia otworéw do @15cm.
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4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce doboru srodkdw transportu podano w ST-00.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
danych producentéw i dostawcédw stosowanych materiatow.

4.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego;

e przyczepy diuzycowej;

¢ samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem;
e wiertnica na podwoziu samochodowym;

e samochodu dostawczego;

e przyczepy do przewozenia kabli.

Na S$rodkach transportu, przewozone materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta
poszczegblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia Robdt podano w ST-00. Prace montazowe nalezy prowadzic

zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz elementdéw powinno
odbywac sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentow.

5.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ dozér konstrukcyjny nad pracami ziemnymi.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne bez naruszania struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050 lub réwnowaznej.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem
kabli. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy zasypywaé warstwami do 20cm i zageszcza¢ ubijakami wibracyjnymi. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12 lub réwnowaznej. Nadmiar gruntu rozplantowa¢
w poblizu wykopu.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi na karcie katalogowej produktu. Fundament ustawi¢ przy pomocy dzwigu na 10cm
warstwie betonu B10 lub zageszczonego zwiru. Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedng jego posadowienia,
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stan zabezpieczenia antykorozyjnego i poziom gérnej powierzchni, do ktdrej bedzie przytwierdzona
ptyta mocujgca. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm.
Fundamentu prefabrykowane betonowe typu B-120.

5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawi¢ ma fundamencie dzwigiem. Na koronie zbiornika stupy mozna ustawiac recznie.
Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawié tak,
aby jego wneka znajdowata sie z boku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna
by¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni gruntu. Zerowanie stupéw wykonaé przewodem LgY16mm?.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe, przed
zamontowaniem, nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ dziatanie — zaswiecenie. Oprawy montowac po
uprzednim wciggnieciu przewododw zasilajgcych do stupow.

5.6. Uktadanie kabli

Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na dnie nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4. W miejscu skrzyzowania z wjazdem lub innym uzbrojeniem
podziemnym, zastosowad rury ostonowe fi 110. Wyloty rur nalezy uszczelnié¢. Uktadany kabel nalezy
zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, potem warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm,
a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min. 0,5 mm i szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm. Linie kablowg na catej dtugosci oznakowac¢ za pomocg trwatych oznacznikow,
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m, rowniez przy mufach i miejscach
charakterystycznych jak wejscia do przepustow rurowych. Na stupach i w ztgczu kablowym zamocowac
na kablu tabliczki informacyjne. Sposdb wykonania i tres¢ opasek i tabliczek uzgodnic¢ z Inwestorem.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana i istniejgca ochrona od porazen w sieci nn-0,4kV: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C, zas od tabliczki stupowej do oprawy uktad TN-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogolne zasady kontroli Robdt podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
e Zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii;
e Okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia;
¢ Okreslenie stanu terenu;
e Wytyczenie trasy przewodu, zatozenie reperéw roboczych;
e Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem wodg;
¢ Ustalenie metod wykonywania wykopdw;
¢ Ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora, w szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
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e Sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatéw;

e Sprawdzenie rzednych;

¢ Gtebokosc¢ utozenia kabla, warstwy podsypki i zasypki;

e Rezystancji izolacji i ciggtosci kabla;

¢ Badanie doktadnosci pionowego ustawienia stupow;

¢ Prawidtowos¢ ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni;

e Badanie odchylenia spadku kolektora;

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

e Sprawdzenie jakosci pofaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowe] oraz zaciskow;
e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg wszystkich elementéw;

e Sprawdzenie gtebokosci utozenia bednarki i stan potaczen spawanych;

e Wskaznik zageszczenia gruntu.

6.4. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5h od wtaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢é wyswiecone min. 100 godzin. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych. Do pomiaréw ozywac przyrzagdow o zakresach
zapewniajacych, przy kazdym pomiarze, odchylenia nie mniejsze od 30% w catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji katowej a element Swiattoczuty powinien posiadaé¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-02032 lub réwnowazna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
» dla robét ziemnych, zasypek gruntem — m?3;
» dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku — m3;
» dla umocnienia wykopéw — m?;
¢ dla utozenia kabla—m;
e dlalatarnii szaf sterowniczych — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt prowadzié zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
¢ Wykopy pod fundamenty i kable;
¢ Posadowienie fundamentow;
e Utozenie kabla z wykonaniem podsypki i obsypki;
¢ Wykonanie uziomoéw tasmowych.
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Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugosé odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza niz odcinek pomiedzy sasiednimi latarniami. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz
podpisane przez cztonkéw komisji sprawdzajgce;j.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

e Sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu;

e Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien;

e Sprawdzenie prawidtowosci zakonczenia i wykonania catosci robdt przewidzianych
dokumentacja.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy dokumenty okreslone w ST-00.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

Zasady i podstawy ptatnosci beda szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane miesiecznie lub na innych
warunkach ustalonych w Umowie. Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot. Ceny jednostkowe
wykonania robdt obejmujg roboty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt i Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét przekazany przez Zamawiajgcego, zawierajgcy opis robét do wykonania, jednostke
obmiarowg robét oraz ilos¢ tych robdt, stanowi podstawe do ustalenia przez Wykonawce kwoty
ofertowej. Wykonawca jednocze$nie jest zobowigzany do sprawdzenia zakresdw robét i ilosci tych robot
wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robdt z Dokumentacjg Projektowg przed ztozeniem oferty
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy za komplet wykonanych i odebranych robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy.

9.2. Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe obejmuja:
* Prace pomiarowe i przygotowawcze;
¢ Oznakowanie robodt, zabezpieczenie;
e Zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen;
e Dokumentacje powykonawczg;
e Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Nadzdr inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robdét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego
o zatgczony do dokumentacji projektowej Przedmiar robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;
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- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia;

- PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne;

- PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PBUE;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, cz. V, instalacje
elektryczne;
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