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Wynajem dzwigow wraz z obstugq operatorskg
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Nakfadanie powierzchni kryjacych
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Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie $cian

Kfadzenie ptytek

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Tynkowanie

Roboty instalacyjne w budynkach

Instalacje mechaniczne

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Izolacja cieplna

Roboty instalacyjne elektryczne

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoridow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

Roboty na placu budowy



71000000-8
71350000-6
71354000-4
71327000-6
71310000-4
71200000-0
71250000-5
71251000-2
71240000-2
71248000-8
71247000-1
71246000-4
71245000-7
71244000-0
71242000-6
71220000-6
71223000-7
79930000-2
39100000-3
33100000-1
30200000-1
31500000-1

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi sporzadzania map

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Nadzdr nad projektem i dokumentacja

Nadzér nad robotami budowlanymi

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

Specjalne ustugi projektowe

Meble

Urzadzenia medyczne

Urzadzenia komputerowe

Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
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1 CzZeSC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian, co do proponowanych rozwigzan
budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-
uzytkowego nie powinny wptywaé na wartos¢ niniejszego zamodwienia publicznego.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robdét budowlanych wraz z wyposazeniem i montazem sprzetu i aparatury medycznej oraz umeblowaniem dla
zamowienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ | WYPOSAZ’ dla zadania pn :

PRZEBUDOWA Il PIETRA BUDYNKU "C" w SP Z0Z w WIELUNIU
W CELU UTWORZENIA ODDZIAtU GERIATRII.

Planowane stworzenie Oddziatu Geriatrii ma umozliwi¢ sprawowanie opieki dla maksymalnie 20
pacjentéw zgodnie ze standardami swiadczenia ustug medycznych w specjalnosci geriatria, opracowanymi w
Stanowisku Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistéow Geriatrii w Polsce i
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii

Dokumentacje projektowq oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
rzeczonego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ). W razie
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma
obowigzek zwrdcic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem rzeczonego zamdwienia publicznego jest stworzenie Oddziatu Geriatrii w SP ZOZ w Wieluniu dla
maksymalnie 20 pacjentéw, zgodnie ze standardami $wiadczenia ustug medycznych w specjalnosci geriatria,
opracowanymi w Stanowisku Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Kolegium Lekarzy Specjalistow
Geriatrii w Polsce i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Geriatrii. Zamawiajacy okreslit miejsce Oddziatu
Geriatrii na 1l pietrze BUDYNKU "C" SP ZOZ WieluR, co wigze sie z remontem wyznaczonego miejsca oraz
wymiang windy osobowo-towarowej do standardéw szpitalnych. Powstajgcy Oddziat Geriatrii musi
uwzglednia¢ réwniez wytyczne szczegdlnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami, ktdre
ukonczyty 75. rok zycia zawarte w USTAWIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczegdlnej opiece geriatryczne;.

Podstawe formalng sporzadzenia niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego stanowig:

— Zlecenie Zamawiajacego,

— Wizja lokalna,

— Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego udostepnione przez Zamawiajgcego

— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajagcej na przebudowie i
remoncie pawilonéw szpitala w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16 (zatgcznik nr 6),

—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zatgcznik nr 7),

— Ustalenia z Zamawiajgcym w zakresie koncepcji projektowej

— Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Zamowienie opisane w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym obejmuje:

— Sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej,



— Sporzadzenie wstepnej koncepcji funkcjonalno-uzytkowej na bazie wykonanej inwentaryzacji,

— Sporzadzenie projektu budowlanego podzielonego na fazy i uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
z Ustawg z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U .z 2022 r. poz. 1679 1j. z
poin. zm.). Projekt budowlany powinien zawieraé¢ niezbedne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnej mapy do celéw projektowych we witasnym
zakresie, jesli jest wymagana.

— Sporzadzenie projektu technicznego i wykonawczego, kosztoryséw i przedmiardw oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

—  Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego

— Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg

— Dostarczenie i montaz sprzetu i aparatury medycznej zgodnie z zatgcznikiem nr ...

— Dostawa i montaz mebli statych i ruchomych zgodnie z zatgcznikiem nr ...

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Czesc projektowa zadania bedgcego przedmiotem zamoéwienia, obejmuje ponadto wykonanie lub pozyskanie:

— Badan i analiz uzupetniajacych; przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé dane wyjsciowe do
projektowania i wykona¢ wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania dokumentac;ji projektowe], a w szczegdlnosci projektu budowlanego.

— Uzgodnien i decyzji administracyjnych, w szczegélnosci nalezy uzyskaé wszelkie, wymagane zgodnie z
prawem polskim, uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

— Mapy do celéw projektowych, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych
map do celéw projektowych na obszar objety Inwestycja, jesli powyzisze wymagane s3g dla
przedmiotowego zadania obowigzujgcymi przepisami lub ogdlnie przyjetg praktyka przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowe;j.

Program Funkcjonalno—Uzytkowy jest materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy
przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i zgodnosci
proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych zatozen
technologicznych, obliczen technicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzacych w
sktad inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem oferty w celu zapoznania sie ze
stanem faktycznym.

Przedmiotem zamdwienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie 2 pietra
bocznego skrzydta SP ZOZ w Wieluniu na potrzeby Oddziatu Geriatrii wraz z wyposazeniem i montazem sprzetu
oraz aparatury medycznej i umeblowaniem oraz wymiana windy osobowo-towarowej do standardow
szpitalnych obejmujacych co najmniej:
e opracowanie koncepcji oraz projektu technologicznego, a nastepnie dokumentacji projektowe;j
zawierajgcej projekty budowlane, techniczne oraz wykonawcze w podziale na branze wraz z uzyskaniem
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wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego, (oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe? )

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych,

wykonanie kompleksowych robét budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji
projektowych polegajacych na remoncie 2 pietra bocznego skrzydta SP ZOZ w Wieluniu na potrzeby
Oddziatu Geriatrii oraz wymianie windy osobowo-towarowej do standardéw szpitalnych, ktére
umozliwig sprawowanie opieki nad maksymalnie 30 pacjentami,

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku
uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatéw wynikajacych z
wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY 0KRE§LAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH
Inwestycja znajduje sie na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

przy ul., Szpitalnej 16, 98-300 na dziatce nr 30/13 (obreb 13). Na Il pietrze w budynku ,C” i polegac bedzie na

na kompleksowym przeprowadzeniu przebudowy pomieszczen wraz z dostawg niezbednego

wyposazenia, sprzetu i urzgdzen. Przebudowywane pomieszczenia zostang dostosowane do obowigzujacych

przepiséw oraz poprawig standard obstugi pacjenta w tym réwniez pacjenta niepetnosprawnego.

W wyniku przebudowy powstanie oddziat geriatrii sktadajacy sie , miedzy innymi :

- 4 sale pacjentéw 4- tézkowe z weztem higieniczno-sanitarnym

- 2 sale pacjentéw 2- tézkowe z weztem higieniczno-sanitarnym

- gabinet zabiegowy

- Swietlico — jadalnia dla pacjentéw

- sala do rehabilitacji

- pomieszczenia dla personelu wraz z pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi ( dyzurka pielegniarska,

szatnia, pom. socjalne, pomieszczenie higieniczno - sanitarne )

- pomieszczenia biurowe ( gabinet ordynatora z weztem sanitarnym, pokdj lekarzy z weztem

sanitarnym, sekretariat)

- pomieszczenia pomocnicze ( brudownik z pom. porzgdkowym, magazyn ogdlny, magazynek poscieli )

- pomieszczenie WC dla petentéw

W zakresie procesu inwestycyjnego jest przeprowadzenie odbioru koncowego robdt zgodnie z

obowigzujgcymi odrebnymi przepisami dla przebudowy istniejgcych obiektéw umozliwiajgcego prowadzenie

dziatalnosci medycznej w wyremontowanej i przebudowanej czesci objetej niniejszym postepowaniem

( pozytywna opinia PSSE w Wieluniu, PSP Wielun itp.). Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w jednym

etapie w celu skrécenia do minimum czasu realizacji, co pozwoli na szybkie uruchomienie dziatalnosci oddziatu

geriatrii



Parametry wskaznikowe inwestycji:

Powierzchnia przebudowy — budynek istniejgcy pawilon C - (pow. catkowita)

ok. 3006,74 m2

Powierzchnia uzytkowa — budynek istniejacy pawilon C

ok. 2733,71 m2

Powierzchnia catkowita — obszar objety opracowaniem do przebudowy

ok. 694,95 m2

Powierzchnia catkowita — obszar Il p. objety opracowaniem do przebudowy

0k.568,10 m2

Powierzchnia catkowita — obszar Il p. po przebudowie

ok. 579,00 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych — budynek istniejgcy

4 + poddasze nieuzytkowe

llos¢ kondygnacji podziemnych — budynek istniejacy

BRAK

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikdw powierzchniowo-kubaturowych, dla celéw

okreslenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca

winien zweryfikowa¢ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w oparciu o zrewidowang koncepcje.

Zakres robé6t budowlanych

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen

wraz z dostawg niezbednego wyposazenia, sprzetu i urzagdzen. W ramach realizacji zadania przewiduje sie

wykonanie nastepujacych robot:

1.

roboty ogélnobudowlane, w tym:

1.1. roboty rozbiérkowe w zakresie burzenia Scian, wykucia otwordw i elementéw zamontowanych w
Scianach, demontazu podtdg i posadzek, rozbiérka podbudowy, rozbiorki elementéw zelbetowych i
stropéw, pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich

1.2. roboty konstrukcyjne i murowe w zakresie zamurowani otwordw, przemurowania kominéw i ciggow
wentylacyjnych, montazu nadprozy stalowych i zelbetowych w celu wykonania przesklepien otworéw
w $cianach, wzmocnienia obrzezy otworédw pod montaz urzadzen, roboty murowe na potrzeby
montazu central wentylacyjnych

1.3. wykonanie s$cianek szkieletowych z ptyt GK na rusztach stalowych o réinych grubosciach i réznym
pokryciem warstwowym

1.4. wykonanie obudoéw stupéw i ciggdw kominowych ptytami GK na rusztach stalowych

1.5. montaz sufitdw podwieszanych i sufitéw typu higienicznego z niewidoczna konstrukcjg nosng wraz z
uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy panelami

1.6. wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych i gipsu tynkarskiego oraz gtadzi tynkarskich
wraz z zagruntowaniem powierzchni preparatami gruntujgcymi przed malowaniem, tapetowaniem
,uktadaniem glazury i montazem okfadzin PCV

1.7. tapetowanie $cian tapetami wynilowymi

1.8. wykonanie oktadzin sciennych systemowych z paneli ze stali KO na ruszcie

1.9. wykonanie wysokoelastycznej izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach sanitariatéw, brudownikach
oraz innych w czesciach mokrych tych pomieszczen — poziome i pionowe

1.10. montaz oktadzin $ciennych z ptytek $ciennych gresowych o wym. 60x60 cm/120 cm na zaprawie



klejowej

1.11. malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbami lateksowymi dwukrotnie — $ciany

1.12. gruntowanie i malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich powierzchni poziomych farbami
lateksowymi dwukrotnie — sufity

1.13. dwukrotne malowanie elementéw $lusarki budowlanej — balustrady, kraty wsporniki itp.

1.14. dostawa i montaz naroznikéw ochronnych sciennych z PCV na wysokos¢ 1,5 m

1.15. dostawa i montaz naroznikéw Sciennych ochronnych ze stali KO

1.16. obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach

1.17. przygotowanie podtozy pod posadzki poprzez skucie nieréwnosci, odpylenie i zmycie

1.18. wykonanie warstw wyréwnujgcych na posadzkach

1.19. wykonanie izolacji termicznej i przeciwdZzwiekowej z wetny mineralnej z ptyt uktadanych na sucho

1.20. wykonanie izolacji poziomej z folii PE z wywinieciem na $ciany

1.21. wykonanie warstwy dociskowej na stropie gr. ok. 5cm zbrojonej siatkg stalowa

1.22. gruntowanie powierzchni posadzek preparatami gteboko gruntujgcymi

1.23. wykonanie warstw wyréwnujacych i wygtadzajacych z zapraw samopoziomujgcych pod montaz
oktadzin podtogowych

1.24. wykonanie klejonych oktadzin z wyktadzin PCV zgodnie ze specyfikg pomieszczenn z wywinieciem na
Sciany w formie cokotu oraz zgrzewaniem potaczen

1.25. wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek gresowych 60x60 cm wraz z cokolikami o wys. 10cm

1.26. wyszlifowanie w celu odnowienia i wyréwnania powierzchni posadzek lastriko na klatce schodowej

1.27. dostawa i montaz kompletnej stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi przeznaczone do pomieszczen
szpitalnych, wzmocnione przed uszkodzeniami w formie listew ze stali nierdzewnej z petnym
wyposazeniem i okuciami ze stali nierdzewnej, futrynami stalowymi wykonczone lakierem w kolorze
biatym; ilo$¢, rozmiar zgodnie z koncepcjg projektowa

1.28. dostawa i montaz drzwi kabinowych wykoriczonych okuciami i profilami ze stali nierdzewnej; ilos¢ ,
rozmiar zgodnie z koncepcjg projektowa

1.29. dostawa i montaz drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydtowych wewnetrznych przeszklonych, szyba
bezpieczng, okucia w kolorze stolarki — kolor biaty, uszczelka w os$cieznicy oraz uszczelka podtogowa
ruchoma w skrzydle drzwiowym, pochwyt ze stali nierdzewnej; ilo$¢, rozmiar zgodnie z zatozeniami
projektowymi

1.30. dostawa i montaz drzwi aluminiowych jedno i dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz. (w zakresie EI30
— EI60 ; EIS30-EIS60)przeszklonych, szyba bezpieczng, okucia w kolorze stolarki — kolor biaty , uszczelka
ogniowa w oscieznicy, pochwyt ze stali nierdzewnej - montaz na piane ppoz.; ilos¢, rozmiar zgodnie z
koncepcjg projektowa

1.31. dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych ppoz.( w zakresie EI30 — EI60 ; EIS30-EIS60)
petnych, zabezpieczonych przed uszkodzeniami listwami ze stali nierdzewnej okucia ze stali
nierdzewnej, kolor stolarki — kolor biaty , uszczelka ogniowa w oscieznicy, uszczelka ogniowa ruchoma
w skrzydle, pochwyt ze stali nierdzewnej , wyposazone w samozamykacz -montaz na piane ppoz.; ilos¢
, rozmiar zgodnie z koncepcja projektowg

1.32. dostawa i montaz scianek aluminiowych wewnetrznych ppoz. (w zakresie REI30), przeszklonych-szyba
bezpieczna, kolor biaty — montaz na piane ppoz.; ilos¢, rozmiar zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.33. dostawa i montaz stolarki okiennej PCV rozwieralnej i rozwieralno-uchylnej tréjdzielnych, posiadajacej
zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby postronne, szyba bezpieczna, wsp. przenikania cieptfa nie
wiekszy niz 0,9 W/m2K, kolor biaty; ilo$¢, rozmiar zgodnie z koncepcjg projektowa

1.34. dostawa i montaz stolarki okiennej aluminiowej ppoz. EI60 uchylno-rozwieralne, szyba bezpieczna,
wsp. przenikania ciepta nie wiekszy niz 0,9 W/m2K, kolor biaty ; ilos¢ , rozmiar zgodnie z koncepcja
projektowa
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1.35. dostawa i montaz stolarki okiennej aluminiowej ppoz. EI60 stata, szyba bezpieczna, wsp. przenikania
ciepta nie wiekszy niz 0,9 W/m2K, kolor biaty ; ilo$¢ , rozmiar zgodnie z koncepcja projektowg
1.36. dostawa i montaz stolarki okiennej PCV rozwieralnej i rozwieralno-uchylnej pieciodzielnej,
posiadajgcej zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby postronne, szyba bezpieczna, wsp.
przenikania ciepta nie wiekszy niz 0,9 W/m2K, kolor biaty ; ilo$¢ , rozmiar zgodnie z koncepcjg
projektowg
1.37. dostawa i montaz odbojnic ochronnych $ciennych i podtogowych na catosci przebudowanej i
remontowanej powierzchni
1.38. dostawa i montaz parapetdw wewnetrznych granitowych szer., min 30 cm i grubosci 3 cm, kolor szary
melanz w wykonczeniu -poler; komplet do wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 1.33 do 1.36
1.39. obrobki blacharskie z blachy aluminiowe] o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm — parapety zewnetrzne z
blachy aluminiowej malowane proszkowo z zakoriczeniami plastikowymi systemowymi; komplet do
wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 2.1.33 do 2.1.36
1.40. dostawa i montaz nawietrzakéw hydrodynamicznych wg dokumentacji projektowej; komplet do
wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 1.33 do 1.36
1.41. dostawa i montaz rolet zewnetrznych kompletnych , pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowanie
elektryczne; komplet do wymienianej stolarki okiennej wg poz. od 1.33 do 1.36
1.42. dostawa i montaz klapy oddymiajgcej kompletnej wraz z przewietrzaniem ; ilos¢ , rozmiar zgodnie z
koncepcjg projektowa
1.43. montaz wyrobéw metalowych i innych stanowigcych wyposazenie pomieszczen trwale
zamocowanych takich jak: lustra, porecze state i ruchome dla oséb niepetnosprawnych, siodetka
prysznicowe ;
1.44. montaz odbojoporeczy na ciggach komunikacyjnych kolory po uzgodnieniu z inwestorem i
uzytkownikiem kornicowym; ilos¢ , rozmiar zgodnie z koncepcjg projektowa
1.45. montaz odbojnic przypodtogowych na ciggach komunikacyjnych kolory wg dok. Projektowej lub po
uzgodnieniu z inwestorem i uzytkownikiem koricowym; ilo$¢ , rozmiar zgodnie z koncepcja projektowa
1.46. dostawa i montaz oznakowania pomieszczen w przebudowanej i remontowanej czesci (zakres opisu,
forme i sposéb montazu ustali¢ z inwestorem i uzytkownikiem korncowym)
1.47. wykonanie niezbednych dylatacji podtogowych, sufitowych, sciennych ;
1.48. remont dachu nad powierzchnia objetg przebudowg i remontem pomieszczen , w tym :
- demontaz pokrycia dachowego o pow. ok. 596 m? z papy ( dwie warstwy )
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz obrébek blacharskich muréow, okapdw, gzymséw, komindéw
- utozenie pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej — dwuwarstwowe pokrycie z papy
podktadowej i papy wierzchniego krycia grubosci 5,2,mm
- wykonanie i montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm
- montaz kompletnych prefabrykowanych rynien $150 i rur spustowych ¢ 100/150
- wykonanie przerdbek , dopasowan i podtgczenie istniejgcych podejs¢ do rynien, rur
spustowych wraz z montazem
1.49. dach — wykonanie i montaz nowych elementdw na dachu:
- wykonanie nowych kominéw ciggdéw wentylacyjnych
- obrébka komindw wraz z przygotowaniem pow.do docieplenia metodg lekkg — mokra,
- wykonanie docieplenia $cian budynkéw z wetny mineralnej gr. 5 cm — klejenie ptyt do
komindw + siatki wzmacniajgcej
- wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z tynku silikonowego o fakturze
rustykalnej gr. 2 mm na kominach i $ciankach ogniowych
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- wykonanie nakryw attyk, scian ogniowych i kominéw
1.50. przygotowanie otwordéw pod montaz central wentylacyjnych i klapy oddymiajacej, w tym:
- rozebranie i ciecie pitg betonu zbrojonego — ptyty stropodachu istniejgcego
- rozebranie konstrukcji ptyt dachowych — zebra i gzyms dachu istniejgcego
- rozebranie ocieplenia z granulatu styropianowego i wetny mineralnej
- roboty konstrukcyjne —wzmocnienie obrzezy otwordw pod klape oddymiajaca
1.51. montaz ptyt OSB gr. 22 mm na podkonstrukcji pod mocowanie obrébek blacharskich dla wszystkich
zaprojektowanych obrdbek blacharskich
1.52. dostawa i montaz konstrukcji stalowych pod centrale wentylacyjng wykonane ze stali cynkowanej
ogniowo
1.53. dostawa i montaz krat pomostowych 40x3/34,3/38,1
1.54. dostawa i montaz zaluzji technicznych
1.55. wykonanie izolacji cieplnej dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym na dachu
monolitycznym — wykonane ptytami z wetny mineralnej 2 x 20 cm

roboty instalacyjne sanitarne, wodno — kananaizacyjne, CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji oraz gazéw

medycznych, w tym:

2.1. demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych, rurociggéw stalowych i PCV w inst. wod.-kan.

2.2. wykonanie nowej kompletnej instalacji wod.-kan. dla przebudowanego ukfadu funkcjonalnego
pomieszczen zgodnie z koncepcjg wraz z wykonaniem czyszczenia, prob i badan instalacji

2.3. wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej wraz z montazem szafek hydrantowych oraz wykonanie
badania wydajnosci hydrantéw

2.4. wykonanie nowej kompletnej instalacji gazéw medycznych dla przebudowanego ukfadu
funkcjonalnego pomieszczenn wraz z montazem nasciennych elektryczno- gazowych przytézkowych
paneli gazéw medycznych oraz oznakowaniem , wykonaniem préb, sprawdzen i kontroli instalacji
wymaganych przepisami

2.5. wykonanie nowej kompletnej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla przebudowanego uktadu
funkcjonalnego pomieszczen wraz z wtgczeniem do istniejgce] sieci oraz wykonaniem czyszczenia, prob
i badan instalacji

2.6. montaz kompletu urzadzen sanitarnych koncowych tzw. ,biaty montaz” tj. zaworéw odcinajacych,
baterii, punktow czerpalnych, kratek spustowych, umywalek, sedeséw, brodzikow, zlewozmywakow itp.
oraz montazem stelazy podtynkowych dla tych urzadzen wraz z podtgczeniami do instalacji

2.7. wykonanie nowej kompletnej instalacji CO dla przebudowanego uktadu funkcjonalnego pomieszczen
wraz z wigczeniem do istniejgcej sieci, izolacjg termiczng rurociggdw oraz wykonaniem ptukania,
napetnienia, prob i badan instalacji

2.8. montaz grzejnikéw ptytowych higienicznych we wszystkich przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi

2.9. wykonanie nowej kompletnej instalacji klimatyzacji w systemie MULTI SPLIT dla pomieszczen
wymagajgcych klimatyzacji wraz z napetnieniem urzadzen i instalacji, sprawdzeniem, uruchomieniem i
uzyskaniem niskich temperatur o wydajnosciach zgodnych z zatozeniami

2.10. wykonanie instalacji zasilania freonowego centrali wentylacyjnej obejmujgce dostawe i montaz
agregatu freonowego , wykonanie rurociggdw wraz z izolacjg kauczukowg oraz badania, sprawdzenie i
uruchomienie instalacji potwierdzone uzyskaniem niskich temperatur o wydajnosciach zgodnych z
zatozeniami

2.11. wykonanie kompletnych instalacji wentylacji mechanicznej w ilosci 1 kpl. Obejmujgcych dostawe i
montaz centrali wentylacyjnej, uktadéw automatyki wraz z okablowaniem, wykonanie przewodéw
wentylacyjnych wraz z izolacjg, wyposazonych w regulatory, anemostaty, ttumiki hatasu, klapy
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przeciwpozarowe, wyrzutnie dachowe, czerpnie i przepustnice

2.12. wykonanie konstrukcji stalowych wsporczych pod w/w centrale wraz z dostawg i montazem na
miejscu docelowego zabudowania

2.13. wykonanie niezaleznego uktadu wywiewnego WC (z pomieszczert WC i brudownika) wyposazonego w
wentylatory dachowe, przeciwpozarowe klapy odcinajgce wraz z izolacjg kanatéw wentylacyjnych

2.14. wykonanie wszystkich innych niezbednych robét remontowych nieuwzglednionych w przedmiarze ze
wzgledu na charakter inwestycji — remont

2.15. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych instalacji

2.16. wykonanie pomiaréw skutecznosci wentylacji potwierdzone protokotem

roboty instalacyjne elektryczne, informatyczne i teletechniczne, w tym:

3.1. demontaz istniejgcych instalacji elektrycznej, teletechnicznej

3.2. montaz nowych rozdzielni elektrycznych wraz z nowg instalacjg zasilajacg rozdzielnie

3.3. wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i informatycznej wraz z utozeniem w zamontowanych
uprzednio korytkach instalacyjnych

3.4. wykonanie zasilania urzadzen branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

3.5. zakup, dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej sieci komputerowej

3.6. zakup, dostawa i montaz UPS-6w

3.7. zakup, dostawa i montaz paneli medycznych nadtézkowych i kolumnowych

3.8. zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych

3.9. montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (osprzet kompletny wraz z ramkami, uszczelniaczami)

3.10. montaz kompletnego systemu sygnalizacji pozaru wraz z jego podtgczeniem do istniejgcej centrali
sygnalizacji pozaru

3.11. montaz kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej wraz z przewietrzaniem

3.12. montaz kompletnego systemu przyzywowego oraz informacyjnego o zajetosci WC

3.13. montaz kompletnego systemu monitoringu CCTV

3.14. wykonanie instalacji odgromowej

3.15. wykonanie pomiardw i badan instalacji elektrycznej, oswietleniowej

3.16. wykonanie uszczelnien ppoz. wszystkich przepustow przez strefy ppoz.

3.17. wykonanie wszystkich innych niezbednych robét remontowych nie uwzglednionych w przedmiarze ze
wzgledu na charakter inwestycji — remont

3.18. przygotowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych instalacji

modernizacja windy osobowo — towarowej, w tym:

4.1. demontaz istniejgcej windy osobowo-towarowej wraz z podzespotami

4.2. pionowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi

4.3. remont lub wymiana przeciwwagi na nowg

4.4. rozkucie otwordow pod drzwi na postojach i wymiana drzwi wraz z montazem progow

4.5. remont lub dostawa zespotu napedowego

4.6. dostawa kompletnej nowej windy

4.7. wymiana instalacji zasilajgcej dZzwig

4.8. wymiana instalacji oswietlenia szybu windowego

4.9. wykonanie instalacji do automatycznej wentylacji szybu

4.10. montaz kamer w kabinie

4.11. wykonanie prac budowlanych wykorczeniowych obejmujgcych : wzmocnienie konstrukcji szybu/
nadszybia, uzupetnienie ubytkdw tynkéw, malowanie szybu i pom. maszynowni, wykucie otworéw pod
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pietrowskazywacze, obrobienie i malowanie wnek drzwi szybowych, wyburzenie stupkdéw pod zderzaki
w podszybiu

4.12. wykonanie dokumentacji projektowej, rejestrowej i uzgodnienie w UDT

4.13. wykonanie prac regulacyjnych i préb po montazu oraz przygotowanie dzwigu do badan UDT

4.14. badanie dzwigu przez UDT zakoniczone decyzjg o dopuszczeniu do eksploatacji wystawiong na

docelowego uzytkownika

4.15. konserwacja i przeglady diwigu w okresie gwarancji udzielonej dla przedmiotowego zadania

inwestycyjnego

5. Inne czynnosci zwigzane z realizacjg przebudowy , ktérych wykonania wymaga Zamawiajacy

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

1.1.2

trwate wygrodzenie placu budowy i zaplecza budowy wraz z oznakowaniem

wykonanie planu BIOZ oraz jego aktualizacja z uwagi na przebieg i zaawansowanie robét

prowadzenie prawidtowej gospodarki odpadami — wywodz i utylizacja odpadéw budowlanych
potwierdzone dokumentami utylizacji i odbioru przez wyspecjalizowane firmy prowadzace dziatalnos¢
w zakresie gospodarki odpadami

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej dla catosci przebudowy wraz z obowigzujgcymi
uzgodnieniami

dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen w meble szpitalne, sprzet medyczny oraz inne
wyposazenie niezbedne do celéw sanitarno-higienicznych

obstuga serwisowa i przeglady techniczne wynikajgce z wytycznych producenta dla zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji

integracja oprogramowania z posiadanymi przez szpital systemem HIS - AMMS- Asseco Poland

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcy jest SP ZOZ w Wieluniu, ktory jest podmiotem leczniczym niebedgcym

przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. SP ZOZ w
Wieluniu dziata na podstawie UCHWALY NR 111/29/24 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 24 maja 2024 r. w

sprawie

nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Czynnosci

podmiotu tworzgcego oraz nadzor nad dziatalnoscig Zaktadu petni Powiat Wieluriski. Siedzibg Zaktadu jest

miasto Wielun, a obszarem dziatania Zaktadu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem

dziatalnosci Zaktadu jest udzielanie Swiadczen zdrowotnych finansowanych ze srodkéw publicznych w zakresie

zapobiegania, rozpoznawania, leczenia, rehabilitacji mieszkanicom powiatu wieluriskiego oraz osobom

uprawnionym do tych swiadczen na podstawie odrebnych przepiséw nieodptatnie, za czesciowa lub catkowitg

odptatnoscig. Zaktad prowadzi gospodarke finansowg w formie i na zasadach okreslonych ustawowo dla

samodzielnych publicznych zaktaddéw opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustaw:

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654),
USTAWA z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591),
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).

Ponadto dziatalnos¢ SP ZOZ w Wieluniu okreslajg:

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw
publicznych,
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien publicznych
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— UCHWALA NR 111/29/24 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,
— innych nieujete powyzej, a obowigzujace ustawy i rozporzadzenia.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

e wojewddztwo tédzkie,

e powiat wielunski,

e gmina Wielun,

e miejscowosc¢ Wielun,

e adres: ul. Szpitalna 16, 98-300 Wielun,

e dziatka nr 30/13 (obreb 13) miasto Wielun, oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego symbolem 8U/Z, ktdra jest wtasnoscig Zamawiajgcego i posiada on petne prawo do
dysponowania tg nieruchomoscia na cele budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim
oswiadczeniem, ktére zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

Budynek SP ZOZ w Wieluniu, na terenie ktdrego zlokalizowana jest planowana inwestycja obecnie zasilany
jest w media:
e 7 sieci miejskiej (lub rezerwowo z agregatu pradotwodrczego) - zasilanie w energie elektryczng na
podstawie umowy z PGE Obrét S.A.
e zsieci miejskiej — na podstawie umowy z Energetyka Cieplng Sp. z 0.0.
e 7z sieci miejskiej (lub rezerwowo woda z wtasnego ujecia) — woda i kanalizacja sanitarna na podstawie
umowy z PK w Wieluniu.

Na obszarze planowanej inwestycji zostata sporzadzona ekspertyza p.poz. oraz wydane postanowienie
tédzkiej Komendy Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej (zatgcznik nr 7). Nalezy uwzgledni¢ wymogi ww.
postanowienia w planowanej inwestycji. W trakcie sporzadzania PFU obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej w Wieluniu nr XXXI11/400/2013 z dnia 12 wrzesnia
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenéw w
obszarze miasta Wielunia, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa t6dzkiego z 2013 r. Poz 4572

Planowane zadanie bedzie wymagato decyzji o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami. Wykonawca winien zweryfikowaé¢ na etapie projektowania bilans zapotrzebowania na
poszczegdlne media i w razie potrzeby wystgpi¢ do gestordw sieci o zwiekszenie mocy przytgczeniowej lub nowe
przytacze. W zwigzku z powyzszym zatozenia koncepcji bedacej zatgcznikiem do PFU nalezy zweryfikowac w
oparciu o:

— Uzyskang przez Wykonawce aktualng mape do celéw projektowych, jesli wymagana,

— Opracowang i uzgodniong ekspertyze w zakresie bezpieczernstwa pozarowego budynku gtéwnego, jesli
wymagane,

— Zapisy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— Inne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i dokumentacje
poprzedzajgce prace zwigzane z przygotowaniem dokumentac;ji projektowe;j.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego informuje, ze budynek, ktérego dotyczy
niniejsze opracowanie nie zostat umieszczony w rejestrze zabytkow oraz obiektow débr kultury wspdtczesne;.
Nalezy jednak uwzgledni¢ obowigzujgce w MPZP zapisy o dziatalnosci remontowej majacej wptyw na wyglad
zewnetrzny budynku, tj.:

— ujednolicenie stolarki (kolor, podziaty) na elewacjach w ramach budynku,
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— zakaz malowania fragmentu elewacji w kolorze odbiegajgcym od kolorystyki catej elewacji, jezeli nie
wynika to z koncepcji kolorystyki catej elewacji.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne istniejgcych
czesci budynkow, a takze inne opracowania eksperckie i dokumentacje istotne z punktu widzenia realizacji
zadania. Wykonawcy ubiegajacy sie o realizacje zamdwienia winni dokona¢ wizji lokalnej celem weryfikacji
informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz innej dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wizji lokalnej celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych
do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczern Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia. Zaktada sie, iz projekt powinien
obejmowacé petny zakres realizowanego zadania, wedtug uzgodnien szczegétowych z Zamawiajgcym.

Wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu parametry funkcjonalno-uzytkowe sg minimalnymi
parametrami pozgdanymi i nalezy je dostosowa¢ do odpowiednich wymogdéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, kompletng z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, oraz spetniajgcg obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno- budowlane oraz inne powigzane przepisy i normy, a zwtfaszcza przywotane w tresci niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie inwestycji w catosci w terminie do
11 miesiecy od dnia podpisania umowy

1.1.2.2 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadad
wymaganiom obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest uzytkowany publicznie i bedzie
funkcjonowat nieprzerwanie w trakcie prac budowlanych, zatem planowania realizacji inwestycji nalezy
dokonaé tak, aby nie zaktdci¢ funkcjonowania poszczegdlnych oddziatdéw szpitala. Prace budowlane i
remontowe powinny by¢ objete piecioletnia gwarancja. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie
wszelkie elementy naprawcze, ktére mogg wyniknaé z planowanych prac budowlanych.

Jezeli w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej lub wykonywania robdét budowlanych
wynikng kolizje sieciowe, Wykonawca ma obowigzek zrobic¢ ,,przektadki” sieci w celu usuniecia kolizji.

Gtéwng funkcjg oddziatu geriatrycznego jest wykonywanie kompleksowych $wiadczern opieki
zdrowotnej w zakresie medycyny geriatrycznej, ktora zajmuje sie schorzeniami oséb w podesztym wieku.
Obecnie przyjeta granica wieku podesztego jest ukonczenie 60 roku zycia. Celem medycyny geriatrycznej jest
zachowanie maksymalnej sprawnosci i samodzielnosci chorego oraz zapobieganie zbednej instytucjonalizacji.
Planowany Oddziat Geriatryczny w SP ZOZ w Wieluniu ma zapewni¢ opieke dla 20 pacjentéw, przez co nalezy
rozumieé profilaktyke, rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacje schorzen. Oddziat musi spetnia¢ odpowiednie
warunki lokalowe oraz dysponowacd niezbednym zabezpieczeniem technicznym i personelem o odpowiednich
kwalifikacjach.

W sktad niezbednego personelu wchodza:

— ordynator — lekarz specjalista w zakresie geriatrii,

— zespot lekarski: 1 lekarz na 10 tézek, przynajmniej 2 etaty. Wskazane jest, zeby przynajmniej 1 lekarz
posiadat specjalizacje z geriatrii lub byt w trakcie specjalizacji.

— psycholog — 1 etat (wskazana specjalizacja z psychologii klinicznej),

— personel pielegniarski — pielegniarka oddziatowa, epidemiologiczna, zabiegowa i pielegniarki
zmianowe, minimalne zatrudnienie 1 etat na 2 f6zka (docelowo wskazany 1 etat na 1,5 tézka). Konieczne
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przeszkolenie w zakresie pielegniarstwa geriatrycznego lub kilkuletni staz na oddziale geriatrycznym,
magister lub technik rehabilitacji. Przynajmniej 1 etat na 20 tézek,

technik fizjoterapeuta — 1 etat na 40 t6zek,

pracownik socjalny — 1/2 etatu lub inna forma zatrudnienia w statym kontakcie z oddziatem,
dietetyk z funkcjg prowadzenia edukacji dietetycznej chorych i rodzin,

sekretarka medyczna — 1/2 etatu lub inna forma zatrudnienia w statym kontakcie z oddziatem.

Warunki lokalowe:

budynek i pomieszczenia muszg spetniac aktualnie obowigzujace, okreslone odpowiednimi przepisami
wymagania;

oddziat moze sie miesci¢ w kompleksie szpitalnym, w ktérym znajdujg sie oddziaty o innych profilach.
Moze rowniez by¢ zlokalizowany w niezaleznym obiekcie funkcjonujagcym samodzielnie;

Komunikacja wewnatrzoddziatowa powinna spetnia¢é zasady wymagane dla ruchu oséb
niepetnosprawnych (brak barier architektonicznych); w komunikacji miedzy kondygnacjami muszg sie
znajdowad windy przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych;

ciggi komunikacyjne i korytarze powinny byé ,oporeczowane”; obiekt w nocy powinien byé
zabezpieczony odpowiednim oswietleniem (np. przypodtogowym),

w polu obserwacji nadzoru pielegniarskiego musi sie znajdowac kazda kondygnacja, na ktérej
przebywajg chorzy;

kazdy oddziat geriatryczny musi mie¢ dostep do pokoju zabiegowego zlokalizowanego w jego centrum;
oddziat musi by¢ wyposazony w pomieszczenie na $wietlice i jadalnie dla chorych;

w kazdym miejscu przebywania chorego docelowo powinna znajdowac sie sprawna instalacja
przyzywowa;

na oddziale geriatrycznym wskazane sg sale o mniejszej liczebnosci tézek; w jednej sali powinno
przebywac nie wiecej niz 4 chorych ;

kazdy oddziat geriatryczny powinien mie¢ zaplecze rehabilitacyjne dla chorych na nim przebywajacych.

Pozostate warunki funkcjonowania oddziatu:

na oddziale geriatrycznym chory ma zapewniony staty catodobowy nadzdr lekarski i pielegniarski w
miejscu, gdzie odbywa sie leczenie; nadzér lekarski dyzurowy moze by¢ petniony rdwniez przez lekarzy
majacych odpowiednie kwalifikacje, niezatrudnionych na state na oddziale;

zalecana liczba t6zek oddziatu pozostajgca pod nadzorem ordynatorskim (jednej osoby) wynosi 20-40;
pod nadzorem lekarza prowadzgcego nie powinno znajdowac sie wiecej niz 10 chorych;

w salach wieloosobowych powinny sie znajdowac Scienne przestony miedzytézkowe lub parawany;
kazdy oddziat geriatryczny powinien mie¢ w swojej strukturze przyszpitalng poradnie geriatryczna
gwarantujgca kontynuacje leczenia poszpitalnego dla chorych wymagajacych specjalistycznego nadzoru;
poradnia stanowi rownoczesnie punkt konsultacyjny dla jednostek podstawowej opieki zdrowotnej;
kazdy oddziat geriatryczny powinien mie¢ dostep do pracowni radiologicznej, endoskopowej,
ultrasonograficznej (jesli nie nalezg do oddziatu) i dostep do pracowni tomografii komputerowej;
kazdy oddziat geriatryczny powinien mie¢ dostep do ustug transportowych na wyjazdowe badania i
przewdz do miejsca zamieszkania dla swoich chorych;

chorzy powinni mie¢ mozliwos$¢ swobodnego korzystania z telefonu, ze Swietlicy i z kaplicy;

wskazane jest, aby chorzy mieli do dyspozycji rekreacyjny teren zieleni w poblizu szpitala, z ktérego
beda mogli korzystac bez ograniczen;

wskazane jest, by liczba tdzek w jednej sali nie przekraczata 4;

osobom leczonym na oddziale nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu z kapelanem lub wskazanym przez
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chorego duchownym.

Wyposazenie podstawowe oddziatu geriatrycznego:

defibrylator;

kardiomonitory: zalecane 1 na 20 tdzek;

pompy infuzyjne do 500 ml: przynajmniej 1 na 20 tdzek;

aparat EKG (12 odprowadzen): 1 na 20 tézek;

aparaty do pomiaru cis$nienia tetniczego;

sprzet do udzielania pierwszej pomocy: zestaw AMBU, zestaw do intubacji, dostep do tlenu, ssak —
przynajmniej 1 na 20 tdzek;

glukometry;

pulsoksymetr;

tézka o regulowanej wysokosci z mozliwoscig zatozenia drabinek;

przytézkowe urzadzenia rehabilitacyjne — przynajmniej 1 na 20 tézek;

wozki;

parawany;

materace przeciwodlezynowe, zmiennocisnieniowe — przynajmniej 1 na 10 tézek;

sprzet rehabilitacyjny dostepny dla chorych i w pracowni fizykoterapii: balkoniki do nauki chodzenia,
chodziki, pionizator do nauki chodzenia, wdzki do przewozenia chorych, kule, drabinki, diadynamik,
aparaty do ultradzwiekéw, jontoforezy, magneto i laseroterapii, elektrostymulator TENS, lampa Solux.

Wyposazenie wskazane oddziatu geriatrycznego:

doplerowski pomiar przeptywu tetniczego, audiometr, lampa szczelinowa, oftalmoskop i polomierz dla
konsultantéw, spirometr, zestaw do wysitkowego EKG, zestaw holterowski, urzadzenie do
catodobowego pomiaru cisnienia tetniczego, dostep do oznaczen gazometrycznych, badan
tomograficznych. Przy oddziale wskazany jest biezgcy dostep do pracowni USG, gastroskopii i RTG.

1.1.2.3 SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem opracowania jest projekt, przebudowa i wyposazenie istniejgcego obiektu szpitalnego na

potrzeby Oddziatu Geriatrii. Przebudowywane pomieszczenia zostang dostosowane do obowigzujacych

przepisdOw i wymogoéw Zamawiajgcego. Szczegbdtowy program uzytkowy powstatego oddziatu prezentuje

ponizsza tabela:

Spis pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3.6.01 Sekretariat 12,90 m2
3.6.02 Korytarz gtéwny 141,30 m2
3.6.03 tazienka 7,10 m2
3.6.04 Sala chorych 6 — 4 t6zka 30,8 m2
3.6.05 Gabinet zabiegowy 25,50 m2
3.6.06 Sala chorych 5 — 2 tézka 22,10 m2
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3.6.07 tazienka dla pacjentow 6,50 m2
3.6.08 Brudownik 6,20 m2
3.6.09 WC dla odwiedzajacych 2,40 m2
3.6.10 Klatka schodowa 18,40 m2
3.6.11 winda 7,40 m2
3.6.12 Magazynek 10,40 m2
3.6.13 Swietlica/jadalnia 25,30 m2
3.6.14 Sala chorych 2 — 4 tézka 34,30 m2
3.6.15 tazienka dla pacjentow 6,70 m2
3.6.16 Sala chorych 1 -4 t6zka 37,20 m2
3.6.17 tazienka dla pacjentow 6,70 m2
3.6.18 Sala chorych 3 — 2 tézka 25,40 m2
3.6.19 tazienka dla pacjentow 5,20 m2
3.6.20 tazienka personelu 6,70 m2
3.6.21 WC personelu 2,00 m2
3.6.22 Dyzurka pielegniarek 12,20 m2
3.6.23 Szatnia 7,90 m2
3.6.24 Zaplecze socjalne 8,80 m2
3.6.25 tazienka dla pacjentow 5,40 m2
3.6.26 Sala chorych 4 — 4 t6zka 39,40 m2
3.6.27 Sala rehabilitacji 29,40 m2
3.6.28 WC personelu 2,10 m2
3.6.29 Pokoj lekarski 12,40 m2
3.6.30 WC personelu 2,90 m2
3.6.31 Pokdj ordynatora 16,50 m2
3.6.32 Magazyn poscieli 1,40 m2
Suma | 579,00 m2
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Klasyfikacja pozarowa zamierzenia inwestycyjnego:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

Wysokos¢ budynku: N (niski)

Liczba kondygnacji naziemnych: 4 + poddasze nieuzytkowe
Podpiwniczenie: NIE

Liczba dojs¢ ewakuacyjnych: 2

Maksymalna dtugosé¢ dojscia= 40 m spetnione

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PODMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
dla zaméwienia w formule ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ, WYPOSAZ pn. "PRZEBUDOWA Il PIETRA BUDYNKU "C" w
SP Z0Z w WIELUNIU W CELU UTWORZENIA ODDZIALU GERIATRII" byto sporzgdzone i realizowane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi, normami, ogélnie przyjeta praktyka inzynierska, a takze
byto skoordynowane pod wzgledem branzowymi i kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢
kompleksowa realizacja przedmiotowe] inwestycji. Program Funkcjonalno—-Uzytkowy jest materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy przy przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry s3
wielkosciami szacunkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego i zgodnosci proponowanych rozwigzan z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

1.2.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Czes¢ projektowa zadania bedacego przedmiotem zamdwienia, obejmuje wykonanie lub pozyskanie:

e Badan i analiz uzupetniajacych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ dane wyjsciowe do projektowania i wykonac wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci
projektu budowlanego.

e Uzgodnien i decyzji administracyjnych,
W szczegdlnosci nalezy uzyskaé wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania.

e Mapy do celéw projektowych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swéj koszt aktualnych map do celéw projektowych na obszar
objety Inwestycjg, jesli powyzsze wymagane sg dla przedmiotowego zadania obowigzujgcymi przepisami lub
ogolnie przyjetg praktyka przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczeg6tow i detali wraz z doktadnym opisem.
Nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie, przy
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najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Jezeli rozwigzania projektowe okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajgcy, zbyt ogdlny, niezgodny z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, wymaganiami Zamawiajgcego lub zasadami wiedzy technicznej,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

W zakresie realizacji prac budowlanych, Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie projektowania uwzglednic
wykorzystanie wytgcznie wyrobdw, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w
budownictwie, w szczegdlnosci w obiektach stuzby zdrowia. Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ niezbedna
dokumentacje techniczng, projektowa itp. oraz uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, jak réwniez uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
zezwolenia niezbedne do uruchomienia i eksploatacji urzagdzen.

Zamawiajgcy oczekuje, ze dokumentacja zostanie sporzgdzona na podstawie programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz ogledzin budynku, obmiardw, ekspertyz i analiz dokonanych przez Wykonawce oraz ustalen z
Zamawiajgcym.

Zakres i forma dokumentacji projektowej majg byé sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie ze sztuka budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Odpowiedzialnym za koordynacje zadan projektowych bedzie Wykonawca zamdwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji projektéw technicznych i wykonawczych i szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami z Zamawiajacym, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

e harmonogramu realizacji inwestycji,

e projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy,

e informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac remontowo-modernizacyjnych,

e opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia,

atestami, informacjg o udzielonej gwaranc;ji.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg nalezy opracowac w 5 fazach:

1) FAZA | -inwentaryzacja budowlana czesci istniejgcego budynku, stanowigcych zakres opracowania
a) Czesc graficzna:
e inwentaryzacje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej i elektronicznej,
e uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie
inwentaryzowanych przez Wykonawce elementéw budynku,
e w sktad inwentaryzacji wchodza:
- rzut kondygnacji w zakresie niezbednym do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,
- charakterystyczne przekroje,
- wskazanie charakterystycznych elementdw instalacji.
b) Czesc opisowa:
e Inwentaryzacja powinna zawierac opis techniczny opracowany w formie drukowanej i
elektronicznej,
e Opis powinien zawierac:
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- opis charakterystycznych parametréw budynku,
- opis rozwigzan materiatowych i technicznych wraz ze specyfikacjg, potwierdzone lokalnymi
odkrywkami jesli konieczne,
- zestawienie pomieszczen z podaniem powierzchni uzytkowej,
- istniejgce uwarunkowania instalacyjne dla obiektu.
FAZA 1l - koncepcja projektowa
a) Czesc graficzna:
e koncepcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie drukowanej i elektronicznej,
e uktad i grafika czesci rysunkowej powinna umozliwia¢ jednoznaczne odczytanie przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan,
e w sktad koncepcji wchodza:
- plan sytuacyjny
- rzut
- charakterystyczne przekroje,
b) Czesc¢ opisowa:
e koncepcja powinna zawieraé opis techniczny opracowany w formie drukowanej i elektronicznej,
e Opis powinien zawierac:
- opis rozwigzan funkcjonalnych (zatozenia technologiczne i funkcjonalne),
- opis przyjetych rozwigzan materiatowych i technicznych (instalacyjnych) wraz ze specyfikacja,
e szacunkowy koszt inwestycji.
FAZA Il - projekt budowlany
a) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1679 z pdzn. zm.),
b) Projekt musi by¢ uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, oraz z innymi organami administracyjnymi wymaganymi prawem,
c) Projekt techniczny powinien zawiera¢ nastepujace opracowania branzowe:
e Branza architektoniczna i technologia,
e Branza konstrukcyjna,
e Branza sanitarna (w tym ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji), jesli wymagana,
e Branza elektryczna i teletechniczna,
e Branza gazow medycznych,
e |nne wymagane opracowania branzowe, stuzgce realizacji inwestycji w kompletnym zakresie.
d) Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.
FAZA IV- projekt wykonawczy
a) Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy
wykonaé zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2454) w formie umozliwiajgcej realizacje budowy odpowiednio z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej— rysunki architektoniczne powinny by¢ sporzadzone w skali umozliwiajgcej odczytanie do
celéw wykonawczych,
b) Kosztorys robdt budowlanych w wersji szczegétowej,
c) Przedmiary robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowa,
d) W chwili odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej prawa autorskie majatkowe przechodzg na
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wtasnos¢ Zamawiajgcego lub na zasadach w zawartej umowie,

e) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kazdg cze$¢ dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
(wersji edytowalnej- zaleznie od pliku Zrédtowego - i w formacie nieedytowalnym pdf).

f) Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ nastepujace opracowania branzowe:
e Branza architektoniczna i technologia,
e Branza konstrukcyjna,
e Branza sanitarna (w tym ogrzewcza, wodno-kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji), jesli jest wymagane,

e Branza elektryczna i teletechniczna,
e Branza gazéw medycznych,
e Inne wymagane opracowania branzowe stuzgce realizacji inwestycji w kompletnym zakresie.

g) Koordynacja miedzybranzowa lezy catkowicie po stronie Wykonawcy.

5) FAZAV - projekt powykonawczy

a) Projekt powykonawczy potwierdzajgcy wykonanie prac budowlanych.

b) Dokumenty odbiorowe w zakresie dozoréw technicznych , opinii instytucji dopuszczajgcych obiekt do
uzytkowania

Wszystkie sktadowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny byé opracowane w ilosci
egzemplarzy okreslonej na podstawie umowy z Zamawiajgcym.

Kazda z ww. czterech faz wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wymaga uzyskania akceptacji
pisemnej od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga przedtozenia dokumentacji projektowo- kosztorysowej do
akceptacji w celu sprawdzenia jej zgodnosci w aspekcie z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i
ramowymi zapisami umowy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu:

o w formie drukowanej (papierowej), w ilosci egzemplarzy wskazanych we wzorze umowy,

o w formie elektronicznej (edytowalnej — dwg, dxf, nieedytowalnej - pdf) na nosniku danych.

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami, celem
prawidtowego przebiegu inwestycji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie
na nim urzadzeniami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzgdzeniami, ktore znajdujg sie
na terenie wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb
trzecich.

Wykonawca na terenie budowy jest zobowigzany ulokowaé miejsce czasowego przetrzymywania
materiatéw i urzadzen w sposdb nie powodujgcy trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektow oraz
nie powodujgcy szkdd w srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wéd powierzchniowych
oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej). Wymaga
sie, by organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie poszczegdlnych oddziatow
szpitalnych i nie utrudniata dojazdu do innych budynkéw na terenie szpitala.

Wykonawce zobowigzuje sie do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez zorganizowanie
rozumie sie zabezpieczenie dojscia do budynku w trakcie trwania robot oraz utrzymanie ruchu publicznego,
przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jesli bedzie to wymagane, oraz uzgodnienie go z
zarzadcg drdg, przygotowanie objazddw, zainstalowanie, utrzymanie i obstuge odpowiedniego oznakowania,
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wtgcznie z wymaganym oswietleniem, niezbednym do tego zadania. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w miejscach tego wymagajacych oraz tablicy z
informacjg o budowie. Ponadto wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren budowy uzywajgc barier i tasm
ostrzegawczych w miejscach, ktére wymagajg zastosowania takich srodkdw.

Wijazd na teren opracowania odbywa sie poprzez brame gtéwng wjazdowa do szpitala przy ul. Szpitalnej,
natomiast wyjazd bramg techniczna- boczna przy ul. Szpitalne;j.
Wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca zadania.

1.2.3 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy,
az do zakonczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego,
ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru robdt. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce
na jego koszt przez caty okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw
i maszyn pracujacych przy realizacji robot Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystgpienia do robdt
Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
pazdziernika 2015 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w nalezytym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby zapewni¢ zadowalajacy stan wykonanych robét przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca sporzadzajagc harmonogram robdt jest zobowigzany uwzgledni¢ fakt pracy na czynnym
obiekcie. Wszystkie czynnosci muszg byé uzgadniane z Uzytkownikiem obiektu.

Podczas planowania organizacji i technologii robdt nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zachowania ciggtej
pracy Szpitala. Realizacje oddziatu geriatrii nalezy rozpoczgé po przeniesieniu i uruchomieniu oddziatu
pulmunologii.

Usuwanie i utylizacje odpadéw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Uzgadnianie
technologii prowadzenia robét nalezy przeprowadzad z gestorami sieci oraz zarzgdcg drdg, a uzgadnianie zajecia
terenu w razie koniecznosci na czas prowadzenia robét z odpowiednimi stuzbami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy .

1.2.4 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robét budowlanych w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
w s3siedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych
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robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny
kondygnacji sgsiadujgcych z terenem budowy oraz innych obiektdw sgsiadujgcych z terenem budowy.

1.2.5 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie w czasie prowadzenia robdt do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

= |okalizacje magazyndw i sktadowisko,

= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktdry jest wytwdrcg odpaddw, zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyska¢ stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem robot. Wszelkie materiaty nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
cenie usuniecia ww. materiatéw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty
zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.2.6 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia dla robét
wymagajgcych jego sporzadzenia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (tj. Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe].

1.2.7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8 OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

1.2.9 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca zorganizuje dla swoich potrzeb zaplecze
budowy. Do pomieszczenia doprowadzi¢ nalezy zasilanie elektryczne, instalacje grzewczg (ew. elektryczng),
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oswietlenie, Internet. Wykonawca zagwarantuje swoim pracownikom mozliwosé korzystania z sanitariatow.

W ramach organizacji zaplecza budowy Wykonawca wykona projekt zagospodarowania zaplecza
budowy, pokazujgcy lokalizacje wszystkich elementéw zaplecza (wiaty, magazyny, place sktadowe, ogrodzenia,
biura —w tym lokalizacje biura dla zespotu Inzyniera Kontraktu, projekty podtgczenia zaplecza do zewnetrznych
sieci wodno-kanalizacyjnych, telefonicznych, elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ optaty eksploatacyjne oraz utrzymywac teren zaplecza w
nalezytym porzadku w czasie prowadzenia roboét. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza ponosi Wykonawca.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany bedzie do zdemontowania ogrodzenia i przywrécenia
terenu zaplecza do stanu poprzedniego. Koszty projektowania, organizacji, utrzymania, likwidacji Placu Budowy
i zaplecza ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo wykonac¢ inwentaryzacje
fotograficzng i opisowg istniejgcego stanu zagospodarowania placu budowy. Przewiduje sie zasilanie Placu
Budowy w energie elektryczng. Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewnia¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego
personelu powinny by¢ regularnie sprzgtane, a $mieci i odpady usuwane do wydzielonego na terenie budowy
Smietnika.

Wykonawca w terminie jednego tygodnia od przekazania Placu Budowy zobowigzany bedzie do
przygotowania biura na terenie zaplecza budowy (Biuro Budowy Wykonawcy). W ramach powyzszego zakresu
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia wyposazenia biura zaplecza budowy.

Biuro powinno posiada¢ minimum:

— wyposazenie biurowe (biurka, szafy, krzesta),
— zaplecze sanitarne,
— system niezaleznego ogrzewania elektrycznego,
— instalacje elektryczng na potrzeby oswietlenia, ogrzewania i inne potrzeby energetyczne (zasilanie
elektryczne 230/ 400 V),
— instalacje telefoniczng wraz z zaopatrzeniem w dwa numery sieci wewnetrznej oraz dostepem do
Internetu,
— instalacje wodociggowa i kanalizacyjng wraz z armatura, na potrzeby zaplecza sanitarnego,
— rolety na okna — komplet,
— linie telefonu wewnetrznego,
— podtaczenia ww. pomieszczenia biurowego do zewnetrznych sieci wodno- kanalizacyjnych,
telefonicznych i elektrycznych,
— zainstalowania podlicznikéw dla wszystkich doprowadzonych medidw,
— przygotowania utwardzonego miejsca parkingowego na cztery pojazdy, zlokalizowanego w
bezposrednim sgsiedztwie biura terenowego.
Koszt organizacji i likwidacji biura terenowego ponosi Wykonawca. Po zakornczeniu realizacji Kontraktu
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu uprzatnietego terenu po
likwidacji zaplecza.

1.2.10 WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie niezbedne zezwolenia od odpowiedniego
zarzadu drogi- jezeli wystgpi taka koniecznosé.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
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tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych — jezeli wystgpi taka koniecznosc.

Dojazd do poses;ji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymywany przez Wykonawce na jego
koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

1.2.11 OGRODZENIE

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié¢ lub w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy
nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosié
co najmniej 1,5 m.

Ogrodzi¢ nalezy wszystkie strefy niebezpieczne, znajdujgce sie na terenie budowy, a jezeli nie ma takiej
mozliwosci, Wykonawca powinien zapewnic ich staty dozér oraz odpowiednio je oznakowad.

1.2.12 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI

Na drodze dojazdowej od ulicy do placu budowy nalezy ustawi¢ nastepujgce tablice ostrzegawcze:
»,Dojazd do placu budowy- zakaz parkowania”, ,Uwaga wyjazd z budowy”.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.3 PRACE OGOLNOBUDOWLANE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania roboét budowlanych z nalezytg starannoscig, zachowaniem bezpieczerstwa
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wykonawca odpowiada za metody uzyte przy budowie, jako$¢
zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w przynajmniej jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania roboét.

Projektowany zakres powinien by¢ odpowiednio wydzielony pozarowo od istniejgcych czesci budynku
szpitala, zgodnie z ekspertyzg przeciwpozarowa.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko. Wykonawca zapewni wifasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
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materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne/zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w koncepcji, pod
warunkiem, ze s3 one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe wprowadzenie zmian do
zasadniczych zatozen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscia uzytkowa. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej - Dz.U.2017, poz.736), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast srodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze musza posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkow
biobdjczych), wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

1.3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Rozwigzania architektoniczne przyjete w koncepcji i projekcie powinny nawigzywac¢ do istniejgcej
zabudowy oraz do porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia i wymogdéw zawartych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

1.3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI

Istniejgcy budynek szpitalny posiada nastepujgce rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

—  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne — murowane z cegly ceramicznej petnej

— Klatka schodowa — zelbetowa

— Stropy — zelbetowe oraz gestozebrowe

— Dach - stropodach z ptyt korytkowych, pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna, nachylenie ok. 5-7 ©
— Posadowienie budynku — istniejgce fundamenty murowane z cegty i zelbetowe

W zatozeniach dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace rozwigzania materiatowe:

—  Scianki dziatowe- z bloczkéw ceramicznych , pianobetonéw gr. 8 i 12 cm lub w systemie zabudowy z
ptyt K-G,
— W czesci pomieszczen kondygnacji, gdzie tacza sie strefy ppoz. nalezy stosowac materiaty o odpornosci
ogniowe] min. REI 60
Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne do zaproponowanego rozwigzania materiatowe, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan o réwnowaznych parametrach i zgodnych z obowigzujgcymi regutami prawa i normami.

1.3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI BUDOWLANYCH

W zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ przebudowe (tj. zaprojektowac i wykonac) nastepujgcych
instalacji:
— Wodno — kanalizacyjna,
— Wentylacji mechanicznej z czeSciowgq klimatyzacjg wybranych pomieszczen,
— Ogrzewczej,
— Gazdéw medycznych,
— Elektryczne i niskoprgdowe,
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— Inne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacje nieopisane ponizej w tresci PFU, lub
wymagane specyfikg obiektu lub sprzetu ktéry ma byé zamontowany, przepisami bgdz normami.

Wykonawca powinien dokonac analizy i weryfikacji Zrédta zasilenia awaryjnego (w energie elektryczng).
W razie koniecznosci dokonaé przeprojektowania zrédfa awaryjnego zasilania.

Na podstawie wtasnego bilansu urzadzenn Wykonawca winien zdecydowaé o koniecznosci wystgpienia
o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

1.3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNEJ

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do central wentylacyjnych

Nalezy zaprojektowac i wykonac nowe instalacje grzewcze dla inwestycji, jako rozbudowa istniejgcego
systemu grzewczego w kompleksie szpitalnym. W budynku nalezy zatozyc¢ instalacje centralnego ogrzewania dla
wszystkich ogrzewanych pomieszczen. Grzejniki w wersji higienicznej.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen nalezy obliczyé zgodnie z
normg PN-EN ISO 13790.

Koncepcja zaktada ogrzewanie projektowanego budynku z istniejgcej sieci miejskiej. Projektant
zweryfikuje zapotrzebowanie projektowanego budynku z istniejgcg mocg amdwiong i w razie potrzeby
wprowadzi stosowne rozwigzania projektowe. Nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji grzewczych na instalacje
centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepta technologicznego .

Przewiduje sie rozprowadzenie gtdwnych przewoddw instalacji c.0. z wykorzystaniem istniejgcych
piondéw lub ich przebudowe , podejscia do grzejnikdw boczne z podtgczenie do przedmiotowych pionéw. Piony
prowadzone bedg w bruzdach $ciennych lub szachtach instalacyjnych.

Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzowania (+regulacja wilgotnosci) nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie projektu.

Pomieszczenia przeznaczone do chtodzenia nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu. Na
etapie projektu budowlanego nalezy zweryfikowa¢ powyzsze zatozenia z Inwestorem.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Instalacje grzewcze nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako wodne, pompowe, dwururowe w uktfadzie
zamknietym. Przewidzie¢ system tréjnikowy lub rozdzielaczowy - do decyzji Wykonawcy po przeanalizowaniu
mozliwosci lokalizacji szafek rozdzielaczowych. Rozdzielacze nalezy montowa¢ w szafkach podtynkowych.
Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrétszej trasie z
lekkim nadmiarem, w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnosé liniowa. Przy
rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne.

Obiegi grzewcze wyposazyé w armature odcinajacg, regulacyjng, pomiarowg i spustowa.

Wymuszenie przeptywu czynnika grzewczego przewidzie¢ za pomocy pompy elektronicznej,
dopasowujgcej sie automatycznie do zmian cisnienia i przeptywu w instalacji.

Grzejniki

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyja¢ w pomieszczeniach medycznych grzejniki ptytowe z
gtadka ptytg czotowa typu higienicznego o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub 20, ze wzgledu na mozliwosc
czyszczenia nie zaleca sie stosowania grzejnikéw higienicznych o grubosci 30.

W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidzieé: grzejniki zintegrowane
ptytowe z gtadka ptytg czotowag w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢
grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka ptyta czotowag w wersji ocynkowanej.

Wszystkie grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie nalezy wyposazy¢
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na zasilaniu w zawér termostatyczny z gtowicg termostatyczng i zawér odcinajagcy na powrocie. Wszystkie
gtowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty
i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejnik powinien
opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robdt wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z
gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajagcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegréd budowlanych, stosujac taczniki podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych
grzejnikow. Podfagczenie grzejnikdw poprzez armature przytagczeniowa katowa lub prosta.

Grzejniki nalezy montowac w odlegtosci min. 10 cm od Sciany, w sposéb umozliwiajgcy ich umycie.

Prowadzenie przewodoéw

Gtéwne przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, w przestrzeni sufitbw podwieszanych, na
konstrukcjach wsporczych. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych badz szachtach instalacyjnych, ukry¢ pod
tynkiem/ w obudowach. Podejscia do grzejnikow w posadzkach. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.
0,3 % tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej
klasy odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatow niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o Srednicy wiekszej niz 40 mm uszczelni¢ ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy
wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierScienie przeciwpozarowe montowaé na przewodach od dotu stropu. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

e cOo najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajagcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod stropami
mocowaé na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Instalacja ciepta technologicznego

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé system wodno-pompowy. Przewidzie¢ wyposazenie obiegu
grzewczego w armature odcinajgcay, regulacyjng, pomiarowsq i spustowg. Wymuszenie przeptywu czynnika
grzewczego np. za pomocg pompy elektronicznej. Kazda nagrzewnica powinna posiadaé¢ wezet regulacyjny
sktadajacy sie z zaworu regulacyjnego i pompy matego obiegu (nagrzewnica zawor)- sterowanie wg automatyki
centrali. Prowadzenie przewoddéw pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego. Na rurociggach
rozprowadzajgcych przewidzieé¢ zawory odcinajgce kulowe, gwintowane. Przewidzieé regulacje instalacji przy
pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggdw oraz nastaw zaworéw regulacyjnych przy nagrzewnicach.
Do regulacji przewidzie¢ zawory regulacyjne przy kazdej nagrzewnicy. Dla zapewnienia obiegu przez
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nagrzewnice central wentylacyjnych przewidzie¢ np. elektroniczng pompe obiegowa.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej
klasy odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez
ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub
przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm nalezy uszczelnia¢ ogniochronnymi masami zgodnie z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w
odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu
stropu.

Instalacja wody zimnej

W budynku nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wody zimnej, jako rozbudowe istniejgcej
instalacji szpitalnej .

Zrédtem wody zimnej dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych bedzie szpitalna sie¢ wodociggowa
(zasilanie z sieci miejskiej). W budynku przewiduje sie instalacje dla potrzeb bytowo- gospodarczych. Na wejsciu
wody zimnej do budynku powinien znajdowac sie zawdr odcinajgcy oraz zawdr pierwszenstwa, na odgatezieniu
wody dla potrzeb hydrantowych nalezy przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy typu BA chronigcy instalacje wody
zimnej przed wtérnym skazeniem.

Woda zimna na cele bytowe i technologiczne

Woda zimna zasila¢ bedzie wszystkie projektowane przybory sanitarne. Woda zimna zasila¢ bedzie
réwniez nawilzacze parowe zlokalizowane przy centralach wentylacyjnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje wody c.w.u., jako rozbudowe
istniejgcej instalacji szpitalnej.

Przewiduje sie instalacje c.w.u. z cyrkulacja wspomagang pompg obiegowa. Nalezy przewidzie¢
okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne wody cyrkulacyjnej.

Zawor termostatyczny powinien by¢ fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w temperaturze
50°C. Zawor powinien umozliwiaé rowniez dezynfekcje termiczng przy temperaturze 70°C.

Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢ zaprojektowane
i wykonane np. z rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych nierdzewnych. Podejscia do przyboréw
sanitarnych z rur wielowarstwowych.

Rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych c.w. i cyrkulacji nalezy przewidzie¢ w przestrzeni
sufitu podwieszanego w korytarzach, obok przewodéw wody zimnej. Na wyzszych kondygnacjach przewiduje
sie rozprowadzenie przewoddéw c.w. w warstwach posadzkowych. Wszystkie piony prowadzone bedg w
szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie. Nalezy przewidzie¢ przy natryskach oraz przy
umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych baterie z ograniczeniem temperatury wyptywu. W
pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ baterie tokciowe. Przyjg¢ armature
odcinajacy i czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzadzen o zmniejszonym
poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewidzieé kulowe zawory odcinajgce
oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzie¢ zawory
regulacyjne z czujnikiem temperatury.



31
Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej, jako
rozbudowe istniejgcej instalacji szpitalne;j.

Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie, poziomy kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem, badz w posadzce . Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych. Odcinki kanalizacji odprowadzajgce
Scieki z nawilzaczy bez mozliwosci schtodzenia skroplin, wykona¢ z rur stalowych odpornych na wysokie
temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PVC-U ze
Sciankg litg. Klase sztywnosci przewoddéw ustali¢ na etapie projektowania, uwzgledniajac kryteria
wytrzymatosciowe.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewidzie¢ zastosowanie
przybordéw sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych (odpowiedni ksztatt, wielko$¢ i wysoko$¢ montazu).
W pomieszczeniach porzadkowych przewidzie¢ komory gospodarcze zamontowane na wysokosci 0,5 m nad
podtogg. Przewody pionowe oraz podejscia do urzgdzen przewidzie¢ pod tynkiem lub w obudowie oraz w
szachtach instalacyjnych. Przewidzie¢ wyposazenie pionéw w rewizje (za wyjgtkiem pomieszczen o
podwyzszonym rygorze higienicznym). Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen
pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym
przewidzieé podfgczenie kanalizacyjne dla urzadzen bez stosowania syfondéw i rewizji.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej
klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przeniesienia pozaru.

Przybory sanitarne winny by¢ okreslone w projekcie technologicznym obiektu, oraz spetnia¢ wymagania
do stosowania w obiektach szpitalnych.

Do wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie syfony oraz zawory
odcinajgce. Szczegdly elementdw urzadzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu
budowlanego.

Sposdb odwodnienia dachu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc leczniczg muszg odpowiadaé,
odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci leczniczej oraz zakresu udzielanych $wiadczen zdrowotnych,
wymaganiom okreslonym w cytowanej ustawie z 26.06.2012 r. tj. Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg, a w szczegdlnosci wszystkie pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania muszg by¢
wentylowane mechanicznie lub klimatyzowane

Dla potrzeb projektowanej przebudowy pietra szpitala nalezy przewidzie¢ wbudowanie uktaddéw
wentylacyjno- klimatyzacyjnych, nawiewno- wywiewnych, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, z
zachowaniem podziatu na grupy o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametréw powietrza.
Przewidzie¢ podziat systemdw wentylacyjnych na uktady obstugujgce poszczegdlne grupy pomieszczen.

Centrale wyposazy¢ w chtodnice. Wykonawca zweryfikuje koniecznos¢ stosowania nagrzewnic i
chtodnic w oparciu o glikol, po weryfikacji lokalizacji central wentylacyjnych. Do pracy z centralami opcjonalnie
przewidzie¢ agregat wody lodowej z funkcjg freecoolingu oraz w wykonaniu super wyciszonej.

W celu ochrony przed hatasem centrale wyposazy¢ w ttumiki akustyczne oraz filtry powietrza. Z uwagi
na charakter obiektu, przewidzie¢ ttumiki szumu w wykonaniu higienicznym. W celu petnej regulacji pracy
central nalezy przewidzie¢ falowniki. W celu utrzymania wymaganej wilgotnosci wzglednej powietrza w
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pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie, nalezy zastosowaé nawilzacze parowe zasilane elektrycznie
posiadajgce atest PZH, wyposazone w wytwornice pary oraz lance, ktére zostang umieszczone w kanatach
wentylacyjnych nawiewnych lub w centralach wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne dla pomieszczen czystych zaprojektowad i wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j.
Zaprojektowac i wykona¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.

Przewidzieé¢ rewizje szachtéw budowlanych, w miejscach lokalizacji uzbrojenia wentylacyjnego,
wymagajgcego serwisu.

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych wymaga sie utrzymania granicznych temperatur,
zaprojektowac czujniki temperatury, potagczone z wentylacjg, w celu zapewnienia temperatury w okreslonych
granicach:

- przy zbyt niskiej temp. przepustnice ustawione na 10 % przeptywu,
- przy zbyt wysokiej temp. zatgczenie wentylatoréow az do momentu obnizenia temperatury (ustabilizowania).

Ochrona pozarowa

Kanaty wentylacyjne wydzieli¢ pozarowo na granicy stref pozarowych— okreslonych wg opracowan
architektonicznych w fazie projektu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna spetniaé
nastepujgce wymagania:
- wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowej
danego elementu,
- wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,
- sygnat pozarowy/odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie w przypadku
pozaru ma zosta¢ odciete zasilanie wszystkich urzadzen.

Izolacja termiczna

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne z powietrzem chtodzonym nalezy izolowac termicznie np.
matami kauczuku syntetycznego. Izolacja cieplna przewodéw winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone
w aktualnym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
podlegac budynki i ich usytuowanie.

Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowac¢ termicznie np. prefabrykowang wetng
mineralng. lzolacja cieplna przewoddéw winna spetnia¢c minimalne wymagania okreslone w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i
ich usytuowanie.

Dodatkowo kanaty prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.
Podwieszenia i konstrukcje wsporcze: projekt musi przewidzie¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze dla instalacji,
jesli beda wymagane.

Instalacja chtodu - opcjonalnie

Zrédtem mocy chtodniczej dla obiegu central wentylacyjnych bedzie agregat wody lodowej lub pompy
ciepta. Agregat wody lodowej lub powietrzng pompe ciepta nalezy usytuowaé na zewngatrz budynku lub na
dachu, na odpowiedniej konstrukcji wsporczej. Urzadzenia nalezy wyposazyé w podktady antywibracyjne.
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1.3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRADOWYCH

W zwigzku z przebudowg istniejgcego obiektu, istniejgce instalacje elektryczne, ktére wymagac beda
przebudowy, nalezy przeprojektowac.

Przewody uktada¢ podtynkowo (5 mm minimalna warstwa tynku). W pomieszczeniach komunikacji
ogolnej, gdzie przewiduje sie sufit podwieszany, przewody uktadaé na korytkach kablowych. W pomieszczeniach
z sufitem podwieszanym przewody od koryt kablowych do opraw oswietleniowych uktadac w rurkach gietkich.
Do celéw oswietlenia ogdlnego przewiduje sie oprawy ledowe montowane na stropie zasadniczym lub w suficie
podwieszanym, w zaleznosci od pomieszczenia, wyposazone w osprzet elektroniczny. taczniki we wszystkich
pomieszczeniach montowac na wysokosci h=1,1 m. W tazienkach stosowac osprzet bryzgoszczelny. Wentylatory
kanatowe (zatagczane razem z oswietleniem lub zatgczane osobnym tacznikiem) zasila¢ z obwoddw
oswietleniowych danych pomieszczen.

Zasilanie w energie elektryczng

Przewiduje sie zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie szpitala. W razie
potrzeby, na etapie projektowania nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o zwiekszenie mocy dla
projektowanej przebudowy, wynikajgcej z bilansu mocy sporzadzonego przez Projektanta. Ze wzgledu na
catodobowa opieke medyczng przewiduje sie rezerwacje mocy gwarantowanej z zespotu pradotworczego
wyposazonego w uktad SZR i samostart.

Rozdzielnica giéwna RG i agregat

Dla potrzeb zasilania planowanej przebudowy przewiduje sie wybudowanie rozdzielnicy dedykowanej
dla oddziatu RG. Rozdzielnice te planuje sie jako rozdzielnice wnekowa, dostepng z komunikacji. Rozdzielnica
RG zasilana bedzie z rozdzielnicy gtdwnej szpitala. Kable stosownie do potrzeb zostang dobrane na etapie
projektu. Rozdzielnica RG podzielona bedzie na dwie sekcje, z sekcji 2 zasilane beda wydzielone obwody
wymagajace ciggtej dostawy energii. W normalnych warunkach zasilania obydwie sekcje zasilane bed3a z
zasilania podstawowego, a w przypadku awarii zasilania (dostawy energii) obwody wymagajgce ciggtej dostawy
energii elektrycznej zapewniac bedzie agregat prgdotwaorczy, zlokalizowany w poblizu zrédta zasilania.

Instalacje oswietleniowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowga instalacje oswietleniowa, charakteryzujgce sie nastepujgcymi
parametrami technicznymi oraz wymogami:

redukcja zuzycia energii - oprawy typu LED.
— brak tetnienia $wiatta,
— przyjazne dla $Srodowiska, niezawierajgce rteci, lampy catkowicie poddajace sie recyklingowi,
— zapton bez efektu migotania swiatta,
— zastosowane oprawy oSwietleniowe winny zapewni¢ odpowiednig moc Swiatta, zgodng z wytycznymi
dla poszczegdlnych pomieszczen, miejsc pracy i innych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami wg potrzeb. Nalezy stosowac
oprawy ze zrédtami LED. Nalezy stosowaé oprawy modutowe do stropow podwieszanych, nastropowe i
nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Nalezy stosowac oprawy o odpowiednim
dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci IP.

Oprawy spetniajgce funkcje oswietlenia awaryjnego z ledowym Zrédiem Swiatta powinny byc
wyposazone w inwertery. Oswietlenie awaryjne powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i



34

rownomiernoscig. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych
europejskich dyrektyw.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) nalezy wykonaé w postaci stale zataczonych opraw
podswietlajacych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastgpi zasilenie opraw
napieciem z zamontowanej w oprawie baterii (inwertera).

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé dostrzezenie drég wyjscia, dostateczng widocznos¢
przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “Do wyjscia” i “Od wyjscia”. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno réwniez umozliwia¢ dostrzezenie punktéw alarmowych tj. recznych ostrzegaczy
pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyijscia. Kierunkowe nalezy przewidziec
wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad
drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy przewidzie¢ oprawe, ktéra w
przypadku braku napiecia oswietli to miejsce zgodnie z przepisowym natezeniem oswietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe i kable stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ certyfikaty CNBOP. Stosowac
oprawy oswietlenia awaryjnego przystosowane do autotestu.

Instalacje gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ doprowadzenie instalacji gniazd wtykowych. Przewody
uktadac w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym w czesci komunikacyjnej obiektu, oraz pod tynkiem
w poszczegdlnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé gniazda
bryzgoszczelne, o IP44. Gniazda dla potrzeb porzadkowych oraz ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach
uzytkowych, a takze w komunikacji, montowaé na wysokosci h=0,3 m od poziomu wykonczonej posadzki.
Gniazda w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych montowaé¢ na wysokosci h=1,4 m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda montowac na wysokosci h=1,1 m. Gniazda w pomieszczeniach dostosowanych do
potrzeb osdéb niepetnosprawnych montowa¢ na wysokoSci dostosowanej do potrzeb uzytkownika z
niepetnosprawnosciami.

Dla pomieszczen biurowych, dla kazdego stanowiska pracy, przewidziano ponizszy standard ilosciowy:
— 1 xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowe)-komputer,

— 1 xgniazdo wtykowe (i 1 x gniazdo sieciowe)-drukarka,

— 1 x gniazdo wtykowe (inny sprzet elektroniczny),

— 1 x gniazdo telefoniczne.

Dodatkowo dla kazdego pokoju o funkcji biurowej doprowadzi¢ 4 gniazda wtykowe elektryczne i 2
gniazda sieciowe.

Stosowaé przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwoddéw we wtasciwych tablicach rozdzielczych oddziatowych. Urzgdzenia sitowe i urzgdzenia zwigzane z
wentylacjg i klimatyzacjg zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej RG stosownie do wytycznych branzowych.

Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym. Ochronie
podlegajg ponizsze elementy:
— bolce ochronne gniazd wtykowych,
— metalowe korpusy urzadzen,
— metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach nalezy zastosowad
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wytaczniki z cztonem réznicowopragdowym.

Gtéwna szyne potaczen wyrdwnawczych umiesci¢ obok gtéwnej tablicy rozdzielczej. Dodatkowo
przewidzie¢ lokalng szyne potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach tazienek i technicznych. Do szyny
potaczen wyrédwnawczych potaczy¢ wszystkie metalowe czesci instalacji wodnych i kanalizacyjnych, metalowe
koryta kablowe, kanaty wentylacyjne.

Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny byé
wykonane w sposdb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

Tablice rozdzielcze

Tablice wykonad jako podtynkowe, metalowe, zamykane drzwiami na klucz o stopniu ochrony IP40. W
tablicy zabudowad takie elementy jak: gtéwny wytacznik pradu, roztaczniki bezpiecznikowe, ogranicznik
przepiec oraz wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadpradowym. Kable i przewody doprowadzic¢ do tablicy
pod tynkiem, wykorzystujgc otwory pomiedzy elementami konstrukcyjnymi obudowy. Przewody oraz czesci
bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) wykonac jako maskowane i niedostepne dla ludzi.
Wszystkie zabezpieczenia powinny byé opisane w sposéb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje obwodu przez
Uzytkownika obiektu.

System przyzywowy

Do kazdej tazienki uzytkowanej przez pacjenta nalezy doprowadzi¢ system przyzywowy z odbiorem
sygnatu w punkcie pielegniarskim (w przypadku rejestracji w punkcie rejestracji).
System przyzywowy winien umozliwiac:
— wezwanie pielegniarki przez chorego,
— wezwanie lekarza przez pielegniarke.

Przy drzwiach do pomieszczen nalezy przewidzieé¢ zestaw opisanych przyciskéw kasujacych i gniazdo
wzywania lekarza.

W tazienkach lokalizowa¢ przyciski sznurkowe.

W punkcie pielegniarskim lokalizowaé centralki informujace o wezwaniach.

Okablowanie prowadzi¢c w przestrzeniach sufitbw podwieszanych, w korytach kablowych
teletechnicznych. Podejscia do przyciskdw prowadzié¢ pod tynkiem.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy przewodami
systemu przyzywowego, a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenergetyczng i odgromowa.

Sie¢ komputerowa i telefoniczna, telewizja uzytkowa

W projekcie nalezy przewidzie¢ doprowadzenie do pomieszczen pracy (pom. biurowe i pomieszczenia
personelu) sieci komputerowej i sieci telefonicznej.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktdra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

— okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania,
— okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe. Celem idealnego dopasowania komponentow,

wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.
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Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugo$é kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie
liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna przekraczaé¢ 90 m.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutéw RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny
standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej,
podtynkowe] lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rdwniez
w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych, w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz urzadzenia aktywne.

Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym ostateczng
lokalizacje wpiecia do sieci komputerowej szpitala.

W obszarze opracowania opcjonalnie planuje sie zamontowania systemu telewizji szpitalnej.

Monitoring i kontrola dostepu

Nalezy przewidzie¢ zainstalowanie kamer IP telewizji dozorowej w lokalizacjach uzgodnionych z
Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Ochrona p.pos.

Nalezy zatozy¢ poniisze zabezpieczenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej (do weryfikacji w
przypadku opracowania ekspertyzy pozarowej dla zadania inwestycyjnego):
— zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w $cianach wydzielenia pozarowego,
— inne dyktowane ekspertyza lub postanowieniem PSP elementy systemu zabezpieczenia przed pozarem
dla budynku gtéwnego.

Instalacja technologiczna - sie¢ IT

W obiekcie nalezy zaplanowaé instalacje sieci IT. Instalacja ta obejmuje wydzielone obwody gniazd
wtykowych w kasetach IT oraz przytgczanych bezposrednio urzadzen medycznych zasilanych poprzez zasilacz
UPS, zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w czasie krétkotrwatych przerw w zasilaniu oraz
podczas uruchamiania agregatu pradotwodrczego pracujgcego w sekcji kat. 1. Gtéwnymi elementami tego
systemu sg transformatory separacyjne. Rozdzielnice sieci IT montowac zgodnie z przepisami, z przeznaczeniem
jednej rozdzielnicy medycznej na jedno pomieszczenie.

1.3.6  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Stolarka zewnetrzna

Dla okien o nienormatywnym Hp (tj. zbyt niski poziom Hp w stosunku do wymagan WT) zastosowa¢ wewnetrzne
zabezpieczenie przed wypadnieciem).

Stolarka wewnetrzna

— stolarka drzwiowa wewnetrzna- aluminiowa, stalowa, PCV lub ptytowa laminowana (w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia i docelowych wtasciwosci pozarowych i akustycznych przegrody, w ktéra
sg wmontowane),

— stolarka wewnetrzna dostosowana do przeznaczenia pomieszczen i wtasciwosci przeciwpozarowych:
stalowa, aluminiowa badz laminowana drewniana.
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Posadzki

W pomieszczeniach higieniczno— sanitarnych (umywalnie, tazienki, WC, brudowniki, pom. porzgdkowe)

nalezy przewidzie¢ posadzke z ptytek ceramicznych, gresu lub z PCV. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy

wykona¢ spadki w kierunku wpustéow podtogowych, jesli wystepujg. Parametry ptytek posadzkowych
powinny byé nie gorsze, niz:

— Gatunek: Pierwszy,

— Antyposlizgowos$¢: wg DIN 51 130 dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia,

— Klasa odpornosci na plamienie: dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia,

— Odpornos¢ chemiczna: w zaleznosci od sSrodkéw dezynfekcyjnych stosowanych do mycia pomieszczenia
(do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu). W pomieszczeniach administracyjnych (punkt pielegniarski,
pokdj biurowy itp.) i komunikacji, nalezy przewidzie¢ linoleum o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych i estetycznych.

Wymagane parametry posadzek z rolki:

— Produkty barwione w masie,

—  Grubo$é¢ min. 2,5 mm, dostosowana do przeznaczenia pomieszczenia ( podwyzszona akustyka, lub
standard),

— Neutralne wtasciwosci bakteriostatyczne, odporne na wgniecenia i trwate kolorystycznie. Niezaleznie
od rodzaju posadzki nalezy stosowac cokdt wysokosci 10 cm z wyoblanym wywinieciem, utatwiajgcym
mycie na mokro powierzchni podtogi.

Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy przewidzie¢ ptytki ceramiczne Scienne lub
oktadzine PCV na catg wysokos¢ pomieszczenia.

W pozostatych pomieszczeniach, gdzie zamontowane jest urzagdzenie sanitarne (zlewozmywak, komora
gospodarcza lub umywalka), nalezy przewidzie¢ fartuch ceramiczny lub PCV do wysokosci min. 1,6 m,
wychodzgcy min. 60 cm poza obrys urzadzenia.

W pomieszczeniach, w ktorych urzadzenia sanitarne przewidziane sg do montazu w blacie roboczym,
fartuch ceramiczny nalezy przewidzie¢ na catej dtugosci sciany przylegajgcej do blatu roboczego, w przestrzeni
miedzy szafkami dolnymi i wiszgcymi (gérnymi).

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zatozy¢ malowanie kilkukrotne farba
akrylowolateksowg o odpornosci na szorowanie i zmywanie dostosowanej do przeznaczenia pomieszczenia,
niezétknaca.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (tj. ustepy, kabiny prysznicowe, tazienki, WC, pom.
porzadkowe etc.), w przypadku zastosowania scianek w systemie lekkiej zabudowy, nalezy stosowac poszycie z
ptyt gipsowo- kartonowych odpornych na wilgoé, przeznaczonych do tego typu pomieszczen.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i pomocniczych nalezy zatozy¢é malowanie farba
emulsyjng. Dodatkowo w pomieszczeniach, w ktorych odbywac sie bedzie ruch pacjentéw na tézkach, nalezy
przewidzieé zabezpieczenie $cian odpowiednimi systemowymi elementami zabezpieczajgcymi (typu ptyty do
wysokosci odbojnic, lub odbojoporeczy, tasmy, narozniki, odbojoporecze).

Sufity podwieszane i obudowy instalacyjne

Sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ w zakresie pomieszczen, gdzie prowadzone bedg instalacje
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledéw higienicznych nie s3
wymagane sufity podwieszane, nalezy zaprojektowac lokalng obudowe instalacji. W pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyja¢ wykonanie sufitéw podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi, o
odpowiednich parametrach akustycznych, zapewniajgcych pomieszczeniom warunki akustyczne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Parapety okienne wewnetrzne

— przewiduje sie montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu, ptyty grubosci min. 30 mm, osadzone
na wspornikach (katownikach typu L, stalowych wzmocnionych, ocynkowanych), do montazu kazdej
ptyty parapetu stosowaé min. 3 wsporniki (jeden centralnie, w osi symetrii parapetu i dwa skrajnie);
kolorystyka i faktura do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu. Parapety zewnetrzne okienne- z
blachy stalowej, powlekanej, na podbiciu z ptyty wodoodpornej OSB lub profilach ze styropianu XPS.

Dostosowanie tazienek pacjentow do potrzeb oséb niepetnosprawnych

W tazienkach pacjentéw dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ system
uchwytow, poreczy i udogodnien:
— porecz stata i uchylna przy misce ustepowej,
— obustronne porecze uchylne przy umywalce,
— Lustro uchylne nad umywalka. Wielkos¢ i wysokos¢ montazu urzadzen sanitarnych powinna by¢
dostosowana do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.

1.3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA

Sprzet i aparatura medyczna

Parametry sprzetu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym w celu okreslenia wykonania prawidtowo instalacji.
Zestawienie sprzetu i aparatury medycznej wraz z minimalnymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslone zostaty
w zatgczniku nr 5.

Meble state i ruchome

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie zakresow opracowania w meble state i ruchome zgodnie z
zatgcznikiem nr 5. Przed zamodwieniem nalezy ustali¢ kolorystyke mebli zZamawiajgcym.

Wszystkie meble wykonane z ptyty laminowanej dwustronnie. Zabudowy meblowe i aneksy kuchenne
wykonane w zabudowie nietypowej z laminatu, z ciggiem szuflad tandem box, z zamkiem centralnym i blatem
wzmacnianym z laminatu.

Biurka wykonane z ptyty laminowanej z kontenerami wyposazonymi w szuflady biurowe zamykane na
klucz (zamek centralny). Szafy wedtug projektu wykonane z ptyty laminowanej na zawiasach blum z zamkiem
na klucz.

Tolerancja wymiaréow podanych powyzej dla mebli niewnekowych i wolnostojgcych (+/- 3 cm).
Tolerancja wymiaréow dla mebli wnekowych i zabudéw meblowych - stosownie do finalnego ksztattu
pomieszczen z dokumentacji i wykonawczej (z uwzglednieniem ewentualnego pomniejszenia wynikajgcego np.
z zabuddw instalacji i szachtéw instalacyjnych).

1.3.8 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania okreslonego w niniejszym PFU nie zaplanowano zmian w zagospodarowaniu terenu,
za wyjatkiem tymczasowego zagospodarowania pod potrzeby terenu budowy - zaplecza
Zamawiajacy wymaga:
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likwidacji kolizji w zakresie zewnetrznych, doziemnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych- jesli
wystepuje,

— likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnetrznej instalacji wodociggowej - jesli wystepuje,

— likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - jesli wystepuje,

— likwidacja kolizji w zakresie zewnetrznej instalacji gazowej - jesli wystepuje.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie powodowaty
trudnosci komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektéw oraz szkdd w srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i wdéd powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego
uszkodzenia roslinnosci drzewiastej i zielnej).

Wymaga sie takze, aby organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie poszczegdlnych
oddziatéw szpitalnych i nie utrudniata dojazdu do innych budynkéw na terenie szpitala.

1.3.9 PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych:

e szczegdtowe rysunki robocze z dokumentacjg fotograficzng: zwigzane z wykonawstwem robdt
wewnetrznych lub infrastruktury zewnetrznej dotyczacych zaréwno planowanych do wykonania
nowych, jak réwniez przektadek istniejgcych i rozbidrek istniejgcych urzadzen przeznaczonych do
likwidacji — jezeli okaze sie to wedtug Inzyniera lub Kierownika Budowy konieczne dla dokonania
odbioru, rozliczenia robat,

e biezgce kompletowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia: odbioréw
czesciowych, robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, w zakresie wymaganym w: STWIOR,
projekcie wykonawczym i obowigzujgcych normach, w formie: rysunkow, szkicow, dokumentacji
geodezyjnej, protokotéw z testdéw, niezbednych do stwierdzenia poprawnosci wykonania:
elementéw konstrukcyjnych i robét wykonczeniowych, instalacji oraz urzadzen instalowanych w
ramach Kontraktu oraz dokumentow dopuszczenia materiatdw na podstawie zatwierdzonych ,Kart
Materiatowych”— w zakresie niezbednym dla potwierdzenia postepu robét,

e kompletowanie dokumentacji powykonawczej w formacie i w zakresie zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Inzyniera umozliwiajagcym przeprowadzenie
wszystkich rozruchow, a nastepnie odbioru koricowego,

e wytyczne dla ekip zatrudnionych na budowie, w tym podwykonawcow, odnosnie prowadzenia
robét budowlano- montazowych z zapewnieniem ciggtosci pracy Szpitala i komunikacji
zewnetrznej na terenie,

e sporzadzanie i przedstawianie do akceptacji Inzyniera planu szkolen oraz wykazu czynnosci
konserwacyjnych i remontowych z czasookresami ich wykonywania. Przeprowadzenie szkolen
stuzb technicznych w zakresie obstugi i utrzymania instalacji i zainstalowanego wyposazenia,

e projekt organizacji zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, placu budowy, biura Inzyniera
(organizacja, eksploatacja, likwidacja),

e sporzadzenie kompletnego harmonogramu testow i czynnosci administracyjnych, w celu
maksymalnego skrdcenia okresu uzyskiwania przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajgcego,
pozwolenia na Uzytkowanie dla poszczegdlnych etapdw. Harmonogramy te beda stanowity
integralng czes¢ obowigzujacego, po uprzednim uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
harmonogramu bazowego, zakres robot obejmuje réwniez roboty odtworzeniowe, préby i
usuniecie jakichkolwiek wad w robotach oraz wszelkie czynnosci niezbedne do przeprowadzenia
przez Wykonawce, w celu oddania Robét i przekazania ich do uzytkowania Zamawiajgcemu.
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1.3.10 MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w PFU i zatgcznikach winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a
nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyroby budowlane muszg posiadac:
a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobdow podlegajgcych obowigzkowej certyfikacji na
ten znak, zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
z poin. zm.).
c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), stwierdzajgcg na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytwadrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym- deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 . poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz w aktualnie obowigzujgcych normach.

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdtowych informacji dotyczacych Zrddta
pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
Swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i usunieciem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc do robot
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujga mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze s$wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytane] partii materiatu, zawierajgcego nastepujace dane:

1) nazwe i adres producenta,

2) date i numer badania,

3) oznaczenie wg PN-B-......,

4) pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

1.3.11 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczgcymiich uzytkowania, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych
robot. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

1.3.12 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobdéw przed
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnym Srodkiem
transportu na sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia.
Wykonawca wywiezie odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.13 KOTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajac personel, laboratorium, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w specyfikacjach
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technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.14 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sSredni przekrdj. llosci, ktdore majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.
Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.3.15 ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg zakoniczone etapy prac, zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w terminie okreslonym w umowie.

W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
wymagane] przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robot.

Z czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia roboét, prac
lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W zaleznosci od
ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
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— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Do odbioru powinny byé przedtozone
zaswiadczenia o jakosci materiatdw wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczerh wykonawcy
z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzié protokét, w ktérym
nalezy uwzglednic¢ ewentualne usterki.

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami w ilosci min. 3 egz.
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e Dziennik budowy (oryginat),

e oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér po uptywie
okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.3.16 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wykonanie robét podstawowych:
e budowlanych w zakresie przebudowy oraz wykoriczenia pomieszczen,
e instalacji wodno-kanalizacyjnych,
e instalacji hydrantowej,
e instalacji centralnego ogrzewania,
e instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczen,
e instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e instalacji w zakresie os$wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego.

Na zadanie sktadajg sie nastepujace gtéwne roboty:

e roboty pomiarowe

e przebudowa sieci kolidujgcych z projektowang inwestycja, jesli wymagane

e realizacje przytaczy oraz sieci projektowanych (sanitarnych, energetycznych oraz teletechnicznych), jesli
wymagane. Roboty w zakresie infrastruktury zewnetrzne;j:

e przebudowa istniejgcych rurociggdéw w miejscach napotkanych kolizji,

e wykonanie zaplecza Wykonawcy kontraktu na roboty, zagospodarowanie placu budowy, biuro
Wykonawcy i Inzyniera, zaplecze Wykonawcy (organizacja, eksploatacja, likwidacja),

e prowadzenie préb rozruchowych i technologicznych,

e prowadzenie préb koncowych (zasady, rejestracja wynikdw, okreslenie sposobu potwierdzenia
osiggniecia parametrow projektowych i kontraktowych, sprawozdania z préb rozruchow, Préb
Koncowych).

1.3.17 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej
przedmiotowego zamdwienia. Roboty te nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
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2 CZESC INFORMACYINA

2.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdw, ktdre réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci producenta- oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces wytwodrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem odniesienia.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot lub szczegétowy opis robot
obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres roboét, sporzadzone przed
wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace teren budowy.

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujagce w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego cze$¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja,
przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

2.2 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca w ramach kompleksowe] oferty w systemie ,zaprojektuj i

wybuduj” zobowigzany bedzie do zebrania i ujecia wszystkich wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw

potwierdzajgcych zgodnos$¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
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odrebnych przepiséw.

2.3 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia, ktérej
dotyczy niniejsze zamdwienie, a potwierdzajgce ten fakt odpowiednie dokumenty zostang przekazane
wybranemu Wykonawcy

2.4 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Dokumentacje projektowa, dostawe urzadzen oraz prace budowlane i instalacyjne, nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzgdzania, obowigzujgcymi
przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami prawnymi w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach stuzby zdrowia, w
tym tj.:

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U 2022 poz. 1710)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
2022 poz. 1062 z pdzn. zm. )

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywad na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz.
831)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. 2021 poz. 2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozgrowe] (Dz. U. 2022 poz. 2057)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.
719 z pbin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z pdzn. zm. )

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1724)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 669)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz.
1622)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz.
1775 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1226)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
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ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1040)

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z
pdin. zm.)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pdin. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351
z pdzn. zm.)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U.2021 poz 869 tj..)

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. 2022 poz. 974 tj.)

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EWG dotyczgca wyrobéw medycznych wraz z jej
pdzniejszymi zmianami,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe
do sprezonych gazéw medycznych i prozni,

,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC,
93/42/EEC and 98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2022 poz.
633 tj.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211 z pdzn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobdow
medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416 z pdin.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722),
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2020 poz. 1943 z pdzn.zm.),

PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni,

PN-EN ISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych gazéw medycznych - Czesé 1:
Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni, w sposéb pozwalajgcy na uzyskanie pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych (jezeli takie pozwolenie jest konieczne) i umozliwiajacy ich
prawidtowe wykonanie.

PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek Budowlanyc — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN
1990:2004/Ap2:2010 / PN-EN 1990:2004/AC:2010 / PN-EN 1990:2004/NA:2010 — Eurokod. Podstawy
projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 — Eurokod 1: Oddziatywania na
kontrukcje -
Czes¢ 1-2 Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-3:2005/NA:2010 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne
— Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 / PN-EN
1991-1-4:2008/Ap3:2011 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne
— Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-5:2005/NA:2010 — Eurokod 1. Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne
— Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / PN-EN
1991-1-6:2007/AC:2013-07 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogdblne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / PN-EN
1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2015-02 —
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania
wyjatkowe

PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 / PN-EN
1992-1-1:2008/AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2016-11 /
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11 — Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010 / PN-EN
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1992-1-2:2008/NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/Ap2:2016-09 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji
z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-
05/Ap2:2014-09 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 — Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji
murowych — Cze$¢é 1-1. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 / PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 / PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 / PN-EN 1997-
1:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 / PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 — Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. - Zasady Ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 / PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 / PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 — Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane —
Wymagania i badania

PN-ISO 9836:2015-12 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaZznikédw
powierzchniowych i kubaturowych

PN-EN 12828:2013 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania

PN-EN 12831:2004 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1. wymagania i badania

PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez grzejniki —
Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania dyfuzyjnego

PN-EN 835:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na zasadzie parowania dyfuzyjnego
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach - wymagania i badania przy odbiorze
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogdélne wymagania i badania
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe na
cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytgczeniowe

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego — wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych — wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo — Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne — wymagania i
badania

PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki
PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ztgczki do grzejnikéw

PN-EN 12098 -1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi — Cze$¢ 1: Urzadzenia sterujgce systema
ogrzewania goraca woda z kompensacjg wptywu temperatury zewnetrznej

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi — Cze$¢ 2: Optymalne start-stopowe
urzadzenia sterujace systemOw ogrzewania gorgcg wodga

PN-EN 12449:2012 Miedz i stopy miedzi — Rury okragte bez szwu ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 12451:2012 Mied? i stopy miedzi — Rury okragte bez szwu do wymiennikdw ciepta; (oryg.); (gr.
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cen. L)

PN-EN 12452:2012 Miedz i stopu miedzi — Rury zebrowane walcowane bez szwu do wymiennikéw
ciepta; (oryg.); (gr. cen. L)

PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw- Obliczanie zuzycia energii do
ogrzewania

PN-EN 13831:2007 Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane w systemach
wodnych

PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaz systemu preizolowanych zespolonych rur do instalacji
grzewczych

PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkdw — Instalacje i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego

PN-EN ISO 14683:2017-09 — wersja angielska Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartosci

PN-EN 15035:2007 Kotty grzewcze — Wymagania dotyczace kottéw z zamknietg komorg spalania, o
mocy do 70kW

PN-EN 15232 Energetyczne witasciwosci budynkdé — Wptyw automatyzacji, sterowania i technicznego
zarzadzania budynkami

PN-EN 15232:2008 Energetyczne wtasciwosci budynkow - Wptyw automatyzacji, sterowania i
technicznego zarzadzania budynkami

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawnosci instalacji — Czes¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczace rozbioru wody)

PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Wodne ptaszczyznowewbudowane systemy
ogrzewania i chtodzenia — Cze$¢ 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie

PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Wodne pfaszczyznowe wbudowane systemy
ogrzewania i chtodzenia — Cze$¢ 3: Optymalizacja w celu wykorzystywania odnawialnych zrédet energii
PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki
PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki
PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogdlne wymagania i badania
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne — Wymagania i
badania

PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytagczeniowe

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ztgczki do grzejnikéw

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statystycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzern wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia
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PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢é 3: Wymiarowanie przewoddw — Metody uproszczone
PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

PN-EN 1057+A1:2010P Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania — Wymagania i
badania

PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna — Wymagania ogélne dotyczgce regulatoréw strumienia

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna — Ogdlne wymagania dotyczace elektrolitycznych powtok
ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw
zasialania wodg typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN 10

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) — Ogdélne wymagania techniczne
PN-EN 1111:2002P Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogdlne wymagania
techniczne

PN-EN 1112:2008E Armatura sanitarna — Wyloty natryskéw do armatury sanitarnej do systemu zasilania
typu 1i 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1113+A1:2011E Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopdw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania
techniczne

PN-EN 1287:2004P Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogodlne
wymagania techniczne

PN-EN 1487:2003P Armatura w budynkach — Hydrauliczne zepoty zabezpieczajagce — Badania i
wymagania

PN-EN 1488-2004P Armatura w budynkach — Zespoty rozprezne — Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach — Zawory bezpieczeristwa — Badania i wymagania

PN-EN 1490:2004P Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
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cisnieniowe — Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
cisnienia wody — Wymagania i badania

PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

PN-EN 12729:2005P Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — lzolator przeptywdw zwrotnych z mozliwoscig nadzoru, z obnizong strefg cisnienia —
Rodzina B—-Typ A

PN-EN 13443-1+A1:2007E Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach - Filtry mechaniczne — Cze$é
1: Zakres filtracji 80 mikrometréow do 150 mikrometréw — Wymagania dotyczace uzytkowania,
bezpieczenstwa i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczenn w bydunkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-ISO 7858-3:1997P Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach — Wodomierze do wody
pitnej zimnej — Wodomierze sprzezone — Metody badan

PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimej —
Wymagania

PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne —
Wymagania ogdlne

PN-B-02861:1994P Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

PN-EN 12845:A2:2010P State urzadzenia gasnicze — Automatyczne urzadzenia tryskaczowe -
Projektowanie, instalowanie i konserwacja

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢é 2: Kanalizacja
sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 3: Przewody
deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 4: Pompownie
sciekow — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003P Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 13564-1:2004P Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 274-1:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych — Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 274-2:2004P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 274-3:2004P Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych — Cze$¢ 3: Sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2012P Wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1253-1:2005P Wpusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2006P Wpusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002P Wpusty sciekowe w budynkach — Cze$¢ 3: Sterowanie jakoscia

PN-EN 1253-4:2002P Wpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 4: Zwienczenia
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PN-EN 1253-5:2005P Wpusty $ciekowe w budynkach — Cze$¢é 5: Wpusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich

PN-B-75702:1983P Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw — Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-B-75704-01:1968P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych — Ogdlne wymagania i badania
PN-EN 263:2008E Urzadzenia sanitarne — Arkusze akrylowe ze srodkiem sieciujgcym do wanien i
brodzikéw do uzytku domowego

PN-EN 198:2008E Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan

PN-EN 13310:2005P Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania uzytkowe i metody badan

PN-EN 232:2013-04E Wanny kapielowe — Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 251:2013-04E Brodziki prysznicowe — Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 695:2005E Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytagczeniowe

PN-EN 877:2004P Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wad z budynkéw — Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 877:2004/A1:2007P Rury i ksztattki z zeliwa, ztagcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wdd z budynkdw — Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 12842:2012E Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przwodowych z PVC-l lub PE —
Wymagania i metody badan

PN-EN 1123-1:2007P Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowanych ogniowo - Czes¢ 1: Wymagania, badania sterowanie jakoscig

PN-EN 1123-2+A1:2007E Rury i ksztattki kanalizacyjne z rur stalowych ze szwem wzdtuznym
ocynkowane ogniowo — Cze$¢ 2: Wymiary

PN-EN 1124-1:2007P Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem
wzdtuznym — Czes$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig

PN-EN 1124-2:2008E Rury i ksztattki kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdtuznym —
Czes¢ 2: System S — Wymiary

PN-EN 1124-3:2008E Rury i ksztattki kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdtuznym —
Czes¢ 3: System X — Wymiary

PN-EN 12763:2002E Rury i ksztattki wiékno-cementowe do systemdéw kanalizacyjnych w budynkach —
Wymiaru i warunki techniczne dostawy

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia — Urzadzenia
ograniczajgce przepiecia do zastosowan specjalnych z wtaczeniem napiecia statego — Czes¢ 11:
Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochronoa odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia



55

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢é 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é¢ 5-53: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odfgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704 Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg —
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Wymagania i metody badan.
— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach. Czes¢
2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Zamawiajacy informuje, ze wykonawca powinien na biezgco uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych
rozporzadzeniach, ustawach oraz przepisach czy normach oraz uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji
projektowe] i podczas prowadzenia prac oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych przepisdw nieujetych
powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robét

2.5 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy dokonat wstepnej analizy swoich potrzeb i oczekiwan w zakresie wyposazenia w sprzet medyczny,
urzadzenia i wyposazenie poszczegblnych pomieszczen, co zostato udokumentowane wraz z okresleniem
minimalnych parametréw ktére powinny by¢ spetnione przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

Powyizsze specyfikacje zawarte sg w zatgczniku nr 5 — wykaz sprzetu i wyposazenia ; w zatgczniku nr 9 — karty
pomieszczen oraz w zatgczniku nr 10 — specyfikacje sprzetu i wyposazenia -minimalne parametry .

Wszystkie dane zawarte w tych zatgcznikach nalezy rozpatrywaé jako uzupetniajgce sie wzajemnie oraz z
uwzglednieniem uwagi zawartej w pkt 2.5.9.

Integralng czescig niniejszego opracowania jest przedmiar robét - zatgcznik nr 4 oraz kosztorys inwestorski
opracowany metodg szczegétowg na podstawie ktérego wyodrebniono kosztorys naktadczy przeznaczony do
okreslenia kosztéw zamodwienia przez potencjalnych wykonawcéw.

2.5.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie posiada aktualnej kopii mapy zasadniczej dotyczacg terenu i budynku,
ktérego dotyczy niniejsze zamowienie

2.5.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Zakres robot projektowych i budowlanych przewidzianych dla niniejszego zaméwienia nie wymaga
posiadania aktualnych badan gruntowo-wodnych.

2.5.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, budynek ktdrego dotyczy niniejsze
zamowienie nie jest umieszczony w rejestrze zabytkow oraz débr kultury wspdtczesnej wobec czego zalecenia
konserwatorskie konserwatora zabytkéw nie sg wymagane.

2.5.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zakres robdt projektowych i budowlanych przewidzianych dla niniejszego zamdwienia nie wymaga
posiadania aktualnej inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja

2.5.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA
ORAZ DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Zakres robodt projektowych i budowlanych przewidzianych dla niniejszego zamdwienia nie wptywa na
dotychczasowe dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery, ani na dane z zakresu ochrony srodowiska wobec
czego nie ma koniecznosci wykonywania dodatkowych pomiaréw w tym zakresie
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2.5.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zakres robot projektowych i budowlanych przewidzianych dla niniejszego zamdwienia nie wymaga
dokonywania pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

2.5.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI |
EWENTUALNE UWARUNKOWANIA ROZBIOREK

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada aktualny rzut architektoniczny czesci budynku, ktéra jest
przedmiotem niniejszego zamdwienia i stanowi on zafgcznik nr 2 do niniejszego opracowania ( inwentaryzacja)

2.5.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze uzyskanie wszelkich porozumien, zgdd i pozwolen oraz wykonanie wszelkich
wymaganych w opracowanej dokumentacji projektowej ewentualnych przytgczy nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowej.

2.5.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dane
dotyczace ilosci, wymiaréw, wag lub innych parametréw, maja wytacznie charakter informacyjny i stanowia
baze dla parametréw, jednakowa dla wszystkich wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu
przetargowym. Faktyczne ilosci wykonanych roboét, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania
po opracowaniu projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego przez wykonawce nie beda miaty
znaczenia dla ceny ryczattowej. Zamawiajacy informuje, ze budynek nalezy zaprojektowac i wykonaé ze
szczegélnym uwzglednieniem Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczeg6lnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)

3 SPIS ZAtACZNIKOW
3.1. CZESC RYSUNKOWA

ZALACZNIK NR 1 - PLAN SYTACYJNO-WYSOKOSCIOWY — LOKALIZACJA INWESTYCJI

ZALACZNIK NR 2 - RZUT KONDYGNACII IIl PIETRA — INWENTARYZACIA

ZALACZNIK NR 3 -RZUT Ill PIETRA — KONCEPCJA ODDZIAtU GERIATRII

3.2. CZESC OPISOWA

ZALACZNIK NR 4 - PRZEDMIAR ROBOT

ZALACZNIK NR 5 - WYKAZ SPRZETY | WYPOSAZENIA

ZALACZNIK NR 6 — WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZALACZNIK NR 7 — EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA INWESTYCII
POLEGAJACEJ NA PRZEBUDOWIE | REMONCIE PAWILONOW SZPITALA w WIELUNIU

ZALACZNIK NR 8 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ( STWIiOR)

ZALACZNIK NR 9 - KARTY POMIESZCZEN

ZALACZNIK NR 10 — SPECYFIKACJA SPRZETU | WYPOSAZENIA — MINIMALNE PARAMETRY



