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Wielun SZPITAL BUDYNEK C 24

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
432.1 m?2 432.100
RAZEM 432.100
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1.1/0812-05
114.62 m?2 114.620
RAZEM 114.620
3|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.1/0807-04
16.88 m?2 16.880
RAZEM 16.880
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1.1/0353-07
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?
d.1.1/0353-08 m2 - drzwi
5.74 m?2 5.740
RAZEM 5.740
6| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?
d.1.1/0353-08 m2 - $cianki
24.666 m?2 24.666
RAZEM 24.666
7|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - okna zewnetrzne  |m?
d.1.1/0353-08
109 m?2 109.000
RAZEM 109.000
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1.1/0353-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
63.65 m 63.650
RAZEM 63.650
10|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien; m?2
d.1.1/0348-03 nej
42.904 m?2 42.904
RAZEM 42.904
11|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien; m?2
d.1.1/0348-02 nej
27.722 m?2 27.722
RAZEM 27.722
12|KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
8.328 m?3 8.328
RAZEM 8.328
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filg m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
874.342 m?2 874.342
RAZEM 874.342
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wg m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz ich
poszerzenie
7.153 m?3 7.153
RAZEM 7.153
15|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.1/0804-07
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
16|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |gniazd.
d.1.1/0346-01 dla belek stalowych
12 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 9-29 Rozbidrka obudéw pionéw instalacyjnych, stupow i belek z ptyt gipsowo-kartonoq m?2
d.1.1/0105-01 wych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - oktadzina pojedyncza
6.346 m?2 6.346
RAZEM 6.346
18/KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; mie|m?2
d.1.1/0104-06 ce ciecia - strop - otwory na klape p.poz.
kalk. wtasna
4.442 m?2 4.442
RAZEM 4.442
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19|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka stropu pod|m3
d.1.1/0212-03 otwory na klapy oddymiajgce
1.777 m3 1.777
RAZEM 1.777
20 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu oraz innych odpadoéw m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
104.768 m3 104.768
RAZEM 104.768
21 Usuniecie, wywoz i utylizacja wyktadziny m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
10.803 m?3 10.803
RAZEM 10.803
1.2/45223000-6 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - ZAMUROWANIA , NADPROZA
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.1.2|0304-04 wej cegtami - zamurowania
18.112 m3 18.112
RAZEM 18.112
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w | m?
d.1.2/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania
3.442 m?2 3.442
RAZEM 3.442
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2/0126-05
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
25|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji kratowych - zm?2
d.1.2/0201-02 bezpieczenie antykorozyjne ksztattownikéw IPE 160 (0,638 m2/m) oraz IPE 180
(0,638 m2/m)
11.803 m?2 11.803
RAZEM 11.803
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenim
d.1.2/0313-04 belek stalowych IPE 160 (15,8 kg/m)
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenim
d.1.2/0313-04 belek stalowych IPE 180 (18,8 kg/m)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 4-01 Podbicie nadprozy i stupéw stalowych zaprawg cementowg (Rx1,5) m3
d.1.2/0203-05
0.28 m?3 0.280
RAZEM 0.280
29|KNR 19-01 |Szpatdowanie belek stalowych m
d.1.2/0321-05
36.8 m 36.800
RAZEM 36.800
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach - belki stal¢m?
d.1.2/0703-02 we
7.504 m?2 7.504
RAZEM 7.504
31|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?
d.1.2/0704-01
7.504 m?2 7.504
RAZEM 7.504
32|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen m?2
d.1.2/0704-03 towg
7.504 m?2 7.504
RAZEM 7.504
33 Roboty konstrukcyjne - wzmocnienie obrzezy otworéw pod klapy oddymiajgce |m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
0.528 m?3 0.528
RAZEM 0.528
34|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 8 mm -|kg
d.1.2|0202-03 wzmochienie i wymiana stropu nad salg operacyjng
24.449 kg 24.449
RAZEM 24.449
35|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych -|m?2
d.1.2/0201-06 wzmochnienie
5.28 m?2 5.280
RAZEM 5.280
36|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - wzmocnienie krawed; m?2
d.1.2/0201-01 pod klape p.poz.
5.72 m?2 5.720
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RAZEM 5.720
1.3/45262520-2 | SCIANKI SZKIELETOWE
37|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.3/2003-05 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - pomieszczenia mokre
ptyta odporna na wode
119.844 m?2 119.844
RAZEM 119.844
38| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.3/2003-08 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01- przedsionki (ptyta
analiza indy- |zwykta)
widualna
198.891 m?2 198.891
RAZEM 198.891
39| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.3/2003-08 dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01- przedsionki po-
analiza indy- |mieszczenia mokre ptyta odporna na wode
widualna
23.661 m?2 23.661
RAZEM 23.661
40/KNR-W 2-02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynm?2
d.1.3/2004-01 czych jednowarstwowo 50-01 - obudowa odptywéw i piondw
analiza indy-
widualna
40.448 m?2 40.448
RAZEM 40.448
41/KNR-W 2-02 |Obudowa stupow i Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedynczo jednowarstwoy m?
d.1.3/2008-02 - klejenie - ptyta zwykta
analiza indy-
widualna
553.317 m?2 553.317
RAZEM 553.317
42 Wzmocnienia w miejscu montowania przyboréw sanitarnych i mebli - ptyta OSB |kpl.
d.1.3|analiza indy- |22 szer 0,6/dt.pom. - stelaze wzmacniajgce
widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
43/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupow i Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedynczo jednowarstwoy m?
d.1.3/2008-02 - klejenie - pom.mokre ptyta odporna na wode
analiza indy-
widualna
92.664 m?2 92.664
RAZEM 92.664
44/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupow i Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedynczo jednowarstwoy m?
d.1.3/2008-02 - klejenie osciezy - ptyta zwykta
analiza indy-
widualna
61.092 m?2 61.092
RAZEM 61.092
45/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupow i Scian z plyt gipsowo-kartonowych pojedynczo jednowarstwoy m?
d.1.3/2008-02 - narozniki - ptyta zwykta
analiza indy-
widualna
174.55 m?2 174.550
RAZEM 174.550
1.4/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - SUFITY PODWIESZANE
46/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwoj-| m?2
d.1.4/2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud- obudowa sufitu - pomieszczenie
mokre ptyta odporna na wode
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
47 NNRNKB Sufit higieniczny Ecophon Focus Ds. z niewidoczng konstrukcjg nogng 60 x120 |m?2
d.1.4/202 2701-01 |lub réwnowazny
analiza indy-
widualna
449.5 m?2 449.500
RAZEM 449.500
48 NNRNKB Sufit higieniczny sufit-panele sufitowe typu Opitz + Flierl Hospitaltechnik 60 X12(m?2
d.1.4/202 2701-01 |lub réwnowazny, Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi powierzchnie szczelna.
analiza indy- |Uszczelnienia miedzy panelami wykona¢ z uszczelek
widualna
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
49/KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwaj-| m?2
d.1.4/2005-03 nym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - obudowa sufitu ppoz REI60 (ptyta
analiza indy- |g- k ppoz ) - klatka schodowa
widualna
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18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
1.5/45432200-6 | TYNKI | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
50{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.5/202 1134-02 |(Sciany) - przed uktadaniem gtadzi
1141.597 m?2 1141.597
RAZEM 1141.597
51|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.5/202 1134-01 |(sufity) - przed uktadaniem gtadzi
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
52|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe m?2
d.1.5/2011-03 go wykonywane recznie na sufitach
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
53| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe m?2
d.1.5/2011-08 go wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.5/202 1134-01 |(sufity) - przed malowaniem
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
55|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowg emulsyjng dwukrotnie bez|m?2
d.1.5/1401-05 gruntowania - sufity
69.7+178.227 m?2 247.927
RAZEM 247.927
56| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe m?2
d.1.5/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na poditozu z piyt G-K
837.436 m?2 837.436
RAZEM 837.436
57|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe m?2
d.1.5/2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
837.436 m?2 837.436
RAZEM 837.436
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1.5/202 1134-02 |(Sciany) - przed malowaniem, uktadaniem ptytek
1141.597 m?2 1141.597
RAZEM 1141.597
59|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich lateksowg emulsyjng dwukrotnie bez|m?2
d.1.5/1401-05 gruntowania - $ciany
837.436 m?2 837.436
RAZEM 837.436
60|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel;m?
d.1.5/0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 lub rownowaznej - gruntowanie
304.161 m?2 304.161
RAZEM 304.161
61|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody be m?2
d.1.5/0641-03 ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub réwnowaznej
analiza indy-
widualna
304.161 m?2 304.161
RAZEM 304.161
62|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8 lub réwnowazny(m?
d.1.5/0204-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
analiza indy-
widualna
304.161 m?2 304.161
RAZEM 304.161
63|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.5/0322-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.5/1212-05
18.5 m?2 18.500
RAZEM 18.500
65 Dostawa i montaz naroznikéw CS Polska lub réwnowaznych na narozach $cian (m
d.1.5|analiza indy- |wys. 150 cm - kolor wg. dokumentac;ji projektowej
widualna
42 m 42.000
RAZEM 42.000
66|KNR 2-02 Dostawa i montaz odbojéw z polipropylenu lub polietylenu o szrr,min 15 cm na |m
d.1.5/1111-06 $cianach na dwdéch wysokosciach - odbojnice podtogowe i $cienne
250.1 m 250.100
RAZEM 250.100
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67|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegty, pustakoym?
d.1.5/0724-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - zamurowane okna
13.738 m?2 13.738
RAZEM 13.738
68|KNR 2-02 Dostawa i montaz odbojoporecze - korytarz gtéwny m
d.1.5/1111-06
42.95 m 42.950
RAZEM 42.950
69|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej -narozniki zm
d.1.5/0840-08 stali nierdzewnej
analiza indy-
widualna
30.45 m 30.450
RAZEM 30.450
1.6/45432100-5 |PODLOGI | POSADZKI
70/KNR W-02 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.6/0101-01
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi (gteboko gruntujgcy) - potm?
d.1.6/202 1134-01 |wierzchnie poziome
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
72|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko| m?2
d.1.6/1105-01 szpachlowanie
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
73|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m?2
d.1.6/202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-02+
03x5
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
74/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadany(m?
d.1.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa - ptyty gr. 4 cm z wetny mineralnej twardej1,56 kN/m3
analiza indy-
widualna
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
75/KNR 2-02 Izolacje poziome z folii PE gr.0,2mm jednokrotnie z wywinieciem na $ciany m?2
d.1.6/0616-01 Krotnos¢ = 1.05
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
76| KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - warstwa dociskowa 4 - 5 cm z betonu C12/15 |m3
d.1.6/1101-02
analiza indy-
widualna
27.675 m?3 27.675
RAZEM 27.675
77/KNR 2-02 Warstwa dociskowa - zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.6/1106-07
analiza indy-
widualna
553.5 m?2 553.500
RAZEM 553.500
78 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi (gteboko gruntujgcy) - potm?
d.1.6/202 1134-01 |wierzchnie poziome pod wykfadzine PVC
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
79|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podhm?2
d.1.6/0606-05 zu - wyktadzina Tarkett Excellence Concrete Cool Grey 500 z dodatkiem wykta-
analiza indy- |dzina Tarkett Excellence Bruschet Alu Grey 100 z dodatkiem wykfadzina Tarket
widualna Excellence Uni Intense Water 936 lub réwnowazne - wzory wediug projektu - wy-
ktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10% naktadéw na wywinje-
cie na $ciany)
141.3 m?2 141.300
RAZEM 141.300
80|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podhm?2
d.1.6/0606-05 zu - wyktadzina Tarkett Excellence Uni Medium Grey 917 z dodatkiem wyktadzina
analiza indy- | Tarkett Excellence Matrix Phospho 101 z dodatkiem wykiadzina Tarkett Excellen-
widualna ce Matrix Bright Tourquoise 185 lub réwnowazne - wzory wedtug projektu - wykta-
dzina wywinigta na wys. 10 cm, (dodatkowo R,M,S - 10% naktadéw na wywiniecje
na $ciany)
308.2 m?2 308.200
RAZEM 308.200
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81|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych - wyktadzina Tarkett iQ |m?2
d.1.6/0606-04 Optima Mono Soft Cool White 202 NCS S 1500-N z dodatkiem wyktadzina Tar-
analiza indy- |kett Excellence Matrix Bright Tourquoise 185 lub réwnowazne na przygotowanym
widualna podtozu - wzory wedtug projektu - wyktadzina wywinieta na wys. 10 cm, (dodatkp-
wo R,M,S - 10% maktadéw na wywiniecie na $ciany)
25.5 m?2 25.500
RAZEM 25.500
82|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw m?2
d.1.6/0610-04 sztucznych
analiza indy-
widualna
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
83|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- m?2
d.1.6/0635-01 FLEX-10 lub réwnowaznej - gruntowanie
analiza indy-
widualna
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
84|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bem?2
d.1.6/0640-03 ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 lub rownowazna
analiza indy-
widualna
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
85|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych Industrio Light Grey Lap 59,8 x 59,8 lu|m?
d.1.6/0206-07 réwnowaznych , antyposlizgowos$¢ R11 lub réwnowaznych o regularnych ksztat-
analiza indy- |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
widualna
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
1.7/45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA
86|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych 150x 85 cm z szt
d.1.7|1022-06 PCV z obrébkg obsadzeniao pow. do 1,5 m2 szyba bezpieczna,wspoétczynnik
analiza indy- |przenika cieptadla okna 0,90 W/m2K kolor biaty
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych 170x200 cm pojszt
d.1.7|1022-11 siadajgcych zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznione z PC
analiza indy- |bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2,szyba bezpieczna, wspotczynnik
widualna przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
88|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych 100x200 cm pq¢szt
d.1.7/1022-09 siadajgcych zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznion z PC\|
analiza indy- |bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2, szyba bezpieczna, wspoétczynnik prze-
widualna nikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych 150x200 cm pojszt
d.1.7/1022-11 siadajgcych zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznione z PC
analiza indy- |bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2,szyba bezpieczna, wspotczynnik
widualna przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 0-19 Montaz okien EI60 tréjdzielnych 150x200 cm z pcv,bez obrébki osadzenia o pow szt
d.1.7|1022-11 2,5 m2,szyba bezpieczna,wspot.przenikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K kolor bja-
analiza indy- |ty
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych 155x110 cm posiadajgcych |szt
d.1.7|1022-06 zamki uniemozliwiajgce otwarcia przez osoby nieupowaznione z PCV bez obrobki
analiza indy- |obsadzenia o pow. do 2,5 m2 szyba bezpieczna,wspoétczynnik przenika ciepta dla
widualna okna 0,90 W/m2Kkolor biaty
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych 85x200 cm pqszt
d.1.7/1022-09 siadajgcych zamki uniemozliwiajgce otwarcie przez osoby nieupowaznion z PC\|
analiza indy- |bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2, szyba bezpieczna, wspoétczynnik prze-
widualna nikania ciepta dla okna 0,90 W/m2K, kolor biaty
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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93 Parapety wewnetrzne granitowe szer. 30cm gr. 3 cm, szary malanz poler dostawm
d.1.7|analiza indy- |i montaz
widualna
56.175 m 56.175
RAZEM 56.175
94| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ctm?
d.1.7|202 0541-02 |- parapety z blachy aluminiowej z zakonczeniami plastikowymi
analiza indy-
widualna
14.044 m?2 14.044
RAZEM 14.044
95 Dostawa i montaz nawietrzkéw higrodynamicznych szt
d.1.7|analiza indy-
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
96 Roleta zewnetrzna pancerz aluminiowy kolor srebrny, sterowana elektrycznie. |m?
d.1.7|analiza indy-
widualna
88.9 m?2 88.900
RAZEM 88.900
97|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych o wymiarze 215 x 330 cm przeszklonych, przeszk| szt
d.1.7/1024-10 nie szyba bezpieczna przezroczysta z drzwiami 90x210 , kolor biaty, z obrobkag
analiza indy- |osadzenia
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-02 |Klapy oddymiajgce 150x200 cm kpl.
d.1.7/1017-03
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 90x200 cm petne, o$cieznica metalowa laki szt
d.1.7/1023-12 rowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
analiza indy- |nierdzewnej, gérny i doiny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali nie-
widualna rdzewnej, kolor biaty
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
100|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 90x200 cm petne, o$cieznica metalowa laki szt
d.1.7/1023-12 rowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
analiza indy- |nierdzewnej, gérny i doiny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali nie-
widualna rdzewnej, zamek z blokada tazienkowa, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2), kolor
biaty
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 110x200 cm petne, o$cieznica metalowa lajszt
d.1.7/1023-12 kierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali
widualna nierdzewnej, kolor biaty
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
102|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 110x200 cm petne, o$cieznica metalowa lajszt
d.1.7/1023-12 kierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali
widualna nierdzewnej, zamek z blokadg fazienkowa, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2), kolor
biaty
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 80x200 cm petne, o$cieznica metalowa la-| szt
d.1.7/1023-12 kierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali
widualna nierdzewnej, zamek z blokadg fazienkowa, kratka nwiewna (m.in. 0,022 m2), kolor
biaty
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
104/KNR 0-19 Drzwi Porta Enduro lub réwnowazne 120x200 cm petne, o$cieznica metalowa lajszt
d.1.7/1023-12 kierowana proszkowo - kolor biaty, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, gérny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka z rozetg ze stali
widualna nierdzewnej, kolor biaty
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz EIS30 2 x szt
d.1.7|1024-08 90x200 cm, przeszklonych , szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, uszczelka ognioodporna w oscieznicy,uszczelka podtogowa ru-
widualna choma w skrzydle ogniodporna,drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty
obsadzenie pianka ppoz
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewnetrznych ppoz EIS30 2 x szt
d.1.7|1024-08 90x200 cm, przeszklonych , szklenie szyba bezpieczna przezroczysta, pochwyt ze
analiza indy- |stali nierdzewnej, uszczelka ognioodporna w oscieznicy,uszczelka podtogowa ru-
widualna choma w skrzydle ogniodporna,drzwi wyposazone w samozamykacz, kolor biaty
obsadzenie pianka ppoz,wsp.przenikaniaciepta 1,1W/m2K
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 Drzwi-przegrody kabinowe typu walk-in, 90x185 cm, okucia i profile wykonane z¢ szt
d.1.7|analiza indy- |stali nierdzewnej
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
108 Drzwi kabinowe jednoskrzydtowe 90x185 cm, szkio bezpieczne , okucia i profile | szt
d.1.7|analiza indy- |wykonane ze stali nierdzewne;j
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109 Drzwi kabinowe dwuskrzydtowe 90x185 cm, okucia i profile wykonane ze stali ni¢szt
d.1.7|analiza indy- |rdzewnej
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.8/45421160-3 |INSTALACJA WYROBOW METALOWYCH | INNYCH
110 Lustra 60x90 cm montowane w ptaszczyznie pionowej ptytek wg dokumentac;ji pyszt
d.1.8|analiza indy- |jektowej - tazienki
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
111 Lustra 90x90 cm dla niepetnosprawnych wg dokumentacji projektowej - tazienki | szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
112 Pochwyt uchylny do WC dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
113 Pochwyt staty do WC dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
114 Pochwyt staty do umywalki dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
115 Pochwyt uchylny do umywalki dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
116 Siodetko prysznicowe dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
117 Pochwyt staty do prysznica dla niepetnosprawnych i do zwyktych tazienk szt
d.1.8|analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
118 Dostawa i montaz oznakowania pomieszczen - tabliczki informacyjne numeracjg szt
d.1.8|analiza indy- |pomieszczen
widualna
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
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119 Dylatacje podtogowe i sufitowe na potgczeniu segmentéw m
d.1.8|analiza indy-
widualna
13.9 m 13.900
RAZEM 13.900
120 Dylatacje scienne na potgczeniu segmentéw m
d.1.8|analiza indy-
widualna
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
1.9 ROBOTY ELEWACYJNE
121|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?2
d.1.9/1504-01
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
122|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.9/1505-01
171.4 m?2 171.400
RAZEM 171.400
123|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczim?
d.1.9/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
11.175 m?2 11.175
RAZEM 11.175
124|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrot m?2
d.1.9/2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
11.175 m?2 11.175
RAZEM 11.175
125/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiang m?2
d.1.9/2612-01 wych do $cian grubos$¢ dostosowana do istniejacego ocieplenia (przyjeto 15 cm
11.175 m?2 11.175
RAZEM 11.175
126/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropi szt.
d.1.9/2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki|m?2
d.1.9/2612-06 Scianach
13.732 m?2 13.732
RAZEM 13.732
128/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikonowego o fakturze rustyka m?
d.1.9/0933-01 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
analiza indy- |podktadowej masy tynkarskiej - dostosowac¢ kolor do istniejgcej elewacji
widualna
11.175 m?2 11.175
RAZEM 11.175
129|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalr m?2
d.1.9/0933-02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome - dostosowac kolor do istniejacej elewac;ji
11.175 m?2 11.175
RAZEM 11.175
130|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalr m?2
d.1.9|0933-03 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o
szer. do 15 cm
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
1.10 DACH
1.1 ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO , MONTAZ KONSTRUKCJI POD CENTRALE WENTYLACYJNA ORAZ
WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU
131|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1]0519-06
1
714.636 m?2 714.636
RAZEM 714.636
132|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1]0519-07 Krotnos$¢ = 2
1
714.636 m?2 714.636
RAZEM 714.636
133|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
1
88.3 m 88.300
RAZEM 88.300
134|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku - rury spustowe do |m
d.1.1/0535-05 ponownego uzycia

-10 -
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88.9 m 88.900
RAZEM 88.900
135|KNR-W 4-01 |Rozebranie ocieplenia z granulatu styropianowego m?2
d.1.1/0440-02
1|analiza indy-
widualna
678.904 m?2 678.904
RAZEM 678.904
136/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapowych,kominowych z blachy nie nadajgce m
d.1.1/0535-08 sie do uzytku
1
137.2 m 137.200
RAZEM 137.200
137 Usunigcie, wywoz i utylizacja papy m3
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
35.732 m3 35.732
RAZEM 35.732
138 Usuniecie, wywoz i utylizacja gruzu oraz innych odpadoéw m3
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
6.435 m3 6.435
RAZEM 6.435
139 Usuniecie, wywoz i utylizacja ocieplenia m3
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
40.734 m3 40.734
RAZEM 40.734
140 Roboty konstrukcyjne - wzmocnienie obrzezy otworéw w ptytach dachowych pod m3
d.1.1|analiza indy- |klapy oddymiajgce i wentylacje
1|widualna
0.164 m3 0.164
RAZEM 0.164
141|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crim?
d.1.1/202 0541-02
1
34.3 m?2 34.300
RAZEM 34.300
142|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z|m?2
d.1.1/0519-03 papy podkiadowej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm
1
714.636 m?2 714.636
RAZEM 714.636
143|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokrggim
d.1.1]202 0517-04 |tych o $ér. 15 cm
1|analiza indy-
widualna
88.3 m 88.300
RAZEM 88.300
144|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy ze stali powlekanej szt.
d.1.1/0501-06
1|analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
145|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy staim
d.1.1/0529-01 lowej powlekanej
1|analiza indy-
widualna
88.9 m 88.900
RAZEM 88.900
146/ KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko o $r. 10 cm ze stali powlekanej szt.
d.1.1/0502-03
1|analiza indy-
widualna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
147 Przerobienie wigczen rynien i podtaczenie rur spustowych do istniejacej kanaliza kpl.
d.1.1|analiza indy- |deszczowe;j
1|widualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
148 Konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjne wykonana ze stali S235 cynkowal kpl.
d.1.1|analiza indy- |nej ogniowo (Ksztattowniki HEA 220, HEA.140, U 140, Blachownice) zgodnie z
1|widualna dokumentacjg projektowg
kpl. 1.000

-11 -
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RAZEM 1.000
149 Zgrzewane kraty pomostowe 40x3-34,3/38,1 m?2
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
150 Zaluzje techniczne m2
d.1.1|analiza indy-
1|widualna
54.756 m?2 54.756
RAZEM 54.756
151/KNR AT-59 |lzolacje cieplne dachéw ptaskich wiryskiwanie piany PUR - grubi$¢ warstwy ok.im?
d.1.1|analiza indy- |cm
1|widualna
678.904 m?2 678.904
RAZEM 678.904
1.12 KOMINY WENTYLACYJNE PONAD DACHEM + NADSZYBIE
152|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczim?
d.1.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
2
55.738 m?2 55.738
RAZEM 55.738
153|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrot m?2
d.1.1/2611-02 gruntowanie emulsjg
2
55.738 m?2 55.738
RAZEM 55.738
154/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie plyt z wetny rm2
d.1.1/2613-02 neralnej do kominéw - grubo$¢ wetny mineralnej 5 cm
2
14.32 m?2 14.320
RAZEM 14.320
155/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy sigm?2
d.1.1/2613-07 na kominach
2|analiza indy-
widualna
14.32 m?2 14.320
RAZEM 14.320
156/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikonowego o fakturze rustyka m?2
d.1.1/0933-01 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
2|analiza indy- |podktadowej masy tynkarskiej - dostosowac kolor do istniejacej elewacji
widualna
14.32 m?2 14.320
RAZEM 14.320
157|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalr m?2
d.1.1/0933-03 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - kominy - do
2|analiza indy- |stosowac¢ kolor do istniejgcej elewac;ji
widualna
14.32 m?2 14.320
RAZEM 14.320
158 KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.1/0220-05
2
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
159|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 crym?
d.1.1/202 0541-02
2
31.8 m?2 31.800
RAZEM 31.800
160/ KNR-W 4-01 |Pokrycie papg termozgrzewalng - jednowartwowe pokrycie z papy wierzchniego |m?2
d.1.1/0519-03 krycia grubosci 5,2 mm
2
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
161|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie plyt z wetny rm2
d.1.1/2613-02 neralnej - grubo$¢ wetny mineralnej10 cm - $ciany nadszybia
2
41.418 m?2 41.418
RAZEM 41.418
162|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy sigm?2
d.1.1/2613-07 na $cianach
2|analiza indy-
widualna
41.418 m?2 41.418
RAZEM 41.418
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163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1.1/2613-04 wetny mineralnej za pomocg kotkdw z rdzeniem stalowym do $cian z cegly
2
248 szt. 248.000
RAZEM 248.000
164|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikonowego o fakturze rustyka m?
d.1.1/0933-01 nej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie
2|analiza indy- |podktadowej masy tynkarskiej - dostosowac kolor do istniejacej elewacji
widualna
41.418 m?2 41.418
RAZEM 41.418
165/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o fakturze rustykalr m?2
d.1.1/0933-03 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - dostosowac
2|analiza indy- |kolor do istniejgcej elewac;i
widualna
41.418 m?2 41.418
RAZEM 41.418
2 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
21 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI
166| KPRR 9 Zapoznanie sie z dokumentacjg remontowanego obiektu kpl.
d.2.1]0101-005
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
167|kalkulacja Inwertaryzacja istniejgcych obwodéw oswietlenia i gniazd wtykowych wraz z za- |kpl.
d.2.1|wlasna bezpieczniem obwodéw nie podlegajgcych demontazowi a przebiegajacych przez
STWIiORB- |remontowane obszar
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.2.1/0501-05 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
STWIORB- |go)
E-1
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
169|KNNR 9 Demontaz fgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2.1/0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
STWIORB- |go)
E-1
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
170/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, njszt.
d.2.1|0402-05 tynkowych (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej
STWIORB- | przedstawionego)
E-1
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
171|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ¢szt
d.2.1/0403-06 do 60 mm
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rozny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
E-1 go)
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
172|KNNR 9 Demontaz czujek systemu SAP (obmiar rzeczywisty moze byé rézny w kliku pro4 szt
d.2.1/0403-06 centach od ponizej przedstawionego) - materialty z demontazu przekaza¢ Inwesto-
STWIORB-  |rowi
E-1
153 szt 153.000
RAZEM 153.000
173|KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelkim
d.2.1/0301-03 wych okragtych
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rozny w kliku procentach od ponizej przedstawione-
E-1 go)
565.34 m 565.340
RAZEM 565.340
174|KNNR 9 Demontaz czujek systemu SAP - obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kilku proj szt.
d.2.1/0403-06 centach od przedstawionego - materiaty z demontazu przekaza¢ INWESTOROWI
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
175/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.2.1/0201-05
STWIORB-
E-1
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
176/ KSNR 9 Demontaz zwoddw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.2.1/0601-08
108 m 108.000
RAZEM 108.000
177|KSNR 9 Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.2.1/0601-07
184 m 184.000
RAZEM 184.000
178/ KNNR-W 9 |Demontaz ztgcz instalacji odgromowych naprezajacych m
d.2.1/0605-09
6 m 6.000
RAZEM 6.000
179|KNNR-W 9 |Demontaz ztgcz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowe;j m
d.2.1/0605-07
24 m 24.000
RAZEM 24.000
180|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2.1/1207-01
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
2.2 KORYTKA KABLOWE NA KORYTARZACH
181|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2.2/1201-05
STWIORB-
E-1
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
182|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego |szt.
d.2.2|1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych umaz-
STWIORB- |liwiajgc podwieszenie koryt kablowych i drabinek kablowych o szer. 300mm
E-1
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
183|KNNR 5 Korytka / drabinki o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - ¢m
d.2.2|1105-07 obwoddw niskopradowych
STWIORB-
E-1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
184|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla obwo-|m
d.2.2|1105-07 doéw silnopradowych
STWIORB-
E-1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
23 OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
185/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x50mmz2 - zasilanie RG-UPS-éw
STWIORB-
E-1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
186|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x35mmz2 - zasilanie RE-2/.../P
STWIORB-
E-1
88 m 88.000
RAZEM 88.000
187|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x16mm2 - zasilanie RE-2/.../K
STWIORB-
E-1
88 m 88.000
RAZEM 88.000
188/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1kV 3x16mm2
STWIORB- |zasilanie RE-IT-2/... z UPS-6w
E-1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
189|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 3x16mm2 zasilanie RE-IT-2/... z RE¢
STWIORB- |2/.../P
E-1
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
190/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 3x16mm2 zasilanie UPS-a 10kVA
STWIORB- | (obwoddéw medycznych) z R-UPS-6w poprzez BY-PASS SERWISOWY ZE-
E-1 WNETRZNY
88 m 88.000
RAZEM 88.000
191|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 zasilanie UPS-a 30kVA
STWIORB- | (obwoddw komputerowych) z R-UPS-6w poprzez BY-PASS SERWISOWY ZE-
E-1 WNETRZNY
44 m 44.000
RAZEM 44.000
192|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.2.3|0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x35mmz2 - zasilanie RE-WENT-1
STWIORB-
E-1
68 m 68.000
RAZEM 68.000
193|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.2.3/1204-03
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
194/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 35 mm2 szt.
d.2.3/1204-03
STWIORB-
E-1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
195/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.2.3/1204-03
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
196/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.2.3/1204-02
STWIORB-
E-1
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
197|KNNR 5 Podiagczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski I{ szt.zyt
d.2.3/1203-05 bolce
STWIORB-
E-1
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
198/ KNNR 5 Podiagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski I{ szt.zyt
d.2.3/1203-05 bolce
STWIORB-
E-1
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
199|KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski I{ szt.zyt
d.2.3/1203-05 bolce
STWIORB-
E-1
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
200|KNNR 5 Podiagczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski I{ szt.zyt
d.2.3/1203-04 bolce
STWIORB-
E-1
36 szt.zyt 36.000
RAZEM 36.000
201|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.2.3/1209-12 tonu
STWIORB-
E-1
24 otw. 24.000
RAZEM 24.000
24 MONTAZ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH
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202|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-2/1/P/R/K z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-2/2/P/R/K z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-IT/2/1 z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205|STWIORB- |Obsadzenie kaset kontrolnych MK-2430 rozdzielni sytemu IT kpl
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
206|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RG-UPS-6w z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy R-UPS/K z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-WENTYL z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RGnN/P z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RGnN/R z wyposazeniem kpl.
d.2.4/E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 ZAKUP,DOSTAWA i MONTAZ PANELI NADLOZKOWYCH
211|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych RNO7-DN2 dla 1 stanjszt.
d.2.5/0406-07 wiska z wyposazeniem
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
212|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych RNO7-DN4 dla 1 stanjszt.
d.2.5/0406-07 wiska z wyposazeniem lub réwnowaznych(sala zabiegowa itp)
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz lampy zabiegowej medycznej z wyposazeniem szt.
d.2.5/0406-07
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 ZAKUP,DOSTAWA i MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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214|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ A1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
56 kpl. 56.000
RAZEM 56.000
215|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ B1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
216|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ C1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
217|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ D1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ K1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
219|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ AW1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
220|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ AW2 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW1 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
222|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW2 lub réwnowazna kpl.
d.2.6/0503-03
STWIORB-
E-1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
223|KNNR 5 Montaz centralki monitorujgcej dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych kpl
d.2.6/0406-03
STWIORB-
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.7 MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO(OSPRZET KOMPLETNY WRAZ Z RAMKAMI ORAZ
USZCZELNIACZAMI)
224/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane - |szt.
d.2.7|0304-04 montaz nad sufitem podwieszanym np. na korytkach
STWIORB-
E-1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
225|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.2.7/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod wytaczniki
E-1
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
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226|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.7/0302-01
STWIORB-
E-1
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
227|KNNR 5 kaczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne poje szt.
d.2.7/0306-02 dyncze
STWIORB-
E-1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
228/KNNR 5 kaczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne poje¢ szt.
d.2.7/0306-02 dyncze IP44
STWIORB-
E-1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
229|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne sch|szt.
d.2.7/0306-02 dowe
STWIORB-
E-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
230|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.7/0306-03
STWIORB-
E-1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
231|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe 1P44 w puszce instalacyjnej szt.
d.2.7/0306-03
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
232|KNNR 5 kaczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - lampka informacyjna o zszt.
d.2.7/0306-02 jeciu WC - wspolnego z salg t6zkowg
STWIORB-
E-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
233|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.2.7/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda
E-1
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
234/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.7/0302-01
STWIORB-
E-1
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
235/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguszt.
d.2.7|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem
E-1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
236|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguszt.
d.2.7|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem i klapka IP44
E-1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
237|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bieguszt.
d.2.7/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t DATA, wkfad w kolorze: CZERWONYM
E-1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
238|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda RTV - koricowe szt.
d.2.7/0308-05
STWIORB-
E-1
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12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
239|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania potencjatéw szt.
d.2.7/0308-05
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
240|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.2.7/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod sterowniki rolet
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
241|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.7/0302-01
STWIORB-
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
242|KNNR 5 Sterownik roletowy - géra/dot szt.
d.2.7/0308-05
STWIORB-
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
243|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.2.7/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda niskoprgdowe
E-1
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
244/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.7/0302-01
STWIORB-
E-1
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
245/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.2.7|0308-05 FTP; p/t - w zestawach nadiézkowych - sale chorych
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
246|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.2.7/0308-05 FTP; p/t - w zestawach nadiézkowych - zabiegowy
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.2.7/0308-05 FTP; p/t - w "PEL-ach"
STWIORB-
E-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
248/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.2.7/0308-05 FTP; p/t - dla Wi-Fi
STWIORB-
E-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
249|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - wtyk 1xRJ45 kat. 6A; F/FTHszt.
d.2.7|0308-05 p/t - dla kamer CCTV
STWIORB-
E-1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
250/KNR 5-06 Montaz wtykéw 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem - zarobienie niszt.
d.2.7|/0709-04 dutéw RJ 45, kat 6A w gniazdach i panelach krosowych szafy dystrybucyjnej
STWIORB-
E-1
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
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251|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.2.7/0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
252|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazda 400V/16A z wytacznikiem typu INTER szt.
d.2.7/0308-05 LOOK
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
253|KNNR 5 Dostawa i montaz wentylatory sufitowe - podtgczanie elektryczne wentylatoréw gszt.
d.2.7/0410-01 wyd. 50m3/h na kanatach wentylacyjnych
STWIORB-
E-1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2.8 SZAFA DYSTRYBUCYJNA SIECI KOMPUTEROWEJ
254|STWIORB- |Montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego- szafa min.27U z wyposazeniem szt.
d.2.8/E-1
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.9 ZAKUP DOSTAWA i MONTAZ UPS-OW
255|STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz UPS-a dla sieci komputerowe;j: szt.
d.2.9|E-1 - UPS marki COVER typ MZ30K, 30kVA / 30 kW klasy TRUE ON LINE Double
analiza indy- | Conversion, z bateriami wewnetrznymi z czasem podtrzymania 15 min przy pracy
widualna pod obcigzeniem 14,5 kW oraz BY-PASS-em zewnetrznym (serwisowym)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256|STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz UPS-a dla obwodéw medycznych IT: szt.
d.2.9|E-1 - UPS marki COVER typ COMBO10K, 10kVA /10kW 3/1 klasy TRUE ON LINE
analiza indy- |Double Conversion, z bateriami w module bateryjnym (20 x 45Ah) z czasem pod-
widualna trzymania 38 min przy pracy pod obcigzeniem 8,5 kW oraz BY-PASS-em ze-
wnetrznym (serwisowym)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10 OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ i INFORMATYCZNEJ
257|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2.1/1207-01
0| STWiORB-
E-1
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
258/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-O 2x2,5mm?2
0|STWiORB-
E-1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
259|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 3x1,5mm2
0| STWiORB-
E-1
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
260|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 4x1,5mm2
0| STWiORB-
E-1
800 m 800.000
RAZEM 800.000
261|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 3x2,5mm2
0| STWiORB-
E-1
2150 m 2150.000
RAZEM 2150.000
262|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 5x2,5mm2
0| STWiORB-
E-1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
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263|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 5x4mm2
0| STWiORB-
E-1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
264/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 5x6mm2
0|STWiORB-
E-1
352 m 352.000
RAZEM 352.000
265|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - N2XH-J 5x10mm2
0|STWiORB-
E-1
176 m 176.000
RAZEM 176.000
266|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0209-01 wych - przewody kabelkowe koncentryczne RG6
0| STWiORB-
E-1
440 m 440.000
RAZEM 440.000
267|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - YTKSYekw 2x2x0,8mmz2 - linie magistralne pomiedzy oprawami awaryjny-
0|STWIORB- |mi i ewakuacyjnymi a centralkg monitorujacg
E-1
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
268|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.2.1/0203-02 dane w korytkach kablowych - kabel $wiattowodowy 12J - LT-cable-indoor-6-om3 -
0|STWIORB- |GPD - LPD pigtra Il
E-1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
269|STWIORB- | Zarobienie koncéw projektowanych kabli $wiattowodowych szt.
d.2.1/E-1
O|analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
270|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablojm
d.2.1/0205-01 wych - XzZTKMXpw 50x4x0,5mm2 - potaczenie centrali telefonicznej z panelem te-
0|STWIORB- |lefonicznym w LPD
E-1
275 m 275.000
RAZEM 275.000
271|STWIORB- | Zarobienie koncéw kabla telefonicznego na panelu oraz w krosownicy centrali  |szt.
d.2.1/E-1
O|analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
272|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2.1/1208-05
0| STWiORB-
E-1
1500%0.05*0.05 m?3 3.750
RAZEM 3.750
273|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/1208-01
0| STWiORB-
E-1
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
274|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.2.1|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
0| STWiORB-
E-1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
275|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu inm
d.2.1/0101-05 nym niz beton
0| STWiORB-
E-1
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1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
276|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.2.1/0203-02 dane w korytkach kablowych - S/FTP kat. 6A; LSZH
0|STWiORB-
E-1
7500 m 7500.000
RAZEM 7500.000
277|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciggach wim
d.2.1/0208-03 lokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - linka potaczen wyréwnawczych
0|STWIORB- |10mm2, bezhalogenowa
E-1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
278/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach|otw.
d.2.1/1209-06 cegly
0| STWiORB-
E-1
48 otw. 48.000
RAZEM 48.000
279|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.2.1/1209-09 tonu
0| STWiORB-
E-1
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
280|KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski I{ szt.zyt
d.2.1/1203-04 bolce
0| STWiORB-
E-1
100 szt.zyt 100.000
RAZEM 100.000
2.11 MONTAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
281|KNNR 5 Montaz centrali sygnalizacji pozaru - centrala sygnalizacji pozaru z wyposazenie|szt.
d.2.1|0406-07 oraz zestawem akumulatoréw na 72godz. pracy
1| STWiORB-
E-1 Uwaga: Nie wycenia¢ montazu nowej centrali, jesli do czasu realizacji remontu
zostanie wykonany remont oddziatu potozniczo-ginekologicznego i w ramach w/
remontu zostanie zabudowana nowa centrala sygnalizacji pozaru
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
283|KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
284/KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285/KNNR 5 Montaz sygnalizatoréw p.poz. szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
286|KNNR 5 Montaz sitownikéw p.poz. na klapy p.poz. wentylacyjne szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
287|KNNR 5 Montaz elektrozaczepoéw p.poz. szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
288|KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujgcych (ze stykami nisko i wysokonapieciowynszt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
289|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub rownowaznych szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
290|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. centralek zasilajgco-sterujgcych typu CS-ZSP135 lub  |szt.
d.2.1|0406-02 réwnowaznych
1| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNNR 5 Montaz trzymaczy drzwiowych szt.
d.2.1/0406-02
1| STWiORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
292|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.1/1207-05
1| STWiORB-
E-1
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
293|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonm
d.2.1/0206-01 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
1| STWiORB-
E-1
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
294/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadacim
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
1| STWiORB-
E-1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
295/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadactm
d.2.1/0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
1| STWiORB-
E-1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
296|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadacim
d.2.1/0715-02 z mocowaniem - HDGs 3x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
1| STWiORB-
E-1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
297|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadacim
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
1| STWiORB-
E-1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
298| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.2.1|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
1| STWiORB-
E-1
320 m 320.000
RAZEM 320.000
299 kalkulacja Uruchomienie systemu p.pozarowego - potgczenie wszystkich urzgdzen, zapro- |kpl.
d.2.1|wlasna gramowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spigciem systemu sygnali-
1|STWIORB- |zacji pozaru z istniejgca centralka pozarowg oraz z urzagdzeniami ewentualnej
E-1 kontroli dostepu itp.
UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej po przeprowadze-
niu koniecznej wizji lokalnej
1 kpl. 1.000

-23-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36126 Uzytkownik: RK




Wielun SZPITAL BUDYNEK C 24 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
2.12 MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
300|KNNR 5 Montaz centrali oddymiania typu UCS-6000 z modutem MGS-60 z MGL-60 oraz |szt.
d.2.1/0406-06 dodatkowymi modutami: MGL-60 (1szt), MKA-60 (1szt), MPD-60 (1szt)
2| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNNR 5 Montaz czujnika pogodowego wiatru i deszczu szt.
d.2.1/0406-02
2| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNNR 5 Montaz przycisku uruchamiania oddymiania szt.
d.2.1/0406-02
2| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNNR 5 Montaz przycisku przewietrzania szt.
d.2.1/0306-03
2| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNNR 5 Montaz napedu klapy oddymiajacej (bez kosztu zakupu, dostawy i montazu klap)kpl
d.2.1/0406-05
2| STWiORB-
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
305/KNNR 5 Montaz napedéw otwierania drzwi napowietrzajgcych (bez kosztu zakupu, dostaykpl
d.2.1|0406-05 i montazu drzwi napowietrzajgcych)
2| STWiORB-
E-1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
306|KNNR 5 Montaz modutu p.poz. kolejnosci otwarcia drzwi szt.
d.2.1/0406-02
2| STWiORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNNR 5 Montaz elektrozaczepu p.poz. szt.
d.2.1/0406-02
2| STWiORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
308/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonm
d.2.1/0206-01 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
2| STWiORB-
E-1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
309|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadactm
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
2| STWiORB-
E-1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
310|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadactm
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
2| STWiORB-
E-1
240 m 240.000
RAZEM 240.000
311|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadacim
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HDGs 3x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
2| STWiORB-
E-1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
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312|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadactm
d.2.1|/0715-02 z mocowaniem - HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
2| STWiORB-
E-1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
313|kalkulacja Uruchomienie systemu oddymiania - potgczenie wszystkich urzgdzen, zaprogra-| kpl.
d.2.1|wlasna mowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem z systemem sygnali-
2|STWIORB- |zacji pozaru itp.
E-1 UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej po przeprowadze-
niu koniecznej wizji lokalnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.13 MONTAZ SYSTEMU PRZYZYWOWEGO ORAZ INFORMACYJNEGO O ZAJETOSCI W-C
314/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kompletnego systemu przyzywowego SAIO Schima  |kpl.
d.2.1/0406-07
3| STWiORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.14 SYSTEM MONITORINGU CCTV
315|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.1{1207-05
4
64 m 64.000
RAZEM 64.000
316|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.2.1/0102-01 bruzdach w betonie
4
64 m 64.000
RAZEM 64.000
317|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.2.1/0203-02 dane w korytkach kablowych - S/FTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF,
4|STWIORB- |LSZH
E-1
256 m 256.000
RAZEM 256.000
318/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2.1/1208-05
4
0.162 m?3 0.162
RAZEM 0.162
319|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/1208-01
4
64 m 64.000
RAZEM 64.000
320|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.2.1/1209-12 tonu
4
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
321|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.2.1|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
4|STWIiORB-
E-1
64 m 64.000
RAZEM 64.000
322 Montaz i uruchomienie kamer wewnetrznych BCS-DMIP3401IR-V-IV lub rowno- |kpl.
d.2.1|analiza indy- |waznych
4|widualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
323 Montaz i uruchomienie monitora - monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl.
d.2.1|analiza indy-
4|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
324 Montaz i uruchomienie myszki - myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl.
d.2.1|analiza indy-
4|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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325|STWIORB- |Montaz wyposazenia LPD w elementy systemu CCTV wg. Dokumentacji Wyko- |szt.
d.2.1|E-1 nawczej
4|analiza indy- |W SEKCJI MONITORINGU CCTV NASTEPUJACE ELEMENTY:
widualna - ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK - 1KPL
- PANEL KROSOWY 24xRJ 45, KAT.6/A U/UTP - 1KPL
- PANEL PORZADKUJACY ZE SZCZOTKA - 1KPL
- PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 PoE 450W lub réwnowazny - 1KPL
- REJESTRATOR TYPU BCS-NVR3208-4K lub réwnowazny - 1KPL Z WBUDO-
WANYMI DYSKAMI TWARDYMI 6TB TYPU WD60PURX - 1KPL
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326 | kalkulacja Uruchomienie systemu monitoringu CCTV kpl.
d.2.1|wlasna UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
4/STWIORB- |nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiang ilosci roboczogodzin
E-1 kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.15 SYSTEM VIDEODOMOFONOWY
327|STWIORB- |Kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i uruchomieniem - z¢kpl.
d.2.1|E-1 staw wg P.W.
5|analiza indy- |- panel wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym - 4szt
widualna odb.videodomofonowy z funkcjg interkomu - 2szt
- rozdzielacz sygnatu - 2szt
- zasilacz - 2szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
328/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.1/1207-05
5|STWiORB-
E-1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
329|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.2.1/0203-02 dane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF,
5/STWIiORB- |LSZH
E-1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
330|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.2.1/1207-05
5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
331|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur i/lub |m
d.2.1/0203-01 ukfadane na korytkach - OMY 2x1,5mm2
5
120 m 120.000
RAZEM 120.000
332|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2.1/1208-05
5
0.075 m?3 0.075
RAZEM 0.075
333|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.1/1208-01
5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
334/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.2.1/1209-12 tonu
5
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
335|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet [{m
d.2.1|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
5|STWiORB-
E-1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
336|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep w wykong szt
d.2.1|0304-01 niu rewersyjnym
5|STWiORB-
E-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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337|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz szt
d.2.1/0304-04 na - kontaktron
5|STWiORB-
E-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
338|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - przycisk lokalnego otwa|szt
d.2.1/0304-04 cia drzwi
5|STWiORB-
E-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
339\ kalkulacja Uruchomienie systemu kontroli dostepu - potgczenie wszystkich urzgdzen, zaprgkpl.
d.2.1|wlasna gramowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu z insta-
5/STWIORB- |lacjg SAP itp.
E-1 UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykona-
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.16 ZASILANIE URZADZEN BRANZY WENTYLACYJNEJ i KLIMATYZACYJNEJ
340|STWIORB- |Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej wg D.T. branzy elektrycznej i wentylacy kpl
d.2.1/E-1 nej
6|analiza indy- |- do zasilenia i podigczenia elektrycznego m.in. centrale wentylacyjne, urzadzenia
widualna klimatyzacyjne - jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, wentylatory dachowe itp.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
341|STWIORB- |Zasilanie klap p.poz. na kanatach wentylacyjnych wg D.T. branzy elektryczneji |kpl
d.2.1|E-1 wentylacyjnej
6|analiza indy- |Uwaga: koszt zakupu i montazu klap p.poz na kanatach w miejscach przesc¢ przez
widualna $ciany odgrodzenia p.poz. winny by¢ ujete w kosztach branzy instalacyjnej. Po
stronie elektrycznej jest podtgczenie zasilania do w/w klap.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
217 BADANIA i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
342|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.1/1301-01
7| STWIORB-
E-1
72 pomiar 72.000
RAZEM 72.000
343|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.1/1301-02
7| STWIORB-
E-1
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
344/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.1/1302-02
7| STWIORB-
E-1
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
345/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.1/1302-04
7| STWIORB-
E-1
15 odc. 15.000
RAZEM 15.000
346|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.2.1/1305-01
7| STWIORB-
E-1
288 préb. 288.000
RAZEM 288.000
347|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proba dziatania wytgcznika |proéb.
d.2.1/1209-01 réznicowopragdowego
7| STWIORB-
E-1
30 préb. 30.000
RAZEM 30.000
348/ KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.2.1/121-01
7| STWIORB-
E-1
27 punkt 27.000
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RAZEM 27.000
349|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2.1|121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
7| STWIORB-
E-1
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
350/ KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2.1|121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
7| STWIORB-
E-1
19 punkt 19.000
RAZEM 19.000
2.18 KOSZTY DODATKOWE USZCZELNIEN PRZEPUSTOW PRZEZ STREFY P.POZ.
351|STWIORB- |Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomiedzy strefami ogniowymi w budynku | kpl
d.2.1|E-1 (w zakresie objetym projektem)
8|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.19 KOSZTY DODATKOWE DO WYKONANIA W TRAKCIE INWESTYCJI A NIE UWZGLEDNIONE W POWYZEJ KAL-
KULACJI ZE WZGLEDU NA CHARAKTER INWESTYCJI - REMONTY
352|STWIORB- |Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powykpl
d.2.1|E-1 szej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji - remont oraz koszty, ktére wg
9|analiza indy- |Oferenta sg konieczne do kompletnego zrealizowania zadania a nie uwzglednione
widualna w powyzszych pozycjach przedmiarowych (dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego
przyjeto ~2% wartosci pozycji powyzej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
31 ROBOTY DEMONTAZOWE
353|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 50 mm m
d.3.1/0230-07
34.06 m 34.060
RAZEM 34.060
354|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75 mm m
d.3.1/0230-08
11.7 m 11.700
RAZEM 11.700
355/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r.110 mm m
d.3.1/0230-08
15.2 m 15.200
RAZEM 15.200
356|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.3.1/0235-06
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
357|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.3.1/0235-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
358/KNR 4-02 Demontaz natrysku i wanny kpl.
d.3.1/0235-07
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
359/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.3.1/0235-08
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
360|KNR 4-02 Demontaz pisuaru z miska fajansowg kpl.
d.3.1/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
361|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3.1/0132-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
362|KNR 4-02 Demontaz baterii natryskowej dwudrogowej szt.
d.3.1]0132-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
363|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm(instalacja c.w.u) m
d.3.1/0114-01
63.46 m 63.460
RAZEM 63.460
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364|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25 mm(instalacja c.w.u) m
d.3.1/0114-02
150.4 m 150.400
RAZEM 150.400
365|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 20 mm(instalim
d.3.1/0507-01 cja c.0.)
140.92 m 140.920
RAZEM 140.920
366|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15 mm(instalim
d.3.1/0507-01 cja c.0.)
35 m 35.000
RAZEM 35.000
367|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 mikpl.
d.3.1/0520-01
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
3.2 INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
368|KNR 2-15 Nascienny elektryczno-gazowy przytézkowy poziomy 1-stanowiskowy panel gaz¢kpl.
d.3.2/0623-02 medycznych (1x02, 1xVAC, 1xAIR) z wyposazeniem elektrycznym - w obiektach
modernizowanych - dostawa i montaz
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
369|KNR 2-15 Nascienny elektryczno-gazowy przytézkowy poziomy 1-stanowiskowy panel gaz¢kpl.
d.3.2/0623-02 medycznych (2x02, 2xVAC, 2xAIR) z wyposazeniem - w obiektach modernizowa-
nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
370/KNR 2-15 Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa wyposazona w zawory odcinajace, |szt.
d.3.2|/0616-01 manometry do optycznej kontroli ci$nienia oraz czujniki ci$nienia SKG-3 - w obiek-
tach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
371|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 10x1,0 mm na $cianacim
d.3.2/0601-02 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tte-
nu
63.4 m 63.400
RAZEM 63.400
372|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 12x1,0 mm na $cianaclm
d.3.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tte-
nu
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
373|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 15x1,0 mm na $cianaclm
d.3.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tte-
nu
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
374|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 18x1,0 mm na $cianacim
d.3.2|0601-04 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag tte-
nu
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
375|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 12x1,0 mm na $cianaclm
d.3.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociagi
prozni
63.4 m 63.400
RAZEM 63.400
376|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 15x1,0 mm na $cianacim
d.3.2|/0601-03 w instalacjah gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociagi prgz-
ni
19.6 m 19.600
RAZEM 19.600
377|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 18x1,0 mm na $cianacim
d.3.2|0601-04 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociagi
prozni
22.8 m 22.800
RAZEM 22.800
378|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 10x1,0 mm na $cianacim
d.3.2/0601-02 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag
sprezonego powietrza
63.4 m 63.400
RAZEM 63.400
379|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $ér. zewn. 12x1,0 mm na $cianacim
d.3.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociagi
sprezonego powietrza
19.6 m 19.600
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RAZEM 19.600
380|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 15x1,0 mm na $cianacim
d.3.2|0601-03 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociagi
sprezonego powietrza
39.6 m 39.600
RAZEM 39.600
381|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 1,0 MPa o $r. zewn. 18x1,0 mm na $cianaclm
d.3.2|0601-04 w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - rurociag
sprezonego powietrza
12.9 m 12.900
RAZEM 12.900
382|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r. zewn 10-10-10 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0604-02 nych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
383|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r. zewn. 12-12-12 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.3.2|0604-03 dycznych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
384|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r. zewn. 15-15-15 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.3.2|0604-03 dycznych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
385/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r. zewn. 18-18-18 mm w instalacjach gazéw me- |szt.
d.3.2|0604-03 dycznych - w obiektach modernizowanych
szt. 6.000
RAZEM 6.000
386/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r. zewn. 10 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-02 nych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
387|KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r. zewn. 12 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-02 nych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
388|/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r. zewn. 15 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-02 nych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
389/KNR 2-15 Kolana miedziane gtadkie 90 st. o $r. zewn. 18 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-02 nych - w obiektach modernizowanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
390/KNR 2-15 Redukcja miedziane gtadkie o $r. zewn. 18x12 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-03 nych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
391/KNR 2-15 Redukcja miedziane gtadkie o $r. zewn. 18x15 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2/0606-03 nych - w obiektach modernizowanych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
392|KNR 2-15 Redukcja miedziane gtadkie o $r. zewn. 15x12 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2|0606-03 nych - w obiektach modernizowanych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
393|KNR 2-15 Redukcja miedziane gtadkie o $r. zewn. 12x10 mm w instalacjach gazéw medyciszt.
d.3.2|0606-03 nych - w obiektach modernizowanych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
394|KNR 2-15 Redukcja miedziane gtadkie o $r. zewn. 10x8 mm w instalacjach gazéw medyczq{szt.
d.3.2/0606-03 nych - w obiektach modernizowanych
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
395/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r. zewn. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych - Vszt.
d.3.2/0606-03 obiektach modernizowanych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
396/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r. zewn. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - yszt.
d.3.2/0606-03 obiektach modernizowanych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
397|KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r. zewn. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - yszt.
d.3.2|0606-03 obiektach modernizowanych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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398|/KNR 2-15 Mufy miedziane gtadkie o $r. zewn. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych - vszt.
d.3.2/0606-03 obiektach modernizowanych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
399/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nien odc.30
d.3.2/0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
3 odc.30 3.000
m
RAZEM 3.000
400/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$nien odc.30
d.3.2/0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m m
8 odc.30 8.000
m
RAZEM 8.000
401/KNR 2-15 Proba krzyzowa pkt.pob
d.3.2/0633-05 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
402|KNR 2-15 Proéba cisnieniowa 15 min. pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
403/KNR 2-15 Proba szczelnosci 4 godz. pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
404/KNR 2-15 Kontrola zaworéw odcinajacych pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
405/KNR 5-08 Kontrola uchwytéw szt.
d.3.2/0809-03
analogia
270 szt. 270.000
RAZEM 270.000
406/ KNR 7-08 Malowanie symboli, oznakowanie mediéw znak.
d.3.2/0805-03
72 znak. 72.000
RAZEM 72.000
407/KNR 2-15 Proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
408/KNR 2-15 Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
409/KNR 2-15 Proba instalacji kontrolnej i alarmowej pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
410 KNR 7-08 Kontrola oznakowania znak.
d.3.2/0805-03
analogia
72 znak. 72.000
RAZEM 72.000
411/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie |pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
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412|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie i pkt.pob
d.3.2/0633-01 stalacji tlenowej .
22 pkt.pob 22.000
RAZEM 22.000
413/KNR 2-15 Proba na obecnos$¢ zanieczyszczen statych pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
414/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.3.2/0633-06 .
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
415/KNR 2-15 Proba na tozsamos¢ gazu pkt.pob
d.3.2/0633-01 .
analogia
66 pkt.pob 66.000
RAZEM 66.000
416/ KNR 7-08 Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury znak.
d.3.2/0805-03
analogia
72 znak. 72.000
RAZEM 72.000
3.3 INSTALACJA C.O0.
417/KNNR 4 Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3.3/0429-01
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
418/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach C.O. z PE-RT/AL/PE-HD o $r. 20 mm o potgczeniach |m
d.3.3/0404-01 zaciskowych na $cianach w budynkach
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
419/KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-V|szt.
d.3.3/0412-01 p 1/2" lub réwnowazny
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
420/KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-1-p 1/2" lub réwnowazny |szt.
d.3.3/0412-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
421/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C np. typ HERZ DESIGN "H"|szt.
d.3.3/0215-04 lub réwnowazny
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
422/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne, bocznozasilane o wys. 600 mm i dtug|szt.
d.3.3/0418-07 60800 mm np. typ FHO20-600/600 lub réwnowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
423/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne, bocznozasilane o wys. 600 mm i dtug|szt.
d.3.3/0418-07 1300 mm np. typ FHO20-600/1300 mm lub réwnowazny
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
424 KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 790 mm i szer. 490 mm, np. typ Cre-U Il 49(szt.
d.3.3/0425-01 lub rownowazny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
425/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wys. 1170 mm i szer. 490 mm, np. typ Cre-U Il 4{szt.
d.3.3|0425-02 lub rownowazny
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
426/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3.3/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
427/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za préobe wm
d.3.3|0406-05 budynkach niemieszkalnych
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
428/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe wm
d.3.3/0406-05 budynkach niemieszkalnych
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
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429/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.3/0128-02
analogia
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
430/KNNR 4 Napetnienie instalacji woda uzdatniong m
d.3.3/0128-02
analogia
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
431/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.3/0436-01
32 urz. 32.000
RAZEM 32.000
432/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe - jednm
d.3.3/0101-03 warstwowymi gr. 9 mm - izolacja dla rurociggéw montowanych w $cianie
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
34 INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ | CYRKULACJI
433/KNNR 8 Wigczenie do istniejgcej instalacji za pomocg ksztattki zaciskowej zakonczonej |szt
d.3.4/0112-07 odejsciem o $r. 26 mm
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
434 KNNR 8 Wigczenie do istniejgcej instalacji za pomocg ksztattki zaciskowej zakonczonej |szt
d.3.4/0112-06 odejsciem o $r. 20 mm
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
435/KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-HD/AL/PE-RT o $r. 20x2,5 mm o potgczeniach zam
d.3.4/0112-01 ciskanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
150.3 m 150.300
RAZEM 150.300
436/ KNNR 4 Rurociagi wielowarstwowe PE-HD/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm o potgczeniach zém
d.3.4/0112-02 ciskanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
93.7 m 93.700
RAZEM 93.700
437/ KNR 2-17 Nawilzacz parowy ES 48-45 szt.
d.3.4/0322-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
438/ KNNR 4 Zawor cyrkulacji c.w.u. o $r. 15 mm, np. typ ZTB lub réwnowazny szt.
d.3.4/0132-01
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
439/KNNR 4 Zawor kulowy z pokrettem o $r. 15 mm szt.
d.3.4/0132-01
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
440/KNNR 4 Zawor kulowy z pokrettem o $r. 20 mm szt.
d.3.4/0132-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
441/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordszt.
d.3.4/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. 20
mm
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
442/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczel szt.
d.3.4/0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
443/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |prob.
d.3.4/0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
444 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodate m
d.3.4/0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
244 m 244.000
RAZEM 244.000
445/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.4/0128-02
244 m 244.000
RAZEM 244.000
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446/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - jed{m
d.3.4/0101-04 nowarstwowymi gr. 9 mm
93.7 m 93.700
RAZEM 93.700
447/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowe;j - jed{m
d.3.4/0101-04 nowarstwowymi gr. 9 mm
150.3 m 150.300
RAZEM 150.300
3.5 INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
448/ KNNR 8 Wstawienie ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80 mm - wigczenie|szt
d.3.5/0112-10 do istniejgcej instalacji
szt 1.000
RAZEM 1.000
449/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 80 mm o potgczeniach gwintowanych, na |m
d.3.5/0106-08 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
450/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych, na |m
d.3.5/0106-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
451 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na |m
d.3.5/0106-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.3 m 5.300
RAZEM 5.300
452/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o potg- |szt.
d.3.5/0115-03 czeniu sztywnym o $r. 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
453/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepowyg szt.
d.3.5/0115-07 o potgczeniu sztywnym o $r. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
454 KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. 25 mm montowany na $cianie (DOSTAWA Z SZAFKA |szt.
d.3.5/0138-01 HYDRANTOWA)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
455/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z zaworem hydrantowym o $r. 25, prgdownica, wetkpl.
d.3.5/0142-01 zem potsztywnym o diugosci 30 mb oraz miejscem na gasnice
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
456/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedziaim
d.3.5/0126-05 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
457/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.5/0128-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
458 Badanie wydajnosci hydrantéw kpl.
d.3.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
459/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.3.6/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
48.6 m 48.600
RAZEM 48.600
460/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszm
d.3.6/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
27.6 m 27.600
RAZEM 27.600
461/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.3.6/0211-01 wciskowych
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
462/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.3.6/0211-03 wciskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
463 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.3.6/0213-05
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
3.7 BIALY MONTAZ
464 KNNR 4 Zawory kulowe katowe z filtrem o $r. 15 szt.
d.3.7/0135-01
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
465/ KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z mieszaczem wody szt.
d.3.7/0137-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
466/ KNNR 4 Baterie natryskowe jednouchwytowe $cienne z zestawem natryskowym przesuw|szt.
d.3.7/0137-08 nym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
467 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe $cienne szt.
d.3.7/0137-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
468 KNNR 4 Umywatka potkragta z otworem, z pétsyfonem butelkowym kpl.
d.3.7/0230-02
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
469 KNNR 4 Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.7/0230-05
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
470/KNNR 4 Zlewozmywak nierdzewny jednokomorowy szt.
d.3.7/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
471/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. 15 mm szt.
d.3.7/0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
472/KNNR 4 Zlewozmywak nierdzewny dwukomorowy z ociekaczem szt.
d.3.7/0229-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
473|KNR 2-15/ | Stelaze montazowe podtynkowe do miski ustepowej kpl.
d.3.7|GEBERIT
0102-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
474/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa zawieszana | kpl.
d.3.7|GEBERIT
0104-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
475/KNR 2-15/ | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3.7|GEBERIT
0105-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
476/KNR 0-35 Kabina natryskowa narozna poétkragta z szybami ze szkta hartowanego o wym. |kpl.
d.3.7/0123-07 80x80 cm
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
477/KNNR 4 Syfony pojedyncze zlewozmywakowy szt.
d.3.7/0218-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
478/ KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe ze stali KO o $r. 110 mm szt.
d.3.7/0218-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
479/KNNR 4 Syfony podwadjny zlewozmywakowy szt.
d.3.7/0218-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
4.1 SYSTEM MULTISPLIT
480 KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu MultiSplit o wydajnosci 8 kW szt.
d.4.1/0153-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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481/ KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu MultiSplit o wydajnosci 2,5 kW szt.
d.4.1/0153-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
482/ KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu MultiSplit o wydajnosci 3 kW szt.
d.4.1/0153-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
483 Dostawa urzadzen systemu MultiSplit kpl.
d.4.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
484 KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych o $r.|m
d.4.1/0306-02 12,7 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
485/KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych o $r.|m
d.4.1/0306-01 52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
486/ KNR 2-02 Podpory pod pare rurociggéw (ciecz i gaz) szt.
d.4.1/1218-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
487 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 10 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.4.1]0104-09
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
488 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.4.1]0104-09
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
489/ KNR 7-08 Korytka PVC z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.4.1/0604-01
19.4 m 19.400
RAZEM 19.400
490/ KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajngkpl.
d.4.1]0513-03 ci 2.5 tys.kcalh
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
491/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.4.1/0514-03 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
492/ KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikie kpl.
d.4.1/0515-03 chtodniczym - wydajnos$¢ 2.5 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
493/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.4.1]0516-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4.2 SYSTEM SPLIT
494 KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna systemu Split o wydajnosci 2 kW szt.
d.4.2/0153-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
495/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna $cienna systemu Split o wydajnosci 2 kW szt.
d.4.2/0432-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
496 Dostawa urzgdzen systemu Split kpl.
d.4.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
497/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. 1/m
d.4.2|/0306-02 7 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
498/ KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych o $r.|m
d.4.2|/0306-01 9,52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
499 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 10 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.4.2/0104-09
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3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
500|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.4.2/0104-09
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
501|KNR 7-08 Korytka PVC z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.4.2/0604-01
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
502|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajngkpl.
d.4.2/0513-03 ci 2.5 tys.kcalh
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
503|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.4.2/0514-03 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
504|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikie kpl.
d.4.2|/0515-03 chtodniczym - wydajnos$é 2.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
505/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.4.2/0516-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 INSTALACJA WENTYLACJI
5.1 ZASILANIE FREONEM CENTRAL WENTYLACYJNYCH
506|KNR 7-24 Agregat freonowy o wydajnosci chfodniczej 8,5 kW (np. typ AHU85 lub réwnowaiszt.
d.5.1]0153-02 ny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
507|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.|m
d.5.1/0306-01 52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
508/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.|m
d.5.1/0306-03 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
509|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 9,52 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.5.1]0104-09
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
510|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 15,88 mm otulinami kauczukowymi gr. 19 mm m
d.5.1]0104-09
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
511|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r. do 55 mm m?2
d.5.1/0602-01
2.224 m?2 2.224
RAZEM 2.224
512|KNR 7-08 Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi m
d.5.1/0604-01
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
513|KNR 2-02 Wsporniki typu L do montazu jednostki zewnetrzne;j szt.
d.5.1/1218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
514|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajngkpl.
d.5.1]0513-08 c¢i 10,0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
515/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.5.1/0514-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
516|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.5.1]0516-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 UKLAD CZERPNI CZ1
517|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18/m?
d.5.2/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
26.48 m?2 26.480
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RAZEM 26.480
518/KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna o wym.315x315 mm szt.
d.5.2/0146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
519|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokatna o wym. 315x315 mm szt.
d.5.2/0148-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
520|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.5.2|0209-05 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr. 80 mm, mocowana na szpilklac;ji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 3000 mm
20.39 m?2 izo- 20.390
lacji
RAZEM 20.390
521|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie do |m?
d.5.2|0304-06 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 50 mm
6.09 m?2 6.090
RAZEM 6.090
5.3 UKEAD NAWIEWNY N1
522|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci Vn/Vw=1400/1190 m3|szt.
d.5.3/0323-01 szprezu dn/dw=600/600 Pa, z wymiennikiem przeciwprgdowym, z nagrzewnica
wodng o mocy grzewczej 8,39 kW (NW1)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
523|KNR 7-08 Uktad automatyki + okablowanie centrali wentylacyjnej (ozn. NW1) ukl.
d.5.3/0301-01
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
524|KNR 2-05 Konstrukacja wsporcza pod centrale wentylacyjng oraz kanaty wentylacyjne na dt
d.5.3/0208-05 chu
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
525/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18/m?
d.5.3/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
526|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udzijm?
d.5.3/0114-03 ksztattek do 55 %
11.3 m?2 11.300
RAZEM 11.300
527|KNR 2-17 Prostokatny ttumik hatasu KSR/D o wym. 620x400 mm szt.
d.5.3/0154-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
528/KNR 2-17 Anemostat prostokgtny + skrzynkg rozprezna PBT (z kré¢cem gérnym) o wym. |szt.
d.5.3/0139-01 180x180 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
529|KNR 2-17 Anemostat prostokgtny + skrzynkg rozprezna PBT ( wstawienie ksztaltki z zeliw;szt.
d.5.3/0139-01 ciagliwego ocynkowanego o $r. 80 mm - wigczenie do istniejgcej instalacji kro¢-
cem gornym) o wym. 250x250 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
530|KNR 2-17 Anemostat prostokgtny + skrzynkg rozprezna PBT (z kr6¢cem gérnym) o wym. |szt.
d.5.3/0139-01 280x280 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
531|KNR 2-17 Regulator CAV o wym. 250x250 mm szt.
d.5.3/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
532|KNR 2-17 Regulator CAV o wym. 200x200 mm szt.
d.5.3/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
533|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa wieloptaszczyznowa EIS120 GRYFIT NEO o wym. szt.
d.5.3/0134-01 350x315 + wyzwalacz termiczny WT72C + sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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534|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtncyh o obwodzie kanm?
d.5.3|0304-06 tow do 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 25 mm
analogia
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
535/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. 315 mm matami kauczukowymi - gr. izolacji 50 mm m?2
d.5.3/0113-16
analogia
11.3 m?2 11.300
RAZEM 11.300
5.4 UKELAD WYWIEWNY W1
536|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18/m?
d.5.4/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
537|KNR 2-17 Prostokatny ttumik hatasu KSR/D o wym. 620x400 mm szt.
d.5.4/0154-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
538/KNR 2-17 Anemostat prostokgtny + skrzynkg rozprezna PBT (z kr6¢cem gérnym) o wym. |szt.
d.5.4/0139-01 315x315 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
539|KNR 2-17 Regulator CAV o wym. 250x250 mm szt.
d.5.4/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
540|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa wieloptaszczyznowa EIS120 GRYFIT NEO o wym. szt.
d.5.4/0134-01 315x250 + wyzwalacz termiczny WT72C + sitownik 24/48V AC/DC FDG-WT-8-
24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
541/KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtncyh o obwodzie kanm?
d.5.4/0304-06 tow do 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 25 mm
analogia
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
5.5 UKLAD WYRZUTOWY WY1
542|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa prostokatna o wym. 315x315 mm szt.
d.5.5/0143-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
543|KNR 2-17 Podstawa dachowa stalowa prostokatna o wym. 315x315 mm szt.
d.5.5/0148-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
544\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18/m?
d.5.5/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
545/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mam? izo-
d.5.5/0209-05 z wetny mineralnej laminowane;j folig aluminiowg gr. 80 mm, mocowana na szpilklac;ji
zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 3000 mm
1.89 mZ2 izo- 1.890
lacji
RAZEM 1.890
546|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych o przekrojach prostokgtncyh o obwodzie kanm?
d.5.5/0304-06 tow do 3000 mm matami kauczukowymi o gr. 50 mm
analogia
4.31 m?2 4.310
RAZEM 4.310
6 KOSZTY DODATKOWE DO WYKONANIA W TRAKCIE INWESTYCJI
547 Roboty ogélnobudowlane (przejscia p.poz, przebicia, bruzdy, odtworzenie itp.)-2{kpl.
d.6|kalk. wlasna |od dziatu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
548 Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji ze wzgledu na charakter intkpl.
d.6|kalk. wiasna |westycji - remont oraz koszty,ktére wg Oferenta sg konieczne do kompletnego zre-
alizowania zadania a nie uwzglednione w powyzszych pozycjach
przedmiarowych(dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego przyjeto ~ 2% wartosci po-
zycji powyzej)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 URZADZENIA TECHNICZNE
71 MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ WINDY OSOBOWO-TOWAROWEJ
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549 Modernizacja istniejgcejwindy osobowo-towarowej typu hydraulicznego WIPOL |kpl.
d.7.1|kalk. wtasna |Sp. z 0.0. £6dz poprzez wymiangna winde szpitalng o parametrach opisanych w
zataczniku nr 3 do SWZ,przy zatozeniu braku zmiany zewnetrznych gabarytow
szybu windowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
550 Opracowanie DT wraz z uzgodnieniami pod odbiér dozorowy i uzyskanie odbiorykpl.
d.7.1|kalk. wtasna |przez Dozér Techniczny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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