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Adres obiektu
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Miasto Puck
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Dziatki nr 99/2, obreb: 2.1

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45212120 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

Nazwa i adres zamawiajacego:

Zwigzek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej
84-100 Puck Plac Obroncow Wybrzeza 11

imie i nazwisko osoby opracowujgce;j
program funkcjonalno-uzytkowy:

arch. Katarzyna Wrosz-Siata

04.2024 r.
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B. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa wiezy widokowo-nawigacyjnej wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie czesci dziatki nr 99/2 potozonej przy ul. tagkowej w miejscowosci
Puck, obreb 2.1. o powierzchni ca 1.120 m>. Planowana inwestycja petni¢ ma réwniez funkcje wiezy
nawigacyjnej (nabieznik) umiejscowionej w osi toru wodnego prowadzacego od ptawy P-K w kierunku
portu. Ogdlne zatozenia planowanej inwestycji okresla koncepcja stanowigca zatgcznik do programu
funkcjonalo-uzytkowego (nazywany w skrdcie w dalszej czesci PFU).

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren inwestycji jest niezabudowany, porosniety zielenig niska nieurzadzong. Dojazd do
nieruchomosci odbywa sie od strony potudniowej z ul. tgkowej. Od pétnocy teren inwestycji
ogranicza $ciezka rowerowa, od zachodu cigg pieszy. Od potudnia i wschodu w bezposrednim
sgsiedztwie zlokalizowany jest teren zielony nieurzadzony.

3) ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

1. Budowe wiezy widokowo-nawigacyjnej o konstrukcji gtdéwnej stalowej, posadowionej na
palach wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w tym z dwiema zjezdzalniami z
poziomu wiezy ca +1,7m i +3,4m.

2. Urzadzenie terenu wokoét wiezy widokowe;j.

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robdét towarzyszacych, do ktdérych nalezy zaliczy¢:
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. roboty ziemne;

. wykonanie palowania oraz stalowej konstrukcji nosnej wiezy;

. wykonanie robot wykonczeniowych wraz z instalacjami;

. montaz elementdéw tj.: fawki, kosze na Smieci, oswietlenie, luneta widokowa z naktadka 3D;
. wykonanie dojsc¢ pieszych;

a U B W N

. uporzgdkowanie terenu inwestycji.

4) szczegbétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku
polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegdlnoSci:

Nie dotyczy

a) powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
nie dotyczy

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
nie dotyczy

c¢) inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodnq powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
nie dotyczy

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
nie dotyczy

2. W przypadku budynkow, w odniesieniu do szczegotowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Nie dotyczy

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodowienia:

1) Prace projektowe:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej rozumianej jako zbiér dokumentow, na podstawie ktérej

realizowana bedzie Inwestycja, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:

— Projekt budowlany, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny,

—  Projekty wykonawcze,

— Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

— Inne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne, opinie i inne dokumenty niezbedne do wykonania
robot budowlanych,
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— Przedmiary robat,

— Kosztorys inwestorski,

— Materiat wytworzony przez Wykonawce w toku postepowania przetargowego na roboty
budowlane,

— Inne wymagane przepisami prawa dokumenty;

b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (i/lub rozbiérke) oraz/lub dokonanie skutecznych

zgtoszen budowy/rozbidrki/robét budowlanych;

2) przygotowanie terenu budowy
— Ogrodzenie terenu robdt budowlanych;
— Urzadzenie zaplecza budowy;
— Woyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

3) architektura

Wieza widokowo-nawigacyjna przedstawiona zostata na koncepcji stanowigcej zatacznik do
programu funkcjonalnego-uzytkowego. Koncepcja stanowigca zatacznik do PFU przedstawia gtéwne
zatozenia, ktdre nalezy spetnic tj. wysokos$é, ilos¢ podestéw widokowych, zadaszenie tarasu gérnego.

4) konstrukcja
Posadowienie wiezy na palach z uwagi na trudne warunki gruntowe, gtdwng konstrukcje nosng
stanowi¢ maja profile stalowe.

5) instalacje budowlane

Instalacje techniczne planowane na wiezy:

- o$wietlenie uzytkowo-dekoracyjne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu po zmroku;
- oSwietlenie nawigacyjne na szczycie wiezy;

- instalacja odgromowa.

Przytacze elektroenergetyczne do dziatki zgodnie z warunkami gestora sieci.

6) wykonczenie
Wykonczenie podestéw, spocznikdéw, stopni stanowi¢ bedzie kompozyt.
Charakterystyka elementéw wykonczenia i zagospodarowania wg zatgcznika nr 4 do PFU.

7) zagospodarowanie terenu

Uporzadkowanie terenu inwestycji uzupetnienie zieleni niskiej, zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi. Obstuga komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizacje platformy bedzie
odbywata sie bedzie z ulicy tgkowej. W ramach inwestycji przewidziano budowe dojscia pieszego
prowadzgcego z Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszego stanowigcego przedtuzenie ul. tgkowej do
wiezy.

4. 0golne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

1) Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:
— sporzadzenie aktualnej mapy do celdéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
sporzgdzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w 4 egz. w wersji
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papierowe] i 1 w wersji elektronicznej pliki pdf i cad (w tym: projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) ze wszystkimi
uzgodnieniami, w zakresie wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Prawem Budowlanym wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,
wykonanie badan i dokumentacji geologicznej w zakresie dostosowanym do warunkéw
gruntowych oraz rodzaju inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),
tj. opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podfoza gruntowego oraz projektu
geotechnicznego;

uzyskanie przed ztozeniem dokumentéw w celu uzyskania pozwolenia na budowe
zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich dokumentéw wymaganych przepisami do
rozpoczecia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowe lub, potwierdzenie przyjecia bez
uwag zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe itp.)

sporzadzenie Projektéw wykonawczych uszczegoétawiajgcych Projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu Realizacji Kontraktu
opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow i urzadzen

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

zarejestrowanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych do wykonania w ramach zamoéwienia

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu
kopii (wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia) we wtasciwym organie nadzoru
budowlanego,

ubezpieczenie budowy,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac samodzielne funkcje techniczne w
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budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego,

— opracowanie przed przystgpieniem do robdt i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)) okreslajagcego zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski,

— zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

— zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami: tj. Projektem
budowlanym, Projektami wykonawczymi, STWIORB, itp.

— prowadzenie dokumentacji budowy,

— wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

— przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu o zakonczeniu budowy
badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu
akceptacji powotanych przez Zamawiajgcego Inspektoréow nadzoru) operatu kolaudacyjnego
tj. dokumentacji budowy, dokumentacji po wykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem,

— przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i obstugi obiektéw.

3) Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajacego w
zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji obiektu
Instrukcja obstugi i eksploatacji winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i dostarczona w ilosci
okreslonej w Kontrakcie nie pdzniej niz 2 tygodnie przed inspekcjg koncowa. Obok zwyktych opiséw
funkcji i dziatania — w szczegdlnosci wymaganych przez Zamawiajgcego urzadzen :

— Lunet widokowych z naktadka systemu 3D
winny zawiera¢ opisy awarii i ich usytuowania, jak rowniez wskazéwek dotyczacych warunkéw
bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej oraz wynikajgcych z nich konserwacji. W czesci
dotyczacej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie wytyczne niezbedne dla
prowadzenia konserwacji i napraw.
Zamawiajgcy powota zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie
zamowienia.

4) Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatéw i jakos¢ wykonania
byty na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
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Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robdét budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajgcy zapewni zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowie umowy.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Zamawiajgcego i powotfanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5) Organizacja robot budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatéw, narzedszi,
sprzetu, odpaddéw itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robdt, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pieszych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia
Jakosci Robét (PZ)). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy
muszg uzyskac akceptacje wyznaczonego przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

4. Wykonawca musi stosowac SciSle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, ktdrej nieodigcznym elementem jest
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakornczenia i odbioru
koncowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

7. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

8. Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty i obiekty do czasu odbioru ostatecznego.

9. Wykonawca bedzie prowadzit promocje Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiajgcego, a wynikajacych z umowy dotacji.

10. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;.

6) Zabezpieczenie interesow osdéb trzecich
1. Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed

wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.
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2. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
3. Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe].

7) Ochrona Srodowiska

1. W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowad sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2. W okresie trwania budowy i wykorczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) zabezpieczad istniejgcy zielen niska i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
ewentualnych drzew i krzewéw przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym
zezwoleniem,

c) prowadzic¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych.

3. Wykonawca zachowa wymagane s$rodki ostroznosci i dokona odpowiednich zabezpieczen przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) hatasem

8) Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,

Strona 11z31



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Puck

pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robét lub przez
personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.

10) Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych (w
zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu
krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usung¢, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:

1) okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmianeg, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej, a
jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig.
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Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a
takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawiera¢:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego ( budowy ), w ktdrym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, a przed ich
zastosowaniem Wykonawca musi uzyskac ich pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz powotanego
przez niego odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje na
temat Zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na Zadanie Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych
robot i niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materiaty muszg byé magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.
Materiaty wykorzystywane do realizacji robdét muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

a) Zrédto uzyskiwania materiatéw

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdbw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatéw pochodzacych z tego Zrddta.
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3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét.

b) Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, witaczajgc w to Zrédfa wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

4.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
na Terenie Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

5.Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

c) Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwadrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatoéw pod wzgledem jakosci.

d) Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w
sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

f) Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej byc
zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiajgcego.
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11) Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Wykorzystywany sprzet winien odpowiadac
wskazaniom programu zapewnienia jakos$ci oraz projektu organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni postep
Robdt oraz zakonczenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa witasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada za
utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadaé normom i
przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymdg, dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
Robét i nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez powotanego przez Zamawiajgcego
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Przy ruchu s$rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt i odpowiedzialnosé.

7. Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

12) Wykonanie robot

Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

1. Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez Zamawiajgcego
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi a
takze z przepisami obowigzujgcymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego (lub powotanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru).

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego (lub powotanych przez niego
Inspektorow Nadzoru).

4. Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy (lub powotany
przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Nadzdr Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

7. Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdét. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, umowie, projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Polecenia
Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektoréw nadzoru) beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

13) Kontrola jakos$ci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
1. Kontrole wykonywane bedg przez: Zamawiajgcego i/lub powotanych przez niego Inspektoréw
Nadzoru.
2. Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$é zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Dotrzymanie wymagane] jakosci robdt i zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZ) winien
opisywac zamierzony sposob wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZ) obejmuje:
a) czes¢ ogdlna:

— organizacje wykonania Robdt, terminy, sposéb prowadzenia prac,

— organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,

— wytyczne BHP i ochrony srodowiska,

— wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania kolejnych

elementow robat,

sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscia,
b) czes$c szczegdtowsq dla kazdego asortymentu Robot:
— wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,
— rodzajiilos¢ srodkdéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
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— sposoéb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania materiatow,

sposoéb i procedure badan podczas dostaw materiatéw,

spos6b postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogéw,

sposob gospodarowania odpadami.

4. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie
jakosci dla robdt objetych Umowag. Czestotliwos¢ kontroli jakosci materiatdow musi by¢
zatwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiadaé
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

5. Prébki do badan beda pobierano losowo (statystycznie). Powotany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci w
zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Préoby pobierane bedg w
pojemnikach Wykonawecy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), odpowiednio opisane i
oznakowane.

6. Badania prébek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru moze dokonywac¢ kontroli i pobierania probek oraz badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

8. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz z dokumentacjg
projektowa. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ niezalezne badania jakosci materiatéw i robdt na
koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych
przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie
na wiasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca .
9. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania
materiaty i urzadzenia posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatnosc i
zgodnos¢ z warunkami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i dokumentacji projektowe;.
Materiaty i urzadzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.

14) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposdb

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

b) Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentdow wyszczegdlnionych dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno - prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) Korespondencja dotyczaca budowy oraz notatki ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

c) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.
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d) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacije ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

¢ Rysunki robocze

¢ Aktualizacja harmonogramu robét i planu ptatnosci

¢ Dokumentacja po wykonawcza

¢ Instrukcja eksploatacji i konserwacji

Dokumenty sktadane Zamawiajgcego (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) winny by¢
wyraznie oznaczone nazwag przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego. Powinny rowniez zawieraé
wymagane przez instytucje dofinansowujgcy inwestycje loga i informacje na temat programu z
ktérego uzyskano dofinansowanie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Zamawiajgcy (lub powotany przez niego Inspektor
Nadzoru) wyda polecenie przedfozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie bedy wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych. Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor
Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposéb, aby Nadzor Inwestorski otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje , w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegdtowych  specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszyc¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
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4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie , materiat lub
element.

O ile Nadzor Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposbéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Nadzor Inwestorski, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
plan ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢
aktualizowany przez wykonawce ale taka aktualizacja moze odbywaé sie tylko po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram lub plan ptatnosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja po wykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajagcemu
aktualizowane na biezgco rysunki po wykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

15) Odbiér robot

a) Rodzaje odbioréw robdét :
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i/lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi po okresie rekojmi,

— odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

b) Odbior robot zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamownia ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora
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nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego i
odpowiedniego dla danej branzy Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze Specyfikacjg Techniczng , Dokumentacjg Projektowsa i
uprzednimi ustaleniami.

c) Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

d) Odbior koricowy

Robdt po zakonczeniu ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw
stwierdzajgcych przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wtasciwych instytucji
wymienionych w Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
obiektu, nastgpi odbiér koricowy robaét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektoréw Nadzoru.

W/w wpis Wykonawcy winien zosta¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich
Inspektoréow Nadzoru wchodzgcych w sktad zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej i
iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

e) Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru korncowego robodt jest protokdt
odbioru korncowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dziennik Budowy
— Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg, dokumentacje
powykonawczg,
— Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu prébnego.
— Instrukcje obstugi i eksploatacji,
— Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony $rodowiska, gospodarki wodnej i
gospodarki odpadami.
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— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Protokoty z préob i badan W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koAcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

f) Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwroci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu . Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w
terminie wtasciwym na wydanie takiego pozwolenia.

16) Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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C. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1) dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uwarunkowania formalne uwagi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

UCHWALA NR XXX/5/2020 RADY MIASTA PUCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleks
Gminy Miasta Puck ,,Pas Nadmorski I”. urbanistyczny
DZIENNIK URZEDOWY WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Gdansk, dnia czwartek, 2.ZNN

15 pazdziernika 2020 r. Poz. 4234
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§ 10. KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA PUCK ,,PAS NADMORSKI 1”:

1. NUMER TERENU: 2.

2. POWIERZCHNIA: 4,60 ha.

3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZNN — teren zieleni nieurzagdzonej.

4. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA
ZGODNY Z PLANEM: nie ustala sie.

5. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO | KRAJOBRAZU:
1) stosuje sie zasady zawarte w pkt: 6, 8, 9;

2) ustala sie dla obiektéw, o ktérych mowaw § 7 ust. 1 pkt 1 2:

a) dla dziatek o powierzchni do 1 ha tgczng powierzchnie wszystkich obiektéw w
rzucie poziomym maksymalnie 50 m2 ,

b) dla dziatek o powierzchni powyzej 1 ha tgczng powierzchnie wszystkich
obiektéw w rzucie poziomym maksymalnie 150 m2 ;

3) dla obiektow, o ktérych mowa w pkt 2 dopuszcza sie wytgcznie lokalizacje w
odlegtosci maksymalnej 20 m od terendw:

a) 9.KDD,

b) 10.KDD z wykluczeniem obszaru wzdtuz linii rozgraniczajgcej teren 5.U2 (jak na
rysunku planu).

6. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU:

1) linie zabudowy — nie dotyczy;

2) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni

dziatki budowlanej — nie dotyczy;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej — 90 %;
4) intensywnos¢ zabudowy dziatki budowlanej — minimalna: nie dotyczy,
maksymalna: nie dotyczy;

5) wysokosé zabudowy — minimalna: nie dotyczy, maksymalna: nie dotyczy;

6) geometria dachu — nie dotyczy;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 5000 m2 .
7. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI:

1) szerokos¢ frontu dziatki — dowolna;

2) powierzchnia dziatki — zgodnie z ust. 6 pkt 7; 3) kat potozenia granic dziatki w
stosunku do pasa drogowego — dowolny.

8. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:

1) wprowadzanie zadrzewien w formie grup gatunkéw drzew i krzewdw zgodnych
z miejscowymi warunkami siedliskowymi, z uwzglednieniem ust. 9 pkt a;

2) rowy melioracyjne, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 2 — do zachowania;
dopuszcza sie zmiane przebiegéw istniejgcych rowdw melioracyjnych, lub w razie
koniecznosci, zastgpienie innym systemem kanalizacyjnym przy zachowaniu ich
funkcji oraz prawidtowych warunkéw przeptywu.

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNEJ:

obszar wpisany do rejestru zabytkéw — strefa ochrony konserwatorskiej — ochrony
krajobrazu zespofu urbanistycznego miasta Pucka — jak na rysunku planu —
wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw
w Gdansku z dnia 26.09.1977 r. pod numerem 873 (dawny numer rejestru 773),
zmienionej decyzjg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy decyzji nr
|.dz.DOZ-0OAiK-6700/82-2/11{KS} z dnia 27 kwietnia 2011r. — zagospodarowanie
zgodne z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami; ustala sie ochrone otoczenia zespotu zabytkowego poprzez zakaz
zabudowy przedpola; ustala sie nastepujace zasady ksztattowania struktury
przestrzennej:

a) obowigzuje ochrona bierna ekspozyc?{[rz%rgsg%ﬁ Zza?)IL:)Ly‘ckowego, obowigzuje zakaz
lokalizacji w przedpolu obiektami, w tym zadrzewieniami i krzewami niekorzystnie
wptywajgcymi na sylwete miasta oraz obnizajagcymi walory ekspozycyjnymi
zespotu,
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m; dla: sieci elektroenergetycznych, obiektow stuzacych nawigacji wodnej,
infrastruktury portowej, zwigzanych z odtworzeniem w terenie 14.ZP obiektéw

ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkow, o ktérych mowa w § 18 ust. 9 pkt 2 —
wysokos¢é maksymalng — dowolna.

§ 7. 1. W terenach — chyba, Ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej — ustala sie:
3) dla pozostatych, w tym: scen plenerowych, budowli — wysoko$¢ maksymalng 12

Wieza ma
petnic¢
réwniez
funkcje
nawigacji
wodne;j

Pas techniczny

tak

Wymagane jest uzyskanie Decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
na lokalizacje inwestycji w pasie technicznym.

Pozwolenie na budowe wydaje Wojewoda Pomorski.
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Opinia Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

www umgdy.gov.pl

Gdynia, 09.06.2022r.
INZ.8114.84 2022 AG

Hanna Pruchniewska
Burmistrz Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck

Dotyczy: wyrazenia opinii w odniesieniu do mozhwosc lokalizac)i wiezy petniacej funkcje
rekreacyjno-turystyczne i nawigacyjne, na dziatkach nr ewid.: 98/3, 99/2 obr.
2.1 na terenie Gminy Miasta Puck.

W odpowiedzi na przedstawiony wniosek tut. Organ pozytywnie opiniuje lokalizacje wiezy
widokowe]j do celéw turystyczno- rekreacyjnych oraz nawigacyjnych na dz. nr 98/3, 99/2, obr. 2.1
w Pucku. Odpowiednio umiejscowiony, dobrze widoczny, charakterystyczny obiekt stanowilby
poroc w orientacji i prowadzeniu bezpiecznej zeglugi na podejsciu do portu w Pucku.

Warunkiem petnienia funkcji nawigacyjnej przez planowana wieze widokowa jest
umiejscowienie jej w osi toru wodnego prowadzacego od ptawy P-K w kierunku portu.
Zaproponowana w zataczniku nr 1 do pisma, orientacyjna lokalizacja wskazuje, ze umiejscowienie
wiezy spetnia w przyblizeniu ten warunek. Dokiadne wyznaczenie pozycji planowanego
obiektu przez Inwestora za pomoca wspolrzednych geograficznych powinno by¢
skonsultowane i uzgodnienie z Urzedem Morskim w Gdyni.

Dla zapewnienia rzeczywistej funkcyi nawigacyjne] planowanej wiezy widokowe] zasadne
byloby wyposazenie jej w kierunkowe $wiatto sektorowe wskazujqce bezpieczny _sektor _podejscia
do portu. W przypadku akceptacji tej propozycli przez Inwestora wymagama dla_Swiatla
nawigacyjnego | sposobu jego zasilania okresli Pion Oznakowania Nawigacyjnego Urzedu Morskiego
w Gdyni.

' Urzad Morski w Gdyni informuje, ze zgodnie z ustaleniami zawartymi
na aktualnych mapach zagrozenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego,
dziatki 98/3 i 99/2 obr. 2.1 w Pucku, znajduja sie w obszarze szczegolnego zagrozenia
powodzia, co nalezy uwzglednic przy wyborze rozwigzan budowlanych.

Przedstawiona opinia nie zwalnia z wymogu dokonania zgtoszenia lub uzyskania decyz)

o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut
Urzedem w trybie ckreslonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. 0 obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (1.t. Dz. U. z 2022r. poz. 457) - art. 37 ust. 3.

Nohmesasepsonas
et mQ U (oentin KO
Otrzymuja:

1 Adresat
2. INZ/ZP a/a

ul Chrzanowskicgo 10, 81-338 Gdynia 8 (038) 355 3439
fan (D38) HA ) 6o 67
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3

Obszar zagrozony powodzia

tak

Inwestycja wymaga uzyskania Pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z

lokalizacjg na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Maksymalna rzedna

wody powodziowej 1,81 m n.p.m.

Barzo
Balipedio

Obszar ochrony konserwatorskiej

tak

strefa ochrony konserwatorskiej — ochrony krajobrazu zespotu urbanistycznego
miasta Pucka patrz pkt 1 MPZP — inwestycja wymaga uzgodnienia z wiasciwym

Konserwatorem Zabytkow.

Nadmorski Park Krajobrazowy otulina

tak

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu

Tytut

Uchwata Nr IX/49/78
Wojewddzkiej Rady Narodowej w
Gdarisku z dnia 5 stycznia 1978 .

Tytut

Rozporzadzenie nr 5/94 Wojewody
Gdanskiego z dnia 8 listopada 1994 r.w
sprawie wyznaczenia obszardw
chronionego krajobrazu, okreslenia
granic parkow krajobrazowych i
wyznaczenia wokot nich otulin oraz
wprowadzenia obowiazujacych w nich
zakazow i ograniczen

ROZPORZADZENIE Nr 11/98
Wojewody Gdanskiego z dnia 3
wrzesnia 1998 r. zmieniajace
rozporzadzenie nr 5/94 zdnia 8
listopada 1994 r.w sprawie
wyznaczenia obszaréw chronionego
krajobrazu, okreslenia granic parkéw
krajobrazowych i wyznaczenia wokét
nich otulin oraz wprowadzenia
obowiazujacych wnich zakazéw i
ograniczen.
Razporzadzenie Nr 55/06 Wojewody
Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r.w
sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego
UCHWALA Nr 142/VI1I/11 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. w sprawie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
UCHWALA NR 444/XLII/17 SEJMIKU
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO z
dnia 21 grudnia 2017 r. 0 zmianie
uchwaty Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego w sprawie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego

Miejsce publikacji

Oznaczenie Dziennika
Urzedowego

Dziennik Urzedowy Wojewddzkiej Dz.UrzWRN w Gdansku z
Rady Narodowej w Gdansku

1978r.Nr1,poz. 3

Dane pozostatych aktéw prawnych

Miejsce publikacji

Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Gdariskiego

Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Gdariskiego

Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego

Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego

Dz. Urz. Wojewddztwa
Pomorskiego

Oznaczenie Dziennika
Urzedowego

Dz. Urz. Woj. Gdanskiego z 1994 r.
Nr 27, poz. 139

Dz. Urz. Woj. Gdanskiego z 1998 1.
Nr 59, poz. 294

Dz.Urz. 22006 r.Nr 58, poz. 1192

Dz. Urz.z 2011 1. Nr 66, poz. 1457

Dz Urz.z 2018r. poz. 202

Data
publikacji

1978-01-05

Data
publikacji

1994-11-25

1998-09-14

2006-06-01

2011-06-02

2018-01-17
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oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
W zatgczeniu do programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy :

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1610)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.z 2023 r.,
poz. 775).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.
1550).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r.,
poz. 226)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. 22019 r., poz. 1843)

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
2509)

9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
2023 r., poz. 977)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 275)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 320)

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 215)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 22022 r., poz. 1225)
16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 54)

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2 2023, poz. 1336)

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563)
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22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz.
822),

23. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r., poz. 1094),

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463),

Oraz:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, (tom |, 11, lIl. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

3. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

7. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1 - 3
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem

8. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1 - 4
Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wiatru

9. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

10. Dr inz. E. Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach.
Biul. SEP ,,INPE” 2002

11. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256.02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

13. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

14. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne

15. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — Zasady ogdlne — Wybér
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

16. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczegodlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej
w zatgczeniu do programu funkcjonalno-uzytkowego w formacie dxf
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b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Dla terenu inwestycji nalezy wykona¢ badania geotechniczne oraz dokumentacje zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463).

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
Zalecenia wynikajg z ustalen obowigzujgcego planu zagospodarowania. Projekt podlega uzgodnieniu
z wtasciwym Konserwatorem Zabytkdow.

d) inwentaryzacje zieleni
Teren objety inwestycjg i jego bezposrednie otoczenie stanowi zielen niska w postac traw, ktére po
realizacji wymagac bedg odtworzenia , zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwos$ci
nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbiérek

nie dotyczy

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Zasilanie obiektu z planowanego przytgcza elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ warunki techniczne od gestora sieci Energa-Operator.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowa¢ w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich
niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich
poprawek i korekt.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen wyznaczonego przez Nadzor
Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéow Robodt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub pisemnymi zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Strona 30z 31



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Puck

4. Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania Robot.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte o zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor
Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

7. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia
0s0b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatéw i urzadzen.

UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU mogg ulec zmianie, po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Szczegdétowe rozwigzania projektowe wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci prac, stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Podane w niniejszym PFU
asortymenty i zakres planowanych prac mogg ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od przyjetych rozwigzan. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
wszelkich prac w celu osiggniecia opisanego zamierzenia. Zaleca sie, aby Wykonawca w celu
prawidtowej wyceny wszystkich prac, objetych przedmiotem zamdwienia, dokonat wizji lokalnej i
wtasnych pomiardéw.

Autor opracowania
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