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71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

Nazwa i adres zamawiajacego:

Zwigzek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej
84-100 Puck Plac Obroncow Wybrzeza 11

imie i nazwisko osoby opracowujgce;j
program funkcjonalno-uzytkowy:

arch. Katarzyna Wrosz-Siata

04.2024 r.

Strona 1z 30



http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71220000-6

Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Rzucewo

A.
B.

A. Spis tresci

Y o1 4 T o] U TUSPTPPPRN: 2
Czesc opisowa programu funkcjonalno-UZytKOWEEO0 ........uveviieiiiiiiiiiee e 5
1. Opis 0g0Iny przedmiotu ZamMOWIENIA ....ccccuiieieciiee et e e et e e e e ebee e e eeabaeeeenreeas 5
1) charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych..... 5
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia .......ccccccveeeeecieeeccciee e, 5
3) ogdlne wtasciwosci fuNKCjoNalNO-UZYTKOWE .......cccueieiuiiiiiieccie et 5

4) szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-
ISO 9836 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w

Ly Zord =T ={o] [ oo 1Yol USSRt 5

2. W przypadku budynkdéw, w odniesieniu do szczegdtowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4,
uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bUdOWIANE. .....ccocviviiieiiiee ettt et 6
3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:.......ccccceeeeeeeviinreeeeeeeeeencinnns 6
1) przygotowanie terenU DUAOWY .........occuiiiiiii ittt ettt e et e e ste e s baeesaree s 6
DI Y el o 11 =] U PSP 6
) I el 1 (U (o - SRR 6
4) iNStalacje DUAOWIANE .....eeieiiceee e e et e e e e bte e e e e bte e e e ebaeeeesabtaeaeennes 6
Y IRTTAY (e s o<1 o 1SR 6
6) ZABOSPOUArOWANIE TEIENUL..cc.uveeiiieetreeeiee ettt esteesiteeesteeeteeesseeesteeessseesaseessaeesssessnsseensseesseeessses 6

4. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ..., 7
1) Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia ..........ccccveeennneen. 7
2) Przedmiot i zakres robét budowlanych do wykonania w ramach zamdwienia............ccec......... 7

3) Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie

obstugi, konserwacji i eksploatacji 0DIEKIU .........eeiiiiiiiiice e 8
4) Ogdlne warunki wykonania robdt budowlanych ..o 9
5) Organizacja robdt bUdOWIANYCH ......cooeeiii e e e 9
6) Zabezpieczenie iNteresOW 0SOD TrZECICN........ccvii et 10
7) OCIHIONa SrOUOWISKA......uvviiiieriieiiiieiec et eette e e eeiree e eetreeeeeteeeeesbeeeeesbteeeesnseeeeesaseeeeesnseeeeesnses 10
8) Warunki bezpieCzeNStWA PraCy.......ccceeicieeiiieeeitieeeiteeeiteeeetreeeeteeesreesteessbseesbeeetaeesareessaeesareenn 10
9) Zaplecze dla Potrzeb WYKONAWCY .......ooocuiiiiiiiiie ettt et e et e e e aa e e e aaeeaeas 11
10) Materiaty, Wyroby BUAOWIANE .......ccuviiiieiee ettt tee e e et e 11

Strona 2z 30



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Rzucewo

B I o] 2y A IR 1 =T Y o Lo ] o S SRR 14
1A VAN e T =T g 11T ] o Yo } SRS 14
13) KONtrola JaKoSCi FODOT ....c.evieeeiiee et e et e e e eaae e e e eanae e e eeareeas 15
14) DOKUMENTY DUAOWY ...ttt ettt et e et e st e e tr e et e e e baeesnteesnseeensaeeenseeennns 17
) 10 o] ol gl o] o o ) S5 R 19
16) Roboty tymczasowe i Prace tOWAIZYSZGCE ...eeccrurueeeeiireeeeiiieeeeitteeeeeteeeeestaeeeeentaeeesssaeeeenanenas 21
C. Czescinformacyjna programu funkcjonalno-UZytKOWEEO .......ccuvvveieiiiieeeciiiee e 21

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

FoTe (0= oY a1 V7ol o o] A=Y o 1Yo 1.V APPSR 21
Miejscowy plan zagospodarowania PrzesStrzeNNEEO0 ......ceeivcuieeeiiciieeeiiiieeeeecieee e screeeesereeeeseereeeeesnee 21
T AT Lo L o] =Y. o 1Y USSPt 24
ObSzar ZagroZoNy POWOAZIG ....cccuveeeeeiiieeeeiitee e ettt e e eeteeeesitteeeestaeeeesateeessssaeesenssaseeesseeesennseneeennsenas 25
Obszar 0chrony KONSErWatOrSKIE] .......uuvieecuiiiecciiee ettt e et e e e sarae e e e abee e e entee e e enreeas 25
OCHIONG STOUOWISKA ...eecveviieecececeeeete ettt a ettt a ettt s s s sttt s enasaeseses s s nessetesesanes 25
Obszar Natura 2000 - Zatoka Pucka i Potwysep Helski - PLH220032 ......ccccviveiiiiieeerieeeeeieee e, 25

2) oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
[oTU Lo [o3VYI - T o 1TSS 26

3) wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
oYU Lo o3V Y] - T 0 1= - USSR 26

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych, w

3 or =T ={o] [ 0o 1Yol I USSR 27
a) KOPI€ MAPY ZASAUNICZE] ..vveeiiiiiieieiiiee ettt ettt e e et e e e e e bt e e e e ebteeeeebteeeeeseeeeesasraeaesnnes 27
b) wyniki badan gruntowWo-WOANYCN...........cociiiiiiiiiee ettt et eebae e ree e 28
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkOW...........cccvveeciieiiiiiiiec e 28
d) INWENTANYZACHE ZIRIENI c..eeviee ettt e et e e e e et e e e e e bta e e e ebteeeeebteeaessraeaesnnes 28

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska...........ccccceeeviciveeennnnen. 28

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych UCigZliWOoSCi........ececveeeciiieiiieccee e, 28

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek.........ccoceeeeciiiiiiiineeennnen. 28

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych 29

Strona 3z 30



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Rzucewo

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

(o]0 =] o1 o) = Yo b2=T o111 o PP

C. Zatgczniki do programu

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Kopia mapy zasadniczej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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e Plan sytuacyjny
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B. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa wiezy widokowej w formie platformy
widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie Osady towcéw Fok w miejscowosci Rzucewo,
Gmina Puck, obreb Ostonino, dziatka nr 223/12 oraz dziatka nr 166/15.

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Planowana inwestycja ma by¢ zrealizowana w miejscu istniejacej platformy widokowej, ktéra
przewidziana jest do rozbidrki w ramach niniejszego zadania.

3) ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowane sg nastepujgce roboty budowlane :

1. Rozbidrka istniejgcej platformy widokowej. Elementy platformy nadajgce sie po rozbiérce do
ponownego wykorzystania, nalezy zachowaé i sktadowaé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego na terenie Osady towcow Fok. Pozostate materiaty porozbiérkowe, nalezy
przekazac do utylizacji.

2. Budowe wiezy-platformy widokowej o konstrukcji mieszanej stalowo-kompozytowej,
posadowionej na fundamentach Zzelbetowych oraz remont istniejgcych dojsé pieszych
taczacych muzeum usytuowane na dziatce nr 166/15 z platformg i modernizacjg istniejgcego
oswietlenia zewnetrznego.

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania robdt towarzyszacych, do ktérych nalezy zaliczy¢:

1. roboty rozbidrkowe;

2. roboty ziemne;

3.wykonanie zelbetowych elementéw fundamentowych oraz stalowo-kompozytowej konstrukcji

nosnej wiezy;

3. montaz elementdéw tj.: fawki, kosze na Smieci, oswietlenie, lunet widokowych z naktadka 3D;

4. remont dojs¢ pieszych;

5. uporzgdkowanie terenu inwestycji.

4) szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w jezyku
polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i
obliczanie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

Nie dotyczy

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
nie dotyczy

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
nie dotyczy
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c) inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
nie dotyczy

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
nie dotyczy

2. W przypadku budynkow, w odniesieniu do szczegéotowych wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Nie dotyczy

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

1) przygotowanie terenu budowy
— Ogrodzenie terenu robét budowlanych;
— Urzadzenie zaplecza budowy;
— Woyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

2) architektura
Wieza-platforma widokowa przedstawiona zostata na koncepcji stanowigcej zatacznik do programu
funkcjonalnego-uzytkowego

3) konstrukcja
Posadowienie wiezy na fawach Zzelbetowych, gtdwna konstrukcje nosng stanowi¢ maja profile
stalowe, natomiast pozostatg konstrukcje stanowié¢ bedzie kompozyt w kolorze brgzowym.

4) instalacje budowlane

Instalacja oswietleniowg wiezy, zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu po zmroku jak rowniez
stanowigce oswietlenie dekoracyjne. Instalacja odgromowa o ile bedzie konieczna na podstawie
obowigzujgcych przepiséw, Przytacze elektroenergetyczne istniejgce.

5) wykonczenie
Charakterystyka elementéw wykonczenia i zagospodarowania wg zatgcznika nr 4 do PFU.

6) zagospodarowanie terenu

Uporzadkowanie terenu inwestycji uzupetnienie zieleni niskiej oraz Sredniej, przy zastosowaniu
gatunkéw rodzimych. Obstuga komunikacyjna terenu przeznaczonego na lokalizacje platformy bedzie
odbywata sie na dotychczasowych warunkach, czyli po wyznaczonych ciggach pieszych oraz
istniejacych drogach. W ramach inwestycji przewidziano remont ciggu pieszego prowadzacego z
muzeum do wiezy-platformy widokowej powierzchnia ca 150 m”.
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4. 0golne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

1) Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— sporzadzenie aktualnej mapy do celdéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w 4 egz. w wersji
papierowej i 1 w wersji elektronicznej pliki pdf i cad (w tym: projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) ze wszystkimi
uzgodnieniami, w zakresie wszystkich branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Prawem Budowlanym wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wtasciwych organdw,

— wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych lub odpowiedniej dokumentacji
geotechnicznej, o ile zatgczone dokumentacja geotechniczna wykonana w 2009 r. stanowigca
zataczniki do PFU nie bedzie wystarczajaca dla planowanej inwestycji,

— uzyskanie przed ztozeniem dokumentéw w celu uzyskania pozwolenia na budowe
zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich dokumentéw wymaganych przepisami do
rozpoczecia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowe lub, potwierdzenie przyjecia bez
uwag zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe itp.)

— sporzadzenie Projektéw wykonawczych uszczegdétawiajgcych Projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami).

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

— kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

— opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu Realizacji Kontraktu

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow i urzadzen

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— zarejestrowanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Przedmiot i zakres robot budowlanych do wykonania w ramach zamowienia
— zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu
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kopii (wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia) we witasciwym organie nadzoru
budowlanego,

ubezpieczenie budowy,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywac¢ samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego,

opracowanie przed przystgpieniem do robét i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)) okreslajgcego zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski,

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce, zatwierdzonymi przez Zamawiajagcego dokumentami: tj. Projektem
budowlanym, Projektami wykonawczymi, STWIORB, itp.

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen,

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wtasciwego organu o zakonczeniu budowy
badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o pozwolenie na uzytkowanie i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu
akceptacji powotanych przez Zamawiajgcego Inspektoréw nadzoru) operatu kolaudacyjnego
tj. dokumentacji budowy, dokumentacji po wykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i obstugi obiektéw.

3) Instrukcja obslugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajacego w
zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji obiektu
Instrukcja obstugi i eksploatacji winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i dostarczona w ilosci

okreslonej w Kontrakcie nie pdzniej niz 2 tygodnie przed inspekcjg koricowa. Obok zwyktych opiséw

funkcji i dziatania — w szczegélnosci wymaganych przez Zamawiajgcego urzadzen :

Lunet widokowych z naktadkg systemu 3D

winny zawiera¢ opisy awarii i ich usytuowania, jak rowniez wskazéwek dotyczgcych warunkéw

bezpieczenstwa, ochrony przeciwpozarowej oraz wynikajgcych z nich konserwacji. W czesci

dotyczacej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie wytyczne niezbedne dla

prowadzenia konserwacji i napraw.
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Zamawiajgcy powota zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz postanowiert umowy o wykonanie
zamdwienia.

4) Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych materiatow i jakos¢ wykonania
byty na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw
Zamawiajgcy zapewni zespot specjalistéw petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Zamawiajgcego i powotfanych
przez niego Inspektoréow Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5) Organizacja robét budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatéw, narzedzi,
sprzetu, odpadow itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robét, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczerstwo ruchu pieszych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia
Jakosci Robét (PZJ)). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy
muszg uzyskaé akceptacje wyznaczonego przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca obwiesci publicznie ich rozpoczecie w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

4. Wykonawca musi stosowac S$cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktdrej nieodfgcznym elementem jest
niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakorczenia i odbioru
koricowego robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

7. Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

8. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty i obiekty do czasu odbioru ostatecznego.
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9. Wykonawca bedzie prowadzit promocje Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiajgcego, a wynikajacych z umowy dotacji.

10. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie ofertowe;.

6) Zabezpieczenie interesow osob trzecich

1. Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed
wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

2. Po zakoniczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
3. Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie
przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyziej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

7) Ochrona srodowiska

1. W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisdw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) zabezpieczad istniejgcy zielen niskg i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a wycinke
ewentualnych drzew i krzewéw przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym
zezwoleniem,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciagzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych.

3. Wykonawca zachowa wymagane srodki ostroznosci i dokona odpowiednich zabezpieczen przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) hatasem

8) Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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3. Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robét lub przez
personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowe;j.

10) Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu roboét budowlanych (w
zakresie odpowiadajacym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu
krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy sie usung¢, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym Ilub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dofagczona informacja
zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i
klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
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4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej, a
jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a
takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawiera¢:

1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacje dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego ( budowy ), w ktérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, a przed ich
zastosowaniem Wykonawca musi uzyskac ich pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz powotanego
przez niego odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje na
temat Zrédta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajgcy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego Zrddta spetniajg wymagania w sposéb ciagty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na Zadanie Zamawiajgcego zostang usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrych beda wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych
robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materiaty muszg by¢é magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jako$¢ i wtasnosci.
Materiaty wykorzystywane do realizacji robdot muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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a) Zrédto uzyskiwania materiatéw

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamodwienia lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatéw pochodzacych z tego Zrédta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu roboét.

b) Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

4.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
na Terenie Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

5.Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

c) Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwadrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Prébki materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do
akceptacji poszczegdlnych partii materiatoéw pod wzgledem jakosci.

d) Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub
zfozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w
spos6b przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Strona 13z 30



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Rzucewo

f) Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej byé
zmieniany bez zgody Inspektora i Zamawiajgcego.

11) Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywaé jedynie takiego sprzetu i srodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Wykorzystywany sprzet winien odpowiadaé
wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni postep
Robdt oraz zakonczenie Robdt w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada za
utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu muszg odpowiadaé normom i
przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymadg, dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
Robét i nie spetniajgce warunkédw kontraktu mogg zostac¢ przez powotanego przez Zamawiajgcego
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisdw ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

7. Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnos$ci w
zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

12) Wykonanie robot

Podstawg wykonania robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajéw prac a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

1. Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi a
takze z przepisami obowigzujgcymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego (lub powotanych
przez niego Inspektoréw Nadzoru).
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego (lub powotanych przez niego
Inspektoréow Nadzoru).

4. Wykonawca poprawia na wtasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy (lub powotany
przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Nadzér Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

7. Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robdt. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, umowie, projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych i szczegétowych specyfikacjach technicznych. Polecenia
Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektoréw nadzoru) bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

13) Kontrola jakos$ci roboét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
1. Kontrole wykonywane bedg przez: Zamawiajgcego i/lub powotanych przez niego Inspektoréw
Nadzoru.
2. Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: Dotrzymanie wymagane] jakosci robdt i zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ winien
opisywac zamierzony sposdb wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZJ obejmuje:
a) czesé ogdlng:
— organizacje wykonania Robodt, terminy, sposdb prowadzenia prac,
— organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,

Strona 15z 30



Program funkcjonalno-uzytkowy
Wieza widokowa miejscowos¢ Rzucewo

— wytyczne BHP i ochrony srodowiska,
— wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania kolejnych
elementow robat,
— sposoéb i procedure kontroli i sterowania jakoscia,
b) czes$é szczegdtowsq dla kazdego asortymentu Robot:
— wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,
— rodzajiilos¢ sSrodkdéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
— sposéb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartosci i magazynowania materiatéw,
— sposoOb i procedure badan podczas dostaw materiatow,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogéw,

sposéb gospodarowania odpadami.

4. Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
jakosci dla robdt objetych Umowag. Czestotliwos¢ kontroli jakosci materiatdow musi by¢
zatwierdzona przez Inspektorow Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiadaé
wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i odpowiada¢ normom. Konieczne
dokumenty muszg by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

5. Prébki do badan beda pobierano losowo (statystycznie). Powotany przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor
Nadzoru moze nakazaé wykonanie dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosci w
zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w
pojemnikach Wykonawcy (zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), odpowiednio opisane i
oznakowane.

6. Badania prébek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania materiatow
u zrodfa ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

8. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé¢ zgodnosc
materiatéw i robét z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz z dokumentacja
projektowa. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ niezalezne badania jakosci materiatéw i robét na
koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w stosunku do wynikéw przedstawionych
przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ sie
na wtasnych badaniach. W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca .
9. Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania
materiaty i urzadzenia posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatnosc i
zgodnos$¢ z warunkami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i dokumentacji projektowe;.
Materiaty i urzadzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami odrzucone.
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14) Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdow robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

b) Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentow wyszczegdlnionych dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno - prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) Korespondencja dotyczaca budowy oraz notatki ze spotkan i narad na budowie;
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f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

c) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

c¢) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacije ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakorczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

® Rysunki robocze

¢ Aktualizacja harmonogramu robdt i planu pfatnosci

¢ Dokumentacja po wykonawcza

¢ Instrukcja eksploatacji i konserwacji

Dokumenty sktadane Zamawiajgcego (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) winny by¢
wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i nazwag Zamawiajgcego. Powinny rowniez zawierac
wymagane przez instytucje dofinansowujgcg inwestycje loga i informacje na temat programu z
ktérego uzyskano dofinansowanie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub
whioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Zamawiajgcy (lub powotany przez niego Inspektor
Nadzoru) wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zamawiajacy i powotany przez niego Inspektor
Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedfuzenia termindw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru) do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkédw roboczych elementéw i urzadzen wspédtzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby Nadzor Inwestorski otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby
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mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé¢ wszelkie niezbedne
informacje , w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie , materiat lub
element.

O ile Nadzor Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposbéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Nadzor Inwestorski, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
plan ptatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢
aktualizowany przez wykonawce ale taka aktualizacja moze odbywaé sie tylko po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram lub plan ptatnosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja po wykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu
aktualizowane na biezgco rysunki po wykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

15) Odbiér robot

a) Rodzaje odbioréw robdét :
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego i/lub
wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koricowemu,

— odbiorowi po okresie rekojmi,

— odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.
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b) Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamownia ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i
odpowiedniego dla danej branzy Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze Specyfikacjg Techniczng , Dokumentacjg Projektowg i
uprzednimi ustaleniami.

c) Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

d) Odbior koricowy

Robdt po zakonczeniu ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw
stwierdzajgcych przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wtasciwych instytucji
wymienionych w Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania
obiektu, nastgpi odbiér koricowy robaét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektoréw Nadzoru.

W/w wpis Wykonawcy winien zosta¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich
Inspektoréw Nadzoru wchodzacych w sktad zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej i
ilosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

e) Dokumenty do odbioru koricowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru korncowego robodt jest protokét
odbioru koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dziennik Budowy

— Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg, dokumentacje
powykonawczg,

— Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu prébnego.

— Instrukcje obstugi i eksploatacji,

— Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej i
gospodarki odpadami.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

— Protokoty z préob i badan W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koAcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

f) Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie; jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwroci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu . Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w
terminie wtasciwym na wydanie takiego pozwolenia.

16) Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem
budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

C. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1) dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uwarunkowania formalne uwagi

Tak

1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czedé
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Uchwata Nr X/76/07 z dnia 2007-08-27

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Ostonino (czes¢ potnocna), gmina Puck

Publikacja: Dz. Urz. Wojewddztwa Pomorskiego nr 157 z 2007-11-28, poz. 2957

Data wejscia w zycie: 2007-12-29

1) KARTA TERENU : A.03. ZP; A.04. ZP

2) POWIERZCHNIA TERENU:

a) A.03. ZP: 4,0315 ha;

b) A. 04. ZP: 4,059 ha;

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

a) A.03. ZP:

- teren zieleni urzadzonej (charakterystyka funkcji wedtug ustalen zawartych w § 3 ust. 3 pkt 11);
wyklucza sie lokalizacje obiektow architektury ogrodowej,

- teren przeznacza sie na realizacje skansenu archeologicznego z dopuszczong lokalizacjg
obiektéw zwigzanych z funkcjg parku kulturowego - skansenu archeologicznego,

- w obrebie terenu dopuszcza sie budowle i urzadzenia zwigzane z umocnieniem brzegu

i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,

- wyklucza sie lokalizacje pomostow;

b) A.04. ZP:

- teren zieleni urzadzonej (charakterystyka funkcji wedtug ustalen zawartych w § 3 ust. 3 pkt 11);
wyklucza sie lokalizacje obiektow architektury ogrodowej,

- teren przeznacza sie na realizacje parku kulturowego - skansenu archeologicznego

z dopuszczong lokalizacja obiektéw zwigzanych z funkcjg parku kulturowego - skansenu
archeologicznego;

4) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:

a) tereny potozone sg w obrebie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego — obowigzujg ustalenia
podane w § 5 ust. 1 pkt 1;

b) tereny potozone sg w granicach obszaru NATURA 2000 (PLH 220032) - obowigzujg ustalenia
podane w § 5 ust. 1 pkt 2;

c) teren A.03.ZP: teren potozony jest w sgsiedztwie obszaru NATURA 2000 (PLB 220005) -
obowigzujg wymogi podane w & 5 ust. 1 pkt 2;

d) teren A.03.ZP: w obrebie terenu znajduje sie okaz starodrzewu (oznaczony na rysunku planu) -
obowigzujg ustalenia podane w § 5 ust. 2 pkt 2;

e) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu tereny zaliczajg sie do terenow
przeznaczonych na tereny rekreacyjno — wypoczynkowe poza miastem;

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DOBR KULTURY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) teren A.03 ZP:

- teren potozony jest w obrebie stanowiska archeologicznego w Rzucewie - ,,0sady towcow fok
z epoki kamienia” (teren wpisany do rejestru zabytkéw, dec. nr 400/archeolog. z dnia
22.02.1985, 445/archeolog z dnia 23.10.1989), w czesci przeznaczonej do zagospodarowania na
cele parku kulturowego - cele skansenu archeologicznego - obowigzujg wymogi podane w § 6
ust.1 pkt 2,

- Srodkowa czes¢ terenu potozona jest w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej (oznaczona na
rysunku planu) - zespotu zabudowy historycznej wsi rybackiej w Rzucewie - obowigzujg ustalenia
podane w § 6 ust. 2 pkt 1,

- potudniowa czes¢ terenu (oznaczona na rysunku planu), potozona jest w obrebie zespotu
patacowo — parkowego w Rzucewie wpisanego do rejestru zabytkdw (w granicach oznaczonych
na rysunku planu) - obowigzujg ustalenia podane w § 6 ust. 1 pkt 1;

- pozostaty teren potozony jest w obrebie strefy ochrony ekspozycji zespotéow zabytkowych -
obowigzujg wymogi podane w § 6 ust. 2 pkt 4,

- w Srodkowej czesci terenu znajduje sie obiekt zabytkowy: kapliczka przydrozna — figura Matki
Boskiej (oznaczona na rysunku planu numerem 17) - obowigzujg ustalenia podane w § 6 ust. 3
pkt 2;

a) teren A.04 ZP:

- teren potozony jest w obrebie stanowiska archeologicznego w Rzucewie - ,,0sady towcow fok
z epoki kamienia” (teren wpisany do rejestru zabytkéw, dec. nr 400/archeolog. z dnia
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22.02.1985, 445/archeolog z dnia 23.10.1989), w czesci przeznaczonej do zagospodarowania na
cele parku kulturowego - cele skansenu archeologicznego - obowigzujg wymogi podane w § 6
ust. 1 pkt 2,

- teren potozony jest w obrebie strefy ochrony ekspozycji zespotéw zabytkowych - obowigzujg
wymogi podane w § 6 ust. 2 pkt 4;

6) PARAMETRY | WSKAZNIKI URBANISTYCZNE:

a) wskaznik zabudowy: nie ustala sie;

b) linie zabudowy:

- teren A.03.ZP: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektow zwigzanych z funkcja
skansenu archeologicznego za odlgdowa linig ciggu pieszo — jezdnego oznaczonego na rysunku
planu,

- teren A.04.ZP: nie ustala sie;

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala sie;

d) usytuowanie budynkéw: nie ustala sie;

e) gabaryty budynkow i rodzaj dachu: nie ustala sie.

7) WYMOGI DLA PODZIAtU TERENU NA DZIAtKI BUDOWLANE: nie dopuszcza sie podziatu
terendéw na dziatki;

8) ZASADY OBStUGI INFRASTRUKTURA:

a) drogi — dojazd:

- teren A.03.ZP: od drogi wewnetrznej 015 KDW po trasie ciggu pieszo —
jezdnego(nieutwardzonego), oznaczonego na rysunku planu;

- teren A.04.ZP: od drogi wewnetrznej 015 KDW, po trasie ciggu pieszo —
jezdnego(nieutwardzonego), oznaczonego na rysunku planu;

b) wymagania parkingowe: nie ustala sie;

c) pozostate elementy obstugi infrastrukturg: wedtug ustalen podanych w § 11 ust. 2;

9) INNE ZAPISY | WYMOGI PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH:

a) teren A.03.ZP:

- zagospodarowanie terenu na podstawie projektu zagospodarowania parku kulturowego,

- wyklucza sie urzadzenie terenu trwatymi nawierzchniami,

- w zagospodarowaniu terenu uwzgledni¢ urzadzenie ciggu pieszo - jezdnego i sciezki rowerowe;j
o tacznej szerokosci do 5,00, w odlegtosci minimum 20m od podndza skarpy w obrebie terenu
A.49.7B (trasa Sciezki oznaczona orientacyjnie na rysunku planu),

- w zagospodarowaniu pétnocnej czesci terenu uwzglednié urzadzenie ciggu pieszego
(oznaczonego na rysunku planu),

- teren potozony jest w obrebie pasa technicznego brzegu morskiego - obowigzujg ustalenia
podane w § 9 ust. 3 pkt 1,

- teren potozony jest w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig — obowigzujg ustalenia
podane w § 9 ust. 5, pkt 1,

- teren potozony jest w obrebie obszaru zagrozonego zalaniem przez wody morskie wskutek
spietrzen sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu morza w wyniku efektu
cieplarnianego (w granicach oznaczonych na rysunku planu) — obowigzujg ustalenia podane w § 9
ust. 5 pkt 3 litcid, oraz:

- obiekty zabezpieczy¢ przed dziataniem wody i wilgoci,

- poziom posadowienia nowych obiektéw mozliwie jak najwyzszy;

- koncepcje zagospodarowania terenu uzgodnic z wtasciwym organem administracji morskiej;
b) teren A.04.ZP:

- zagospodarowanie terenu na podstawie projektu zagospodarowania parku kulturowego,

- wyklucza sie urzadzenie terenu trwatymi nawierzchniami,

- teren potozony jest w obrebie pasa ochronnego brzegu morskiego — obowigzujg ustalenia
podane w § 9 ust. 3 pkt 2,

- teren potozony jest w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig — obowigzujg ustalenia
podane w § 9 ust. 5, pkt 1;

10) STAWKA PROCENTOWA:

a) teren A.03.ZP: 0%;

b) teren A.04.ZP: 0%.
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O

166/12]
(]

Zh Tereny zieleni urzadzone;j 22U Lasy

Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej; Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
Tereny zabudowy ustugowej

ZB

Teren plazy

POZOSTALE OZNACZENIA

o) Krzyz °

P

Granica obszaru Natura 2000 -

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

£ Zatoki Puckiej i Pohwysep Helski
(PLH 220032)

Budynki zabytkowe

" Granica otuliny NPK [:]

%

o Ciagi piesze
Granica przystani rybackiej _

zgodnie z zarzadzeniem Nr 3
Durektora Urzedu Morskiego w
Gdyni z dnia 23.09.1991 r.

™N
Granica Nadmorskiego Parku /

A Krajobrazowego £

<" Granica udokumentowanego ztoza

A surowcdw ilastych ceramiki
£ budowlanej
# Obszary zagrozenia zalaniem przez
" wody morskie - obszary o rzednej
. do +2,5m.np.m.

——
Wioty drég i wjazdy na teren L

Pomniki przyrody - pojedyncze
drzewa

Orientacyjny zasieg GZWP nr 110

Strefa ochronna od linii '
energetycznej 15kV &

Strefa ochrony konserwatorskiej
historycznej wsi Ostonino i [&]
historycznej wsi rybackiej w

Rzucewie

Granica pasa ochronnego brzegu
morskiego

Granice zespolu palacowo-
parkowego w Rzucewie

Granica obszaru Natura 2000~ .
Obszar Specjalnej ochrony Ptakéw #”
Zatoka Pucka (PLB 220005) ’

S
\ N
Granice rezerwatu przyrody "BEKA" /

o
o
Punkt widokowy o
&
Strefa ochrony konserwatorskiej i
zabytkowego zespotu dworsko-

folwarcznego w Osloninie

Granica i teren stanowiska
archeologicznego w Rzucewie -
"osada fowcow fok" z epoki
kamienia

Techniczna droga dojazdowa do
placu sktadowego elementow
pomostu plywajacego

Zabytkowe budynki wpisane do
rejestru zabytkow

Okazy drzew

Granica pasa technicznego brzegu
morskiego

Ciagi pieszo-jezdne
Granica pasa 100 m od linii
brzegowej wod morskich

Linia energetyczna napowietrzna
15kV

Sciezka rowerowa

Kapliczki zabytkowe

2 | Pas nadbrzeiny

Tak

Dziatka nr 223/12 lezy w obszarze pasa ochronnego
Pozwolenie na budowe wydaje Starosta Pucki

b | Dziatka nr 166/15 lezy w obszarze pasa technicznego

- Uzyskanie Decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
na lokalizacje inwestycji w pasie technicznym
- Pozwolenie na budowe wydaje Wojewoda Pomorski
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3 | Obszar zagrozony powodzig Tak
Dziatka nr 166/15 lezy w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
4 | Obszar ochrony konserwatorskiej Tak
Projekt wymaga uzgodnienie z Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w Gdansku
5 | Ochrona Srodowiska
a | Nadmorski Park Krajobrazowy Tak
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
. — Oznaczenie Dziennika Data
Ip. Tytut Miejsce publikacji T publikacji
. Uf:hwf‘:zi.a Nr [X/49/78 . Dziennik Urzedowy Wojewddzkiej Dz.UrzWRN w Gdansku z
1 Wojewaddzkiej Rady Narodowej w Rady Narodowei w Gdarsku 1078 1 Nr 1 poz. 3 1978-01-05
Gdansku z dnia 5 stycznia 1978 . v ! : -poz
Dane pozostatych aktéw prawnych
— S— Oznaczenie Dziennika Data
Ip. Tytut Miejsce publikacji T S
Rozporzadzenie nr 5/94 Wojewody
Gdariskiego z dnia 8 listopada 1994 r.w
sprawie wyznaczenia obszarow
1 chronionego krajobrazu, okreslenia Dziennik Urzedowy Dz. Urz. Woj. Gdanskiego z 1994 r. 1994-11-25
granic parkéw krajobrazowych i Wojewddztwa Gdanskiego Nr 27, poz. 139
wyznaczenia wokét nich otulin oraz
wprowadzenia obowiazujacych w nich
zakazdw i ograniczen
ROZPORZADZENIE Nr 11/98
Wojewody Gdanskiegoz dnia 3
wrzesnia 1998 r. zmieniajace
rozporzadzenie nr 5/94 zdnia 8
listopada 1994 r. w sprawie N . i
. . . Dziennik Urzedowy Dz. Urz. Woj. Gdanskiego z 1998 r.
2 wyznaczenia obszaréw chronionego L P 1998-09-14
. . X i Wojewddztwa Gdanskiego Nr 59, poz. 294
krajobrazu, okreslenia granic parkow
krajobrazowych i wyznaczenia wokat
nich otulin oraz wprowadzenia
obowigzujacych w nich zakazéw i
ograniczen.
Rozporzadzenie Nr 55/06 Wojewody
3 Pomorsklejgo zdnia 15 .maja 2006w Dz. Urz. Woleyvodztwa Dz.Urz. 22006 1. Nr 58, poz. 1192 2006-06-01
sprawie Nadmorskiego Parku Pomorskiego
Krajobrazowego
UCHWALA Nr 142/VI11/11 Sejmiku
4 Wmewo.dztv?ra Pomorskiego z ina 27 Dz. Urz. Wolewodztwa Dz.Urz. 2 2011 - Nr 66, poz. 1457  2011-06-02
kwietnia 2011 r. w sprawie Pomorskiego
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
UCHWAEA NR 444/XLI1I/17 SEJMIKU
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO z
dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie Dz. Urz. Wojewddztwa oy
g uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Dz Urz.z2018 . poz. 202 2018-01-17
Pomarskiego w sprawie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.73
b | Obszar Natura 2000 - Zatoka Pucka i Pétwysep Helski - PLH220032 Tak

Planowana wieza-platforma widokowa powstanie w miejscu platformy istniejacej.
Inwestycja nie koliduje z przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczegdlnosci :

1) nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;

2) nie wptynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000;

3) nie pogorszy integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi
obszarami.
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2) oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
W zatgczeniu do programu funkcjonalno-uzytkowego.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy :

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1610)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U.z 2023 r.,
poz. 775).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz.
1550).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r.,
poz. 226)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. 22019 r., poz. 1843)

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
2509)

9. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 361)

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z
2023 r., poz. 977)

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 275)

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 320)

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 215)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U.z 2022 r., poz. 1225)
16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

17. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 54)

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. 2 2023, poz. 1336)

20. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563)
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22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz.
822),

23. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2023 r., poz. 1094),

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz. 463),

Oraz:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, (tom |, 11, lIl. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003r.

3. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i
projektowanie .

4. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes$¢ 1 : Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

6. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

7. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$¢ 1 - 3
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem

8. PN-EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢ 1 - 4
Oddziatywania ogdélne — Oddziatywania wiatru

9. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

10. Dr inz. E. Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach.
Biul. SEP ,,INPE” 2002

11. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa. PN-92/N-01256.02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.

12. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

13. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

14. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady ogdlne

15. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — Zasady ogdlne — Wybér
poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

16. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych, w szczegodlnosci:

a) kopie mapy zasadniczej
w zatgczeniu do programu funkcjonalno-uzytkowego w formacie dxf.
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b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Dla terenu inwestycji firma GEOKOM z Gdyni wykonata badania geotechniczne w 2009 r. w ramach
realizacji Osady towcdw fok. Pod istniejgcg platforme, w miejscu ktdrej ma powsta¢ nowag wykonano
trzy otwory badawcze oznaczone numerami 6, 7 i 8 — dokumentacja geotechniczna stanowi zafgcznik
do programu funkcjonalno-uzytkowego.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow

Zalecenia wynikajg z ustalen obowigzujgcego planu zagospodarowania. Na etapie realizacji istniejgcej
platformy widokowej wykonano badania archeologiczne. Projekt podlega uzgodnieniu z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku.

d) inwentaryzacje zieleni
Teren objety inwestycjg i jego bezposrednie otoczenie stanowi zielen niska w postac traw, ktére po
realizacji wymagac¢ bedg odtworzenia.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania rozbiérek

Dokumentacja fotograficzna istniejgcej platformy widokowej, przewidzianej do rozbiérki.
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h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych

Zasilanie z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie inwestycji.
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i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowaé w/w zatozenia, jednakie w przypadku stwierdzenia w nich
niezgodnosci z obowigzujagcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich
poprawek i korekt.

2. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen wyznaczonego przez Nadzor
Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéow Robodt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub pisemnymi zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

4. Wykonawca na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie
pomytki i btedy w czasie trwania Robot.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementdw Robdt bedg
oparte o zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor
Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji, doswiadczenie i inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego
podanym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
wykonawca.

7. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia
0s0b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatéw i urzadzen.

UWAGA:

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci podane w PFU mogg ulec zmianie, po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.
Szczegbétowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci prac, stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Podane w niniejszym PFU
asortymenty i zakres planowanych prac mogga ulec zmianie w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej w zaleznosci od przyjetych rozwigzan. Zadaniem Wykonawcy bedzie wykonanie
wszelkich prac w celu osiggniecia opisanego zamierzenia. Zaleca sie, aby Wykonawca w celu
prawidtowej wyceny wszystkich prac, objetych przedmiotem zaméwienia, dokonat wizji lokalnej i
wtasnych pomiarow.

Autor opracowania
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