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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 rokuw sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454).

Niniejsze opracowanie jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
e przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 t.j.).

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedmiotem przedsiewziecia jest zaprojektowanie i budowa infrastruktury drogowej
przy ulicy Kapielowej w Lidzbarku Warminskim na terenie powiatu lidzbarskiego w
wojewodztwie warminsko-mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie
kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej z konstrukcjg. Przed przystapieniem do
projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw
gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub

zezwolen nalezy do Wykonawcy.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Cato$¢ zadania dotyczy drogi wewnetrznej przy ulicy Kapielowej na terenie miasta
Lidzbark Warminski w wojewddztwie warminsko-mazurskim, na terenie powiatu

lidzbarskiego w gminie Orneta.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana droga wewnetrzna znajduje sie w miescie Lidzbark Warminski na
terenie gminy Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Droga stanowi funkcje uzupetniajgca uktadu drogowego.

STRONA




Przebieg drogi wewnetrznej: od skrzyzowania z ulicg Kapielowg przez niezbudowane
dziatki projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o dtugosci okoto 180 m. Teren
nieurzadzony z istniejgcy sieciag wodociggowa.

Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie za pomoca nowoprojektowanej kanalizacji

deszczowej. Posesje wzdtuz drogi nieurzadzone.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

opracowanie dokumentacji technicznej na budowe drogi wewnetrznej,

e wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

e wykonanie konstrukcji jezdni,

e ustawienie kraweznikow,

e wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej,

e budowa kanalizacji deszczowej,

e usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o
warunki uzyskane od poszczegolnych gestorow sieci,

e wyprofilowanie terenu przylegtego,

e regulacja wysokosciowa nowych oraz istniejgcych urzadzen - studni, zasuw
wodociggowych itp.,

e sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie statej organizacji ruchu,

e oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji,

e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

1.2.1. Uwarunkowania prawne:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz
aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza

koniecznosci stosowanie przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy
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wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych

realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego

prawa, w szczegolnosci:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1693 t.j. ze
zm.),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 20212 r., poz.
1710 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r., poz.
1899 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973
tj.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r., poz.
2057 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz.
2458),
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1518),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310
t.j. ze zm)),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Administracjii Cyfryzacji zdnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1686 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).
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1.2.2. Dodatkowe uwarunkowania:

Zamowienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,

sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru dla wszystkich wystepujacych branz,

wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji

technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie

realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
wewnetrznej,

sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnosc G 1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych i
wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.
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1.3. 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (charakterystyka komunikacyjna):

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami technicznobudowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi
o minimalnej szerokosci 5,00 m oraz nosnosci 80 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budowanej drogi wewnetrznej
miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej drogi
wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie dziatki ewidencyjnej projektowanymi elementami drogi
projektant powinien zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania.
Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza dziatki ewidencyjnej
moze by¢é dopuszczalne wytacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wtasciciela tego terenu.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego na terenie inwestycji o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi zataczonymi do PFU.

W zakresie robot nalezy uwzglednic takze:

e wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
e nadzor autorski,

e wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
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e wykonania projektu statej organizacji ruchu,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.

Droga planowana do budowy zalicza sie do kategorii dréog wewnetrznych. Do
projektowania przyjeto klase techniczng D (dojazdowa) oraz kategorie ruchu KR1. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla drogi klasy D przyjeto szerokos¢
jezdni rowna 5,0 m. Nawierzchnia projektowanych ulic bedzie ograniczona kraweznikiem
betonowym. Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez wpusty
uliczne do planowanej do budowy kanalizacji deszczowej.

Jest to obiekt liniowy o catkowitej dtugosci ok. 180 m. Po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkancow.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 5,00 m.

Przewiduje sie wykonanie jezdni z betonu asfaltowego (warstwa scieralna o grubosci 4
cm + warstwa wigzaca o grubosci 6 cm) lub z kostki betonowej grubosci 8 cm. Konieczna

bedzie budowa sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

= szacowana powierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumicznej lub kostki betonowej
- ok. 1000 m?,

* szacowana dtugosé jezdni - ok. 180 m,

* szacowana szerokos¢ jezdni - 5,00 m,

* szacowana dtugosé budowy kanalizacji deszczowej - ok. 200 m.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Nie dotyczy - droga jest obiektem liniowym.
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1.4.3. Inne powierzchnie:
Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza dziatki

ewidencyjnej moze by¢ dopuszczalne wytacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej
zgody wtasciciela tego terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty do
prowadzonych robdt i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopaé, usunac zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé

mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych lub koniecznosci wtasciwego potaczenia jezdni drogi wewnetrznej z sasiednimi

drogami. Takie sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:
Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do
placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sig do tych warunkow, nalezy mieé szczegolny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzagdkowanie terenu,

e zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na

migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w
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obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktéorego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

e odcinkilesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc¢ zniszczenia

roslinnosci,

e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

e tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte, z

uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych w ilosci 1 egzemplarza
zawierajacej m.in.:
v czesc opisowa (opis techniczny),
v czesc graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok. 180
m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robdt stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny powinien byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy
do celow projektowych.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowych odcinkéw drdg, zawierajgcej ww. materiaty i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow
branzowych usunigcia, badz zabezpieczenia kolizji istniejagcego uzbrojenia z
planowang przebudowa ulic do stosownych gestordw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - pozyskanie mapy do celéw
projektowych w skali 1:500,
e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw - o ile dotyczy,
e uzyskanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia - o ile dotyczy,
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sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne - o ile dotyczy,

sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng, jezeli
okaze sie niezbedna - po 5 egz.,

sporzadzenie projektow wykonawczych pozostatych - po 5 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarow
dla kazdej z branz - po 3 egz,,

projekt statej organizacji ruchu po 4 egz,,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 4 egz.,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: * dxf,
*dwg, *.rtf, *xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.
Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w

programie NORMA i w plikach *xls.

Sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwahie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaty okreslone w art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,

celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
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zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon lub w innym
umowionym z Zamawiajgcym terminie),

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

Wykonania robé6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowe;j:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,
wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjamitechnicznymi wykonaniai odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,
uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

v' dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowaq, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy (oryginaty),
ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

z SSTWIORB,

v deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

v’ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z

wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,
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v geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

v' kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wtasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych
przepisow prawa,

v protokét odebranych elementéw robot i $wiadectwo ptatnosci koncowe;j
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

v' korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

e przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami i
normami. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i
zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujgcymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z
inwestorem i na biezaco uwzgledniaé przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca przekazujgc dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajgcego
wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania
zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i
projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej
dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego,
specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci
opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamodwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan
projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga by¢ ztozone do zaopiniowania w
wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.

Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$é¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z

obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
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2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetnic
wymagania zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w
szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych.

Dokumentacja projektowa dotyczgca budowy drogi wewnetrznej przy ulicy Kapielowej
w Lidzbarku Warminskim, powinna sktada¢ sie z nastepujacych branzowych projektéw
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

e branza drogowa,

e branza sanitarna,

e usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

e szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robot dla wszystkich branz,

e informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno-uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawceg u
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej
dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym
potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w
przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw
opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub wymaganych w
obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw. Date wskazang w
pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji projektowej, o ile

prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami
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protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa powyzej. Podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej

dokumentacji projektowej.

2.11.3. Wymagania dotyczace przedmiardw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie oraz zawierac
zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem (lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdtowy opis) oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot drogowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robdot budowlanych na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -

uZytkowym.

2.1.1.4. Wymagania dotyczgce szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robot:

Szczegodtowe specyfikacje wykonaniai odbiorurobét nalezy opracowac na caty zakres
robot przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania robot i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i nastepujace wymagania:

e nalezy je opracowac jako ogolnie stosowane dziesieciopunktowe,

e majg podawac informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wptywajace na
jakosc robot,

e majg wskazywac na scisle okreslona technologie wykonawstwa,

e majg zapewnia¢ uzyskanie wtasciwych parametréow jakosciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze w nalezy w nich zamiescié
wymagania niezbedne do okreslenia standardow i jakosci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robdt, wtasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci
wykonania robot i wyrobéw,

e majg zawierac wszystkie wymagania zawarte w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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o tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisow zwigzanych z
tematem ST, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji

projektowej, przepisow nadrzednych.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy opracowac na podstawie Ogodlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych i rozprowadzanych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Minska 25, 03-808

Warszawa.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektow organizacji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:
e projektu statej organizacji ruchu,

e projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakow pionowych

odblaskowych z folig Il generac;ji.

2.1.2. Architektura:

Kolor oraz typ (rodzaj) kostki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.3. Konstrukcja:

Zatozenie i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predkos$¢ do projektowania: 30 km/h

o typ przekroju: uliczny

e przekrdj poprzeczy: x1

e szerokosc jezdni: 5,00 m (2x2,50 m)
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/os
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e dtugosc¢ odcinka: odpowiednio okoto 180 m

e pochylenie poprzecze jezdni: dwustronne 2%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G
e konstrukcja nawierzchni jezdni:
v 4 cm - beton asfaltowy - warstwa scieralna
v' 6 cm - beton asfaltowy - warstwa wigzaca
v" 15 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego Csg/so

v' 40 cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego

v" 8 cm - kostka betonowa

v 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

v' 15 cm - podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego Cso/so

v' 40 cm - warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu

C12/15 grubosci minimum 10 cm z oporem siegajacym potowy wysokosci kraweznika. Swiatto
kraweznika 12 cm, na przejsciach dla pieszych 0-2 cm (sugerowane 0 cm). Krawezniki
najazdowe 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci minimum 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowejprzewidzianej do realizacji
zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowac w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegdlnych gestorow sieci, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany
wystapic. Zaprojektowac i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych gestordw sieci.
Lokalizacje wtazdow, zasuw itp. nalezy umiejscowi¢ symetrycznie w linii stanowigcej 1/4
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szerokosci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaty sie w $ladzie poruszajacych sie

pojazdow samochodowych).

Odwodnienie:
Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie za pomoca kanalizacji deszczowej. W ramach zadania
inwestycyjnego planuje sie wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej.
Nalezy zaprojektowac budowe sieci kanalizacji deszczowej zawierajgce;j:
e studnie kanalizacyjne betonowe,
e studnie betonowe z osadnikiem zwienczone zeliwnym wpustem ulicznym,

e dtugosc i srednice rurociggu zgodnie z warunkami gestora sieci.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczgce robot budowlanych:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni:
e zakonczenia jezdni przy przebudowywanych ulic potaczy¢ =z istniejgcymi
nawierzchniami tasma bitumiczna,
e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z opracowang staty

organizacja ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i
przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopadé, usungé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ miesznkami trwa niskich.

2.2. Szczegotowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych:

Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
e zmniejszenie hatasu,

e zmniejszenie zapylenia,
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e podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

e poprawa komfortu i jakosci zycia mieszkancow.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy catosé
terenu objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac
projekty czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy roboét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy
media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy
ochrong zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
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zakresie przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie
produktowej.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatow), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé
do 5 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatdow pochodzacych z
rozbiérki i nadajagcych sie do ponownego wykorzystania oraz inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robdot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sig do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadac, co, do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete w
obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
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e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robo6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno -
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastapi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osob petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.
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Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych wykonawca zawrze w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla wszystkich robot
i urzadzen. Specyfikacje techniczne ST majg byé scisle powigzane z Dokumentami

Wykonawcy i spetnia¢ wymagania PFU.
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. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga byc konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegélnosci aktualng mape do celow

projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowanej drogi.

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentow potwierdzajgcych zgodnosé zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu
przez Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi, o ile

wszystkie projektowane elementy beda miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351t.j. ze zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1693 t.j. ze

zm.),
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Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988
t.j. ze zm),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 20212 r., poz.
1710 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r., poz.
1899 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973
tj.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r., poz.
2057 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz.
2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1518),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310
t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Administracjii Cyfryzacji zdnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1686 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw

przepisow itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas

prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania

odbioru robét budowlanych odpowiadajg specyfikacji wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona Wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamodwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja

geologiczno-inzyniersky do przedmiotowego zadania.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w

gestii projektanta.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamdwienia,
bedzie zobowigzany do wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem

projektu budowlanego.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii projektanta.
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3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajgcych przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jej przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy. Cena oferty powinna zawierac:

e koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robot budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

e koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

e koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy,

e koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWIORB oraz w obowiagzujacych przepisach,

e koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

e koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

e koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia roboét,
wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
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koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiorkowych nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatow nienadajacych sie do ponownego uzytku,
koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscia Zamawiajagcego, na wskazane
sktadowisko na odlegtos¢ do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajagcy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z
przywroéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

koszty rozbiorki kolidujgcych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 5 km,

koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej. llosci szacunkowe przedstawiono ponizej:

p. wyszczegolnienie jedn. ilosé (liczba)
zakresu rzeczowego miary

1 2 3 4

1 | roboty pomiarowe km 0,180

2 | dokumentacja projektowa kpl 1

3 | nawierzchnia jezdni m? 1500

4 | budowa kanalizacji deszczowej - 200 m kpl. 1

5 | organizacja ruchu kpl. 1

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robot

stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robot,

Zamawiajacy przekazuje wstepng koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem

planowanych robot stanowigca zatgcznik do PFU.

Szczegdbtowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania

robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
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11/2023

Data opracowania:

Kandlizacja deszczowa
Granice dziafek
Numery dziatek

1:500

Budowa infrastruktury drogowej
Skala:

przy ulicy Kqpielowej w Lidzbarku Warmifiskim

Nawierzchnia drogi

Wstepna koncepcija zakresu robdt
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