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ST - 01 Wymagania ogoélne

CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: . ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. IGNACEGO
WITKIEWICZA NA DZ. NR 89/3, 89/5 OBREBU 2086 W SZCZECINIE

Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na zadania.

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin- Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, 70-456 Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla

poszczegolnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzgdne punktow
gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiag cz¢$§¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznos$ci

3



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. IGNACEGO WITKIEWICZA NA DZ. NR 89/3 1 89/5 OBREBU 2086
W SZCZECINIE

wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowng.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot zgodnie z
art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na poleceniec Zamawiajacego powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwodrnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy be¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatoéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
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Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umow3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz. inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakos¢
robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nicograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, ktore spetniaja ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone. Oferent powinien
dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoscei:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy

robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréow robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 110$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Obowiagzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegodlnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.
7.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.
7.4. Odbior ostateczny robét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosei i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
budowy z wpisem do bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST zuwzglednieniem tolerancjii nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),
5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29
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ST - 02 Roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych. Prace zwiazane z robotami ziemnymi nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem badan gruntowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w

zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w

ramach:

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy, elementy Zelbetowe i fundamentéw wyposazenia,

- zaladunek i wywoz gruntu z wykopow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-01. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-01. ,,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robot obj¢tych niniejsza specyfikacja beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

- fopata

- koparka,

- spycharka,

- samochody samowytadowcze

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST-01. ,,Wymagania og6lne” . Do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ ziemi¢ z wykopu po wczesniejszym zatwierdzeniu materiatu do zsypki
przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli,

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopow jak i
nasypow,

- polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glgbokosci wykopow,

- zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarys6w robot ziemnych postugiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, fata miernicza, taSmg itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez ewentualne: usuni¢cie gruzu i kamieni, zageszczenie istniejacego gruzow

znajdujacych si¢ pod projektowanym boiskiem do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s=0,96.

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu

robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubosci,

co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
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powinno przekracza¢ +/-3 cm. Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

lub utozeniem przewodu.

Wywoz ziemi z wykopow

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym droge wywozu ziemi z terenu budowy,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym godziny prac ziemnych ,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ochrong sprzgtu pozostawionego po dniu pracy na terenie budowy.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym rodzaj pojazdéw przewozacych ziemi¢ z wykopow po drogach publicznych.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym ewentualng potrzebe i miejsce instalacji myjki do podwozi i kot
samochodowych przy wyjezdzie z terenu budowy ( wraz z niezbg¢dna instalacja wod-kan i osadnikiem ),
Organizacja ruchu

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajagcemu i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

¢) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel.

Uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-01.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zaggszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-01.. ,,Wymagania ogdlne”

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa mig¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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ST - 03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego pod chodnik i
parking.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podloza gruntowego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -01 Wymagania ogblne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-01. ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 ,,Wymagania ogélne".
3.2. Sprzet do wykonywania robot
»  rowniarki lub spycharki uniwersalne,
+  walce statyczne, wibracyjne .
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01. ,,Wymagania ogolne”. Urobek powstaty po korytowaniu
nalezy przewiez¢ na sktadowisko.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST -01 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnoleglych do osi nawierzchni projektowanych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz 10 metrow. Rodzaj sprzgtu, a
w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

12



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. IGNACEGO WITKIEWICZA NA DZ. NR 89/3 1 89/5 OBREBU 2086
W SZCZECINIE
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé spycharki, ew. rowniarki. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszezanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I;)

Minimalna
wartos¢ I
dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki
i bardzo cigzki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01. ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie roboét

6.2. 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czg¢stotliwosé badan i
pomiarow
1. |Szerokos¢ koryta 1 raz na 100 m"
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2. |Rownos¢ podtuzna co 20 m lecz nie mniej niz 1 raz na 100
mb

3. |Ré6wno$¢ poprzeczna 1 razna 1 00 m2

4. |Spadki poprzeczne S razy na 1 00 m lecz nie mniej niz 1 raz
na 100 m2

5. |Rzgdne wysokos$ciowe co 1 0 m w osi i na krawedziach

6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotno$§¢ gruntu podloza [w punktach na dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych lukéw pionowych i poziomych

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci

projektowanej o wigcej niz £+ 2 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podiloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja =
5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego wczesnie;j.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
roéwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtornego nie powinien by¢ mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszezenie.

Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-01. ,,Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-01. ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zarzadzajacego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01. ,,Wymagania ogolne".

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Iub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zaggszezenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

O O O O O
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przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j

10. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata
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ST - 04 Podbudowa z kruszywa lamanego

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;

Dla chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm warstwy no$na z kruszywa tamanego o frakcji (0-31,5mm) - gr. 20 cm

Dla nawierzchni parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm warstwy no$na z kruszywa tamanego o frakcji (0-
31,5mm) - gr. 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-01. ,,Wymagania ogélne"
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe¢ dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorna warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp.
Wyszczegdlnienie
wiasciwosci
warstwa warstwa dolna
gorna
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do5 od 2 do 5
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40
%(m/m), nie wigcej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej
niz 1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zageszczeniu metoda | od 65 od 50
I lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdow, nie wigcej
niz 35 50
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotdéw, nie
wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5
8 Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej niz 5 10
9 Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - -
10 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wigcej niz 1 1
11 Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS 3 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu IS 3 1,03 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca
Na warstwe odsagczajgca stosuje sie:
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01. ,,Wymagania ogo6lne"
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
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p) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST- 01. ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST- 01. ,,Wymagania ogdlne".
5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

D15
- | <5

D85

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi  drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposoéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci

optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka

powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy

osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.:

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-01 Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan. Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatlow. Badania te powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czgstotli
wosé
badan
Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

Lp. | Wyszczegolnienie badan

Uziarnienie mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki 2

Zaggszczenie warstwy 10 probek

WIS —

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla
kazdej
partii
kruszyw
aiprzy
kazdej
zmianie
kruszyw
a

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia, powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalna.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtoérnego modutu
E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
—--<2.2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecno$ci Zamawiajacego.

6. 4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczego6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie™*) co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach na kazde 1000
- ugiecie sprezyste m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownos$ci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ réznic¢ od grubosci proj. o wigcej niz + 10%.

6.4.8. No$no$¢ podbudowy

Nosénos¢ podbudowy mozna bada¢ ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy

podbudowy
Podbudowa Minimalny
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod | modut odksztal-
wskazniku zageszczenia IS | kotem, mm cenia mierzony
wnos nie nie ptyta o $rednicy
mniejszym mniejszy niz 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego

obcigzenia E1

60 1,0 1,40 1,60 60
80 1,0 1,25 1,40 80
120 1,03 1,10 1,20 100

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Zamawiajacego, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania
robo6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-01. ,, Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

o prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,

zaggszcezenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

O O 0 O 0 O 0 O

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoS$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. famane do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata
BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST - 05 PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podloza o Rm=2,5MPa z gruntu stabilizowanego
cementem .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza kruszywa stabilizowanego cementem o RM = 2,5MPa gr. 15 c¢m dla nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm (miejsca postojowe dla samochodow).
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania og6lne”

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Cement - Jako spoiwo nalezy stosowac¢ cement wg PN-EN-197-1 :2002
2.3. Kruszywa - Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw o uziarnieniu ciggtym spelniajacym
wymagania podane w wytycznych ,,Mieszanki zwigzane do drég krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne”
2.4. Woda - Woda stosowana do stabilizacji powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 1008:2004
2.5. Dodatki ulepszajace - Przy stabilizacji gruntdéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢
nastepujace dodatki ulepszajace:

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inspektora moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.
3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogdlne”.
4. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ”Wykonanie koryta z profilowaniem i
zaggszczeniem podloza”
5.4.Projektowanie skladu mieszanki
Sktad mieszanki nalezy projektowa¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach Rc(System I) probek
zaggszezanych metoda Proctora w formach;

- walcowych =25 MPa (H/D =2, H-wysokos¢, D-$rednica)
5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania
materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej warto$ci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek Iub rowniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskaniec wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Przed zagegszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéow podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
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odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Grubo$¢ warstwy

Maksymalna grubo$¢ warstwy przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej wynosi 15 cm.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy wykonywa¢ w dwoch
warstwach. Stabilizacje nalezy wykona¢ metoda mieszania w mieszarce stacjonarne;j.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
ghadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, cze¢$ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czg¢$ciowo
naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zagg¢szczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang¢ mieszanki na petng glgbokos$¢,
wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg byé
zakonczone nie p6zniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1
okreslonego wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481.

Specjalng uwagg nalezy pos$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢é woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i
zageszczone] mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé
kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoing roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny byc¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona natychmiast po zagg¢szczeniu wedtug jednego z podanych sposobow:

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajagcymi aprobat¢ techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, w ilosci 0,5 kg/m2 przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera

- utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni w
czasie suchej pogody

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia plastikowa ulozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczona
przed zerwaniem z powierzchni przez wiatr

- przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmnie;j
7 dni

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podloza

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obciaza
Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi
powinna by¢ przykryta przed zima.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do przygotowania projektu
sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy poniz.

Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotli
wosC
badan

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba
badan na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotno$§¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2

Zaggszczenie warstwy

N[N —

Grubos¢ warstwy 3

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
7 128-dniowa
6 probek

8 Mrozoodporno$¢ przy
projektow
aniu i w
przypadka
ch
watpliwyc
h

Badanie spoiwa:
9 cementu, Dla
kazdej
dostawy

13 Badanie wody dla
kazdego
watpliweg
o zrodla

dla kazdej
14 Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa partii i
przy
kazdej
zmianie
rodzaju
gruntu lub
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego wilasciwosci 1 opracowaé¢ nowy sklad mieszanki
cementowo-gruntowe;j.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno§¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-B-04481
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6.3.5. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze ro6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 1 cm.
6.3.6. Wytrzymatos¢ na $ciskanie
Wytrzymato§¢ probek wykonanych z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi przez PN-EN 14227-1. Probki nalezy pobra¢ z miejsc wybranych losowo na $wiezo roztozonej i
zageszcezonej warstwie. Probki w ilosci 6 szt nalezy przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy probki
zbadac¢ po 7 dniach a trzy po 28 dniach.
6.3.7. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania , stalo$¢ objetosci i wytrzymatos¢ 28
dniowa.
6.3.8. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.9. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego

ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwosc¢
badan i pomiarow

1 Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie®

7 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz

podloza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Ze wzgledu na male rozmiary budowy ilo$¢ pomiaréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
6.4.2. Szerokos$¢ ulepszonego podioza
Szeroko$¢ ulepszonego podioza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ ulepszonego podtoza
Nierownosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w
liczbie pomiardw stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez
odchylenie rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ migdzy tata a mierzong powierzchnia. Warto$¢ odchylen mierzona w
mm wynosi dla 100% pomiarow < 13.
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$ci odchylen rownosci, ktdre nie mogg by¢ przekroczone
w liczbie pomiar6w stanowigcych 90% 1 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.
Przez odchylenie rozumie si¢ najwigksza odleglo$¢ miedzy lata a mierzona powierzchniag. Warto$¢ odchylen
mierzona w mm wynosi dla 100% pomiarow < 18.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza
OS$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigecej niz! 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ ulepszonego podtoza
Grubo$¢ ulepszonego podloza nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podioza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatym ulepszonym podtozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielko$ci dopuszczalne to warstwa zostanie zerwana na catg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany
przez Inzyniera. Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikoéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
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wlasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy lub
ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunig¢cie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwos$ciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy. Nie dopuszcza
si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymato$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymalo$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy dla ulepszonego podioza, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO1 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- Cena wykonania 1 m? ulepszonego podioza z gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje
( dla wytwarzania mieszanek w mieszarkach):
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocniczych,
- roztozenie 1 zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym-Wymagania-
Czgsé¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu-Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu-Oznaczanie stopnia zmielenia
4. PN-EN 197-1 Cement- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw —Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw —Cze$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -—
Oznaczanie sktadu ziarnowego-Metoda przesiewania
8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci
9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw- Czes$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn-Wskaznik ksztattu
10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw-Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
11. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek- Badania wskaznika
piaskowego
12. PN- EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Ocena
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zawarto$ci drobnych czastek. Badania bie¢kitem

metylenowym.

13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu,zaprawy, zaczynu-Domieszki do
betonu-Definicje i wymagania

14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

15. PN-EN-1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro Deval)

16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

17. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwos¢

18. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych-Czgs¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornos$ci

19. PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych- badanie w siarczanie
magnezu

20. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych-Czes¢ 3: badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw-Analiza
chemiczna

22. PN-EN1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw-Cze¢se 3;
Przygotowanie wyciagdow przez wymywanie kruszyw

23. PN -ISO 565 Sita kontrolne-Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie-Wymiary nominalne
oczek

24, PN-EN-13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materialdow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

25. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czeg$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej
gestosci 1 wilgotnos$ci-Wprowadzenie, wymagania ogdlne i
pobieranie probek.
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-

26. PN-EN 13286-2 Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody-
Zageszczanie probek metoda Proctora
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czgs¢ 41: Metoda oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

27. PN-EN 13286-41 mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki
niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym

28. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslania kalifornijskiego
wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci
i pecznienia liniowego

29. PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym-
Czegs¢ 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych
hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora Iub zageszczania
na stole wibracyjnym

30. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Wymagania
Czgé¢ 1 Mieszanki zwigzane cementem

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne ,,Mieszanki zwigzane do drég krajowych WT-5 2010 Wymagania Techniczne”

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.
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ST - 06 Obrzeza i krawezniki

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem obrzezy, kraweznikow .

1.2. Zastosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmuja wymagania ogdlne wspolne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

- ulozeniem obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- betonowych kraweznikdéw 15x30 cm na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j,

1.4. Okreslenie podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na stuzaca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenowe nie przeznaczonych do komunikacji.

2. Materialy.

- Obrzeza chodnikowe 6x20 cm,

- Krawezniki 15x30 cm

- Zaprawa cementowa

- Beton na tawy.

Obrzeza betonowe

- obrzeza 6 x 20 cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1,
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy.

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna odchyltka na dtugos$ci obrzeza [, mm

Dopuszczalna odchyltka na szerokos$ci i wysoko$ci obrzeza b, h, mm

Wklgsto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi

Szczerby i1 uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
- liczba, nie wiecej niz

- dlugo$¢, mm nie wigcej niz

- glebokos$¢, mm nie wigcej niz

Krawezniki betonowe

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw¢znikow betonowych powinny by

bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by

réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekracza

warto$ci podanych w tablicy

Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek
Gatunek 1

Wklgstos$¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2

Szczerby i | ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
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uszkodzenia gore (Scieralne), mm

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie: 2
- liczba max
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

Materialy na podsypke i do zapraw

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowsq i do zapraw

mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Materialy na lawy

lawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementdéw prefabrykowanych Sciekow obrzezy powinien odbywacé si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu.

5. Wykonanie robot.
Sposéb wykonania robdt powinien by¢é zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawegznikow,
wypelnienie spoin,
. roboty wykonczeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
Wykonanie lawy betonowej.
Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami.
Lawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiar6w moze wynosic.
« dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowanej,
« dla szerokosci fawy 20% szerokosci projektowane;.
Ustawienie betonowych obrzezy 6x20
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, w
miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

e

6.Kontrola jakoSci robét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewngtrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot.
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6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewngtrzne:

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys peknig¢ i ubytkéw betonu o. fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementdéw powinny by¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

* na dlugosci + 8§ mm

* na wysokoS$ci = 3 mm

* na szerokos$ci + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

6.3.1. Lawa betonowa .

Profil podtuzny. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wysokos¢ (grubosc) Wysokos¢ taw oraz szerokos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch
dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
¢)ROéwnos¢ gornej powierzchni tawy. Rownos¢ sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, 3- metrowej taty, Przeswit pomigedzy gorna powierzchnia tawy nie moze przekraczac 1
cm .

d)Dopuszczalne odchylenie. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza ( krawezniki) betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy . Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii
projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika .

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety. Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej moze wynosi¢ 1 ¢cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciggu obrzezy .
Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy . Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdza si¢ przez potozenie
w dwoch punktach, na kazde 100 m obrzezy 3-metrowa fata. Przeswit pomigedzy goérna powierzchnig
obrzezy i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm .

¢) Doktadno$¢ wypehienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie na peina gtebokosc.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich robdt towarzyszacych opisanych w niniejszej specyfikacji oraz m® tawy betonowej pod
krawezniki.

8. Odbiér robot.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

* Odbidr elementow przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST
* Odbior koncowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena jednostki obmiarowej
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Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzgtu.

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy z wypetieniem spoin

- odwiezienie sprzgtu.

Cena ulozenia 1 m® fawy betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdbw 1 sprzetu,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- odwiezienie sprz¢tu.

9.1. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,,Beton zwyktly",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonow",

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw",

BN-80/6776.03.04. ,,Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
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ST - 07 Nawierzchnie utwardzone

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnikéw, i mat
przerostowych.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami
podanymi w ST-01.. ,,Wymagania ogdlne".
- Betonowa kostka brukowa 6 cm - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg w fazie produkc;ji.
2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubos$ci 60 mm,
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
o 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu pieszego,
o 80mm z zastosowanie do nawierzchni nie przeznaczonych na miejsca postojowe dla samochodow.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
o nadlugosci 3 mm,
o naszeroko$ci 3 mm,
o nagrubosci 5 mm.
Kolory kostek : szary naturalny betonowy
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiakliwo$¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknie¢,
o strata masy nie przekracza 5%,
o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze
niz 20%.
2.5. Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Do uktadania kostki nalezy stosowa¢ beton RM= 2,5MPa
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO1 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1
OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
3.3. Ukladanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie uloZonego umocnienia
zageszczarka plytowa.
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4. Transport

Materialty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu speiniajagcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczyé przed spadaniem Ilub
przesuwaniem. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu Materialy i elementy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

5. Wykonawstwo .

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Koryto

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
zaktadanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
07.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosowac podsypke cementowo-piaskowa 1:4 zgodnie przygotowanej zgodnie z punktem 2.3. Grubos$¢ podsypki po
zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana
Ukladanie chodnika

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. . Kontrola jakoSci.

6.1.Kontrola jakoSci materialow.

Whbudowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana kostka powinna posiadaé
atest ITB kwalifikujacy do stosowania w budownictwie.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania ptyt betonowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i1 uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta§my, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 [7]
1 BN-80/6775-03/03 [8].

6.2 Badanie nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypeienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialoéw wg pkt 2.
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Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami Inzyniera i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

glebokosci koryta:

o szerokoscido 3 m: 1 cm,

o szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,

szerokosci koryta: 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami Inzyniera niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie
moga przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
Inzyniera oraz wymaganiami ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m? chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt
chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni z phyt

Sprawdzenie rowno$ci przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od zaktadanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczac
3cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od zaktadanego
profilu wynosza 0,3%.

Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnolegloéci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurow napictych wzdhuz spoin i
przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi 1 cm.

Sprawdzenie szeroko$ci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokos$ci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. Odbiér robot

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny w wyznaczonym terminie.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkdéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji moze byé
przeprowadzony cze$ciowo w trakcie wykonywania robdt (odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Do odbioru robot powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od

postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér

techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
7.1 Podstawa oceny technicznej elementow jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowanych materiatow

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

7.2 Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu

- protokot odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidlowo$¢ wykonania robot
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robot

- pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor techniczny

8. Podstawa platnos$¢ .

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki betonowej obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- ulozenie kostki betonowe;j,

- wypekienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

- pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9. Dokumenty zwiazane.

1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-EN 197-1:2002 | Cement — Czgs¢ 1: Sklad, wymagania, kryteria zgodnosci
dotyczace elementdw powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom I
Budownictwo Ogolne czegs¢ 4 dziat 25.5 , Wykonanie posadzek z materialow drzewnych"
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ST - 08 Wyposazenie terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem donic z arkusza zwinigtej blachy cortenowskiej oraz latarni fotowoltaicznej.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 01.. ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Zaprojektowano na przedmiotowym terenie latarni¢ zasilang energig sloneczng z zamocowanym na jej maszcie
ogniwem fotowoltaicznym. Zaprojektowano 1 latarni¢, ktéra powinna emitowac¢ swiatlo dokota. Latarnia powinna
stanowi¢ zestaw sktadajacy si¢ z masztu, oprawy o$wietleniowej, paneli fotowoltaicznych, akumulatoréw zgodnie z
ponizszg charakterystyka.

2.1.1 Maszt:

zaprojektowano 1 stalowy stup ocynkowany stozkowy o przekroju kotowym, o wysoko$ci 6m ponad ziemia. Stup
osadzony na prefabrykowanym fundamencie. Stup od spodu ma przyspawang kwadratowg blache jako podstawe
fundamentu. Stup nalezy wyposazy¢ w przygotowanej wnece rewizyjnej w rozgatezne ztacza izolowane
bezpiecznikowe 1ZK-2-01 (zabezpieczenie opraw) i neutralne (PEN) IZK-2-03. Wnetrze stupa nalezy wypehic
piaskiem do wysokosci 15cm nad terenem.

2.2.2 Oprawa oswietleniowa:

nalezy montowac bezposrednio na stupie o kacie nachylenia 10 stopni. Oprawy muszg emitowaé swiatto dokota. Do
oswietlenia zastosowac oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 30W, 24V, klasy ochronnosci II, z otworami do
mocowania fi 60 mm Oprawy nalezy przytaczy¢ do izolowanych zlaczy zaciskowo- bezpiecznikowych (IZK) za
pomocg przewodéw YDY 3x 2,5mm? 0 750V utozonych luzno wewnatrz stupdw. Do opraw nalezy wprowadzié
zyly fazowe i neutralne, a zyte ochronna podtaczy¢ do zacisku uziemniajacego w oprawie lub pozostawié¢
rezerwowa. Obwad zasilajacy kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowa o dziataniu zwlocznym tj.
BiWto 4A.

2.2.3 Panele fotowoltaiczne:

na stupie na topie nalezy zamontowac dwa panele fotowoltaiczne 2x200W-400W, 24V. Panele potaczy¢
przewodami YDYx2,5mm? z akumulatorami zakopanymi w ziemi nastepnie z akumulatoréw podiaczy¢ przewody
YDY3x2,5mm? do ztgczy izolowanych bezpiecznikowych IZK-2-01 i dalej podigczy¢ przewodami YDY3x2,5mm?
do opraw LED.

2.2.4 Akumulatory:

obok stupa nalezy zakopa¢ na glebokosci 1m w skrzyni hermetycznej dwa akumulatory zelowe o pojemnosci
200Ah, 12V. Akumulatory podlaczy¢ ze soba szeregowo, aby otrzymac napigcie 24V.

2.2 Zaprojektowano donice parkowe w formie okragtych placéow wygrodzonych od trawnika obrzezem ze
stali cortenowskiej, pokrywajgcej sie chronigcg stal patyna.

2.2.2 Konstrukcja:

Obrzeze wykonac¢ nalezy z ptaskiego arkusza blachy mocowanego do podtoza kotwami stabilizowanymi
w poduszkach betonowych. Dno donic wytozy¢ nalezy geowtdkning, warstwg drenazowg z otoczakow lub

keramzytu oraz glebg urodzajng odpowiednig dla gatunku roslin.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot zgodne z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 01. ,,Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna
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ST - 09 Zielen
KOD CPV 45112710-5 Ksztaltowanie terenéw zielonych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni oraz z zabezpieczeniem istniejacych drzew w okresie budowy.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
+  zabezpieczeniem istniejacych drzew na czas budowy,
»  zakladaniem i pielegnacja trawnikoéw na terenie ptaskim,
1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj.
Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

2. MATERIALY

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najczgséciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Maty stomiane i deskowanie — maty stomiane do owinigcia drzew i deski zabezpieczajace pnie drzew wigzane
drutem ocynkowanym.

Plyty wiérowe gr. min 18 mm — utozone wokot pni drzew jako zabezpieczenie wierzchniej bryty korzeniowe;.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

4. TRANSPORT
Transport materiatdw do wykonania nasadzen.

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. Material
ro$linny z bryla korzeniowa musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat ro§linny w
czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnieciem. Krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- ulozenie ziemi urodzajng (ok. 10 cm) w tym kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zaktadaniu trawnikow na
gruncie rodzimym kraweznik/obrzeze powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
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zagrabic¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrze$nia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw
wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich
odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikodw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika), koszenia
trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym
czestos$¢ koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosna,
trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Wykonanie zabezpieczenia drzew

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zastosowaé sie do wskazdéwek i1 wytycznych dotyczacych
prowadzenia prac i ochrony drzew na Placu Budowy, pismo uzgadniajgce Ogrodnika Miasta UD.7013.28.2020.0K
z dnia 01.06.2020r.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

* zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

* pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowldkniny (minimum
2 warstwy)

* dolna czgs$¢ kazdej deski powinna opieraé si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie deskowania
do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé
do tego celu gwozdzi),

» w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiaé

odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotna juta,

* wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

* wytyczy¢ miejsca skladowania materialow (poza obrebem systemu korzeniowego),

* podwiaza¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtdkning.

Projektowang instalacj¢ elektryczng oswietleniowa uktada¢ w odlegto$ci min. 2,0m od drzew. Wykopy w rejonie
drzew wykonaé rgcznie 1 krotkim okresie czasu aby nie przesuszy¢ korzeni. Jesli zachowanie odleglosci nie jest
mozliwe kabel uktada¢ metoda przecisku badz przewiertu.

Zgodnie z pismem Biura Ogrodnika Miasta SM0.670.13.2019.PM z dnia 13.02.2019 r. w obrebie dziatki nr 159
wystepuja jeszeze inne egzemplarze drzew i krzewow, w tym przyrodniczo cennych ale z dala od rejonu inwestycji
Iub wrecz po drugiej stronie budynku szkoty.

Opinia dendrologiczna jest zbedna poniewaz, projektowane obiekty sportowe wraz z infrastruktura nie narusza bryt
korzeniowych, zadne drzewo lub krzew nie jest przeznaczony do usuni¢cia, a drzewa i krzewy przed rozpoczeciem
rob6t ziemnych zostang odpowiednio zabezpieczone.

5.2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

- miejsce sadzenia — na terenie wskazanym projektem

- dotki powinny mie¢ odpowiedniag wielko$¢ i zaprawiona ziemi¢ urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej niz rosta w szkoélce; zbyt glebokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- korzenie roslin zasypac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubic¢, uformowaé¢ miske i podlac,

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od dnia wykonania robo6t i polega na:

- podlewaniu,
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- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu jesienia,

- rozgarni¢ciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Zabezpieczenie drzew
W trakcie realizacji nalezy systematycznie sprawdzac poprawnos¢ zabezpieczenia a ewentualne uszkodzenia
bezzwlocznie usuwac.
6.2 Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkow pod drzewami,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odlegtosci
sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew,
zasilania nawozami mineralnymi,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci — Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. | PN-G-98011 Torf rolniczy

. | PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
3. | BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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