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ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robót AKTUALIZACJA

1.      Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:  
Zakresem opracowania objęto wykonanie AKTUALIZACJI przedmiaru robót PRZEBUDOWA

CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE
LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322, OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO
LUBUSKIE

2.       Podstawa opracowania  

− Dokumentacja projektowa
− Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR),
− Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR),
− analizy własne opracowane na podstawie doświadczenia autora kosztorysu w oparciu 

o wykonane roboty,
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  Dz.U. 2021 poz. 2458 

W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454 
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

3.      Założenia wyjściowe do kosztorysowania – ogólna charakterystyka robót  

Spis działów kosztorysu:

1 KONSTRUKCJA
1.1 Nadproża
1.1.1 nadproże NS-1
1.1.2 nadproże NS-2a
1.1.3 nadproże NS-2
1.1.4 nadproże NS-3
1.1.5 nadproże NS-4
1.1.6 nadproże NS-5
2 ARCHITEKTURA
2.1 Rozbiórki
2.1.1 wewnętrzne
2.1.2 instalacyjne
2.1.3 zewnętrzne
2.2 Stolarka i ślusarka
2.2.1 drzwi wewnętrzne
2.2.2 drzwi zewnętrzne
2.2.3 okna
2.3 Roboty wykończeniowe
2.3.1 pomieszczenie nr 1
2.3.2 pomieszczenie nr 2
2.3.3 pomieszczenie nr 3
2.3.4 pomieszczenie nr 4
2.3.5 pomieszczenie nr 5
2.3.6 pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
2.3.7 pomieszczenie nr 8
2.3.8 pomieszczenie nr 9
2.4 Elewacja frontowa
2.5 Elewacja tylna
2.6 Dach
2.7 Kominy na dachu
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
3.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
4 INSTALACJE SANITARNE



4.1 Instalacja wody użytkowej
4.2 Instalacja hydrantowa
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.5 Instalacja wentylacji
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 nawierzchnia dojścia od strony ulicy Jeziornej 
5.2 nawierzchnia podestu przy wejściu głównym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjściach 
ewakuacyjnych
5.3 nawierzchnia żwirowa 
5.4 stopnie blokowe
5.5 płyty chodnikowe 
5.6 elementy małej architektury
5.7 trawniki
5.8 podłączenie rur spustowych
6 WYPOSAŻENIE
6.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
6.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zajęć
6.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zajęć

Ogólna charakterystyka obiektu

powierzchnia przebudowy 284,54m2

Ogólna charakterystyka robót

Konstrukcja – wykonanie nadproży stalowych
Architektura – rozbiórki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe, ścian, posadzek, 
sufitów, tynkowania, malowanie ,glazura, posadzi z paneli winylowych, sufity podwieszane
Instalacje elektryczne – instalacje ogólne oświetlenia, gniazd wtykowych i SSP
Instalacje sanitarne – wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepłą
Zagospodarowanie terenu – nawierzchnie z z kostek, płyt, nawierzchnia żwirowa, płyty chodnikowe, 
trawniki, elementy małej architektury, donice, zmiana w obrębie kanalizacji deszczowej
Wyposażenie – wg wykazu

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszycho

Opracował 
Maciej Skubiszyński
25 maj 2024r.



Przedszkole Ośno 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA

1.1 Nadproża
1.1.1 nadproże NS-1

1
d.1.1.1

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4*5 gniazd. 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.1.1

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,12*0,10*2,80*2*5 m3 0,336
RAZEM 0,336

3
d.1.1.1

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,38*10 m3 0,076
RAZEM 0,076

4
d.1.1.1

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2,60*2*5 m 26,000
RAZEM 26,000

5
d.1.1.1

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,12*0,10*2,60*2*5 m3 0,312
RAZEM 0,312

6
d.1.1.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.4*3 m 78,000
RAZEM 78,000

7
d.1.1.1

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

38*5*5 cm 950,000
RAZEM 950,000

8
d.1.1.1

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

5*2*5 szt. 50,000
RAZEM 50,000

9
d.1.1.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

5*5 szt. 25,000
RAZEM 25,000

1.1.2 nadproże NS-2a
10

d.1.1.2
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.1.2

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,12*0,10*1,20*2 m3 0,029
RAZEM 0,029

12
d.1.1.2

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,38*4 m3 0,030
RAZEM 0,030

13
d.1.1.2

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

14
d.1.1.2

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,12*0,10*1,20*2 m3 0,029
RAZEM 0,029

15
d.1.1.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.13*3 m 7,200
RAZEM 7,200

16
d.1.1.2

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

38*3 cm 114,000
RAZEM 114,000

17
d.1.1.2

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

3*2 szt. 6,000
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RAZEM 6,000

18
d.1.1.2

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.3 nadproże NS-2
19

d.1.1.3
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4*3 gniazd. 12,000
RAZEM 12,000

20
d.1.1.3

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,14*0,16*1,70*2*3 m3 0,228
RAZEM 0,228

21
d.1.1.3

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,38*6 m3 0,046
RAZEM 0,046

22
d.1.1.3

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,50*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000

23
d.1.1.3

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,14*0,16*1,50*2*3 m3 0,202
RAZEM 0,202

24
d.1.1.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.22*3 m 27,000
RAZEM 27,000

25
d.1.1.3

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

38*3*3 cm 342,000
RAZEM 342,000

26
d.1.1.3

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

3*2*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000

27
d.1.1.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

3*3 szt. 9,000
RAZEM 9,000

1.1.4 nadproże NS-3
28

d.1.1.4
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000

29
d.1.1.4

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,14*0,16*1,60*2*2 m3 0,143
RAZEM 0,143

30
d.1.1.4

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,25*4 m3 0,020
RAZEM 0,020

31
d.1.1.4

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,40*2*2 m 5,600
RAZEM 5,600

32
d.1.1.4

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,14*0,16*1,40*2*2 m3 0,125
RAZEM 0,125

33
d.1.1.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.31*3 m 16,800
RAZEM 16,800

34
d.1.1.4

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

25*3*2 cm 150,000
RAZEM 150,000
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35

d.1.1.4
KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

36
d.1.1.4

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.1.5 nadproże NS-4
37

d.1.1.5
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000

38
d.1.1.5

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,14*0,16*2,10*2*2 m3 0,188
RAZEM 0,188

39
d.1.1.5

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,25*4 m3 0,020
RAZEM 0,020

40
d.1.1.5

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,90*2*2 m 7,600
RAZEM 7,600

41
d.1.1.5

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,14*0,16*1,90*2*2 m3 0,170
RAZEM 0,170

42
d.1.1.5

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.40*3 m 22,800
RAZEM 22,800

43
d.1.1.5

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

25*4*2 cm 200,000
RAZEM 200,000

44
d.1.1.5

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

45
d.1.1.5

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.6 nadproże NS-5
46

d.1.1.6
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

47
d.1.1.6

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla kątowników m3

0,14*0,16*2,10*2 m3 0,094
RAZEM 0,094

48
d.1.1.6

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,38*4 m3 0,030
RAZEM 0,030

49
d.1.1.6

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,90*2 m 3,800
RAZEM 3,800

50
d.1.1.6

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,14*0,16*1,90*2 m3 0,085
RAZEM 0,085

51
d.1.1.6

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.49*3 m 11,400
RAZEM 11,400
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52

d.1.1.6
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

38*4 cm 152,000
RAZEM 152,000

53
d.1.1.6

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

54
d.1.1.6

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2 ARCHITEKTURA
2.1 Rozbiórki

2.1.1 wewnętrzne
55

d.2.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

56
d.2.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1,10*12 m 13,200
RAZEM 13,200

57
d.2.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

1,10*12 m 13,200
RAZEM 13,200

58
d.2.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

2,50*2,10*2 m2 10,500
1,57*1,97 m2 3,093

RAZEM 13,593
59

d.2.1.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni
do 2 m2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

60
d.2.1.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru przeszkleń z drzwiami o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,20*2,87*2 m2 6,888
1,25*2,87 m2 3,588
1,30*2,87 m2 3,731
1,28*2,08*2 m2 5,325
1,72*2,58*2 m2 8,875

RAZEM 28,407
61

d.2.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru siatek w kątownikach stalowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

2,58*1,72*5 m2 22,188
RAZEM 22,188

62
d.2.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników z aglomarmuru wewnętrznych m

2,60*5 m 13,000
RAZEM 13,000

63
d.2.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych m2

0,95*2,58*5 m2 12,255
RAZEM 12,255

64
d.2.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki podparapetowej z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,95*2,58*5 m2 12,255
RAZEM 12,255

65
d.2.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3,00*20,59 m2 61,770
RAZEM 61,770

66
d.2.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą m2

poz.65 m2 61,770
RAZEM 61,770

67
d.2.1.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z drzwiami z płyt laminowanych m2

2,15*[2,82+2,90+1,22*2] m2 17,544
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RAZEM 17,544

68
d.2.1.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej (wraz z glazurą)

m2

[3,00*2,60-1,00*2,00]*2 m2 11,600
3,00*6,00 m2 18,000
3,00*[2,82+2,90]-1,00*2,00*2 m2 13,160
[3,00*6,00-1,00*2,00]*2 m2 32,000

RAZEM 74,760
69

d.2.1.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

2,10*[2,82+2,90]-1,00*2,00*2 m2 8,012
2,10*[2,82+2,90]-1,16*0,90*2 m2 9,924
 

RAZEM 17,936
70

d.2.1.1
KNR 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3,00*[6,00+2,77*2]-1,16*0,90*2 m2 32,532
3,00*[6,00+2,78*2]-1,16*0,90*2 m2 32,592
3,17*[2,90+2,82]-1,00*2,00*2 m2 14,132
 

RAZEM 79,256
71

d.2.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3,16+9,18+16,62+3,74+3,82+3,09+16,65+16,20 m2 72,460
95,40+15,70 m2 111,100

RAZEM 183,560
72

d.2.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem m2

67,07 m2 67,070
RAZEM 67,070

73
d.2.1.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.71 m2 183,560
poz.72 m2 67,070

RAZEM 250,630
74

d.2.1.1
KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego z ostrożnym odkuciem płytek
klinkierowych

m

4,44+3,90+0,08+2,03+0,86+0,16 m 11,470
0,34+0,34+0,46+0,30+0,50+0,42+0,23*10+0,42*4+0,24+0,40+
0,47+0,41+0,48+0,44+0,17+0,32+3,45+3,71+3,39+4,90+2,64+
1,06+0,46+1,23+1,23+0,46+1,06+2,54+1,05+0,46+0,86+2,58+
3,08+1,52+1,62+0,42

m 46,990

 
RAZEM 58,460

75
d.2.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.56*0,28*0,04+poz.62*0,28*0,04+poz.63*0,03+poz.64*0,16+
poz.68*0,12+poz.69*0,03+poz.70*0,015+poz.71*0,03+poz.74*
0,10*0,03

m3 19,002

RAZEM 19,002
76

d.2.1.1
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.75 m3 19,002
RAZEM 19,002

2.1.2 instalacyjne
77

d.2.1.2
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

78
d.2.1.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

79
d.2.1.2

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny pod-
łogowy śr. 50 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.2.1.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

81
d.2.1.2

KNR 4-02
0144-01

Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbior-
nik (bojler) o poj. 100-300 dm3

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.2.1.2

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub
dwuzłączki o śr. 15-20 mm

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

83
d.2.1.2

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

84
d.2.1.2

KNR-W 4-02
40213-02

Demontaż wywietrzaków dachowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

85
d.2.1.2

Demontaż instalacji elektrycznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.2.1.2

Demontaż instalacji sanitarnych (podejść, rurociągów, wod kan i
c.o. w zakresie niezbędnym do przebudowy instalacji) wg doku-
mentacji projektowej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.3 zewnętrzne
87

d.2.1.3
KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie opaski żwirowej m2

0,50*20,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

88
d.2.1.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

89
d.2.1.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie murków przy schodach m3

0,43*0,62*1,00*2 m3 0,533
RAZEM 0,533

90
d.2.1.3

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm

m3

0,15*24,00 m3 3,600
RAZEM 3,600

91
d.2.1.3

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla
pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

51,85 m2 51,850
RAZEM 51,850

92
d.2.1.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.87*0,15+poz.88*0,08*0,30+poz.89+poz.90+poz.91*0,07 m3 9,742
RAZEM 9,742

2.2 Stolarka i ślusarka
2.2.1 drzwi wewnętrzne

93
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi D1 32dB wraz z ościeżnicą m2

1,00*2,08*2 m2 4,160
RAZEM 4,160

94
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi D3 wraz z ościeżnicą m2

0,90*2,00*1 m2 1,800
RAZEM 1,800

95
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi D4 przesuwne m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

96
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw3 + naświetla boczne m2

2,58*2,50 m2 6,450
RAZEM 6,450
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97

d.2.2.1
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw5-L + naświetla boczne m2

1,50*2,15 m2 3,225
RAZEM 3,225

98
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw5-P + naświetla boczne m2

1,50*2,15 m2 3,225
RAZEM 3,225

99
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw6 EI30 + naświetle boczne EI30 m2

2,58*2,15 m2 5,547
RAZEM 5,547

100
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw1 EI30 + naświetle boczne EI30 m2

2,96*2,15 m2 6,364
RAZEM 6,364

101
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw2 + naświetle boczne EI30 m2

2,64*2,15 m2 5,676
RAZEM 5,676

102
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi Dw4L m2

1,22*2,15 m2 2,623
RAZEM 2,623

103
d.2.2.1

KNR 0-19
1024-11

Montaż naświetle W7 m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

104
d.2.2.1

KNR 0-14
2010-02

Zabudowa nad drzwiami z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 75 - 101
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwo-
wych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym
o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 60 mm

m2

0,37*2,58 m2 0,955
RAZEM 0,955

105
d.2.2.1

KNR 0-14
2010-03

Zabudowa nad drzwiami z płyt gipsowo - kartonowych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jed-
nowarstwowe 100 - 101
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwo-
wych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym
o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm

m2

[0,58+0,41]/2*2,96 m2 1,465
0,65*2,64 m2 1,716
[0,77+0,83]/2*1,22 m2 0,976

RAZEM 4,157
2.2.2 drzwi zewnętrzne

106
d.2.2.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowe Dz3 + naświetla boczne m2

2,58*2,50 m2 6,450
RAZEM 6,450

107
d.2.2.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowe Dz4 + kotwy do montażu w ociepleniu m2

1,54*2,15 m2 3,311
RAZEM 3,311

108
d.2.2.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi Dz1 + ciepły próg m2

1,16*2,35 m2 2,726
RAZEM 2,726

109
d.2.2.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi Dz2 + ciepły próg m2

1,16*2,35 m2 2,726
RAZEM 2,726

2.3 Roboty wykończeniowe
2.3.1 pomieszczenie nr 1

110
d.2.3.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tyn-
ków

m2

11,168 m2 11,168
RAZEM 11,168

111
d.2.3.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2
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11,168 m2 11,168

RAZEM 11,168
112

d.2.3.1
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

2,94 m2 2,940
RAZEM 2,940

113
d.2.3.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

2,74*[1,14+2,54]*2 m2 20,166
-2,54*2,35*2 m2 -11,938

RAZEM 8,228
114

d.2.3.1
KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

11,168 m2 11,168
RAZEM 11,168

2.3.2 pomieszczenie nr 2
115

d.2.3.2
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 100 - 101

m2

[3,17+3,00]/2*2,26 m2 6,972
RAZEM 6,972

116
d.2.3.2

KNR AT-22
0301-01

Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1,80*2,26 m2 4,068
RAZEM 4,068

117
d.2.3.2

KNR AT-22
0305-02

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż
profili wieńczących - półwałek

m

2,26 m 2,260
RAZEM 2,260

118
d.2.3.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

53,92 m2 53,920
1,47*[3,025+0,34+2,54+0,34+0,46+0,32+2,53+5,74+3,32+0,89+
2,56+0,89+0,46+0,86+2,55+6,23]

m2 48,591

-0,96*2,00 m2 -1,920
-2,00*2,01 m2 -4,020
-2,58*1,72 m2 -4,438
-1,25*2,08 m2 -2,600
-2,96*2,15 m2 -6,364
-2,58*2,50 m2 -6,450
-2,42*1,73 m2 -4,187
-1,65*2,15 m2 -3,548
[0,40+0,60*2]*5,39*3 m2 25,872

RAZEM 94,856
119

d.2.3.2
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

53,92 m2 53,920
[0,40+0,60*2]*5,39*3 m2 25,872

RAZEM 79,792
120

d.2.3.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

1,47*[3,025+0,34+2,54+0,34+0,46+0,32+2,53+5,74+3,32+0,89+
2,56+0,89+0,46+0,86+2,55+6,23]

m2 48,591

-0,96*2,00 m2 -1,920
-2,00*2,01 m2 -4,020
-2,58*1,72 m2 -4,438
-1,25*2,08 m2 -2,600
-2,96*2,15 m2 -6,364
-2,58*2,50 m2 -6,450
-2,42*1,73 m2 -4,187
-1,65*2,15 m2 -3,548

RAZEM 15,064
121

d.2.3.2
KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

11,168 m2 11,168
RAZEM 11,168

122
d.2.3.2

KNR-W 2-02
1029-01

Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocujący-
mi

m2

0,50*2,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

123
d.2.3.2

KNR 2-02
1114-09

Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce m
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1,20 m 1,200

RAZEM 1,200
2.3.3 pomieszczenie nr 3

124
d.2.3.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0,31*1,10*2,18 m3 0,743
RAZEM 0,743

125
d.2.3.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,30*2,28 m2 2,964
RAZEM 2,964

126
d.2.3.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.124+poz.125*0,04 m3 0,862
RAZEM 0,862

127
d.2.3.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.126 m3 0,862
RAZEM 0,862

128
d.2.3.3

KNR AT-22
0301-01

Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1,80*0,98 m2 1,764
1,30*2,28-1,00*2,08 m2 0,884

RAZEM 2,648
129

d.2.3.3
KNR AT-22
0305-02

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż
profili wieńczących - półwałek

m

0,98 m 0,980
0,20*2 m 0,400

RAZEM 1,380
130

d.2.3.3
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

1,47*[2,635+5,02]*2 m2 22,506
-1,00*2,08 m2 -2,080
-2,58*2,50 m2 -6,450
-2,96*2,15 m2 -6,364

RAZEM 7,612
131

d.2.3.3
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.130 m2 7,612
RAZEM 7,612

132
d.2.3.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.130 m2 7,612
RAZEM 7,612

133
d.2.3.3

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami 60x60cm

m2

12,91 m2 12,910
RAZEM 12,910

134
d.2.3.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

12,91 m2 12,910
RAZEM 12,910

135
d.2.3.3

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

12,91 m2 12,910
RAZEM 12,910

136
d.2.3.3

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2

12,91 m2 12,910
RAZEM 12,910

137
d.2.3.3

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm m

[2,64+5,08]*2-2,58-2,96-1,00 m 8,900
RAZEM 8,900

138
d.2.3.3

KNR-W 2-02
1029-01

Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocujący-
mi

m2

0,50*2,00 m2 1,000
RAZEM 1,000
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2.3.4 pomieszczenie nr 4

139
d.2.3.4

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

3,16*0,46*6 m2 8,722
RAZEM 8,722

140
d.2.3.4

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.139*0,04 m3 0,349
RAZEM 0,349

141
d.2.3.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.140 m3 0,349
RAZEM 0,349

142
d.2.3.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarst-
wowe 100 - 101

m2

4,00*15,46 m2 61,840
RAZEM 61,840

143
d.2.3.4

KNR AT-22
0301-01

Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1,80*0,56*10 m2 10,080
1,80*[1,23+2,54*5] m2 25,074

RAZEM 35,154
144

d.2.3.4
KNR AT-22
0305-02

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż
profili wieńczących - półwałek

m

1,23+2,54*5 m 13,930
RAZEM 13,930

145
d.2.3.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - od strony sali gim-
nastycznej

m2

4,00*15,46 m2 61,840
RAZEM 61,840

146
d.2.3.4

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - od
strony sali gimnastycznej

m2

poz.145 m2 61,840
RAZEM 61,840

147
d.2.3.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna - wymalowanie dekoracyjne - od strony sali
gimnastycznej

m2

7,00*20,58 m2 144,060
RAZEM 144,060

148
d.2.3.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - pozostałe m2

1,47*[2,54*5+1,80+14,83+1,23+0,09+0,56*10+0,46*5] m2 56,668
-2,96*2,15 m2 -6,364
-1,00*2,00 m2 -2,000
-1,05*2,15 m2 -2,258

RAZEM 46,046
149

d.2.3.4
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - po-
zostałe

m2

poz.148 m2 46,046
RAZEM 46,046

150
d.2.3.4

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna - pozostałe

m2

poz.148 m2 46,046
RAZEM 46,046

151
d.2.3.4

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami 60x60cm

m2

25,22 m2 25,220
RAZEM 25,220

152
d.2.3.4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

25,22 m2 25,220
RAZEM 25,220

153
d.2.3.4

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

25,22 m2 25,220
RAZEM 25,220

154
d.2.3.4

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2
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poz.153 m2 25,220

RAZEM 25,220
155

d.2.3.4
KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm m

1,81+2,54*5+0,46*5+0,58*10+1,76+12,01-1,05-0,90 m 34,430
RAZEM 34,430

156
d.2.3.4

KNR-W 2-02
1029-01

Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocujący-
mi

m2

0,50*1,60*3 m2 2,400
RAZEM 2,400

2.3.5 pomieszczenie nr 5
157

d.2.3.5
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0,54*[2,58*1,90*3-1,16*0,90*6] m3 4,559
0,54*1,16*1,62 m3 1,015

RAZEM 5,574
158

d.2.3.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.157 m3 5,574
RAZEM 5,574

159
d.2.3.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.158 m3 5,574
RAZEM 5,574

160
d.2.3.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,54*1,16*0,90 m3 0,564
0,54*0,11*1,16 m3 0,069

RAZEM 0,633
161

d.2.3.5
KNR AT-32
0101-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcz-
nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm

m2

3,17*[11,71+6,00]*2 m2 112,281
-1,16*2,35 m2 -2,726
-2,58*1,90*3 m2 -14,706
-1,50*2,15 m2 -3,225
-0,90*2,00 m2 -1,800
-1,00*2,08 m2 -2,080

RAZEM 87,744
162

d.2.3.5
KNR 0-14
2011-09

Obudowa elementów wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa

m2

0,30*2*6,00*2 m2 7,200
RAZEM 7,200

163
d.2.3.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 9,5mm na
ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowni-
ków CD i UD

m2

6,00*2,71*4 m2 65,040
RAZEM 65,040

164
d.2.3.5

KNR 0-14
2011-09

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi
gr. 9,5mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i pod-
ciągów, jednowarstwowa 100 - 01

m2

[0,42+0,60*2]*6,00*3 m2 29,160
RAZEM 29,160

165
d.2.3.5

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

166
d.2.3.5

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarst-
wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
cia grubości 5,7 mm

m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

167
d.2.3.5

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

poz.162 m2 7,200
poz.163 m2 65,040
poz.164 m2 29,160
3,17*[11,71+6,00]*2 m2 112,281
0,21*[2,58+1,90*2]*3 m2 4,019
0,21*[1,16+2,35*2] m2 1,231
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-1,16*2,35 m2 -2,726
-2,58*1,90*3 m2 -14,706
-1,50*2,15 m2 -3,225
-0,90*2,00 m2 -1,800
-1,00*2,08 m2 -2,080

RAZEM 194,394
168

d.2.3.5
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

3,17*[11,71+6,00]*2 m2 112,281
0,21*[2,58+1,90*2]*3 m2 4,019
0,21*[1,16+2,35*2] m2 1,231
-1,16*2,35 m2 -2,726
-2,58*1,90*3 m2 -14,706
-1,50*2,15 m2 -3,225
-0,90*2,00 m2 -1,800
-1,00*2,08 m2 -2,080

RAZEM 92,994
169

d.2.3.5
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.162+poz.163+poz.164 m2 101,400
RAZEM 101,400

170
d.2.3.5

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.168+poz.169 m2 194,394
RAZEM 194,394

171
d.2.3.5

KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian - ozdobna tapeta m2

3,50*2,70 m2 9,450
2,50*2,70 m2 6,750

RAZEM 16,200
172

d.2.3.5
KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku m2

0,65*[1,60+0,65] m2 1,462
RAZEM 1,462

173
d.2.3.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 40 mm zatarte na gładko

m2

70,26 m2 70,260
RAZEM 70,260

174
d.2.3.5

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

70,26 m2 70,260
RAZEM 70,260

175
d.2.3.5

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2

70,26 m2 70,260
RAZEM 70,260

176
d.2.3.5

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm m

[11,71+6,00]*2-1,00-0,90-1,50 m 32,020
RAZEM 32,020

177
d.2.3.5

KNR-W 2-02
1029-01

Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocujący-
mi

m2

2,80 m2 2,800
RAZEM 2,800

2.3.6 pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
178

d.2.3.6
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0,54*[2,58*1,05*2-1,16*0,90*4] m3 0,671
RAZEM 0,671

179
d.2.3.6

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.178 m3 0,671
RAZEM 0,671

180
d.2.3.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.179 m3 0,671
RAZEM 0,671
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181

d.2.3.6
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości
12 cm

m2

3,10*[2,72+2,71]-1,00*2,10*2 m2 12,633
3,10*0,60*2 m2 3,720

RAZEM 16,353
182

d.2.3.6
KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwar-
stwowe 100 - 101

m2

1,60*2,80*2 m2 8,960
0,80*1,87*2 m2 2,992

RAZEM 11,952
183

d.2.3.6
KNR 0-14
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-
warstwowe 100 - 101

m2

3,17*0,96*2 m2 6,086
RAZEM 6,086

184
d.2.3.6

KNR AT-32
0102-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ma-
szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemento-
wo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm

m2

[3,17+3,00]/2*[0,96*4+1,87*4+2,79*4] m2 69,351
3,10*[2,71+2,72] m2 16,833
3,10*[2,71+2,72+0,12*2+0,60*4] m2 25,017
3,00*[2,72+2,71] m2 16,290
3,10*1,87*4 m2 23,188
-1,50*2,15*2 m2 -6,450
-0,90*2,00*4 m2 -7,200
-2,58*1,05*2 m2 -5,418

RAZEM 131,611
185

d.2.3.6
KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

46,18 m2 46,180
RAZEM 46,180

186
d.2.3.6

KNR K-04
0602-03

Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej m

0,96*4+2,72*2+2,71*2-0,90*2+0,12*2+0,60*4+4,78*4+2,72*2+
2,71*2-1,50-0,90

m 43,120

RAZEM 43,120
187

d.2.3.6
KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej o wym. 20x20 i
5x20cm

m2

poz.185 m2 46,180
RAZEM 46,180

188
d.2.3.6

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 30 mm zatarte na gładko

m2

31,72 m2 31,720
RAZEM 31,720

189
d.2.3.6

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

31,72 m2 31,720
RAZEM 31,720

190
d.2.3.6

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

46,18 m2 46,180
RAZEM 46,180

191
d.2.3.6

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe 20x20 i 5x20 cm układane na klej metodą
kombinowaną

m2

31,72 m2 31,720
RAZEM 31,720

192
d.2.3.6

Stelaż metalowy pod osadzenie blatu m2

0,60*1,87*2 m2 2,244
RAZEM 2,244

193
d.2.3.6

Blat  pod umywalki z kompozytu m2

0,60*1,87*2 m2 2,244
RAZEM 2,244

194
d.2.3.6

Lustra okrągłe szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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195

d.2.3.6
Zabudowa meblowa m2

0,60*0,72*2,60*2 m2 2,246
RAZEM 2,246

196
d.2.3.6

KNR-W 2-02
1029-01

Wykonanie i montaż zabudowy z miejscami na kubki i ręczniki +
osłona na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi

m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

197
d.2.3.6

KNR 0-14
2011-09

Obudowa elementów kanalizacji płytami gipsowo - kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa

m2

0,10*1,20*2+0,15*1,2*2 m2 0,600
RAZEM 0,600

198
d.2.3.6

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

1,20*[0,96+2,72]*2 m2 8,832
-0,90*0,80 m2 -0,720
1,20*[4,78+2,72]*2 m2 18,000
-1,50*[2,15-1,40] m2 -1,125
-2,58*1,05 m2 -2,709
-0,90*0,80 m2 -0,720
1,20*[0,12+0,60*2]*2 m2 3,168
1,20*[0,96+2,72]*2 m2 8,832
-0,90*0,80 m2 -0,720
1,20*[4,78+2,72]*2 m2 18,000
-1,50*[2,15-1,40] m2 -1,125
-2,58*1,05 m2 -2,709
-0,90*0,80 m2 -0,720

RAZEM 46,284
199

d.2.3.6
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.198 m2 46,284
RAZEM 46,284

200
d.2.3.6

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.199 m2 46,284
RAZEM 46,284

201
d.2.3.6

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i
UD

m2

31,22 m2 31,220
RAZEM 31,220

202
d.2.3.6

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

31,22 m2 31,220
RAZEM 31,220

203
d.2.3.6

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.202 m2 31,220
RAZEM 31,220

204
d.2.3.6

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.203 m2 31,220
RAZEM 31,220

205
d.2.3.6

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe z drzwiami wykonane z płyty HPL (podpórki,
zawiasy, złącza i zamki ze stali nierdzewnej)

m2

1,40*[0,77+1,21*2+2,82]*2 m2 16,828
RAZEM 16,828

206
d.2.3.6

KNR 2-02
1114-09

Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

2.3.7 pomieszczenie nr 8
207

d.2.3.7
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

0,29*[1,10*2,18-0,93*2,01] m3 0,153
0,67*1,16*2,35*3 m3 5,479

RAZEM 5,632
208

d.2.3.7
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.207 m3 5,632
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RAZEM 5,632

209
d.2.3.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.208 m3 5,632
RAZEM 5,632

210
d.2.3.7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1
ceg.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

211
d.2.3.7

KNR AT-22
0301-01

Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1,70*5,71 m2 9,707
RAZEM 9,707

212
d.2.3.7

KNR AT-22
0305-02

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż
profili wieńczących - półwałek

m

5,71 m 5,710
RAZEM 5,710

213
d.2.3.7

KNR 0-14
2011-09

Obudowa elementów wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa

m2

5,55*0,60+5,55*0,25 m2 4,718
RAZEM 4,718

214
d.2.3.7

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

67,07 m2 67,070
[3,20+3,00]/2*11,96*2 m2 74,152
-2,47*2,11*3 m2 -15,635
-1,00*2,08 m2 -2,080
-1,50*2,15 m2 -3,225
3,20*5,55 m2 17,760
3,00*5,55 m2 16,650
-1,16*2,35*3 m2 -8,178

RAZEM 146,514
215

d.2.3.7
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

[3,20+3,00]/2*11,96*2 m2 74,152
-2,47*2,11*3 m2 -15,635
-1,00*2,08 m2 -2,080
-1,50*2,15 m2 -3,225
3,20*5,55 m2 17,760
3,00*5,55 m2 16,650
-1,16*2,35*3 m2 -8,178

RAZEM 79,444
216

d.2.3.7
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

67,07 m2 67,070
RAZEM 67,070

217
d.2.3.7

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.214 m2 146,514
RAZEM 146,514

218
d.2.3.7

KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian - ozdobna tapeta m2

2,80*2,70 m2 7,560
2,50*2,70 m2 6,750

RAZEM 14,310
219

d.2.3.7
KNR 2-02
2005-01

Okładziny z płyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku m2

0,65*1,60 m2 1,040
RAZEM 1,040

220
d.2.3.7

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

67,04 m2 67,040
RAZEM 67,040

221
d.2.3.7

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2

67,04 m2 67,040
RAZEM 67,040

222
d.2.3.7

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm m

5,55+11,96+4,39+0,08+0,08+0,07+2,85+2,00+2,59+0,07+2,03 m 31,670
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RAZEM 31,670

223
d.2.3.7

KNR-W 2-02
1029-01

Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocujący-
mi

m2

0,50*1,40*3 m2 2,100
RAZEM 2,100

2.3.8 pomieszczenie nr 9
224

d.2.3.8
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
wentylacyjnych

m3

0,50*0,50*0,50*2 m3 0,250
RAZEM 0,250

225
d.2.3.8

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.224 m3 0,250
RAZEM 0,250

226
d.2.3.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.225 m3 0,250
RAZEM 0,250

227
d.2.3.8

KNR AT-22
0301-01

Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

1,00*0,50*4*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

228
d.2.3.8

KNR AT-22
0305-02

Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż
profili wieńczących - półwałek

m

1,00*2 m 2,000
RAZEM 2,000

229
d.2.3.8

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie m2

1,50*[5,95+2,56]*2 m2 25,530
-1,54*[2,15-1,70] m2 -0,693
-1,00*[2,08-1,70] m2 -0,380
1,50*[1,88+2,58]*2 m2 13,380
-2,64*2,15 m2 -5,676
-1,05*2,15 m2 -2,258

RAZEM 29,903
230

d.2.3.8
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.229 m2 29,903
RAZEM 29,903

231
d.2.3.8

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramicz-
na - aplikacja ręczna

m2

poz.229 m2 29,903
RAZEM 29,903

232
d.2.3.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami 60x60cm

m2

21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000

233
d.2.3.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na gładko

m2

21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000

234
d.2.3.8

KNNR 2
1208-01
1208-02 

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz
budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000

235
d.2.3.8

Osadzenie maty czyszczącej m2

1,50*1,60 m2 2,400
RAZEM 2,400

236
d.2.3.8

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych m2

21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000

237
d.2.3.8

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm m

0,43+0,09+0,29+5,71+0,29+2,59+0,08+2,05+0,86+0,38*2+
0,16+4,42+0,46+0,42

m 18,610

RAZEM 18,610
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238

d.2.3.8
KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd gniazd.

4*2 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000

239
d.2.3.8

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek stalowych, otwór na czerpnię w osi 4 i
otwór na kanały wentylacyjne w osi J

m3

0,14*0,16*1,20*2*2 m3 0,108
RAZEM 0,108

240
d.2.3.8

KNR 4-01
0203-02

Poduszka betonowa
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

m3

0,10*0,20*0,25*2*2 m3 0,020
RAZEM 0,020

241
d.2.3.8

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1,00*2*2 m 4,000
RAZEM 4,000

242
d.2.3.8

KNR 13-12
0406-01

Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą
cementową CX15

m3

0,14*0,16*1,20*2*2 m3 0,108
RAZEM 0,108

243
d.2.3.8

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek m

poz.241*3 m 12,000
RAZEM 12,000

244
d.2.3.8

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów w cegle cm

55*3*2 cm 330,000
RAZEM 330,000

245
d.2.3.8

KNR 4-06
0101-01

Wiercenie otworów w środnikach belek szt.

3*2*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

246
d.2.3.8

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.4 Elewacja frontowa
247

d.2.4
KNR-W 4-01
0609-03

Rozebranie ocieplenia elewacji m2

1,16*2,35*2 m2 5,452
2,58*1,90*5 m2 24,510
1,16*2,35*2 m2 5,452
-1,16*0,90*12 m2 -12,528

RAZEM 22,886
248

d.2.4
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.247*0,15 m3 3,433
RAZEM 3,433

249
d.2.4

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

1,16*0,90 m2 1,044
0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58*1,90*2]*5 m2 18,137

RAZEM 27,854
250

d.2.4
KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny
ETICS EM z malowaniem - płyty o grubości 13 cm

m2

1,16*0,90 m2 1,044
RAZEM 1,044

251
d.2.4

KNR AT-38
0215-06

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze
styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z
betonu komórkowego

m2

poz.250 m2 1,044
RAZEM 1,044

252
d.2.4

KNR AT-38
0505-01

Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi m2

0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58+1,90*2]*5 m2 11,803

RAZEM 20,476
253

d.2.4
KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m
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[1,16+2,35*2]*4 m 23,440
[2,58+1,90*2]*5 m 31,900

RAZEM 55,340
254

d.2.4
KNR AT-38
0210-03

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny
ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i wymalowa-
nie na ościeżach

m2

poz.252 m2 20,476
RAZEM 20,476

255
d.2.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,37*[2,65*5+1,25*2] m2 5,828
RAZEM 5,828

256
d.2.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

0,47*[2,65*5+1,25*2] m2 7,402
RAZEM 7,402

257
d.2.4

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2

3,20*[3,00*6,00+6,00+0,71] m2 79,072
-1,16*2,35*4 m2 -10,904
-2,58*1,90*5 m2 -24,510
0,37*[1,16+2,35*2]*4 m2 8,673
0,37*[2,58+1,90*2]*5 m2 11,803

RAZEM 64,134
2.5 Elewacja tylna
258

d.2.5
KNR-W 4-01
0609-03

Rozebranie ocieplenia elewacji m2

1,54*2,15-1,54*1,97 m2 0,277
RAZEM 0,277

259
d.2.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.258*0,15 m3 0,042
RAZEM 0,042

260
d.2.5

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759
RAZEM 0,759

261
d.2.5

KNR AT-38
0505-01

Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi m2

0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759
RAZEM 0,759

262
d.2.5

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

1,54+2,15*2 m 5,840
RAZEM 5,840

263
d.2.5

KNR AT-38
0210-03

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny
ETICS EM z malowaniem - warstwa zbrojona, tynk i wymalowa-
nie na ościeżach

m2

poz.261 m2 0,759
RAZEM 0,759

264
d.2.5

KNR AT-38
0405-01

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi m2

4,30*2,20 m2 9,460
-1,54*2,15 m2 -3,311
0,13*[1,54+2,15*2] m2 0,759

RAZEM 6,908
2.6 Dach
265

d.2.6
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa

m2

1,00*1,00*2 m2 2,000
RAZEM 2,000

266
d.2.6

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna
warstwa

m2

1,00*1,00*2 m2 2,000
RAZEM 2,000

267
d.2.6

KNR AT-17
0101-06

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 320 mm techniką
diamentową w betonie zbrojonym

cm

33 cm 33,000
RAZEM 33,000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4914 Użytkownik: Maciej Skubiszyński



Przedszkole Ośno 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
268

d.2.6
KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką
diamentową w betonie zbrojonym

cm

33 cm 33,000
RAZEM 33,000

269
d.2.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.265*0,05+3,14*0,160*1,160*0,33+3,14*0,055*0,055*0,33 m3 0,295
RAZEM 0,295

270
d.2.6

KNR-W 4-01
0519-03 z.
sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarst-
wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
cia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10
m2

m2

1,00*1,00*2 m2 2,000
RAZEM 2,000

271
d.2.6

KNR-W 4-01
0519-05

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z
papy (kołnierze) elementów metalowych

m2

ObwódKołaD(0,32) m2 1,005
ObwódKołaD(0,11) m2 0,345

RAZEM 1,350
272

d.2.6
KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub
dachówką z blachy ocynkowanej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

273
d.2.6

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wyrzutni w dachach krytych papą lub dachówką z bla-
chy ocynkowanej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.7 Kominy na dachu
274

d.2.7
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa

m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

275
d.2.7

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna
warstwa

m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

276
d.2.7

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką
diamentową w betonie zbrojonym

cm

33*4 cm 132,000
RAZEM 132,000

277
d.2.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 10 km + koszty gospodarowania odpadami

m3

poz.274*0,05+3,14*0,055*0,055*0,33*4 m3 0,213
RAZEM 0,213

278
d.2.7

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytobetonowych - całość m

4,05*2*2 m 16,200
RAZEM 16,200

279
d.2.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,40*0,80*2 m2 0,640
RAZEM 0,640

280
d.2.7

KNR AT-38
0213-01

System na styropianie (EPS) - zestaw z okładziną z płytek cera-
micznych  - płyty o grubości 5 cm

m2

0,60*[0,35+0,34]*2*2 m2 1,656
RAZEM 1,656

281
d.2.7

KNR AT-38
0213-04

System na styropianie (EPS) - zestaw z okładziną z płytek cera-
micznych - płytki 6 x 25 cm

m2

poz.280 m2 1,656
RAZEM 1,656

282
d.2.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

0,50*[0,35+0,34]*2*2 m2 1,380
RAZEM 1,380

283
d.2.7

KNR-W 4-01
0519-03 z.
sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarst-
wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
cia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10
m2

m2

1,00*2,00*2 m2 4,000
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RAZEM 4,000

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
284

d.3.1
KNNR-W 3
0308-03

Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

m3

0,15*0,60*0,45 m3 0,040
RAZEM 0,040

285
d.3.1

KNNR 5
0404-07

Obudowa 600x450x150mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

286
d.3.1

KNNR 5
0404-02

Tablica rozdzielcza RSO szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

287
d.3.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar

17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000

288
d.3.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

289
d.3.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza
próba)

prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000

290
d.3.1

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły
uchwyty UDF 10

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

291
d.3.1

KNNR 5
0715-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach
lub na estakadach z mocowaniem
Kabel elektroenergetyczny YnKXSżo 0,6/1kV 5x16 RE mm2

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

292
d.3.1

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

293
d.3.1

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
przewody 750HDXp 3x2,5mm2

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

294
d.3.1

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
przewody 750HDXp 5x2,5mm2

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

295
d.3.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
przewody 750HDXp 3x1,5mm2

m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

296
d.3.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
4x1,5mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

297
d.3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otwo-
rów w podłożu ceglanym

szt.

17+23 szt. 40,000
RAZEM 40,000

298
d.3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.
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40 szt. 40,000

RAZEM 40,000
299

d.3.1
KNNR 5
0306-01

Ramki dla łączników i gniazd szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

300
d.3.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn-
kowe z klapką zamykaną na klucz

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

301
d.3.1

KNNR 5
0307-01

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

302
d.3.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce insta-
lacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

303
d.3.1

KNNR 5
0306-04

Łączniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

304
d.3.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

305
d.3.1

KNNR 5
0406-01

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

306
d.3.1

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 6mm2 m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

307
d.3.1

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 4mm2 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

308
d.3.1

KNNR 5
0406-01

Główna szyna wyrównawcza szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

309
d.3.1

KNNR 5
1201-03

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 szt.

150 szt. 150,000
RAZEM 150,000

310
d.3.1

KNNR 5
1101-01

Wspornik ww100 szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

311
d.3.1

KNNR 5
1105-07

Korytko kablowe KCD 100H50/3, 1,2mm m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

312
d.3.1

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600lm
3000K IP20

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

313
d.3.1

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900lm
3000K IP20

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

314
d.3.1

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe - LED 20W p/t 1800lm 3000K IP44 kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

315
d.3.1

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe - LED 17W, IP66 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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316

d.3.1
KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe - AW1 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

317
d.3.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe - AW2 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

318
d.3.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe - AW3 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

319
d.3.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe - AWZc kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

320
d.3.1

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150lm h3 IP65 -
piktogramy

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

321
d.3.1

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV o ilości
żył i przekroju 3x1,5 mm2

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

322
d.3.1

KNNR-W 9
1103-0106

Ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

323
d.3.1

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

2 szt.żył 2,000
RAZEM 2,000

324
d.3.1

KNNR 5
1203-03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

2 szt.żył 2,000
RAZEM 2,000

325
d.3.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

3*2*[poz.312+poz.313+poz.312+poz.313+poz.314+poz.315+
poz.316+poz.317+poz.318+poz.319+poz.320]

szt.żył 660,000

RAZEM 660,000
326

d.3.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

327
d.3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

328
d.3.1

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
z przewodami elektrycznymi

m

270 m 270,000
RAZEM 270,000

3.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
329

d.3.2
KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu z gniazdem szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

330
d.3.2

KNR AL-01
0401-01

Wskaźnik zdziałania czujki szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

331
d.3.2

KNR AL-01
0401-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - optycz-
na dymu

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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332

d.3.2
KNR AL-01
0402-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu ręcznych ostrzegaczy poża-
ru - przycisk

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

333
d.3.2

KNR AL-01
0108-01  z.o
3.2. 

Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego
wewnętrznego

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

334
d.3.2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - ponowny
montaż

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

335
d.3.2

KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk  - ponowny
montaż

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

336
d.3.2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu  - ponowny montaż szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

337
d.3.2

KNR AL-01
0101-03

Centralka zamknięć przeciwpożarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

338
d.3.2

KNR AL-01
0401-01

Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

339
d.3.2

KNR AL-01
0402-01

Wyzwalacz ręczny za pomocą przycisku przerywającego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

340
d.3.2

KNR AL-01
0402-02

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany - naścienny lub
podłogowy

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

341
d.3.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 1x2x1,0mm2

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

342
d.3.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs-300/500V
3x1,5mm2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

343
d.3.2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym
Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

344
d.3.2

KNR 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłożu z cegły
uchwyty UDF 7,8
uchwyty  E.90

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

345
d.3.2

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmo-
wego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

346
d.3.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych
do 32 elementów liniowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

347
d.3.2

KNR AL-01
0603-05

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24
adresów

lin.
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1 lin. 1,000

RAZEM 1,000
4 INSTALACJE SANITARNE

4.1 Instalacja wody użytkowej
348

d.4.1
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur m

9+10+5+10+20 m 54,000
RAZEM 54,000

349
d.4.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

350
d.4.1

KNNR 4
0132-03

Zawór kulowy DN25 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

351
d.4.1

KNNR 4
0112-05

Rura PE Dz50 + kształtki m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

352
d.4.1

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zaciskanych, na ścianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

353
d.4.1

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zaciskanych, na ścianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

354
d.4.1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm
o połączeniach zaciskanych, na ścianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

355
d.4.1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 16 mm
o połączeniach zaciskanych, na ścianach, w posadzce, bruz-
dach, pod sufitem itp.

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

356
d.4.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami wg opisu w dokumenta-
cji

m

poz.352 m 10,000
RAZEM 10,000

357
d.4.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami wg opisu w dokumenta-
cji

m

poz.353 m 5,000
RAZEM 5,000

358
d.4.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami wg opisu w dokumenta-
cji

m

poz.354 m 10,000
RAZEM 10,000

359
d.4.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami wg opisu w dokumenta-
cji

m

poz.355 m 20,000
RAZEM 20,000

360
d.4.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.352+poz.353+poz.355 m 35,000
RAZEM 35,000

361
d.4.1

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, sta-
lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
poz.360 m 35,000

RAZEM 35,000
362

d.4.1
KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
tów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.
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20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
363

d.4.1
KNNR 4
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
tów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

364
d.4.1

KNNR 4
0143-01

Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3
z wbudowanym termostatem i z zaworem bezpieczeństwa

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

365
d.4.1

KNR 0-35
0208-01

Pompa cyrkulacyjna z króccami przyłączeniowymi 1" o wydaj-
ności maksymalnej 0,5 m3/h i wysokości podnoszenia maksy-
malnej 1,0 mH2O

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

366
d.4.1

KNNR 4
0139-03

Zawór termostatyczny mieszający do ciepłej wody użytkowej 1"
z możliwością nastawy wypływu wody zmieszanej na 38st.C

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

367
d.4.1

KNNR 4
0137-03

Bateria umywalkowa stojąca z czasowa szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

368
d.4.1

KNNR 4
0137-02

Bateria zlewozmywakowa stojąca szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

369
d.4.1

KNNR 4
0137-09

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym wężem i słuchaw-
ką

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4.2 Instalacja hydrantowa
370

d.4.2
KNNR 4
0106-05

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połą-
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

371
d.4.2

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połą-
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

372
d.4.2

KNNR 4
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połą-
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

373
d.4.2

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

374
d.4.2

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścia-
nie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

375
d.4.2

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

376
d.4.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.370+poz.371+poz.372 m 44,000
RAZEM 44,000

377
d.4.2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, sta-
lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
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poz.370+poz.371+poz.372 m 44,000

RAZEM 44,000
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
378

d.4.3
KNNR-W 3
0105-01

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i
głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasypaniem i odesko-
waniem wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru

m3

0,60*0,80*[16,00+9,00+3,00] m3 13,440
RAZEM 13,440

379
d.4.3

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

16,00 m 16,000
RAZEM 16,000

380
d.4.3

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

6+3 m 9,000
RAZEM 9,000

381
d.4.3

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

382
d.4.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

21,00-9,00 m 12,000
RAZEM 12,000

383
d.4.3

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

384
d.4.3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

385
d.4.3

KNNR 4
0208-06

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

386
d.4.3

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

387
d.4.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

388
d.4.3

KNNR 4
0211-05

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm
o połączeniach klejonych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

389
d.4.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

390
d.4.3

KNNR 4
0230-02

Umywalka ceramiczna podblatowa z otworem pod baterie stoją-
ca z syfonem PVC DN40

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

391
d.4.3

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

392
d.4.3

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod
baterię stojącą

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

393
d.4.3

KNNR 4
0232-02

Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami z syfonem PVC
DN 50

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

394
d.4.3

KNR 2-15/G
0101-05

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane kpl.
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6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000
395

d.4.3
KNR 2-15/G
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - Muszla toa-
letowa ceramiczna wiszaca przystosowana wielkością dla dzieci
w wieku  przedszkonym

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

396
d.4.3

KNR 2-15/G
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

397
d.4.3

KNNR 4
0213-04

Zawór napowietrzający PVC DN50 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

398
d.4.3

KNNR 4
0218-02

Syfon suchy PVC DN32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
399

d.4.4
KNNR 8
0415-02

Wstawienie odgałęzienia szt.

Przedmiar dodatkowy - długość rury
2 m 2,000
 
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
400

d.4.4
KNNR 4
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do
grzejników

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

401
d.4.4

KNNR 4
0412-01

Zawory podgrzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

402
d.4.4

KNNR 4
0418-06

Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/400/2300 z za-
worem termostatycznym i zaworem kątowym przyłączeniowym
1/2"

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

403
d.4.4

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/600/1600 z za-
worem termostatycznym i zaworem kątowym przyłączeniowym
1/2"

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

404
d.4.4

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/1600 z za-
worem termostatycznym i zaworem kątowym przyłączeniowym
1/2"

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

405
d.4.4

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/800 z za-
worem termostatycznym i zaworem kątowym przyłączeniowym
1/2"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

406
d.4.4

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/700 z za-
worem termostatycznym i zaworem kątowym przyłączeniowym
1/2"

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

407
d.4.4

KNNR 4
0425-01

Grzejnik drabinkowy łazienkowy z grzałka elektryczna z termos-
tatem, z zaworem termostatycznym i z głowicą  szer. 500, wyso-
kość 700

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

408
d.4.4

KNNR 4
0412-01

Zawory termostatyczne kątowe grzejnikowe o śr. nominalnej 15
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

409
d.4.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
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14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
410

d.4.4
KNNR 4
0411-02

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

411
d.4.4

KNNR 4
0411-01

Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

412
d.4.4

KNNR 4
0111-01

Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu robo-
czym max 100bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95stC,
wkładka aluminiowa 0,4mm fi 16x2,0

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

413
d.4.4

KNNR 4
0111-01

Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu robo-
czym max 100bar i maksymalnej temperaturze roboczej 95stC,
wkładka aluminiowa 0,4mm fi 20x2,0

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

414
d.4.4

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
(na gorąco)

urz.

14 urz. 14,000
RAZEM 14,000

415
d.4.4

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych -
próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

416
d.4.4

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek za próbę w budynkach niemieszkalnych

m

poz.412+poz.413 m 105,000
RAZEM 105,000

4.5 Instalacja wentylacji
417

d.4.5
KNR 2-17
0321-09 z.o.
3.4. 9903-1 

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o następujących para-
metrach:
    • wydajność powietrza do, na nawiewie1000 m3/h i do 1000
m3/h , sprężu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa
    • spawność odzysku ciepła jawnego 70%
    • pobór mocy 2x 168W
    • zasilanie 220-240/50/1 V/HZ/Ph
    • nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW

- wraz z próbą montażową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

418
d.4.5

KNR 2-17
0204-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Wentylator łazienkowy o wydatku co najmniej 150 m3/h załącza-
ny od czujnika obecności i wyłączany ze zwłoką - wraz z próbą
montażową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

419
d.4.5

KNR 2-17
0204-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Wentylator łazienkowy o wydatku co najmniej 50 m^3/h załącza-
ny od czujnika wilgotności - wraz z próbą montażową

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

420
d.4.5

KNR 2-17
0320-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Kurtyna powietrzna zimna dł. 150 cm do montażu nad drzwiami
wejściowymi z wentylatorem nawiewnym o mocy elektrycznej
220W zasilanie 230V włączanie od czujnia otwierania drzwi i wy-
łączanie ze zwłoką - wraz z próbą montażową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

421
d.4.5

KNR 2-17
0155-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Tłumik hałasu DN200 dł 600mm - wraz z próbą montażową szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

422
d.4.5

KNR 2-17
0130-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Przepustnica regulacyjna  200x160mm - wraz z próbą montażo-
wą - wraz z próbą montażową

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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423

d.4.5
KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Kratka nawiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regula-
cyjną 425x125mm - wraz z próbą montażową

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

424
d.4.5

KNR 2-17
0138-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Kratka wywiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regu-
lacyjną 425x125mm - wraz z próbą montażową

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

425
d.4.5

KNR 2-17
0140-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Zawór nawiewny DN125 - wraz z próbą montażową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

426
d.4.5

KNR 2-17
0146-03 z.o.
3.4. 9903-1 

Czerpnia żaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprężna z
króćcem DN315 - wraz z próbą montażową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

427
d.4.5

KNR 2-17
0144-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Wyrzutnia dachowa DN315 na podstawie dachowej typ BII z
blachy stalowej ocynk - wraz z próbą montażową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

428
d.4.5

KNR 2-17
0123-03 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,  (Spiro) o śr.
315 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

m2

3,14*0,315*6,00 m2 5,935
RAZEM 5,935

429
d.4.5

KNR 2-17
0123-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, (Spiro) o śr.
200 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

m2

3,14*0,200*6,00 m2 3,768
RAZEM 3,768

430
d.4.5

KNR 2-17
0123-02 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,  (Spiro) o śr.
125 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

m2

3,14*0,125*9,00 m2 3,532
RAZEM 3,532

431
d.4.5

KNR 2-17
0123-01 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, (Spiro) o śr.
100 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

m2

3,14*0,100*28,00 m2 8,792
RAZEM 8,792

432
d.4.5

KNR 2-17
0102-03 z.o.
3.4. 9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % - wraz z próbą
montażową

m2

[0,200+0,160]*2*61,00 m2 43,920
RAZEM 43,920

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 nawierzchnia dojścia od strony ulicy Jeziornej 
433

d.5.1
KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.
II-IV - 28 cm głębokości koryta

m2

45,68 m2 45,680
RAZEM 45,680

434
d.5.1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
5 km - wywóz urobku z korytowania

m3

poz.433*0,28 m3 12,790
RAZEM 12,790

435
d.5.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.433 m2 45,680
RAZEM 45,680

436
d.5.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.433 m2 45,680
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RAZEM 45,680

437
d.5.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm -
kostki podłużne o zróżnicowanych wymiarach  12x23; 12x33;
12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie sza-
rości)

m2

poz.433 m2 45,680
RAZEM 45,680

438
d.5.1

KNR 2-31
0407-05

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm m

11,30+20,85+3,87+8,19+13,94+11,92 m 70,070
RAZEM 70,070

5.2 nawierzchnia podestu przy wejściu głównym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjściach ewa-
kuacyjnych

439
d.5.2

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.
II-IV - 28 cm głębokości koryta

m2

54 m2 54,000
RAZEM 54,000

440
d.5.2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
5 km - wywóz urobku z korytowania

m3

poz.439*0,28 m3 15,120
RAZEM 15,120

441
d.5.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.439 m2 54,000
RAZEM 54,000

442
d.5.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.439 m2 54,000
RAZEM 54,000

443
d.5.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm -
kostki podłużne o zróżnicowanych wymiarach  12x23; 12x33;
12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie sza-
rości)

m2

poz.439 m2 54,000
RAZEM 54,000

444
d.5.2

KNR 2-31
0403-04

Obrzeże tarasu - bloki betonowe  45x 60x10cm  kolorze Gray m

8,77+8,02+2,29 m 19,080
RAZEM 19,080

5.3 nawierzchnia żwirowa 
445

d.5.3
KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.
II-IV - 28 cm głębokości koryta

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

446
d.5.3

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
5 km - wywóz urobku z korytowania

m3

poz.445*0,28 m3 7,280
RAZEM 7,280

447
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.445 m2 26,000
RAZEM 26,000

448
d.5.3

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość
po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.445 m2 26,000
RAZEM 26,000

449
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm m

7,46+14,32+4,85+3,20+0,50 m 30,330
RAZEM 30,330

5.4 stopnie blokowe
450

d.5.4
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3
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0,15*0,45*0,90*9 m3 0,547

RAZEM 0,547
451

d.5.4
KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6
m - ręczne układanie betonu

m3

0,45*0,40*0,90*9 m3 1,458
RAZEM 1,458

452
d.5.4

KNR 2-02
2112-04

Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - od-
cienie szarości.

m

0,90*18 m 16,200
RAZEM 16,200

453
d.5.4

KNR AT-23
0102-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową
masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm

m

0,90*9 m 8,100
RAZEM 8,100

5.5 płyty chodnikowe 
454

d.5.5
KNR 2-31
0502-06

Płyty chodnikowe  osadzone w trawie - płyty betonowe o wymia-
rach 60x60cm gr. min 4cm ułożone na podsypce żwirowej gr.
5cm

m2

0,60*0,60*13 m2 4,680
RAZEM 4,680

5.6 elementy małej architektury
455

d.5.6
Ławka bez oparcia (zakup, dostawa i montaż) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

456
d.5.6

Ławka z oparciem (zakup, dostawa i montaż) kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

457
d.5.6

Kosz na śmieci (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

458
d.5.6

Stojak na rowery pięcio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, do-
stawa i montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

459
d.5.6

Kwietnik z betonowych elementów - bloki betonowe
45x85x10cm barwa odcienie szarości (zakup, dostawa i montaż)

m2

8,59 m2 8,590
RAZEM 8,590

5.7 trawniki
460

d.5.7
KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10
cm

m2

334,74 m2 334,740
RAZEM 334,740

5.8 podłączenie rur spustowych
461

d.5.8
KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3]*85% m3 8,149
RAZEM 8,149

462
d.5.8

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurocią-
gi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szero-
kość 0,8-1,5 m

m3

[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3]*15% m3 1,438
RAZEM 1,438

463
d.5.8

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15
cm

m3

0,15*1,00*1,00*3 m3 0,450
RAZEM 0,450

464
d.5.8

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

465
d.5.8

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3 m 3,000
RAZEM 3,000
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466

d.5.8
KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

[1,00*1,50*1,00*3+3,14*0,60*0,60*1,50*3] m3 9,587
RAZEM 9,587

6 WYPOSAŻENIE
6.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
467

d.6.1
Szatnia 10 modułów  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

468
d.6.1

Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalności  (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

469
d.6.1

Zestaw pojemników do segregacji  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

6.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zajęć
470

d.6.2
Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

471
d.6.2

Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

472
d.6.2

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

473
d.6.2

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

474
d.6.2

Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

475
d.6.2

Siedzisko 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż) kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

476
d.6.2

Szafka 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż) kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

477
d.6.2

Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

478
d.6.2

Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

479
d.6.2

Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

480
d.6.2

Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

481
d.6.2

Kącik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

482
d.6.2

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (za-
kup, dostawa i montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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483

d.6.2
Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup,
dostawa i montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

484
d.6.2

Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i mon-
taż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

485
d.6.2

Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, do-
stawa i montaż)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

486
d.6.2

Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow
(zakup, dostawa i montaż)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

487
d.6.2

Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

488
d.6.2

Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

489
d.6.2

T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

490
d.6.2

MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

491
d.6.2

P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

492
d.6.2

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zajęć
493

d.6.3
Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

494
d.6.3

Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż) kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

495
d.6.3

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

496
d.6.3

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

497
d.6.3

Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

498
d.6.3

Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

499
d.6.3

Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

500
d.6.3

Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
501

d.6.3
Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

502
d.6.3

Szafka w kształcie domku + materac (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

503
d.6.3

Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

504
d.6.3

Kącik Poczta (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

505
d.6.3

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (za-
kup, dostawa i montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

506
d.6.3

Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup,
dostawa i montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

507
d.6.3

Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i mon-
taż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

508
d.6.3

Siedzisko trójkąty (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

509
d.6.3

Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i
montaż)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

510
d.6.3

Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

511
d.6.3

Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, do-
stawa i montaż)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

512
d.6.3

Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow
(zakup, dostawa i montaż)

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

513
d.6.3

T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

514
d.6.3

MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

515
d.6.3

P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

516
d.6.3

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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