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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa  części  budynku  Szkoły  Podstawowej  na  oddziały
Przedszkolne  w  Ośnie  Lubuskim  działka  nr  ewidencyjny  322,  obręb
ewidencyjny 299 miejscowość Ośno Lubuskie

Spis specyfikacji:

ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
ST 01 Roboty budowlanego
ST 02 Roboty elektryczne
ST 03 Roboty sanitarne
ST 04 Wyposażenie
ST 05 Zagospodarowanie terenu

SPIS KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262520-2 Roboty murowe
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

ST – 00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz wymagania wspólne dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w ramach Kontraktu : 
Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej na oddziały Przedszkolne w Ośnie Lubuskim 
działka nr ewidencyjny 322, obręb ewidencyjny 299 miejscowość Ośno Lubuskie
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
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punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi  dla 
inwestycji: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej na oddziały Przedszkolne w Ośnie 
Lubuskim działka nr ewidencyjny 322, obręb ewidencyjny 299 miejscowość Ośno Lubuskie
1.3.2.  Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy  

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz 
instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, 
instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.3.3.   Wykonawca zapozna się z dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1) Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem,

2) Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu,

5) Materiały – wszelkie niezbędne do wykonania Robót wyroby budowlane, zgodne z 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

9) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy,

10) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem  ilości zintegrowanych ( przedmiar ) będących 
elementem rozliczeniowym,

11) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

12) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i 
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utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Specyfikacją 

Techniczną , przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i 
Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od 
wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten 
wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją Projektową ) 
jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy, 

Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Przetargowej na 
Roboty objęte Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
(a) Projekt wykonawczy zawierający:

- uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia,

- instrukcje obsługi i eksploatacji :  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem oraz
instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien być opracowany w oparciu o przepisy obowiązujące w Polsce, 
Polskie Normy oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia urzędowe. Wykonawca sporządzi Projekt 
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia  

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:

- dziennik bhudowy,

- deklaracją właściwości użytkowych + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i 
urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ),

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren – a 
także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez 
Inwestora,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.3. Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Przetargowej 
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane 
w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać 
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w następujący sposób:

1) Materiały i urządzenia:

- zastosowane materiały winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w 
Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją 
Przetargową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam 
gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji 
Przetargowej,

- przywołane w Dokumentacji Przetargowej  materiały, ich typy, nazwy własne, producenci 
należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie 
realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie
gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST.

2) Rozwiązania techniczne:

- rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Przetargowej i opisane w ST należy 
rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania 
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i 
Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w 
ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy 
zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić własne 
rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inżyniera.

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i Specyfikacją Techniczną
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z   

Dokumentacją Przetargową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji 
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla 
danych Materiałów / Robót.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych 
robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i 
poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarządzającymi drogą i ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie realizacji Kontraktu. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Przed przystąpieniem do Robót w pasie drogowym
Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarządzającej
drogą.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy, 
Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. a także 
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zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe – całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z 
decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach 
uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym – 1 
tablicę żółtą i 1 tablicę związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic 
informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie :

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg   

dojazdowych,

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące 
urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 
Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o naniesieniu jej na mapie 
geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na 
posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania.

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

1.5.15. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają 

materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, 
stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i 
zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory 
przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 7

obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż 
wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 
zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny :

- być nowe i nieużywane,

- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym 
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale 
obowiązującym normom i przepisom,

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa 
Budowlanego.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego 
koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i 
elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
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laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklaracje właściwości użytkowych stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać deklaracje właściwości użytkowych  
określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje właściwości 
użytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie 
ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą deklaracje właściwości użytkowych. Materiały posiadające 
deklaracje właściwości użytkowych a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
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odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 
stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2)  Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3)  Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inżyniera.

(4)  Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty :

a) protokoły przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

d) protokoły z narad i ustaleń,

e) korespondencję na budowie.

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) Przejęciu odcinka lub części Robót,

c) Przejęciu Robót,

d) Świadectwo Wykonania.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót
Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Przejęcie Robót
Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia 
Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące 
dokumenty :

1) Dokumentację Przetargową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

3) Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie jego zaleceń,

4) kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy, 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,

6) atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

7) sprawozdania techniczne,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

9) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
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- lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Inżyniera,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Świadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umową.

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:

1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń 
technologicznych – wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi 
towarzyszącymi kosztami,

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i 
na koszt Wykonawcy,

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w 
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i 
kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

7) zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 
jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu 
zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  rysunków, 
opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii,
Operatów, Analiz, itp., 

10) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów,

11) pomiar rzędnych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie właściwych rzędnych 
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osadzenia włazów,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie 
pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

14) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

16) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych,

17) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy 
powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usunięcie przeszkód naturalnych ( drzew, krzewów, itp. ) oraz innych będących wytworem działalności 
człowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbędnych dokumentów ( operatów ) do 
uzyskania zgody na ich usunięcie,

19) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót,

2. Polskie Normy przenoszących normy europejskie, normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, europejskie oceny 
techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego 
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 
pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz 
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

4. Polskie Normy;
5. polskie aprobaty techniczne;
6. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych 

oraz wykorzystania dostaw;
7. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). 

8. Ustawa Prawo Zamowień Publicznych

9. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 01 Roboty budowlane

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W  OŚNIE  LUBUSKIM  DZIAŁKA  NR
EWIDENCYJNY  322,  OBRĘB  EWIDENCYJNY  299  MIEJSCOWOŚĆ
OŚNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania  PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów: ROBOTY BUDOWLANE

1 KONSTRUKCJA
1.1 Nadproża
1.1.1 nadproże NS-1
1.1.2 nadproże NS-2a
1.1.3 nadproże NS-2
1.1.4 nadproże NS-3
1.1.5 nadproże NS-4
1.1.6 nadproże NS-5
2 ARCHITEKTURA
2.1 Rozbiórki
2.1.1 wewnętrzne
2.1.2 instalacyjne
2.1.3 zewnętrzne
2.2 Stolarka i ślusarka
2.2.1 drzwi wewnętrzne
2.2.2 drzwi zewnętrzne
2.2.3 okna
2.3 Roboty wykończeniowe
2.3.1 pomieszczenie nr 1
2.3.2 pomieszczenie nr 2
2.3.3 pomieszczenie nr 3
2.3.4 pomieszczenie nr 4
2.3.5 pomieszczenie nr 5
2.3.6 ponieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
2.3.7 pomieszczenie nr 8
2.3.8 pomieszczenie nr 9
2.4 Elewacja frontowa
2.5 Elewacja tylna
2.6 Dach
2.7 Kominy na dachu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Podstawowe materiały:
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• Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
• Beton zwykły C16/20 (B-20)
• blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm
• Blacha stalowa powlekana, płaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm
• blachowkręty
• Blat  pod umywalki z konglomeratu żywicznego
• bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24

cm
• Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15
• Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
• Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
• cement portlandzki 35 bez dodatków
• cienkowarstwowa zaprawa klejowa
• cienkowarstwowa zaprawa klejowa do płytek ATLAS PLUS
• Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
• Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
• Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
• Drewno na stemple okrągłe korowane
• drewno opałowe
• drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
• drzwi aluminiowe Dz3
• drzwi aluminiowe Dz4
• drzwi D1 32dB wraz z ościeżnicą
• drzwi D3 wraz z ościeżnicą
• drzwi D4 przesuwne
• drzwi Dw1 EI30 + naświetla boczne EI30
• drzwi Dw2 + naświetle boczne EI30
• drzwi Dw3 + naświetla boczne
• drzwi Dw4L
• drzwi Dw5-L + naświetla boczne
• drzwi Dw5-P + naświetla boczne
• drzwi Dw6 EI30 + naświetla boczne EI30
• drzwi Dz1
• drzwi Dz2
• dźwigar nośny z blachy kształtowej
• element poprzeczny z blachy kształtowej
• emulsja gruntująca
• farba ceramiczna
• farba olejna do gruntowania
• farba olejna nawierzchniowa
• farba silikonowa modyfikowana
• folia płynna
• Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
• Gaz propanowo-butanowy płynny
• Gips budowlany szpachlowy
• gips budowlany zwykły
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• gips szpachlowy
• gips szpachlowy
• Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
• gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
• klamerki mocujące
• Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
• Klej do tapetowania
• klej winylowy do paneli
• kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu
• kołki do wstrzeliwania
• kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
• Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 15mm
• Korek z żel. ciągliwego ocynk. fi 32mm
• korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm
• koszty gospodarowania odpadami
• kotwy stalowe
• kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27
• kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
• kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60
• kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
• kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60
• kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27
• kształtowniki walcowane
• kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
• lepik asfaltowy
• listwa startowa
• listwy przyścienne z MDF wys. 10cm
• Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce
• Lustra okrągłe
• łączniki krzyżowe lk 60/60
• łączniki rozporowe kpl.
• łączniki wzdłużne lw 60/110
• masa asfaltowa
• mata czyszcząca
• mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
• Mydła techniczne
• narożniki stalowe ze stali kątowej
• naświetle W7
• okna O1
• okna O2
• okna O3
• osłona na grzejniki
• ozdobna tapeta
• panele winylowe
• papa podkładowa perforowana
• papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm
• pianka poliuretanowa
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• Piasek naturalny kopany
• Piasek uszlachetniony
• Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm
• Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
• Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm
• Płyta gips. karton.zwykła gr.9,5 mm
• płytki ceramiczne ścienne
• Płytki klinkier.elew.25x6cm
• płytki podłogowe
• płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
• płyty HPL
• płyty styropianowe (EPS) gr. 13cm
• płyty styropianowe (EPS) gr. 4cm
• płyty styropianowe (EPS) gr. 5cm
• Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-60mm
• Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm
• Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm
• podkładowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe
• podokienniki prefabrykowane
• podpórki do ścianek ustępowych
• półwałek wieńczący
• preparat gruntujący
• preparat gruntujący do farb ceramicznych
• preparat gruntujący pod farby silikonowe
• pręt mocujący
• pręt wieszaka
• pustaki wentylacyjne betonowe
• rolety wewnętrzne
• Roztwór asfaltowy do gruntowania
• Roztwór asfaltowy do gruntowania
• samopoziomująca masa szpachlowa
• siatka tkana
• siatka z włókna szklanego
• silikon
• spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
• sprężyny przyścienne
• Stelaż metalowy pod osadzenie blatu
• Sznur konopny - smołowany
• szpachlówka celulozowa
• ścianki ustępowe drewniane kompletne
• śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami
• taśma spoinowa
• taśma uszczelniająca
• tektura falista
• tynk mineralny cienkowarstwowy   o uziarnieniu 2,0 mm
• Wapno hydratyzowane workowane
• wapno suchogaszone
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• wiertło diamentowe śr. 150 mm
• wiertło diamentowe śr. 40 mm
• wiertło diamentowe śr. 400 mm
• wieszak
• wieszak w 60/100
• wkręty samogwintujące typu SW do blach
• woda
• Woda z rurociągów
• Zabudowa meblowa
• zabudowa z miejscami na kubki i ręczniki + osłona na grzejniki
• zaprawa cementowa CX15
• Zaprawa cementowa M-12
• zaprawa cementowa m. 80
• Zaprawa cementowo-wapienna M-4
• zaprawa do spoinowania
• zaprawa klejąca
• zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych
• zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych ATLAS HOTER S
• zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych ATLAS HOTER U
• zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej
• zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS HOTER U
• zaprawa tynkarska maszynowa wewnętrzna cem.-wap.
• żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac  budowy oraz za ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

• Opis
• KONSTRUKCJA
• Nadproża
• nadproże NS-1
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• nadproże NS-2a
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• nadproże NS-2
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• nadproże NS-3
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
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• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• nadproże NS-4
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• nadproże NS-5
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla kątowników
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• ARCHITEKTURA
• Rozbiórki
• wewnętrzne
• Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2
• Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
• Wykucie z muru podokienników zewnętrznych
• Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
• Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
• Wykucie z muru przeszkleń z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2
• Wykucie z muru siatek w kątownikach stalowych o powierzchni ponad 2 m2
• Wykucie z muru podokienników z aglomarmuru wewnętrznych
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych
• Rozebranie  ścianki  podparapetowej  z  cegieł  o  grubości  1/2  ceg.  na  zaprawie  cementowo-

wapiennej
• Zabezpieczenie podłóg folią
• Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą
• Rozebranie ścianek działowych z drzwiami z płyt laminowanych
• Rozebranie  ścianki  z  cegieł  o  grubości  1/2  ceg.  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  (wraz  z

glazurą)
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
• Odbicie  tynków  wewnętrznych  z  zaprawy  wapiennej  na  ścianach,  filarach,  pilastrach  o

powierzchni odbicia ponad 5 m2
• Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołem
• Zerwanie posadzki cementowej
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• Zerwanie cokolika cementowego z ostrożnym odkuciem płytek klinkierowych
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• instalacyjne
• Demontaż umywalki
• Demontaż ustępu z miską fajansową
• Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
• Demontaż baterii umywalkowej
• Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
• Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
• Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego
• Demontaż wywietrzaków dachowych
• Demontaż instalacji elektrycznych
• Demontaż instalacji sanitarnych (podejść, rurociągów, wod kan i c.o. w zakresie niezbędnym do

przebudowy instalacji) wg dokumentacji projektowej
• zewnętrzne
• Ręczne rozebranie opaski żwirowej
• Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
• Rozebranie murków przy schodach
• Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
• Rozebranie  chodników,  wysepek  przystankowych  i  przejść  dla  pieszych  z  płyt  betonowych

50x50x7 cm na podsypce piaskowej
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Stolarka i ślusarka
• drzwi wewnętrzne
• Montaż drzwi D1 32dB wraz z ościeżnicą
• Montaż drzwi D3 wraz z ościeżnicą
• Montaż drzwi D4 przesuwne
• Montaż drzwi Dw3 + naświetla boczne
• Montaż drzwi Dw5-L + naświetla boczne
• Montaż drzwi Dw5-P + naświetla boczne
• Montaż drzwi Dw6 EI30 + naświetle boczne EI30
• Montaż drzwi Dw1 EI30 + naświetle boczne EI30
• Montaż drzwi Dw2 + naświetle boczne EI30
• Montaż drzwi Dw4L
• Montaż naświetle W7
• Zabudowa nad drzwiami z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101  Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-60mm
• Zabudowa nad drzwiami z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101  Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm
• drzwi zewnętrzne
• Montaż drzwi aluminiowe Dz3 + naświetla boczne
• Montaż drzwi aluminiowe Dz4 + kotwy do montażu w ociepleniu
• Montaż drzwi Dz1 + ciepły próg
• Montaż drzwi Dz2 + ciepły próg
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• okna
• Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O1 + ciepły parapet
• Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O2 + ciepły parapet
• Montaż  okien  rozwieranych i  uchylno-rozwieranych O3 + klamka zamykana na klucz + ciepły

parapet
• Montaż rolet wewnętrznych
• Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m
• Roboty wykończeniowe
• pomieszczenie nr 1
• Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• pomieszczenie nr 2
• Ścianki  działowe GR z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  na rusztach metalowych  pojedynczych z

pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
• Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4

mm
• Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż profili wieńczących - półwałek
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi
• Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce
• pomieszczenie nr 3
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o  grubości  ponad 1/2 ceg.  na zaprawie  wapiennej  lub

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4

mm
• Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż profili wieńczących - półwałek
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60cm
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki  z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych
• Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm
• Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi
• pomieszczenie nr 4
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• Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Ścianki  działowe  GR z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  na  rusztach  metalowych  pojedynczych  z

pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
• Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4

mm
• Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż profili wieńczących - półwałek
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - od strony sali gimnastycznej
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - od strony sali gimnastycznej
• Malowanie  tynków  dwukrotnie  z  gruntowaniem,  farba  ceramiczna  -  aplikacja  ręczna  -

wymalowanie dekoracyjne - od strony sali gimnastycznej
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie - pozostałe
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - pozostałe
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna - pozostałe
• Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60cm
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych
• Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm
• Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi
• pomieszczenie nr 5
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o grubości  ponad 1/2 ceg.  na zaprawie wapiennej  lub

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Uzupełnienie  ścian  lub  zamurowanie  otworów  w ścianach na zaprawie  cementowo-wapiennej

bloczkami z betonu komórkowego
• Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka

wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
• Obudowa  elementów  wentylacji  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  rusztach  metalowych

pojedynczych jednowarstwowa
• Okładziny  stropów  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  gr.  9,5mm  na  ruszcie  pojedynczym,

podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
• Obudowa  elementów  konstrukcji  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  gr.  9,5mm  na  rusztach

metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01
• Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
• Naprawa  pokryć  dachowych  papą  termozgrzewalną  -  dwuwarstwowe  pokrycie  z  papy

perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Tapetowanie ścian - ozdobna tapeta
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• Okładziny z płyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki  z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych
• Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm
• Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi
• pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o  grubości  ponad 1/2 ceg.  na zaprawie  wapiennej  lub

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
• Ścianki  działowe GR z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  na rusztach metalowych  pojedynczych z

pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
• Ścianki  działowe GR z  płyt  gipsowo  -  kartonowych  na rusztach metalowych  pojedynczych z

pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101
• Wyprawy  tynkarskie  wykonywane  na  ścianach  sposobem  maszynowym,  jednowarstwowe;

mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
• Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
• Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
• Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej o wym. 20x20 i 5x20cm
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki  z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
• Posadzki płytkowe 20x20 i 5x20 cm układane na klej metodą kombinowaną
• Stelaż metalowy pod osadzenie blatu
• Blat  pod umywalki z kompozytu
• Lustra okrągłe
• Zabudowa meblowa
• Wykonanie  i  montaż  zabudowy z miejscami  na  kubki  i  ręczniki  +  osłona na grzejniki  wraz z

uchwytami i kołkami mocującymi
• Obudowa  elementów  kanalizacji  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  rusztach  metalowych

pojedynczych jednowarstwowa
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Okładziny  stropów  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  ruszcie  podwójnym,  podwieszanym,

metalowym z kształtowników CD i UD
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Ścianki ustępowe z drzwiami wykonane z płyty HPL (podpórki, zawiasy, złącza i zamki ze stali

nierdzewnej)
• Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce
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• pomieszczenie nr 8
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o grubości  ponad 1/2 ceg.  na zaprawie wapiennej  lub

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
• Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4

mm
• Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż profili wieńczących - półwałek
• Obudowa  elementów  wentylacji  płytami  gipsowo  -  kartonowymi  na  rusztach  metalowych

pojedynczych jednowarstwowa
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Tapetowanie ścian - ozdobna tapeta
• Okładziny z płyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych
• Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm
• Montaż osłon na grzejniki wraz z uchwytami i kołkami mocującymi
• pomieszczenie nr 9
• Wykucie otworów w ścianach z cegieł  o grubości  ponad 1/2 ceg.  na zaprawie wapiennej  lub

cementowo-wapiennej dla otworów wentylacyjnych
• Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Okładziny z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4

mm
• Okładziny z płytek ceramicznych układanych na ruszcie- montaż profili wieńczących - półwałek
• Gruntowanie podłoży pod szpachlowanie
• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
• Malowanie tynków dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja ręczna
• Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60cm
• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
• Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 4 mm wewnątrz  budynków pod płytki z kamieni

sztucznych, wykładziny i parkiet
• Osadzenie maty czyszczącej
• Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych
• Listwy do posadzek przyścienne MDF wys. 10cm
• Wykucie gniazd
• Wykucie bruzd dla belek stalowych, otwór na czerpnię w osi 4 i otwór na kanały wentylacyjne w

osi J
• Poduszka betonowa  Beton zwykły C16/20 (B-20)
• Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
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• Podlewki i uzupełnienia obetonowania belek stalowych zaprawą cementową CX15
• Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
• Wiercenie otworów w cegle
• Wiercenie otworów w środnikach belek
• Skręcanie połączeń śrubami
• Listwy z aluminium łączeniowe w posadzce
• Elewacja frontowa
• Rozebranie ocieplenia elewacji
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Oczyszczenie i zmycie podłoża
• System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ETICS EM z malowaniem - płyty o

grubości 13 cm
• Mocowanie  mechaniczne  (kołkowanie)  termoizolacji  ścian  ze  styropianu  lub  wełny  mineralnej

kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z betonu komórkowego
• Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi
• Montaż profili ochronnych narożnikowych
• System  na  styropianie  (EPS)  -  zestaw  ekonomiczny  mineralny  ETICS  EM  z  malowaniem  -

warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na ościeżach
• Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
• Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi
• Elewacja tylna
• Rozebranie ocieplenia elewacji
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Oczyszczenie i zmycie podłoża
• Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi
• Montaż profili ochronnych narożnikowych
• System  na  styropianie  (EPS)  -  zestaw  ekonomiczny  mineralny  ETICS  EM  z  malowaniem  -

warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na ościeżach
• Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi
• Dach
• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
• Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 320 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
• Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Naprawa  pokryć  dachowych  papą  termozgrzewalną  -  dwuwarstwowe  pokrycie  z  papy

perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót
do 10 m2

• Naprawa  pokryć  dachowych  papą  termozgrzewalną  -  obróbki  z  papy  (kołnierze)  elementów
metalowych

• Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej
• Obróbki wyrzutni w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej
• Kominy na dachu
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• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
• Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 110 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
• Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  na odległość  10 km + koszty

gospodarowania odpadami
• Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytobetonowych - całość
• Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm
• System na styropianie (EPS) - zestaw z okładziną z płytek ceramicznych  - płyty o grubości 5 cm
• System na styropianie (EPS) - zestaw z okładziną z płytek ceramicznych - płytki 6 x 25 cm
• Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
• Naprawa  pokryć  dachowych  papą  termozgrzewalną  -  dwuwarstwowe  pokrycie  z  papy

perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót
do 10 m2

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć 
Ø Sprawdzenie wodoszczelności przegród 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje
w księdze obmiaru.
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Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

1 KONSTRUKCJA
1.1 Nadproża
1.1.1 nadproże NS-1 – kpl.
1.1.2 nadproże NS-2a – kpl.
1.1.3 nadproże NS-2 – kpl.
1.1.4 nadproże NS-3 – kpl.
1.1.5 nadproże NS-4 – kpl.
1.1.6 nadproże NS-5 – kpl.
2 ARCHITEKTURA
2.1 Rozbiórki
2.1.1 wewnętrzne – m2 i m3
2.1.2 instalacyjne – kpl.
2.1.3 zewnętrzne – m2 i m3
2.2 Stolarka i ślusarka
2.2.1 drzwi wewnętrzne – kpl.
2.2.2 drzwi zewnętrzne – kpl.
2.2.3 okna – kpl.
2.3 Roboty wykończeniowe
2.3.1 pomieszczenie nr 1 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.2 pomieszczenie nr 2 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.3 pomieszczenie nr 3 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.4 pomieszczenie nr 4 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.5 pomieszczenie nr 5 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.6 pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.7 kominy na dachu – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.8 pomieszczenie nr 8 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.9 pomieszczenie nr 9 – m; m2; m3; szt. kpl.
2.4 Elewacja frontowa – m, m2
2.5 Elewacja tylna – m, m2
2.6 Dach – szt., m, m2
2.7 Kominy na dachu – m, m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą
płaci się za:
- roboty izolacyjne – m2 wykonanej i odebranej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową 
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- roboty murowe – m3, m2, m wykonanej i odebranej ściany, zamurowań, ułożenia nadproży, 
murowania kominów zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty elewacyjne – m2 wykonanej i odebranej elewacji  zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty konstrukcyjne – kpl. dostarczonej, wbudowanej i odebranej konstrukcji zgodnie z 
dokumentacją projektową 
- roboty pokrycia dachu, - m2 wykonanego i odebranego  pokrycia dachu wraz z odwodnieniem 
zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne – m2 wykonanych i odebranych tynków wraz z 
powłokami malarskimi zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty sufitów podwieszanych i obudów z płyt gipsowych – m2 – wykonanych i odebranych 
sufitów z płyt gipsowo – kartonowych zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty rozbiórkowe – m2, m3, szt – wykonanych i odebranych robót rozbiórkowych wraz z 
utylizacją zgodnie z dokumentacją projektową 
- roboty prefabrykowane – m2, m – wbudowanych i odebranych płyt stropowych i ułożenia 
nadproży zgodnie z dokumentacją projektową 
- stolarka okienna i drzwiowa – m2 – wbudowanej i odebranej stolarki zgodnie z dokumentacją 
projektową 
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne – m, m2 – wbudowanych i odebranych parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową 
- podłoża i posadzki – m3, m2, m – wykonanych i odebranych podłoży, warstw 
wykończeniowych i cokołów zgodnie z dokumentacją projektową 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SWZ
2. USTAWA PZP
3. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a  Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 02 Roboty elektryczne

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W  OŚNIE  LUBUSKIM  DZIAŁKA  NR
EWIDENCYJNY  322,  OBRĘB  EWIDENCYJNY  299  MIEJSCOWOŚĆ
OŚNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania  PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac  budowy oraz za ich właściwe  składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

Podstawowe materiały:
• Nazwa
• Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
• Centralka zamknięć przeciwpożarowych
• Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany - naścienny lub podłogowy
• Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe
• Główna szyna wyrównawcza
• Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchylną osłoną (z zaciskami śrubowymi) -

polo.optima/polo.optima biały nr kat. 12012501
• Kabel elektroenergetyczny YnKXSżo 0,6/1kV 5x16 RE mm2
• Kabel energetyczny, bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV, 3x1,5 mm2
• Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0
• Klipsy do montażu nr 15023001100
• Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
• kołki rozporowe plastikowe M6x30
• Końcówka kablowa na żyłach Cu K 16mm2
• Korytko KCD100H50/3 N
• Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
• Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44
• Łącznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
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• Łącznik świecz.n/t 250V/6-10A st.pods.IP20
• Obudowa 600x450x150mm
• Ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca
• Opaska kablowa
• Oprawy oświetleniowe - AW1
• Oprawy oświetleniowe - AW2
• Oprawy oświetleniowe - AW3
• Oprawy oświetleniowe - AWZc
• Oprawy oświetleniowe - LED 17W, IP66 - PX2040101
• Oprawy oświetleniowe - LED 20W p/t 1800lm 3000K IP44
• Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600lm 3000K IP20
• Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900lm 3000K IP20
• Oprawy oświetleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150lm h3 IP65 - piktogramy
• Optyczna czujka dymu z gniazdem
• Piasek uszlachetniony
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• przewody 750HDXp 3x1,5mm2
• przewody 750HDXp 3x2,5mm2
• przewody 750HDXp 5x2,5mm2
• Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2
• Przewód HDGs-300/500V 4x1,5mm2
• Przewód LY-450/750V 4mm2
• Przewód LY-450/750V 6mm2
• Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm2
• puszki izolacyjne podtynkowe
• Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza
• Ramka do montażu natynkowego 600x600x63
• Tablica rozdzielcza RSO
• uchwyty  E.90
• uchwyty UDF 10
• uchwyty UDF 7,8
• uchwyty uniwersalne
• Wapno hydratyzowane workowane
• Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
• Woda z rurociągów
• Wskaźnik zdziałania czujki
• Wspornik ww100
• Wyzwalacz ręczny za pomocą przycisku przerywającego
• Zaprawa cementowo-wapienna M-7

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE
• Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
• Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z

ich otynkowaniem
• Obudowa 600x450x150mm
• Tablica rozdzielcza RSO
• Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
• Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
• Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
• Montaż  uchwytów  pod  przewody  kabelkowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża

mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły  uchwyty UDF 10
• Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

Kabel elektroenergetyczny YnKXSżo 0,6/1kV 5x16 RE mm2
• Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  przewody 750HDXp 3x2,5mm2
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  przewody 750HDXp 5x2,5mm2
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  przewody 750HDXp 3x1,5mm2
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  Przewód HDGs-300/500V 4x1,5mm2
• Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej

- wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
• Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
• Ramki dla łączników i gniazd
• Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe z klapką zamykaną na klucz
• Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
• Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
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• Łączniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjnej
• Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 6mm2
• Przewody izolowane jednożyłowe LYżo 4mm2
• Główna szyna wyrównawcza
• Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
• Wspornik ww100
• Korytko kablowe KCD 100H50/3, 1,2mm
• Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600lm 3000K IP20
• Oprawy oświetleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900lm 3000K IP20
• Oprawy oświetleniowe - LED 20W p/t 1800lm 3000K IP44
• Oprawy oświetleniowe - LED 17W, IP66
• Oprawy oświetleniowe - AW1
• Oprawy oświetleniowe - AW2
• Oprawy oświetleniowe - AW3
• Oprawy oświetleniowe - AWZc
• Oprawy oświetleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150lm h3 IP65 - piktogramy
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  Kabel energetyczny, bezhalogenowy N2XH-J,O 0,6/1kV, 3x1,5 mm2
• Ognioochronna pęczniejąca masa uszczelniająca
• Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
• Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
• Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
• Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
• Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
• Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach

z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
• Instalacja systemu sygnalizacji pożaru
• Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu z gniazdem
• Wskaźnik zdziałania czujki
• Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - optyczna dymu
• Demontaż do ponownego montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk
• Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
• Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego - ponowny montaż
• Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk  - ponowny montaż
• Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu  - ponowny montaż
• Centralka zamknięć przeciwpożarowych
• Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe
• Wyzwalacz ręczny za pomocą przycisku przerywającego
• Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy łamany - naścienny lub podłogowy
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x1,0
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2
• Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu

betonowym  Przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm2
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• Montaż  uchwytów  pod  przewody  kabelkowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża
mechanicznie  -  przykręcanie  do  kołków  plastikowych  w  podłożu  z  cegły   uchwyty  UDF  7,8
uchwyty  E.90

• Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych
(instrukcji)

• Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów liniowych
• Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m; szt. kpl.

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - m; szt. kpl.
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru -m; szt. kpl.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą
płaci się za:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych - kpl. - wykonanej i odebranej instalacji z godnie
z dokumentacją projektową 
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru -kpl. - wykonanej i odebranej instalacji z godnie z
dokumentacją projektową 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SWZ
2. Ustawa PZP
3. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a  Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 03 Instalacje sanitarne

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W  OŚNIE  LUBUSKIM  DZIAŁKA  NR
EWIDENCYJNY  322,  OBRĘB  EWIDENCYJNY  299  MIEJSCOWOŚĆ
OŚNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów:

4 INSTALACJE SANITARNE
4.1 Instalacja wody użytkowej
4.2 Instalacja hydrantowa
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.5 Instalacja wentylacji

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowe materiały:

• Nazwa
• bateria natryskowa mosiężna z natryskiem ręcznym śr.15 mm
• bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm
• Bateria umywalkowa stojąca z czasowa
• Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami
• Centrala  wentylacyjna  z  odzyskiem  ciepła  o  następujących  parametrach:       •  wydajność

powietrza do, na nawiewie1000 m3/h i do 1000 m3/h , sprężu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa
• spawność odzysku ciepła jawnego 70%      • pobór mocy 2x 168W      • zasilanie 220-240/50/1
V/HZ/Ph      • nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW

• Czerpnia żaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprężna z króćcem DN315
• Czyszczak kan.PVC fi 110mm
• Element montażowy (stelaż) do WC
• głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C
• Grzejnik drabinkowy łazienkowy z grzałka elektryczna z termostatem, szer. 500, wysokość 700
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/400/2300  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/600/1600  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/900/1600  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/700 z zaworem termostatycznym i zaworem

kątowym przyłączeniowym 1/2"
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• Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/800 z zaworem termostatycznym i zaworem
kątowym przyłączeniowym 1/2"

• Hydrant przeciwpożarowy fi 25mm
• klej do otulin
• klipsy montażowe
• konstrukcje wsporcze
• Kratka nawiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjną 425x125mm
• Kratka wywiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjną 425x125mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
• kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm
• kształtki kielichowe miedziane 28 mm
• kształtki przejściowe mosiężne 28x1"
• kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100 mm
• kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm
• kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm
• kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
• kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm
• kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 16 mm
• kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 25 mm
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
• kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
• kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
• kształtki z polipropylenu(gwintowane) śr.16 mm
• Kurtyna powietrzna zimna dł.  150 cm do montażu nad drzwiami  wejściowymi  z  wentylatorem

nawiewnym o mocy elektrycznej 220W zasilanie 230V włączanie od czujnia otwierania drzwi i
wyłączanie ze zwłoką

• Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm
• Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 25mm
• Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm
• Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 40mm
• łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm
• Muszla  toaletowa  ceramiczna  wiszaca  przystosowana  wielkością  dla  dzieci  w  wieku

przedszkonym
• Otulina ze spien.PE fi 15mm,gr.20mm
• Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.20mm
• Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm
• Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.20mm
• płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
• Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3 z wbudowanym termostatem i z

zaworem bezpieczeństwa
• podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 100 mm
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200 mm
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm
• Pompa  cyrkulacyjna  z  króccami  przyłączeniowymi  1"  o  wydajności  maksymalnej  0,5  m3/h  i

wysokości podnoszenia maksymalnej 1,0 mH2O
• półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"
• przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 800 mm
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• przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 100
mm

• przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200
mm

• przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315
mm

• przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

• przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
• Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 50/4,6mm
• Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm
• Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 16/2,0 mm
• Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 20/2,0 mm
• Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm
• Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 32/3,0 mm
• Rura z CPVC do połączeń klejonych fi 40mm
• Rura z/szwem ocynk. fi 15mm
• Rura z/szwem ocynk. fi 32mm
• Rura z/szwem ocynk. fi 40mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 40 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
• rury PVC przepustowe o śr. 75 mm
• rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm
• rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne, z końcówkami gładkimi
• rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
• sedesy
• spusty do brodzików natryskowych
• Syfon suchy PVC DN32
• syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
• syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm
• Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż 30m
• śruby  stalowe  zgrubne  z  łbem  sześciokątnym  z  gwintem  na  całej  długości  z  nakrętkami  i

podkładkami M10 o dług. do 60 mm
• śruby  stalowe  zgrubne  z  łbem  sześciokątnym  z  gwintem  na  całej  długości  z  nakrętkami  i

podkładkami M12 o dług. do 80 mm
• śruby  stalowe  zgrubne  z  łbem  sześciokątnym  z  gwintem  na  całej  długości  z  nakrętkami  i

podkładkami M8 o dług. do 50 mm
• śruby  stalowe  zgrubne  z  łbem  sześciokątnym  z  gwintem  na  części  trzpienia  z  nakrętkami  i

podkładkami M 8 o dług. do 100 mm
• tarczki ochronne
• taśma 3x50 mm
• Tłumik hałasu DN200 dł 600mm
• uchwyty do grzejników
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm
• uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 40 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 40 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
• uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 15 mm
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• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
• uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
• uchwyty  stalowe  pojedyncze  z  wkładką  elastyczną  do  rur  miedzianych  dwudzielne  skręcane

wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego
• Umywalka ceramiczna nablatowa z otworem pod baterie stojąca
• Uszczelka gum.do przew.prostok.4500-7200mm
• uszczelki azbestowo-kauczukowe do połączeń ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad

2500 do 4500 mm
• uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
• uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1200 mm
• uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 800 mm
• uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm
• uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm
• uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm
• uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
• uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm
• Wentylator  łazienkowy  o  wydatku  co  najmniej  150  m3/h  załączany  od  czujnika  obecności  i

wyłączany ze zwłoką
• Wentylator łazienkowy o wydatku co najmniej 50 m^3/h załączany od czujnika wilgotności
• wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
• wsporniki do elementów Geberit Kombifix
• wsporniki do umywalek
• wyrzutnie dachowe kołowe typ C o śr. do 315 mm
• Zaprawa cementowo-wapienna M-7
• zawory do baterii kątowe z filtrem
• zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
• zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
• zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm
• zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
• zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
• zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm'
• Zawór grzej.termostat. fi 15mm
• Zawór grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm
• Zawór napowietrzający fi 50mm
• Zawór nawiewny DN125
• Zawór termostatyczny mieszający do ciepłej wody użytkowej 1" z możliwością nastawy wypływu

wody zmieszanej na 38st.C
• Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod baterię stojącą
• Złączka do grzejnika mosięż. fi 15mm

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac  budowy oraz za ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
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Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

• INSTALACJE SANITARNE
• Instalacja wody użytkowej
• Wykucie bruzd dla rur
• Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
• Zawór kulowy DN25
• Rura PE Dz50 + kształtki
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskanych, na

ścianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskanych, na

ścianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych, na

ścianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych, na

ścianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.
• Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami wg opisu w dokumentacji
• Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami wg opisu w dokumentacji
• Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami wg opisu w dokumentacji
• Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami wg opisu w dokumentacji
• Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
• Próba  szczelności  instalacji  wodociągowych  z  rur  żeliwnych,  stalowych  i  miedzianych  w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,

baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
• Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3 z wbudowanym termostatem i z

zaworem bezpieczeństwa
• Pompa  cyrkulacyjna  z  króccami  przyłączeniowymi  1"  o  wydajności  maksymalnej  0,5  m3/h  i

wysokości podnoszenia maksymalnej 1,0 mH2O
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• Zawór termostatyczny mieszający do ciepłej wody użytkowej 1" z możliwością nastawy wypływu
wody zmieszanej na 38st.C

• Bateria umywalkowa stojąca z czasowa
• Bateria zlewozmywakowa stojąca
• Bateria natryskowa z zestawem natryskowym wężem i słuchawką
• Instalacja hydrantowa
• Rurociągi  stalowe  ocynkowane  o  śr.nominalnej  40  mm  o  połączeniach  gwintowanych,  na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
• Rurociągi  stalowe  ocynkowane  o  śr.nominalnej  32  mm  o  połączeniach  gwintowanych,  na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
• Rurociągi  stalowe  ocynkowane  o  śr.nominalnej  15  mm  o  połączeniach  gwintowanych,  na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
• Dodatki  za  podejścia  dopływowe  w  rurociągach  stalowych  do  zaworów  czerpalnych,  baterii,

mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
• Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie
• Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z

ich otynkowaniem
• Szafki hydrantowe wnękowe
• Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
• Próba  szczelności  instalacji  wodociągowych  z  rur  żeliwnych,  stalowych  i  miedzianych  w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
• Instalacja kanalizacji sanitarnej
• Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie

kat. I-II z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
• Rurociągi  z  PVC kanalizacyjne  o  śr.  160  mm w gotowych  wykopach,  wewnątrz  budynków o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  z  PVC kanalizacyjne  o  śr.  110  mm w gotowych  wykopach,  wewnątrz  budynków o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  z  PVC  kanalizacyjne  o  śr.  75  mm  w  gotowych  wykopach,  wewnątrz  budynków  o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  kanalizacyjne  z  PVC  o  śr.  110  mm  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych  o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  kanalizacyjne  z  PVC  o  śr.  75  mm  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych  o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  kanalizacyjne  z  PVC  o  śr.  50  mm  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych  o

połączeniach wciskowych
• Rurociągi  kanalizacyjne  z  PVC  o  śr.  40  mm  na  ścianach  w  budynkach  niemieszkalnych  o

połączeniach klejonych
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na

ścianach w budynkach niemieszkalnych
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
• Umywalka ceramiczna nablatowa z otworem pod baterie stojąca z syfonem PVC DN40
• Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
• Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod baterię stojącą
• Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami z syfonem PVC DN 50
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• Elementy montażowe do miski ustępowej montowane
• Urządzenia  sanitarne  na  elemencie  montażowym  -  Muszla  toaletowa  ceramiczna  wiszaca

przystosowana wielkością dla dzieci w wieku  przedszkonym
• Przyciski do spłuczek podtynkowych
• Zawór napowietrzający PVC DN50
• Syfon suchy PVC DN32
• Instalacja centralnego ogrzewania
• Wstawienie odgałęzienia
• Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
• Zawory podgrzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/400/2300  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/600/1600  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik  stalowy  płytowy  zasilany  od  dołu  typ  22/900/1600  z  zaworem  termostatycznym  i

zaworem kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/800 z zaworem termostatycznym i zaworem

kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik stalowy płytowy zasilany od dołu typ 22/900/700 z zaworem termostatycznym i zaworem

kątowym przyłączeniowym 1/2"
• Grzejnik  drabinkowy  łazienkowy  z  grzałka  elektryczna  z  termostatem,  z  zaworem

termostatycznym i z głowicą  szer. 500, wysokość 700
• Zawory termostatyczne kątowe grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
• Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
• Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
• Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
• Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 100bar i maksymalnej

temperaturze roboczej 95stC, wkładka aluminiowa 0,4mm fi 16x2,0
• Rura wielowarstwowa z kształtkami PE-RT/AL o ciśnieniu roboczym max 100bar i maksymalnej

temperaturze roboczej 95stC, wkładka aluminiowa 0,4mm fi 20x2,0
• Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
• Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
• Próby szczelności  instalacji  c.o. z rur  z tworzyw sztucznych -  dodatek za próbę  w budynkach

niemieszkalnych
• Instalacja wentylacji
• Centrala  wentylacyjna  z  odzyskiem  ciepła  o  następujących  parametrach:       •  wydajność

powietrza do, na nawiewie1000 m3/h i do 1000 m3/h , sprężu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa
• spawność odzysku ciepła jawnego 70%      • pobór mocy 2x 168W      • zasilanie 220-240/50/1
V/HZ/Ph      • nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW    - wraz z próbą montażową

• Wentylator  łazienkowy  o  wydatku  co  najmniej  150  m3/h  załączany  od  czujnika  obecności  i
wyłączany ze zwłoką - wraz z próbą montażową

• Wentylator łazienkowy o wydatku co najmniej 50 m^3/h załączany od czujnika wilgotności - wraz z
próbą montażową

• Kurtyna powietrzna zimna dł.  150 cm do montażu nad drzwiami  wejściowymi  z wentylatorem
nawiewnym o mocy elektrycznej 220W zasilanie 230V włączanie od czujnia otwierania drzwi i
wyłączanie ze zwłoką - wraz z próbą montażową

• Tłumik hałasu DN200 dł 600mm - wraz z próbą montażową
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• Przepustnica regulacyjna  200x160mm - wraz z próbą montażową - wraz z próbą montażową
• Kratka nawiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjną 425x125mm - wraz z próbą

montażową
• Kratka wywiewna z żaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjną 425x125mm - wraz z próbą

montażową
• Zawór nawiewny DN125 - wraz z próbą montażową
• Czerpnia żaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprężna z króćcem DN315 - wraz z próbą

montażową
• Wyrzutnia dachowa DN315 na podstawie dachowej typ BII z blachy stalowej ocynk - wraz z próbą

montażową
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,  (Spiro) o śr. 315 mm - udział kształtek do 55

% - wraz z próbą montażową
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, (Spiro) o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 %

- wraz z próbą montażową
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,  (Spiro) o śr. 125 mm - udział kształtek do 55

% - wraz z próbą montażową
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, (Spiro) o śr. 100 mm - udział kształtek do 55 %

- wraz z próbą montażową
• Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział

kształtek do 55 % - wraz z próbą montażową

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.
płaci się za:

1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 Demontaże  –  kpl.  -  wykonanych  i  odebranych  demontaży  instalacji  zgodnie  z
dokumentacją projektową 
1.2 Wentylacja – m, m2, szt – wykonanej i odebranej instalacji wentylacji
1.3 Kanalizacja sanitarna – m, szt – wykonanej i odebranej instalacji kanalizacji sanitarnej
1.4 Instalacja wodna – m, szt – wykonanej i odebranej instalacji wodnej
1.5 Instalacja centralnego ogrzewania – m, szt – wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

1 INSTALACJE SANITARNE
1.1 Demontaże – kpl.
1.2 Wentylacja – m, m2, szt
1.3 Kanalizacja sanitarna – m, szt
1.4 Instalacja wodna – m, szt
1.5 Instalacja centralnego ogrzewania – m, szt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a  Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 04 Wyposażenie

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W  OŚNIE  LUBUSKIM  DZIAŁKA  NR
EWIDENCYJNY  322,  OBRĘB  EWIDENCYJNY  299  MIEJSCOWOŚĆ
OŚNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów:

5 WYPOSAŻENIE
5.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
5.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zajęć
5.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zajęć

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowe materiały

• biblioteczka jednostronna stojąca
• biurko dla nauczyciela
• D- dywan 2x3m
• fotel dwuosobow
• fotel obrotowy
• fotel rogowy
• kącik KAWIARENKA
• kącik POCZTA
• kontener na kółkach
• Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana
• Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow
• krzesełko rozmiar 2
• MW - monitor 75’ mobilny z windą
• P -projektor „magiczny dywan”
• Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalności
• siedzisko 1/8 koła
• siedzisko trójkąty
• Stół prostokątny 6-osobowy
• szafka 1/8 koła
• szafka domek z tablicą i półkami + poduszki
• szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami
• szafka organizer z pomocami do przedszkola
• szafka w kształcie domku + materac
• szafka z drzwiczkami ( 6 drzwiczek, 12 półek )
• Szatnia 10 modułów
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• T - tablica z półką
• zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6
• zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87
• zestaw pojemników do segregacji
• zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6
• zestaw zabawowy kuchnia

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac  budowy oraz za ich właściwe  składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

• WYPOSAŻENIE
• Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
• Szatnia 10 modułów  (zakup, dostawa i montaż)
• Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalności  (zakup, dostawa i montaż)
• Zestaw pojemników do segregacji  (zakup, dostawa i montaż)
• Pomieszczenie nr 5 - sala zajęć
• Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż)
• Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż)
• Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż)
• Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż)
• Siedzisko 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż)
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• Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i montaż)
• Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaż)
• Kącik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaż)
• Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaż)
• Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaż)
• Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaż)
• Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż)
• T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż)
• MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż)
• P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż)
• D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż)
• Pomieszczenie nr 8 - sala zajęć
• Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż)
• Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż)
• Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż)
• Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż)
• Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaż)
• Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka w kształcie domku + materac (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaż)
• Kącik Poczta (zakup, dostawa i montaż)
• Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaż)
• Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaż)
• Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaż)
• Siedzisko trójkąty (zakup, dostawa i montaż)
• Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaż)
• Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaż)
• Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow (zakup, dostawa i montaż)
• T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż)
• MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż)
• P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż)
• D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż)

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

płaci się za:

• WYPOSAŻENIE
• Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
• Szatnia 10 modułów  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalności  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
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• Zestaw pojemników do segregacji  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Pomieszczenie nr 5 - sala zajęć
• Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Siedzisko 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka 1/8 koła (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kącik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Pomieszczenie nr 8 - sala zajęć
• Stół prostokątny 6-osobowy  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Krzesełko rozmiar 2  (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 półek) (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka domek z tablicą i półkami + poduszki (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka w kształcie domku + materac (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka na kółkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kącik Poczta (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Zestaw szafek wiszących 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Siedzisko trójkąty (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Biblioteczka jednostronna stojąca (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach ścianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• Kontener na kółkach ścianka przednia pokryta farbą tablicow (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• T - tablica z półką (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
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• MW - monitor 75’ mobilny z windą (zakup, dostawa i montaż) – kpl.
• P -projektor „magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaż) – kpl.

• D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaż) – kpl.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SWZ
2. Ustawa PZP
3. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a  Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 05 Zagospodarowanie terenu

OBIEKT / TEMAT:
PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NA

ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE  W  OŚNIE  LUBUSKIM  DZIAŁKA  NR
EWIDENCYJNY  322,  OBRĘB  EWIDENCYJNY  299  MIEJSCOWOŚĆ
OŚNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W OŚNIE LUBUSKIM DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBRĘB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOŚĆ OŚNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów:

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 nawierzchnia dojścia od strony ulicy Jeziornej 
1.2 nawierzchnia podestu przy wejściu głównym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjściach
ewakuacyjnych
1.3 nawierzchnia żwirowa 
1.4 stopnie blokowe
1.5 płyty chodnikowe 
1.6 elementy małej architektury
1.7 trawniki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowe materiały

• Nazwa
• Beton zwykły C12/15 (B-15)
• Beton zwykły C16/20 (B-20)
• bloki betonowe  45x 60x10cm  kolorze Gray
• Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
• Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
• Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
• Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
• Drewno na stemple okrągłe korowane
• elastyczna masa silikonowa do wypełniania dylatacji
• glina budowlana
• gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża niechłonne
• Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
• kliny z drewna
• kostki  podłużne  o  zróżnicowanych  wymiarach   gr.  8cm  12x23;  12x33;  12x44,14x44;  14x56

kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości)
• kostki  podłużne  o  zróżnicowanych  wymiarach  gr.  6cm   12x23;  12x33;  12x44,14x44;  14x56

kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości)
• Kosz na śmieci (zakup, dostawa i montaż)
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• Kwietnik z betonowych elementów - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarości (zakup,
dostawa i montaż)

• Ławka  bez oparcia (zakup, dostawa i montaż)
• Ławka z oparciem (zakup, dostawa i montaż)
• Miał kamienny łamany (kruszyny)
• nasiona traw
• Oporniki betonowe 30x90x11,2cm
• Piasek naturalny kopany
• płyty betonowe o wymiarach 60x60cm gr. min 4cm
• pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)
• Stojak na rowery pięcio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaż)
• Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarości.
• sznur dylatacyjny
• Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm
• Woda z rurociągów
• Zaprawa cementowa M-7
• ziemia urodzajna (humus)
• żwir płukany
• materiały pomocnicze

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych na plac  budowy oraz za ich właściwe  składowanie  i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

• ZAGOSPODAROWANIE TERENU
• nawierzchnia dojścia od strony ulicy Jeziornej 
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• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta
• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio

zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość 5 km - wywóz urobku z korytowania

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
• Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm - kostki podłużne o zróżnicowanych

wymiarach  12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości)
• Oporniki betonowe 30x90x11,2cm
• nawierzchnia podestu przy wejściu głównym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjściach

ewakuacyjnych
• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta
• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio

zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość 5 km - wywóz urobku z korytowania

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV

• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
• Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm - kostki podłużne o zróżnicowanych

wymiarach  12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości)
• Obrzeże tarasu - bloki betonowe  45x 60x10cm  kolorze Gray
• nawierzchnia żwirowa 
• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta
• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio

zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość 5 km - wywóz urobku z korytowania

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV

• Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm
• Oporniki betonowe 30x90x11,2cm
• stopnie blokowe
• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
• Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
• Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarości.
• Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości

spoiny 6 mm
• płyty chodnikowe 
• Płyty  chodnikowe   osadzone  w  trawie  -  płyty  betonowe  o  wymiarach  60x60cm  gr.  min  4cm

ułożone na podsypce żwirowej gr.5cm
• elementy małej architektury
• Ławka bez oparcia (zakup, dostawa i montaż)
• Ławka z oparciem (zakup, dostawa i montaż)
• Kosz na śmieci (zakup, dostawa i montaż)
• Stojak na rowery pięcio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaż)
• Kwietnik z betonowych elementów - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarości (zakup,

dostawa i montaż)
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• trawniki
• Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m, m2, m3, kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą
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płaci się za:

• ZAGOSPODAROWANIE TERENU
• nawierzchnia dojścia od strony ulicy Jeziornej 
• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta –

m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio

zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość  5  km - wywóz urobku z korytowania – m3  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z
dokumentacją projektową 

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV – m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Podbudowa z kruszywa łamanego -  warstwa górna o grubości  po zagęszczeniu 15 cm – m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm - kostki podłużne o zróżnicowanych
wymiarach  12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości) –
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Oporniki  betonowe 30x90x11,2cm – m  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z dokumentacją
projektową 

• nawierzchnia podestu przy wejściu głównym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjściach
ewakuacyjnych

• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta –
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio
zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość  5  km - wywóz urobku z korytowania – m3  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z
dokumentacją projektową 

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV – m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Podbudowa z kruszywa łamanego -  warstwa górna o grubości  po zagęszczeniu 15 cm – m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm - kostki podłużne o zróżnicowanych
wymiarach  12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56  kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarości) –
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Obrzeże tarasu - bloki betonowe  45x 60x10cm  kolorze Gray – m wykonanej i odebranej roboty
zgodnie z dokumentacją projektową 

• nawierzchnia żwirowa 
• Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta –

m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• Roboty  ziemne  wykonywane  koparkami  podsiębiernymi  0.60  m3  w  ziemi  kat.  I-III  uprzednio

zmagazynowanej  w  hałdach  z  transportem  urobku  samochodami  samowyładowczymi  na
odległość  5  km - wywóz urobku z korytowania – m3  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z
dokumentacją projektową 

• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV – m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
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• Nawierzchnia  żwirowa -  chodnik  rozścielany  ręcznie -  grubość  po  zagęszczeniu  10 cm – m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

• Oporniki  betonowe 30x90x11,2cm – m  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z dokumentacją
projektową 

• stopnie blokowe
• Podkłady  betonowe  na  podłożu  gruntowym  –  m3  wykonanej  i  odebranej  roboty  zgodnie  z

dokumentacją projektową 
• Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu – m3

wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarości.  – m  wykonanej i

odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości

spoiny 6 mm – m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• płyty chodnikowe 
• Płyty  chodnikowe   osadzone  w  trawie  -  płyty  betonowe  o  wymiarach  60x60cm gr.  min  4cm

ułożone  na  podsypce  żwirowej  gr.5cm  –  m2  wykonanej  i  odebranej  roboty  zgodnie  z
dokumentacją projektową 

• elementy małej architektury
• Ławka bez oparcia (zakup, dostawa i  montaż)  – kpl.  wykonanej  i  odebranej  roboty zgodnie z

dokumentacją projektową 
• Ławka  z  oparciem  (zakup,  dostawa  i  montaż)  pl.  wykonanej  i  odebranej  roboty  zgodnie  z

dokumentacją projektową 
• Kosz  na  śmieci  (zakup,  dostawa  i  montaż)  pl.  wykonanej  i  odebranej  roboty  zgodnie  z

dokumentacją projektową 
• Stojak na rowery pięcio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaż) pl.  wykonanej i

odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• Kwietnik z betonowych elementów - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarości (zakup,

dostawa i montaż) pl. wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacją projektową 
• trawniki
• Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm – m2 wykonanej i odebranej

roboty zgodnie z dokumentacją projektową 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SWZ
2. Ustawa PZP
3. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a  Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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