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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowe] na oddziaty

Przedszkolne w Osnie Lubuskim dzialka nr ewidencyjny 322, obreb
ewidencyjny 299 miejscowosé Osno Lubuskie

Spis specyfikacji:

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty budowlanego

ST 02 Roboty elektryczne

ST 03 Roboty sanitarne

ST 04 Wyposazenie

ST 05 Zagospodarowanie terenu

SPIS KODOW WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakladanie okfadzin ochronnych
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitw podwieszanych

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogélne) zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej na oddziaty Przedszkolne w Os$nie Lubuskim
dziatka nr ewidencyjny 322, obreb ewidencyjny 299 miejscowos$¢ O$no Lubuskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
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punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Przebudowa czesci budynku Szkoty Podstawowej na oddziaty Przedszkolne w Osnie
Lubuskim dziatka nr ewidencyjny 322, obreb ewidencyjny 299 miejscowo$¢ Osno Lubuskie

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robdét. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem,

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Materialy — wszelkie niezbedne do wykonania Robét wyroby budowlane, zgodne z
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Przedmiar robot — wykaz Robo6t z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedacych
elementem rozliczeniowym,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa i
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utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z Specyfikacjg
Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i
Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od
wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacii ), jesli ten
wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wtasciwej ( okreslonej normami i Dokumentacijg Projektowg )
jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Przetargowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektéw, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Rob6t obejmuje miedzy innymi:

- dziennik bhudowy,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( ha podstawie oswiadczen kierownikéw robot branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.3. 0Ogodlne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Przetargowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane
w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumiec¢ i rozpatrywaé
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w nastepujacy sposob:

1) Materialy i urzgdzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacjg
Przetargowsg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowaé¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowac¢ wymogi zawarte w Dokumentaciji
Przetargowej,

- przywotane w Dokumentacji Przetargowej materiaty, ich typy, nazwy wtasne, producenci
nalezy rozumie¢ i rozpatrywac¢ w taki sposéb, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materialy i urzgdzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetnialy wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Przetargowej i opisane w ST nalezy
rozumiec i rozpatrywac w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentaciji Projektowej nalezy zastosowac w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wtasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnosé Robo6t z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjg Techniczna

1.55.

1.5.6.

1.

3.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentaciji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Techniczne;.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatow / Robot.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych
robot, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i
poprawione na koszt Wykonawcy.

Komplementarno$é Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robot).

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzadzajgcymi drogg i ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t powinien byc
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogowym
Wykonawca uzyska zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajacej
droga.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze
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zapewnic¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — calodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 1
tablice z6itg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewzigcia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

1.5.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robaét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wkadze lokalne oraz instytucje obstugujgce
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przylgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochronai utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakohnczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.15. Réwnowaznos$¢é norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepiséw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
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obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegoélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédha uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatdw z
danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie

organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Og6lne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementow Robot w tym osi gtéwnych i reperdw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang , jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementéw Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
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laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakos$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce deklaracje wlasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
okreslajacag w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materialy posiadajgce
deklaracje wtasciwosci uzytkowych a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
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odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
D) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Rob6ét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzeh.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robd6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty :
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robét, w tym instytuciji zewnetrznych,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robd6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w metrach szesciennych jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdéj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golinego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robat

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Przejecia
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Rob6t

Przejecie Rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Korncowych Rob6t i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robo6t, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ staraniem i na koszt wtasny nastepujgce
dokumenty :

1) Dokumentacje Przetargowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) Uwagii zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

4) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy,

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7) sprawozdania techniczne,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,

9) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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- lokalizacje i zakres wykonywanych Robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wlasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami,

3) wartosé pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

4) wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodow, w
szczegoblnosci koszty ogblne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidaciji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robat, koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opisOw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektéw i reperow,
11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
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osadzenia wtazow,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacii itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynacji robét z wtascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewow, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnos$ci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéw ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robot,

2. Polskie Normy przenoszgcych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, europejskie oceny
techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejnosci:

4. Polskie Normy;

5. polskie aprobaty techniczne;

6. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych
oraz wykorzystania dostaw;

7. krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

8. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych

9. Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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ST 01 Roboty budowlane

OBIEKT / TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR
EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC
OSNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujacych elementéw: ROBOTY BUDOWLANE

KONSTRUKCJA
Nadproza
nadproze NS-1
nadproze NS-2a
nadproze NS-2
nadproze NS-3
nadproze NS-4
nadproze NS-5
ARCHITEKTURA
Rozbiorki
wewnetrzne
instalacyjne
zewnetrzne
Stolarka i slusarka
drzwi wewnetrzne
drzwi zewnetrzne
okna

Roboty wykonhczeniowe
pomieszczenie nr 1
pomieszczenie nr 2
pomieszczenie nr 3
pomieszczenie nr 4
pomieszczenie nr 5
ponieszczenia 6; 6A; 7 i 7A
pomieszczenie nr 8
pomieszczenie nr 9
Elewacja frontowa
Elewacja tylna
Dach

Kominy na dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA.
Podstawowe materiaty:
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Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL.11I
Beton zwykly C16/20 (B-20)

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm
Blacha stalowa powlekana, ptaska, foliowana w standardzie, grub. 0,70 mm
blachowkrety

Blat pod umywalki z konglomeratu zywicznego
bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24
cm

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
cement portlandzki 35 bez dodatkéw
cienkowarstwowa zaprawa klejowa
cienkowarstwowa zaprawa klejowa do ptytek ATLAS PLUS
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.lIII
Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III
Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.III
Drewno na stemple okrggte korowane
drewno opatowe

drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm
drzwi aluminiowe Dz3

drzwi aluminiowe Dz4

drzwi D1 32dB wraz z oscieznicg

drzwi D3 wraz z oscieznicg

drzwi D4 przesuwne

drzwi Dw1 EI30 + naswietla boczne EI30
drzwi Dw2 + naswietle boczne EI30

drzwi Dw3 + naswietla boczne

drzwi Dw4L

drzwi Dw5-L + naswietla boczne

drzwi Dw5-P + naswietla boczne

drzwi Dw6 EI30 + naswietla boczne EI30
drzwi Dz1

drzwi Dz2

dzwigar nosny z blachy ksztattowej

element poprzeczny z blachy ksztaltowe]
emulsja gruntujgca

farba ceramiczna

farba olejna do gruntowania

farba olejna nawierzchniowa

farba silikonowa modyfikowana

folia ptynna

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
Gaz propanowo-butanowy ptynny

Gips budowlany szpachlowy

gips budowlany zwykty
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gips szpachlowy

gips szpachlowy

Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm.
gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
klamerki mocujace

Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30

Klej do tapetowania

klej winylowy do paneli

kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych ze styropianu
kotki do wstrzeliwania

kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
Korek z zel. ciggliwego ocynk. fi 15mm

Korek z Zel. ciggliwego ocynk. fi 32mm

korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm
koszty gospodarowania odpadami

kotwy stalowe

ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27
ksztattowniki stalowe profilowane C-100x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-100x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60
ksztattowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27
ksztattowniki walcowane

ksztattowniki z blachy-katownik przy$cienny
lepik asfaltowy

listwa startowa

listwy przy$cienne z MDF wys. 10cm

Listwy z aluminium fgczeniowe w posadzce
Lustra okragte

taczniki krzyzowe lk 60/60

taczniki rozporowe kpl.

taczniki wzdtuzne lw 60/110

masa asfaltowa

mata czyszczgca

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
Mydta techniczne

narozniki stalowe ze stali katowej

naswietle W7

okna O1

okna 02

okna O3

ostona na grzejniki

ozdobna tapeta

panele winylowe

papa podktadowa perforowana

papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm

pianka poliuretanowa
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Piasek naturalny kopany

Piasek uszlachetniony

Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Ptyta gips. karton.zwykia gr.12,5mm

Ptyta gips. karton.zwykfa gr.9,5 mm

ptytki ceramiczne Scienne

Ptytki klinkier.elew.25x6cm

ptytki podtogowe

ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm
ptyty HPL

ptyty styropianowe (EPS) gr. 13cm

ptyty styropianowe (EPS) gr. 4cm

ptyty styropianowe (EPS) gr. 5cm

Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-60mm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-80mm
Ptyty z wet.min.do izol.Scian.dziat.-100mm
podkladowa masa tynkarska pod tynki mineralne i akrylowe
podokienniki prefabrykowane

podpérki do $cianek ustepowych

pétwatek wienczacy

preparat gruntujgcy

preparat gruntujgcy do farb ceramicznych
preparat gruntujgcy pod farby silikonowe
pret mocujgcy

pret wieszaka

pustaki wentylacyjne betonowe

rolety wewnetrzne

Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Roztwér asfaltowy do gruntowania
samopoziomujgca masa szpachlowa
siatka tkana

siatka z wtékna szklanego

silikon

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

sprezyny przyscienne

Stelaz metalowy pod osadzenie blatu
Sznur konopny - smotowany

szpachléwka celulozowa

Scianki ustepowe drewniane kompletne
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami
tasma spoinowa

tasma uszczelniajgca

tektura falista

tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu 2,0 mm
Wapno hydratyzowane workowane

wapno suchogaszone



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

* wiertlo diamentowe $r. 150 mm

* wiertlo diamentowe $r. 40 mm

e wiertto diamentowe $r. 400 mm

* wieszak

* wieszak w 60/100

« wkrety samogwintujgce typu SW do blach

« woda

e Woda z rurociggéw

» Zabudowa meblowa

« zabudowa z miejscami na kubki i reczniki + ostona na grzejniki

e zaprawa cementowa CX15

e Zaprawa cementowa M-12

e zaprawa cementowa m. 80

e Zaprawa cementowo-wapienna M-4

e zaprawa do spoinowania

« zaprawa klejgca

« zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych

e zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych ATLAS HOTER S
e zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych ATLAS HOTER U
« zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej

« zaprawa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej ATLAS HOTER U
» zaprawa tynkarska maszynowa wewnetrzna cem.-wap.

e zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Opis

KONSTRUKCJA

Nadproza

nadproze NS-1

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikow

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w $rodnikach belek

Skrecanie potgczen Srubami

nadproze NS-2a

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikow

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w $rodnikach belek
Skrecanie potgczen Srubami

nadproze NS-2

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikow

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w $rodnikach belek
Skrecanie potgczen srubami

nadproze NS-3

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikéw

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek
Wiercenie otworéw w cegle
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Wiercenie otworéw w srodnikach belek

Skrecanie potgczen srubami

nadproze NS-4

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikdw

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek

Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w srodnikach belek

Skrecanie potgczen srubami

nadproze NS-5

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla katownikdw

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych

Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15
Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek

Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w $rodnikach belek

Skrecanie potgczen srubami

ARCHITEKTURA

Rozbidrki

wewnetrzne

Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2

Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych

Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

Wykucie z muru przeszklen z drzwiami o powierzchni ponad 2 m2

Wykucie z muru siatek w katownikach stalowych o powierzchni ponad 2 m2
Wykucie z muru podokiennikéw z aglomarmuru wewnetrznych

Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek klinkierowych

Rozebranie $cianki podparapetowej z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

Zabezpieczenie podtog folig

Zabezpieczenie podtdg tekturg falistg

Rozebranie scianek dziatowych z drzwiami z ptyt laminowanych

Rozebranie scianki z cegiet o grubodci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (wraz z
glazura)

Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokotem

Zerwanie posadzki cementowej
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Zerwanie cokolika cementowego z ostroznym odkuciem ptytek klinkierowych

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

instalacyjne

Demontaz umywalki

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50 mm

Demontaz baterii umywalkowe;j

Demontaz elementéw urzagdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3
Demontaz zaworu 0 potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm
Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego

Demontaz wywietrzakow dachowych

Demontaz instalacji elektrycznych

Demontaz instalacji sanitarnych (podejs¢, rurociggéw, wod kan i c.0. w zakresie niezbednym do
przebudowy instalacji) wg dokumentacji projektowej

zewnetrzne

Reczne rozebranie opaski zwirowej

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

Rozebranie murkéw przy schodach

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Stolarka i slusarka

drzwi wewnetrzne

Montaz drzwi D1 32dB wraz z os$cieznicg

Montaz drzwi D3 wraz z oscieznicg

Montaz drzwi D4 przesuwne

Montaz drzwi Dw3 + naswietla boczne

Montaz drzwi Dw5-L + naswietla boczne

Montaz drzwi Dw5-P + naswietla boczne

Montaz drzwi Dw6 EI30 + naswietle boczne EI30

Montaz drzwi Dw1 EI30 + naswietle boczne EI30

Montaz drzwi Dw2 + naswietle boczne EI30

Montaz drzwi Dw4L

Montaz naswietle W7

Zabudowa nad drzwiami z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Plyty z wet.min.do izol.scian dziat.-60mm
Zabudowa nad drzwiami z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Plyty z wet.min.do izol.scian dziat.-80mm
drzwi zewnetrzne

Montaz drzwi aluminiowe Dz3 + naswietla boczne

Montaz drzwi aluminiowe Dz4 + kotwy do montazu w ociepleniu

Montaz drzwi Dz1 + ciepty prég

Montaz drzwi Dz2 + ciepty prég
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okna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O1 + ciepty parapet

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O2 + ciepty parapet

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O3 + klamka zamykana na klucz + cieplty
parapet

Montaz rolet wewnetrznych

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m

Roboty wykonczeniowe

pomieszczenie nr 1

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw

Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna
pomieszczenie nr 2

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm

Okfadziny z ptytek ceramicznych ukladanych na ruszcie- montaz profili wienczacych - pétwatek
Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi

Listwy z aluminium fgczeniowe w posadzce

pomieszczenie nr 3

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm

Oktadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz profili wienczacych - pétwatek
Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych

Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm

Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi

pomieszczenie nr 4

10
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Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm

Oktadziny z ptytek ceramicznych ukladanych na ruszcie- montaz profili wienczacych - poiwatek
Gruntowanie podiozy pod szpachlowanie - od strony sali gimnastycznej

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - od strony sali gimnastycznej
Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna -
wymalowanie dekoracyjne - od strony sali gimnastycznej

Gruntowanie podiozy pod szpachlowanie - pozostate

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - pozostate

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna - pozostate
Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych

Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm

Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi

pomieszczenie nr 5

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm

Obudowa elementéw wentylacji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa

Oktadziny stropéw pitytami gipsowo - kartonowymi gr. 9,5mm na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi gr. 9,5mm na rusztach
metalowych pojedynczych belek i podciggow, jednowarstwowa 100 - 01

Zabetonowanie otwordw w stropach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm

Gruntowanie podiozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Tapetowanie $cian - ozdobna tapeta

11
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Oktadziny z ptyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych

Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm

Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi

pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe;
mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm

Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej o wym. 20x20 i 5x20cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm zatarte na gtadko
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

Posadzki ptytkowe 20x20 i 5x20 cm uktadane na klej metodg kombinowang

Stelaz metalowy pod osadzenie blatu

Blat pod umywalki z kompozytu

Lustra okrggte

Zabudowa meblowa

Wykonanie i montaz zabudowy z miejscami na kubki i reczniki + ostona na grzejniki wraz z
uchwytami i kotkami mocujacymi

Obudowa elementéw kanalizacji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa

Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD

Gruntowanie podtozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Scianki ustepowe z drzwiami wykonane z ptyty HPL (podp6rki, zawiasy, ztgcza i zamki ze stali
nierdzewnej)

Listwy z aluminium fgczeniowe w posadzce
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pomieszczenie nr 8

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.

Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubo$ci 4
mm

Oktadziny z ptytek ceramicznych ukladanych na ruszcie- montaz profili wienczacych - poiwatek
Obudowa elementéw wentylacji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa

Gruntowanie podiozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Tapetowanie $cian - ozdobna tapeta

Oktadziny z ptyt HPL - fartuch przy zlewozmywaku

Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych

Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm

Montaz oston na grzejniki wraz z uchwytami i kotkami mocujgcymi

pomieszczenie nr 9

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw wentylacyjnych

Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Oktadziny z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
mm

Oktadziny z ptytek ceramicznych uktadanych na ruszcie- montaz profili wienczacych - pétwatek
Gruntowanie podiozy pod szpachlowanie

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

Malowanie tynkéw dwukrotnie z gruntowaniem, farba ceramiczna - aplikacja reczna

Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 4 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet

Osadzenie maty czyszczacej

Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych

Listwy do posadzek przyscienne MDF wys. 10cm

Wykucie gniazd

Wykucie bruzd dla belek stalowych, otwor na czerpnie w osi 4 i otwér na kanaty wentylacyjne w
osiJ

Poduszka betonowa Beton zwykty C16/20 (B-20)

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
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Podlewki i uzupetnienia obetonowania belek stalowych zaprawg cementowg CX15

Umocowanie siatki na stopkach i bokach belek

Wiercenie otworéw w cegle

Wiercenie otworéw w $rodnikach belek

Skrecanie potgczen srubami

Listwy z aluminium fgczeniowe w posadzce

Elewacja frontowa

Rozebranie ocieplenia elewac;ji

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Oczyszczenie i zmycie podioza

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ETICS EM z malowaniem - plyty o
grubosci 13 cm

Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub wetny mineralnej
kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z betonu komérkowego

Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi

Montaz profili ochronnych naroznikowych

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ETICS EM z malowaniem -
warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na osciezach

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi

Elewacja tylna

Rozebranie ocieplenia elewac;ji

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Oczyszczenie i zmycie podfoza

Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi

Montaz profili ochronnych naroznikowych

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ETICS EM z malowaniem -
warstwa zbrojona, tynk i wymalowanie na osciezach

Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikonowymi

Dach

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 320 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym

Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robot
do 10 m2

Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (koinierze) elementéw
metalowych

Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwka z blachy ocynkowanej

Obrobki wyrzutni w dachach krytych papg lub dachéwkg z blachy ocynkowanej

Kominy na dachu
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Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km + koszty
gospodarowania odpadami

Wentylacyjne kanaly z pustakdw keramzytobetonowych - catos$é

Nakrywy komindéw o $redniej grubosci 7 cm

System na styropianie (EPS) - zestaw z okladzing z ptytek ceramicznych - plyty o grubosci 5 cm
System na styropianie (EPS) - zestaw z oktadzing z ptytek ceramicznych - ptytki 6 x 25 cm
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych rob6t
do 10 m2

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

@ Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

[SEEO RSN

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje
w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

1 KONSTRUKCJA

1.1 Nadproza

1.1.1 nadproze NS-1 — kpl.

1.1.2 nadproze NS-2a — kpl.

1.1.3 nadproze NS-2 — kpl.

1.1.4 nadproze NS-3 — kpl.

1.1.5 nadproze NS-4 — kpl.

1.1.6 nadproze NS-5 — kpl.

2 ARCHITEKTURA

2.1 Rozbiorki

2.1.1 wewnetrzne — m2im3

2.1.2 instalacyjne — kpl.

2.1.3 zewnetrzne — m2im3

2.2 Stolarkai slusarka

2.2.1 drzwi wewnetrzne — kpl.

2.2.2 drzwi zewnetrzne — kpl.

2.2.3 okna - kpl.

2.3 Roboty wykonczeniowe

2.3.1 pomieszczenie nr 1 —m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.2 pomieszczenie nr 2 —m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.3 pomieszczenie nr 3 —m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.4 pomieszczenie nr 4 —m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.5 pomieszczenie nr 5 — m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.6 pomieszczenia 6; 6A; 7 i 7A — m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.7 kominy na dachu — m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.8 pomieszczenie nr 8 — m; m2; m3; szt. kpl.
2.3.9 pomieszczenie nr 9 —m; m2; m3; szt. kpl.
2.4 Elewacja frontowa — m, m2

2.5 Elewacja tylna — m, m2

2.6 Dach — szt., m, m2

2.7 Kominy na dachu — m, m2

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

ptaci sie za:

- roboty izolacyjne — m2 wykonanej i odebranej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg
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- roboty murowe — m3, m2, m wykonanej i odebranej $ciany, zamurowan, utozenia nadprozy,
murowania kominéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

- roboty elewacyjne — m2 wykonanej i odebranej elewacji zgodnie z dokumentacjg projektowag
- roboty konstrukcyjne — kpl. dostarczonej, wbudowanej i odebranej konstrukcji zgodnie z
dokumentacjg projektowg

- roboty pokrycia dachu, - m2 wykonanego i odebranego pokrycia dachu wraz z odwodnieniem
zgodnie z dokumentacjg projektowg

- roboty tynkarskie i malarskie wewnetrzne — m2 wykonanych i odebranych tynkéw wraz z
powtokami malarskimi zgodnie z dokumentacijg projektowa

- roboty sufitéw podwieszanych i obudéw z plyt gipsowych — m2 — wykonanych i odebranych
sufitéw z ptyt gipsowo — kartonowych zgodnie z dokumentacijg projektowg

- roboty rozbiérkowe — m2, m3, szt — wykonanych i odebranych robét rozbiérkowych wraz z
utylizacjg zgodnie z dokumentacjg projektowg

- roboty prefabrykowane — m2, m — wbudowanych i odebranych ptyt stropowych i utozenia
nadprozy zgodnie z dokumentacjg projektowg

- stolarka okienna i drzwiowa — m2 — wbudowanej i odebranej stolarki zgodnie z dokumentacijg
projektowg

- parapety wewnetrzne i zewnetrzne — m, m2 — wbudowanych i odebranych parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg

- podtoza i posadzki — m3, m2, m — wykonanych i odebranych podtozy, warstw
wykonczeniowych i cokotéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Swz

2. USTAWA PZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 02 Roboty elektryczne

OBIEKT / TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIAEKA NR
EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC
OSNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujgcych elementéw:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Podstawowe materiaty:
* Nazwa
e Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
e Centralka zamknie¢ przeciwpozarowych
* Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy famany - nascienny lub podtogowy
e Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe
e Gloéwna szyna wyréwnawcza
* Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchylng ostong (z zaciskami srubowymi) -
polo.optima/polo.optima biaty nr kat. 12012501
» Kabel elektroenergetyczny YnKXSzo 0,6/1kV 5x16 RE mm2
» Kabel energetyczny, bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV, 3x1,5 mm2
» Kabel telekom. YNTKSYekw 1x2x1,0
» Klipsy do montazu nr 15023001100
» Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm
»  kotki rozporowe plastikowe M6x30
» Koncéwka kablowa na zytach Cu K 16mm2
e Korytko KCD100H50/3 N
» t3cznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
e tgcznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44
e tgcznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
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3.

tacznik swiecz.n/t 250V/6-10A st.pods.IP20

Obudowa 600x450x150mm

Ognioochronna peczniejgca masa uszczelniajgca
Opaska kablowa

Oprawy oswietleniowe - AW1

Oprawy oswietleniowe - AW2

Oprawy oswietleniowe - AW3

Oprawy oswietleniowe - AWZc

Oprawy oswietleniowe - LED 17W, IP66 - PX2040101
Oprawy oswietleniowe - LED 20W p/t 1800Im 3000K IP44
Oprawy oswietleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600Im 3000K 1P20
Oprawy oswietleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900Im 3000K 1P20
Oprawy oswietleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150Im h3 IP65 - piktogramy
Optyczna czujka dymu z gniazdem

Piasek uszlachetniony

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

przewody 750HDXp 3x1,5mm?2

przewody 750HDXp 3x2,5mm2

przewody 750HDXp 5x2,5mm2

Przewé6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2

Przewé6d HDGs-300/500V 4x1,5mm2

Przewod LY-450/750V 4mm2

Przewdd LY-450/750V 6mm?2

Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm?2
puszki izolacyjne podtynkowe

Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza

Ramka do montazu natynkowego 600x600x63

Tablica rozdzielcza RSO

uchwyty E.90

uchwyty UDF 10

uchwyty UDF 7,8

uchwyty uniwersalne

Wapno hydratyzowane workowane

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Woda z rurociggéw

Wskaznik zdziatania czujki

Wspornik ww100

Wyzwalacz reczny za pomocg przycisku przerywajgcego
Zaprawa cementowo-wapienna M-7

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
ich otynkowaniem

Obudowa 600x450x150mm

Tablica rozdzielcza RSO

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba)

Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty uchwyty UDF 10
Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
Kabel elektroenergetyczny YnKXSzo 0,6/1kV 5x16 RE mm?2

Zarobienie na sucho kohca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Przewody kabelkowe pfaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym przewody 750HDXp 3x2,5mm2

Przewody kabelkowe pfaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym przewody 750HDXp 5x2,5mm2

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym przewody 750HDXp 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym Przewdd HDGs-300/500V 4x1,5mm2

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otwordéw w podtozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

Ramki dla tgcznikéw i gniazd

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe z klapkg zamykang na klucz
taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
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taczniki schodowy podtynkowe w puszce instalacyjne;j

taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przewody izolowane jednozytowe LYzo 6mm2

Przewody izolowane jednozytowe LYzo 4mm2

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Osadzenie w podtozu kotkow metalowych kotwigcych M6

Wspornik ww100

Korytko kablowe KCD 100H50/3, 1,2mm

Oprawy oswietleniowe - LED 600x600 24W p/t ED 2600Im 3000K P20

Oprawy oswietleniowe - LED 600x600 35W p/t ED 3900Im 3000K 1P20

Oprawy oswietleniowe - LED 20W p/t 1800Im 3000K P44

Oprawy oswietleniowe - LED 17W, IP66

Oprawy oswietleniowe - AW1

Oprawy oswietleniowe - AW2

Oprawy oswietleniowe - AW3

Oprawy oswietleniowe - AWZc

Oprawy oswietleniowe - S M1 180 M AT 2.5W/150Im h3 IP65 - piktogramy

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym Kabel energetyczny, bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV, 3x1,5 mm2

Ognioochronna peczniejgca masa uszczelniajgca

Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 20 cm na murach z cegiet lub Scianach
z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu z gniazdem

Wskaznik zdziatania czujki

Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - optyczna dymu

Demontaz do ponownego montazu recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk

Demontaz do ponownego montazu sygnalizatora akustycznego wewnetrznego

Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego - ponowny montaz

Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk - ponowny montaz

Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu - ponowny montaz

Centralka zamknie¢ przeciwpozarowych

Czujka optyczna dymu gn. wtyczkowe

Wyzwalacz reczny za pomocg przycisku przerywajgcego

Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy famany - nascienny lub podtogowy

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym Kabel telekom. YNnTKSYekw 1x2x1,0

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym Przew6d HDGs-300/500V 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podtozu
betonowym Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 2x1 mm2
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Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty uchwyty UDF 7,8
uchwyty E.90

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych
(instrukcji)

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementéw liniowych
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

Q. Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; szt. kpl.

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych - m; szt. kpl.
1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru -m; szt. kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg
placi sie za:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1 Instalacja os$wietlenia i gniazd wtykowych - kpl. - wykonanej i odebranej instalacji z godnie
z dokumentacjg projektowg

1.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru -kpl. - wykonanej i odebranej instalacji z godnie z
dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Swz

2. Ustawa PZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

o
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 03 Instalacje sanitarne

OBIEKT / TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIAEKA NR
EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC
OSNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdlnosci dla
wykonania nastepujgcych elementéw:

4 INSTALACJE SANITARNE

4.1 Instalacja wody uzytkowej

4.2 Instalacja hydrantowa

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.4 Instalacja centralnego ogrzewania
4.5 Instalacja wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Podstawowe materiaty:

Nazwa

bateria natryskowa mosiezna z natryskiem recznym $r.15 mm

bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm

Bateria umywalkowa stojgca z czasowa

Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o nastepujgcych parametrach: » wydajnosc¢
powietrza do, na nawiewiel000 m3/h i do 1000 m3/h , sprezu dyspozycyjnym co najmniej 100Pa
» spawnos¢ odzysku ciepta jawnego 70% * pob6r mocy 2x 168W « zasilanie 220-240/50/1
V/HZ/Ph < nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW

Czerpnia zaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprezna z kr6écem DN315

Czyszczak kan.PVC fi 110mm

Element montazowy (stelaz) do WC

glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C

Grzejnik drabinkowy fazienkowy z grzatka elektryczna z termostatem, szer. 500, wysokosé 700
Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/400/2300 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/600/1600 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/1600 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/700 z zaworem termostatycznym i zaworem
katowym przytgczeniowym 1/2"
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Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/800 z zaworem termostatycznym i zaworem
kagtowym przytgczeniowym 1/2"

Hydrant przeciwpozarowy fi 25mm

klej do otulin

klipsy montazowe

konstrukcje wsporcze

Kratka nawiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjng 425x125mm

Kratka wywiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjng 425x125mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o ér. 40 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm

ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm

ksztattki kielichowe miedziane 28 mm

ksztaltki przejSciowe mosiezne 28x1"

ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 315 mm

ksztattki wentylacyjne prostokagtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm

ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 16 mm

ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o $r. zewnetrznej 25 mm

ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 16 mm

ksztaltki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm'

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm

ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 50 mm

ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm

ksztaltki z polipropylenu(gwintowane) $r.16 mm

Kurtyna powietrzna zimna df. 150 cm do montazu nad drzwiami wejsciowymi z wentylatorem
nawiewnym o mocy elektrycznej 220W zasilanie 230V wigczanie od czujnia otwierania drzwi i
wytgczanie ze zwiokg

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 15mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 25mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 32mm

tacznik z zel. cigg. ocynk. fi 40mm

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm

Muszla toaletowa ceramiczna wiszaca przystosowana wielkoscig dla dzieci w wieku
przedszkonym

Otulina ze spien.PE fi 15mm,gr.20mm

Otulina ze spien.PE fi 20mm,gr.20mm

Otulina ze spien.PE fi 25mm,gr.20mm

Otulina ze spien.PE fi 32mm,gr.20mm

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm

Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3 z wbudowanym termostatem i z
zaworem bezpieczenstwa

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ C o $r. do 100 mm

podpory kanatéw (przewoddow) wentylacyjnych typ C o $r. do 200 mm

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r. do 315 mm

Pompa cyrkulacyjna z kréccami przylgczeniowymi 1" o wydajnosci maksymalnej 0,5 m3/h i
wysokosci podnoszenia maksymalnej 1,0 mH20

poétsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2"

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 800 mm
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przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 100
mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200
mm

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do 315
mm

przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych

Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 50/4,6mm

Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 16/2,0 mm

Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 20/2,0 mm

Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 25/2,5 mm

Rura wielowar.PE-RT/AI/PE-RT fi 32/3,0 mm

Rura z CPVC do potgczen klejonych fi 40mm

Rura z/szwem ocynk. fi 15mm

Rura z/szwem ocynk. fi 32mm

Rura z/szwem ocynk. fi 40mm

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm

rury PVC przepustowe 0 $r. 110 mm

rury PVC przepustowe o $r. 40 mm

rury PVC przepustowe o $r. 50 mm

rury PVC przepustowe o $r. 75 mm

rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 mm

rury stalowe ze szwem instalacyjne, czarne, z koncéwkami gtadkimi

rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm

sedesy

spusty do brodzikéw natryskowych

Syfon suchy PVC DN32

syfony umywalkowe mosiezne ze spustem

syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o sr. 50 mm

Szafka hydrant.z wyp.,zawdr fi25mm waz 30m

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podkfadkami M10 o diug. do 60 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podkfadkami M12 o diug. do 80 mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o diug. do 50 mm

Sruby stalowe zgrubne z them szesciokgtnym z gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o diug. do 100 mm

tarczki ochronne

tasma 3x50 mm

Ttumik hatasu DN200 dt 600mm

uchwyty do grzejnikéw

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 15 mm

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 25 mm

uchwyty do rurociggdéw stalowych o $r.nominalnej 32 mm

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 40 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 110 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 40 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm

uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 75 mm

uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 15 mm
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uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm

uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm

uchwyty stalowe pojedyncze z wkitadkg elastyczng do rur miedzianych dwudzielne skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

Umywalka ceramiczna nablatowa z otworem pod baterie stojgca

Uszczelka gum.do przew.prostok.4500-7200mm

uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
2500 do 4500 mm

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do 800 mm
uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do 100 mm

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 160 mm

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm

uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $r. do 315 mm

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o srednicy do 200 mm
Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 150 m3/h zatgczany od czujnika obecnosci i
wytgczany ze zwiokg

Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 50 m”3/h zatgczany od czujnika wilgotnosci
wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym sr. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
wsporniki do elementoéw Geberit Kombifix

wsporniki do umywalek

wyrzutnie dachowe kotowe typ C o $r. do 315 mm

Zaprawa cementowo-wapienna M-7

zawory do baterii kgtowe z filtrem

zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm

zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 20 mm

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm'

Zawor grzej.termostat. fi 15mm

Zawor grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm

Zawor napowietrzajgcy fi 50mm

Zawoér nawiewny DN125

Zawor termostatyczny mieszajgcy do cieptej wody uzytkowej 1" z mozliwoscig nastawy wyptywu
wody zmieszanej na 38st.C

Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod baterie stojgcg

Ztgczka do grzejnika mosiez. fi 15mm

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatédw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody uzytkowej

Wykucie bruzd dla rur

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Zawor kulowy DN25

Rura PE Dz50 + ksztattki

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zaciskanych, na
Scianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PEX) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zaciskanych, na
$cianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciskanych, na
$cianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEX) o $ér. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych, na
$cianach, w posadzce, bruzdach, pod sufitem itp.

Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami wg opisu w dokumentacji

Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami wg opisu w dokumentacji

Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami wg opisu w dokumentacji

Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami wg opisu w dokumentacji

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm

Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny c.w.u. o poj. 100 dm3 z wbudowanym termostatem i z
zaworem bezpieczenstwa

Pompa cyrkulacyjna z kréccami przytagczeniowymi 1" o wydajnosci maksymalnej 0,5 m3/h i
wysokosci podnoszenia maksymalnej 1,0 mH20
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Zawoér termostatyczny mieszajgcy do cieptej wody uzytkowej 1" z mozliwoscig nastawy wyptywu
wody zmieszanej na 38st.C

Bateria umywalkowa stojgca z czasowa

Bateria zlewozmywakowa stojgca

Bateria natryskowa z zestawem natryskowym wezem i stuchawka

Instalacja hydrantowa

Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o pofgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych

Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm

Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie

Mechaniczne wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
ich otynkowaniem

Szafki hydrantowe wnekowe

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
kat. I-Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach klejonych

Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potagczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o $r. 40 mm o potgczeniach klejonych

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Umywalka ceramiczna nablatowa z otworem pod baterie stojgca z syfonem PVC DN40

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem z otworem pod baterie stojgcg

Brodzik 90x90 zamykany szklanymi drzwiami z syfonem PVC DN 50
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Elementy montazowe do miski ustepowej montowane

Urzagdzenia sanitarne na elemencie montazowym - Muszla toaletowa ceramiczna wiszaca
przystosowana wielko$cig dla dzieci w wieku przedszkonym

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Zawor napowietrzajgcy PVC DN50

Syfon suchy PVC DN32

Instalacja centralnego ogrzewania

Wstawienie odgatezienia

Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $ér. zewn. 16 mm do grzejnikow

Zawory podgrzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/400/2300 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/600/1600 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/1600 z zaworem termostatycznym i
zaworem katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/800 z zaworem termostatycznym i zaworem
katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik stalowy ptytowy zasilany od dotu typ 22/900/700 z zaworem termostatycznym i zaworem
katowym przytgczeniowym 1/2"

Grzejnik drabinkowy fazienkowy z grzatka elektryczna z termostatem, z zaworem
termostatycznym i z glowicg szer. 500, wysoko$¢ 700

Zawory termostatyczne kgtowe grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm

Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

Zawory kulowe o pofgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm

Zawory kulowe o pofgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 15 mm

Rura wielowarstwowa z ksztaltkami PE-RT/AL o ci$nieniu roboczym max 100bar i maksymalnej
temperaturze roboczej 95stC, wkitadka aluminiowa 0,4mm fi 16x2,0

Rura wielowarstwowa z ksztattkami PE-RT/AL o cisnieniu roboczym max 100bar i maksymalnej
temperaturze roboczej 95stC, wkitadka aluminiowa 0,4mm fi 20x2,0

Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych

Instalacja wentylacji

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o nastepujgcych parametrach: » wydajnosc¢
powietrza do, na nawiewie1000 m3/h i do 1000 m3/h , sprezu dyspozycyjnym co hajmniej 100Pa
» spawnos¢ odzysku ciepta jawnego 70% e pob6r mocy 2x 168W « zasilanie 220-240/50/1
V/HZ/Ph  « nagrzewnica elektrzyczna 3,0 kW - wraz z prébg montazowg

Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 150 m3/h zatgczany od czujnika obecnosci i
wytgczany ze zwlokg - wraz z probg montazowg

Wentylator tazienkowy o wydatku co najmniej 50 m”3/h zatgczany od czujnika wilgotnosci - wraz z
préba montazowg

Kurtyna powietrzna zimna dt. 150 cm do montazu nad drzwiami wejsciowymi z wentylatorem
nawiewnym o mocy elektrycznej 220W zasilanie 230V wigczanie od czujnia otwierania drzwi i
wytgczanie ze zwiokg - wraz z prébg montazowg

Ttumik hatasu DN200 dt 600mm - wraz z prébg montazowg
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Przepustnica regulacyjna 200x160mm - wraz z probg montazowa - wraz z prébg montazowg
Kratka nawiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjng 425x125mm - wraz z prébag
montazowg

Kratka wywiewna z zaluzjami poziomymi i z przepustnica regulacyjng 425x125mm - wraz z probg
montazowg

Zawor nawiewny DN125 - wraz z prébg montazowg

Czerpnia zaluzjowa 600x315 z izolowana skrzynka rozprezna z kr6¢écem DN315 - wraz z prébg
montazowg

Wyrzutnia dachowa DN315 na podstawie dachowej typ Bll z blachy stalowej ocynk - wraz z prébag
montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o ér. 315 mm - udziat ksztattek do 55
% - wraz z prébg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
- wraz z prébg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. 125 mm - udziat ksztaitek do 55
% - wraz z probg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, (Spiro) o $r. 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
- wraz z prébg montazowg

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 55 % - wraz z probg montazowa

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

Q. Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

placi sie za:

1 INSTALACJE SANITARNE

1.1 Demontaze - kpl. - wykonanych i odebranych demontazy instalacji zgodnie z
dokumentacjg projektowg

1.2  Wentylacja — m, m2, szt — wykonanej i odebranej instalacji wentylacji

1.3 Kanalizacja sanitarna — m, szt — wykonanej i odebranej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.4 Instalacja wodna — m, szt — wykonanej i odebranej instalacji wodnej

1.5 Instalacja centralnego ogrzewania — m, szt — wykonanej i odebranej instalacji centralnego
ogrzewania

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w umowie z Wykonawca

1 INSTALACJE SANITARNE

1.1 Demontaze — kpl.

1.2 Wentylacja — m, m2, szt

1.3 Kanalizacja sanitarna — m, szt

1.4 Instalacja wodna — m, szt

1.5 Instalacja centralnego ogrzewania — m, szt

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Ea

10
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 04 Wyposazenie

OBIEKT / TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIAEKA NR
EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC
OSNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujgcych elementéw:

5  WYPOSAZENIE

5.1 Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia
5.2 Pomieszczenie nr 5 - sala zaje¢

5.3 Pomieszczenie nr 8 - sala zaje¢

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Podstawowe materiaty

biblioteczka jednostronna stojgca

biurko dla nauczyciela

D- dywan 2x3m

fotel dwuosobow

fotel obrotowy

fotel rogowy

kacik KAWIARENKA

kacik POCZTA

kontener na kotkach

Kontener na kétkach scianka przednia lakierowana
Kontener na kétkach $cianka przednia pokryta farba tablicow
krzesetko rozmiar 2

MW - monitor 75’ mobilny z windg

P -projektor ,magiczny dywan”

Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalnosci
siedzisko 1/8 kota

siedzisko tréjkaty

Stot prostokatny 6-osobowy

szafka 1/8 kota

szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki
szafka na kotkach z pojemnikiem i klockami
szafka organizer z pomocami do przedszkola
szafka w ksztatcie domku + materac

szafka z drzwiczkami ( 6 drzwiczek, 12 potek )
Szatnia 10 modutéw
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T - tablica z p6tkg

zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6
zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87
zestaw pojemnikow do segregacji

zestaw szafek wiszgcych 1,5x0,35x0,6

zestaw zabawowy kuchnia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w s$rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

WYPOSAZENIE

Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia

Szatnia 10 modutéw (zakup, dostawa i montaz)

Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalnosci (zakup, dostawa i montaz)
Zestaw pojemnikéw do segregacji (zakup, dostawa i montaz)
Pomieszczenie nr 5 - sala zajeé

Stot prostokatny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz)
Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz)

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz)

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz)

Kontener na kétkach (zakup, dostawa i montaz)

Siedzisko 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz)

Szafka 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz)
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Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 pétek) (zakup, dostawa i montaz)

Szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki (zakup, dostawa i montaz)

Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaz)

Szafka na kétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaz)

Kacik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaz)

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaz)
Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaz)
Zestaw szafek wiszacych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaz)

Kontener na kétkach $scianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaz)
Kontener na kdtkach scianka przednia pokryta farbg tablicow (zakup, dostawa i montaz)
Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaz)
Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz)

T - tablica z potkg (zakup, dostawa i montaz)

MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz)

P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz)

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz)

Pomieszczenie nr 8 - sala zajeé

Stot prostokagtny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz)

Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz)

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz)

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz)

Kontener na kétkach (zakup, dostawa i montaz)

Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaz)

Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaz)

Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 pétek) (zakup, dostawa i montaz)

Szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki (zakup, dostawa i montaz)

Szafka w ksztalcie domku + materac (zakup, dostawa i montaz)

Szafka na kétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaz)

Kacik Poczta (zakup, dostawa i montaz)

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaz)
Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaz)
Zestaw szafek wiszacych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaz)

Siedzisko trojkaty (zakup, dostawa i montaz)

Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaz)
Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz)

Kontener na kétkach $scianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaz)
Kontener na kdtkach $cianka przednia pokryta farbg tablicow (zakup, dostawa i montaz)
T - tablica z potka (zakup, dostawa i montaz)

MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz)

P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz)

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz)

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

S Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakos$ci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$c¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogblne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcag

placi sie za:

WYPOSAZENIE

Pomieszczenia nr 3; 4; 9 - komunikacja, szatnia

Szatnia 10 modutéw (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Pufa dwuosobowa, atest trudnozapalnosci (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
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Zestaw pojemnikéw do segregacji (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Pomieszczenie nr 5 - sala zajeé

Stot prostokatny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kontener na kotkach (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Siedzisko 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka 1/8 kota (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 pétek) (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Zestaw zabawowy kuchnia (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka na kétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kacik Kawiarenka (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Zestaw szafek wiszgcych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kontener na kétkach scianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Kontener na kétkach $scianka przednia pokryta farbg tablicow (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

T - tablica z pbtkg (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Pomieszczenie nr 8 - sala zajeé

Stot prostokatny 6-osobowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Krzesetko rozmiar 2 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Biurko dla nauczyciela (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Fotel obrotowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kontener na kotkach (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Fotel rogowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Fotel dwuosobowy (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka z drzwiczkami (6 drzwiczek, 12 pétek) (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka domek z tablicg i pétkami + poduszki (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka w ksztalcie domku + materac (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka na kétkach z pojemnikiem i klockami (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kacik Poczta (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Zabudowa meblowa z drzwiami przesuwnymi 2,0x0,6x2,6m (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Zabudowa meblowa ze zlewozmywakiem 1,5x0,6x0,87 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Zestaw szafek wiszgcych 1,5x0,35x0,6 (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Siedzisko trojkaty (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Szafka organizer z pomocami do przedszkola (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Biblioteczka jednostronna stojgca (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

Kontener na kétkach scianka przednia lakierowana (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
Kontener na kétkach $scianka przednia pokryta farbg tablicow (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
T - tablica z potkg (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
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e MW - monitor 75’ mobilny z windg (zakup, dostawa i montaz) — kpl.
e P -projektor ,magiczny dywan” (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

D- dywan 2x3m (zakup, dostawa i montaz) — kpl.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.
3.

o

SWz

Ustawa PZP

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 05 Zagospodarowanie terenu

OBIEKT / TEMAT:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIAEKA NR
EWIDENCYJNY 322, OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC
OSNO LUBUSKIE

DATA: 25.05.2022
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla zadania PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W OSNIE LUBUSKIM DZIALKA NR EWIDENCYJNY 322,
OBREB EWIDENCYJNY 299 MIEJSCOWOSC OSNO LUBUSKIE

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robot niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujgcych elementéw:

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 nawierzchnia dojscia od strony ulicy Jeziornej

1.2 nawierzchnia podestu przy wejsciu glbwnym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach
ewakuacyjnych

1.3 nawierzchnia zwirowa

1.4  stopnie blokowe

1.5 ptyty chodnikowe

1.6 elementy matej architektury

1.7  trawniki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW INSTALACYJNYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEDSIEWZIECIA

Podstawowe materiaty

Nazwa

Beton zwykty C12/15 (B-15)

Beton zwykty C16/20 (B-20)

bloki betonowe 45x 60x10cm kolorze Gray

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1II

Drewno na stemple okragte korowane

elastyczna masa silikonowa do wypetniania dylataciji

glina budowlana

gruntownik do masy uszczelniajgcej na podtoza niechtonne

Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm.

kliny z drewna

kostki podiuzne o zroznicowanych wymiarach gr. 8cm 12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56
kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci)

kostki podiuzne o zréznicowanych wymiarach gr. 6cm  12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56
kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci)

Kosz na $mieci (zakup, dostawa i montaz)
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Kwietnik z betonowych elementéw - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarosci (zakup,
dostawa i montaz)

tawka bez oparcia (zakup, dostawa i montaz)

tawka z oparciem (zakup, dostawa i montaz)

Miat kamienny tamany (kruszyny)

nasiona traw

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm

Piasek naturalny kopany

ptyty betonowe o wymiarach 60x60cm gr. min 4cm

prety okrggte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)

Stojak na rowery piecio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaz)
Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarosci.
sznur dylatacyjny

Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm

Woda z rurociggéw

Zaprawa cementowa M-7

ziemia urodzajna (humus)

zwir ptukany

materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
nawierzchnia dojscia od strony ulicy Jeziornej



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét STO04

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 28 cm glebokosci koryta
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 5 km - wyw6z urobku z korytowania

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. llI-1V

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm - kostki podtuzne o zré6znicowanych
wymiarach 12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci)
Oporniki betonowe 30x90x11,2cm

nawierzchnia podestu przy wejsciu gldwnym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach
ewakuacyjnych

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 28 cm glebokosci koryta
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywoz urobku z korytowania

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. IlI-1V

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm - kostki podtuzne o zréznicowanych
wymiarach 12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci)
Obrzeze tarasu - bloki betonowe 45x 60x10cm kolorze Gray

nawierzchnia zwirowa

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 28 cm glebokosci koryta
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywoz urobku z korytowania

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. IlI-1V

Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubosé po zageszczeniu 10 cm

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm

stopnie blokowe

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu
Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarosci.

Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinujaca przy szeroko$ci
spoiny 6 mm

plyty chodnikowe

Piyty chodnikowe osadzone w trawie - ptyty betonowe o wymiarach 60x60cm gr. min 4cm
utozone na podsypce zwirowej gr.5cm

elementy malej architektury

tawka bez oparcia (zakup, dostawa i montaz)

tawka z oparciem (zakup, dostawa i montaz)

Kosz na $mieci (zakup, dostawa i montaz)

Stojak na rowery piecio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaz)

Kwietnik z betonowych elementéw - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarosci (zakup,
dostawa i montaz)
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trawniki
Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie trwatosci potgczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania

Q. Q8

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiadciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m, m2, m3, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawca
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placi sie za:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

nawierzchnia dojscia od strony ulicy Jeziornej

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 28 cm gtebokosci koryta —
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowg

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywdz urobku z korytowania — m3 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. lll-IV — m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm — m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowag

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 8 cm - kostki podtuzne o zréznicowanych
wymiarach 12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci) —
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowag

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm — m wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg

nawierzchnia podestu przy wejsciu gldwnym, nawierzchnia tarasu/podestu przy wyjsciach
ewakuacyjnych

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. II-1V - 28 cm gtebokosci koryta —
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywdz urobku z korytowania — m3 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. lll-IV — m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm — m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowag

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej tarasowej gr. 6 cm - kostki podtuzne o zréznicowanych
wymiarach 12x23; 12x33; 12x44,14x44; 14x56 kolorystyka Gray Shadow (odcienie szarosci) —
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowag

Obrzeze tarasu - bloki betonowe 45x 60x10cm kolorze Gray — m wykonanej i odebranej roboty
zgodnie z dokumentacjg projektowg

nawierzchnia zwirowa

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 28 cm gtebokosci koryta —
m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowag

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywodz urobku z korytowania — m3 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. lll-IV — m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg
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Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm — m2
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowag

Oporniki betonowe 30x90x11,2cm — m wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg

stopnie blokowe

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym — m3 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu — m3
wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowag

Stopnie blokowe o wymiarach 45x90x15cm - kolorystyka - odcienie szarosci. — m wykonanej i
odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednoskladnikowg masg spoinujgcg przy szerokosci
spoiny 6 mm — m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacijg projektowg

ptyty chodnikowe

Piyty chodnikowe osadzone w trawie - ptyty betonowe o wymiarach 60x60cm gr. min 4cm
utozone na podsypce zwirowej gr.5cm — m2 wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

elementy malej architektury

tawka bez oparcia (zakup, dostawa i montaz) — kpl. wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

tawka z oparciem (zakup, dostawa i montaz) pl. wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Kosz na $mieci (zakup, dostawa i montaz) pl. wykonanej i odebranej roboty zgodnie z
dokumentacjg projektowg

Stojak na rowery piecio stanowiskowy 140x29x26cm (zakup, dostawa i montaz) pl. wykonanej i
odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Kwietnik z betonowych elementéw - bloki betonowe 45x85x10cm barwa odcienie szarosci (zakup,
dostawa i montaz) pl. wykonanej i odebranej roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

trawniki

Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm — m2 wykonanej i odebranej
roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Swz

2. Ustawa PZP

3. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

o



