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PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

mgr inz. Andrzej Kwater
(imie i nazwisko)
0438/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z péin. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu 25.09.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

& SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAt.:

Imie i nazwisko Numer uprawnien

inz. Marek Okninski 0380/97/U

Krakéw, 25.09.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023 r.




PT

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

inz. Marek Okninski
(imie i nazwisko)
0380/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z pézn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNE)J
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 25.09.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakéw, 25.09.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023 r.



Warszawa, dnia 17.03.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL//25%F 197

DECYZJA nNr 0438/97/U0

Pan mgr inz. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymu:
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych =
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od —
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAP-HTB-7J6-NP4 *

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 50 /97

DECYZJA nr 038097/

Pan inz. Marek Okninski
urodzony dnia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.09.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Eacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RIB-58S-L15 *

Pan Marek Okninski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08
adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.
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6. Zataczniki

Zat. 1. pismo Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta — znak: 49527/TTDSIA/P/2022/JP z dnia 02-12-2022 r.

Zal. 2. pismo Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego — znak sprawy: G.6630.24.2023 z dnia 01.06.2023 r.
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu zakonczone;
w dniu 2023-06-01 (z zatgcznikiem graficznym).

7. RYSUNKI
Rys. TT.01 Plan zagospodarowania terenu — lokalizacja infrastruktury teletechnicznej.

Rys. TT.02 Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.
Rys. TT.03 Zamocowanie rur kanalizacji kablowej na konstrukcji przebudowanego mostu.

Rys. TT.04 Schemat przebudowy kabla Orange Polska S.A.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Projekt jest skiadnikiem kompletu opracowan dla obiektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 421 z rozbidrka istniejacego mostu w km 5+305 i budowa nowego mostu wraz
z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w miejscowosci Dzielawy”.

Lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.01.

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, na catym obszarze inwestycji zostang przebudowane lub
zabezpieczone wszystkie obiekty teletechniczne (wtasnos¢ Orange Polska S.A,), ktérych obecna lokalizacja
uniemozliwia realizacje ww. prac drogowych i mostowych oraz rob6t towarzyszacych.

1.2. Inwestor
Inwestorem budowy jest Zarzad Wojewodztwa Opolskiego reprezentowany przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu.

1.3. Uzytkownicy
Na podstawie informacji udzielonej przez Orange Polska S.A. oraz z przeprowadzonej wizji w terenie wynika,
ze na obszarze objetym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje sie m.in. infrastruktura teletechniczna,
ktorej wiascicielami sa:
a) Orange Polska S.A.:
- kabel sieci miejscowej (doziemny);
- kanalizacja kablowa
- kabel sieci miejscowej w kanalizacji kablowej;
b) XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.:
- kabel swiattowodowy utozony w ziemi (w rurociggu kablowym) i w kanalizacji kablowej (wlasno$c¢
Orange Polska S.A.).

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentac;ji sa:

— Dane Wejsciowe (patrz —rozdz. 1.8.)

— podkiad geodezyjny w skali 1:500

— inwentaryzacja urzgdzen teletechnicznych, lezgcych na obszarze przedmiotowej inwestycji
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz — rozdz. 1.7.)

— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu

— normy, instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w Orange Polska S.A.

1.5. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) przebudowe kanalizacji teletechnicznej w bezposrednim sgsiedztwie mostu na rzece Cisek o tacznej
dtugosci | = 27,5 m, a w tym
— budowe rur kanalizacji 2-otworowej:
— w ziemi o diugosci: | = 11,5 m
— w ziemi i na konstrukcji mostu o dtugosci: | = 16,0 m;
— budowe studni kablowej typu SKR-2: 1 studhnia;
— przebudowe 2 studni typu SK-12 w zakresie
— przebudowy ich gardet
— regulacji poziomu posadowienia ich pokryw;
— zabezpieczenie projektowanej kanalizacji rurami typu RHDPE 140/8 na diugoscil = 4,0 m;
— demontaz rur kanalizacji 2-otworowej na dtugosci | = 27,5 m;

b) zabezpieczenie doziemnego kabla sieci miejscowej rurg ochronng typu RHDPE-D 120 na dtugosci
trasowej | = 6,0 m;

c) przebudowe kanatowego kabla sieci miejscowej poprzez:
— budowe kabla typu XzZTKMXpw 100x4 w kanalizacji o dtugosci trasowej: | =27,5 m*);
— przebudowe ztgcza przelotowego w studni na kablu 100x4: 1 zigcze;

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

— wykonanie ztgcza przytgczeniowego w studni na kablu 100x4: 1 zlacze;
— demontaz kabla kanatowego o dtugosci trasowej | = 27,5 m;

d) pomiary elekiryczne zgodnie z zakresem podanym w rozdziale Rozdz. 3.3.6.

*) dtugos¢ instalacyjna kabla podana jest w Rozdz. 5.1.

1.6. Uzgodnienia

W czasie opracowywania dokumentacji, uzgodniona zostata:

— plansza zbiorcza projektowanego zagospodarowania terenu ze Starostg Kedzierzynsko-Kozielskim
(w ramach Narady koordynacyjnej)

oraz

— z Orange Polska S.A. (Projekt Budowlany branzy telekomunikacyjnej).

Dodatkowo, dokonane zostaly uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami opracowujgcymi pozostate
sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy (m.in. Decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej) uzyskane zostaty w ramach opracowywania dokumentacji zwigzane;.

1.7. Dokumentacja zwigzana
Zakres niniejszego projekiu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodzg w sktad kompletu
opracowan dla inwestycji okreslonej w rozdz. 1.1.:
a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestycji
b) projektem branzy drogowej/mostowej
c) projektami dla robét towarzyszgcych (m.in. przebudowa innych elementéw uzbrojenia terenu)
d) projektem budowlanym branzy telekomunikacyjnej opracowanym zgodnie z wymaganiami podanymi
w warunkach technicznych wydanymi przez Orange Polska S.A. (patrz: Zataczniki).

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz: rozdz. 1.7.)

— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.

1.9. Ogodlny harmonogram realizaciji prac

Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projektu, powinien byé zgodny z og6inym
harmonogramem realizacji inwestycji.

Realizacja robét drogowych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu, w zakresie kolidujacym z lokalizacja
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, musi by¢ poprzedzona zrealizowaniem w catosci zakresu
rzeczowego niniejszego projektu.

Realizacja zakresu rzeczowego niniejszej dokumentacji musi byé zsynchronizowana w czasie
z przebudowg mostu.

2. Uwagi wstepne

2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoéci Dzielawy, na obszarze podanym w Rozdz. 1.1; zakres
przebudowy infrastruktury teletechnicznej (ujety do budowy w niniejszej dokumentacji) zlokalizowany jest
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 421 (wzdtuz ulic: Glubczyckiej i Kolejowej).

Na terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje sie m.in. infrastruktura teletechniczna, ktorej
wiasciciele podani sg w Rozdz. 1.3.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Orange Polska S.A. i na podstawie wizji w terenie ustalone, ze zakres

inwestycji koliduje z lokalizacjg nastepujgcych obiektow teletechnicznych (wtasnosé Orange Polska S.A.):

— doziemnym kablem sieci miejscowej typu XzZTKMXwFtlIx 100x4x0,5 utozonym wzdtuz ul. Gtubczyckiej;

— kanalizacjg kablowg zawieszong na skarpach (obok istniejgcego mostu), w ktorej utozony jest kabel typu
XzTKMXpw 100x4x0,5.

Schemat lokalizacji ww. obiektow teletechnicznych pokazane sg na Rys. TT.02.
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2.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

Orange Polska S.A. okres$lita warunki techniczne dla przetozenia i zabezpieczenie urzadzen
teletechnicznych kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja (patrz: Zataczniki). Projekt zostat opracowany
zgodnie z tymi warunkami i pézniejszymi ustaleniami szczegolowymi oraz z zakresem dokumentacji
zwigzanej.

2.3. Ustalenia wstepne

Dla usuniecia kolizji przewiduje sie:

1. wybudowanie nowego odcinka 2-otworowej kanalizacji pomiedzy istniejgcymi studniami KPCE/B/038
i KPCE/B/037, montujgc nowa studnie typu SKR-2 w poblizu mostu i uktadajgc rury kanalizacji czgsciowo
w konstrukgji przebudowanego mostu;

2. przebudowanie kanatowego kabla sieci miejscowej, wykorzystujgc nowy odcinek kanalizaciji;

3. zabezpieczenie istniejgcego kabla doziemnego dwudzielng rurg ochronng na skrzyzowaniu
z przebudowanym zjazdem;

4. zdemontowanie niepotrzebnego odcinka kanalizacji kablowej (2 rur stalowych zawieszonych w poblizu
istniejgcego mostu) oraz niepotrzebnego odcinka kabla utozonego w jednej z tych rur.

Poniewaz dla przedmiotowej inwestycji wydana zostanie ,Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej”, dla zakresu prac ujetych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora sktadanie
wniosku o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgdéd wiascicieli
naruszanych dziatek. Lokalizacja projektowanych obiektéw teletechnicznych miesci sie catkowicie w zakresie
objetym decyzjg ZRID.

UWAGA: przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej XBEST.NET.PL Sp. z o0.0. ujeta jest
w oddzielnej dokumentaciji.

3. Czesc¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne
Realizacje projektu nalezy poprzedzic dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzujgce przepisy (ogblne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajagce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu;

— uzyskac¢ zgody zarzadcy pasow drogowych ulic (drogi wojewddzkiej nr 421) na prowadzenie robot w tych
pasach oraz na zmiane lokalizacji w tych pasach istniejgcych obiektow teletechnicznych (kabla
doziemnego oraz kanalizacji kablowej);

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanych obiektéw teletechnicznych (studni, rur i kabla doziemnego)
firmie uprawnionej do wykonywania robét geodezyjnych;

w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych;

— powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robot:

— uzytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy

— uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych
bedg prowadzone prace ziemne

w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac
— prawidtowy dobdér materiatéw do realizacji robét
— zgodnosc¢ realizacji prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w Orange Polska S.A. (patrz: rozdz. 4.)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
— warunkami dokonanych uzgodnien
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz — rozdz. 3.4.).
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Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetnia¢ wymagania
norm i przepisOw branzowych obowigzujacych w Orange Polska S.A., atakze warunkéw technicznych,
obowigzujgcych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi obiektami
terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r.

Prace ziemne w poblizu obiektéw teletechnicznych, ktérych przebudowa nie jest ujeta w niniejszej
dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A.
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét ziemnych na obiekty teletechniczne, ktore nie sg
naniesione na podktadach geodezyjnych (rurociag, kable doziemne, studnie i rury) nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ przedstawiciela Orange Polska S.A.

Wyglad terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu robo6t (o ile nie jest to
ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

1. O terminie rozpoczecia robét zwigzanych z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy powiadomic
Orange Polska S.A. zgodnie z zasadami podanymi w pismie z dnia 02-12-2022 r.;

2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd do
istniejgcych obiektéw terenowych;

3. termin wykonania prac nalezy uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem kabla przewidzianego do
przebudowy;

4. czas przebudowy kabla nalezy skroci¢ do niezbednego minimum, w ktérym bedzie zaktécona praca taczy
telefonicznych;

5. przetgczenie istniejacych torow kablowych do nowego kabla nalezy poprzedzi¢ wykonaniem identyfikaciji
istniejgcych potaczen.

3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej
Schemat budowy kanalizacji pokazany jest na Rys. TT.02.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur RHDPE 125/7,1 umieszczonych w konstrukcji przebudowanego mostu
i pomiedzy studniami sgsiadujgcymi z mostem (zgodnie z Rys, TT.03) oraz z rur RHDPE 110/6,3 na
pozostatym odcinku (utozonych w wykonanym wykopie na gtebokosci, ktéra zapewni ich przykrycie co
najmniej 0,8 m.

Na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem tereny (lub obiektami terenowymi) rury kanalizacji (RHDPE 110/6,3)
nalezy zabezpieczy¢ odcinkami rury ochronnej typu RHDPE 140/8.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan/zblizen z innym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli tego uzbrojenia.

Po zakonczeniu robét ziemnych (przed zasypaniem wykopow), nalezy zgtosi¢ ich odbior wiascicielom
uzbrojenia i spisa¢ protokoty odbioru prac, potwierdzajgce prawidtowosc¢ ich wykonania.

Zastosowane zabezpieczenia kanalizacji nalezy ujg¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowang studnie typu SKR-2, dopasowujgc poziom
posadowienia jej pokrywy do poziomu projektowanego terenu.

Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy zaizolowac jej zewnetrzng skorupe, uzywajac materiaty
posiadajgce aprobate techniczng oraz atesty ich producentéw, np.:

— emulsje kationowa wedtug EmA-94
— roztwor asfaltowy do gruntowania wedtug PN-B-24622
- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wedtug PN-C-96177.

Poziom posadowienia pokryw istniejgcych studni nalezy dopasowaé do poziomu projektowanego terenu.
W projektowanej studni nalezy zastosowac rame i pokrywe typu ciezkiego.

Pokrywe nowej studni nalezy wyposazy¢ w zamkniecie, ktére uniemozliwi dostep do kabli w kanalizaciji
osobom postronnym.
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Otwory kanalizacji (po zaciggnieciu nowego kabla) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni, w sposéb
zapobiegajgcy ich zamulaniu oraz swobodnemu przenikaniu gazu do komor studni. W taki sam sposéb
nalezy wykonac¢ uszczelnienie pomiedzy rurami kanalizacji i rurami ochronnymi.

Zakres wszystkich prac koniecznych do wykonania przy budowie kanalizacji podany jest w ponizszej tabeli
(patrz réwniez rysunki: TT.01i TT.02.

Od studni Dtugosc¢
Lp. — Typ rury przesta Opis prac i zabezpieczen Uwagi
do studni [m]
1, 2. 3. 4. 5. 6.
- zamontowac studnie st. 1p typu SKR-2;
- na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
st 1 zabezpieczy¢ rury kanalizacji rurami
1 o RHDPE 5% 115 ochronnymi typu RHDPE 140/8 o diugosci
st. 1p 110/6,3 ’ I=4,0m;
' - dopasowac poziom posadowienia pokrywy
st. 1 do poziomu projektowanego terenu;
- przebudowaé gardto istniejacej studni st. 1
- zamontowac rury kanalizacji na konstrukcji
st. 1p RHDPE przebudowanego mostu;
2 — 195/7 1 2x 16,0 |- przebudowac gardto studni st. 2;
st. 2 ’ - dopasowac poziom posadowienia istniejgce;
studni st. 2 do poziomu projektowanego terenu
st. 1
3 — 2x27,5 |-zdemontowac rury istniejgcej kanalizaciji
st. 2

3.3. Przebudowa kabla sieci miejscowej

3.3.1. Typ i profil kabla
Do przebudowy linii kablowej nalezy zastosowaé kabel typu XzZTKMXpw 100x4x0,5 o takiej samej budowie
i parametrach elektrycznych, jak kabel istniejgcy przewidziany do zdemontowania.

3.3.2. Parametry transmisyjne

Poniewaz diugos¢ nowego odcinka kabla jest zblizona do dtugosci odcinka kabla przeznaczonego do
zdemontowania, to wykonanie projektowanej przebudowy nie wptynie znaczaco na zmiane parametrow
elektrycznych i transmisyjnych linii kablowe;j.

3.3.3. Uwagi ogolne
Ztgcza na kablu nalezy wykona¢ przy uzyciu zaciskanych tacznikbw modutowych
umieszczonych w ostonach ztgczowych typu ZOTA-W.

10-parowych,

Zastosowane ostony ztgczowe muszg spetnia¢ wymagania podane w ZN-OPL-031/11.

W obu ztgczach
przeciwwilgociowej).

nalezy zachowa¢ galwaniczng ciggtos¢ zyt uziemiajacych, ekranu (zapory

Przy wykonywaniu ztgczy nalezy zwrdci¢ szczegbling uwage na ich zabezpieczenie przed zawilgoceniem
oraz przed przedostawaniem sie wody do wnetrza zigcza.

3.3.4. Uktadanie kabla w kanalizacji

W nowej studni nalezy:

— zamontowac¢ wsporniki kablowe

— na projektowany kabel natozy¢ przywieszki identyfikacyjne, zawierajgce informacje zgodne z przepisami
obowigzujgcymi w Orange Polska S.A.
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— uszczelni¢ otwory kanalizacji po zaciggnieciu kabla (obustronnie w kazdej studni); technologia
uszczelnienia musi spetni¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-014/15).

3.3.5. Zabezpieczenie kabla w ziemi
Na skrzyzowaniu ze zjazdem przewidzianym do przebudowy, istniejgcy kabel doziemny nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng typu RHDPE-D 120 o dtugosci 6,0 m.

Gtebokos¢ posadowienia rury (z kablem) powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m pod konstrukcjg nosng zjazdu.

Przestrzeh pomiedzy kablem i Sciankag rury ochronnej nalezy uszczelni¢ (obustronnie) w sposob, ktory
zapobiegnie zamulaniu rur.

Przebieg kabla nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg PCW, ufozong w potowie gtebokosci jego
posadowienia.

Zastosowane zabezpieczenia kabla nalezy ujg¢é w dokumentacji powykonawczej dla przebudowy
poszczegdlnych kabli $wiattowodowych.

3.3.6. Pomiary elektryczne
W ramach realizacji projektu nalezy wykona¢ pomiary kohcowe prgdem statym dla przebudowanego kabla.

Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-027/96.

3.4. Uwagi koncowe
a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace lokalizaciji:
— studni kablowej i rur kanalizacji
— rury ochronnej na kablu doziemnym itp.
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika kabla);

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem rzeczywistego
zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupetniong
wynikami pomiaréw oraz badan parametrow technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi
w przepisach Orange Polska S.A.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez:

— opis zastosowanego oznakowania kabla

— lokalizacje kabla w kanalizacji

— lokalizacje ztgczy

— zblizenia i skrzyzowania kanalizacji i kabla doziemnego z innym uzbrojeniem terenu.

c) Odbidr linii kablowej powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnos¢ realizacii robot
i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacja i wymaganiami obowigzujacych przepiséw; patrz —
rozdz. 4. Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badah — podajg tez
kryteria, uznajace sposoéb realizacji prac za prawidtowy.

Po uruchomieniu przebudowanej sieci teletechnicznej, niepotrzebny kabel kanatowy oraz niepotrzebne rury
kanalizacji kablowej nalezy zdemontowac¢ i usungc¢ z terenu inwestycji.

Prace budowlano-montazowe i demontazowe oraz sposob postepowania materiatami (wykorzystywanymi do
realizacji rob6t i zdemontowanymi) powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach:
~Prawo ochrony srodowiska” i ,Prawo o odpadach”.

4. Wykaz norm i przepiséow branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia:
Dz.U. 2023, poz. 1336)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z p6zn. zmianami, ostatnia Dz.U. 2023, poz.
1587).

7
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Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U.

2023, poz. 682).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.

2023, poz. 760).

- Zbiér Norm Zaktadowych Orange Polska S.A. dla kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych

(z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

a takze:

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

— PN-B-24622:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

— BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

— BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

5. Zestawienia i wykazy

5.1. Zestawienie kabla do budowy

Dtugoséc¢ )
Lp. Typ kabla Uwagi
[m]
1. 2. 3. 4.
1. | X2ZTKMXpw 100x4x0,5 35,0
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Przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

5.2. Zestawienie rur ochronnych

PT

Dilugosé , . . .
Lp. Typ rury rury Obiekty nta Iser)r/wzc?wamu z kablami Uwagi
[m] eletechnicznymi
1. 2. 3. 4. 5.
1. | RHDPE-D 120 1x6.0 .skrzyzowanie istniejgcego ka_bla
doziemnego z przebudowanym zjazdem
> | RHDPE 140/8 2% 4.0 skrzyzo_wanie projektovyanej kanalizacji z
innym uzbrojeniem terenu
5.3. Wykaz materiatéw podstawowych
Lp. Wyszczegblnienie llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4.
1. |kaczniki ekranéw 2 szt.
2. |tacznik zyt modutowy 10-parowy 20 szt.
3. | Studnia kablowa SKR-2 1 szt.
4. | Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych ZOTA-3 2 kpl.
5. | Opaski oznaczeniowe 1 szt.
6. | Rura RHDPE-D 120 6,0 m
7. | Rura RHDPE 140/8 8,0 m
8. | Rura RHDPE 110/6,3 22,0m
9. |Rura RHDPE 125/7,1 32,0 m
10 Tasma ostrzegawcza PCW pomaranczowa z napisem
" | ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” 7,0m
11. | Wspornik 2-kablowy dla studni kablowej 2 szt.
12. | Pokrywa zabezpieczajaca ciezka z zamkiem ryglowym 1 kpl.
Uszczelki do rur:
— @110 4 szt.
13. |— @120 2 szt.
— @125 4 szt.
— @140 4 szt.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



Orange Polska S.A. PRQinzynieria Sp. z o.0.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. Armii Krajowej 4/3
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole 49-300 Brzeg

tel.: 77 424 11 07

Numer pisma:

Opole, 02 grudzien 2022 r.

49527/TTDSIA/P/2022/JP

Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwigzku z planowang inwestycja pn.:
"Przebudowa mostu wciggu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami".

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamierzen inwestycyjnych
wystepuie liniowa infrastruktura, wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL)
Na podstawie przedstawionego opracowania identyfikujemy kolizje zamierzenia inwestycyjnego z
teletechnicznymi urzgdzeniami.
Nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejacy przetozy¢, zabezpieczy¢ urzadzenia OPL, opracowac
projekt i wykona¢ przesuniecia i zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizern i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizie z
infrastrukturg OPL wskazano w zatgczniku mapowym.
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Zaprojektowac i wykonac przesuniecia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
Zmianami);
W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
W celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego uprawnient do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika
2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacii
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane
zostang dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi,
pomiarami wysokosciowymi i uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi
otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacie w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢é i oznakowad przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu; oraz inspektora
nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w
czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w
2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia
w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta (ZZIiOK) w lokalizacji 45-835 Opole ul.
Wroctawska 152B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostang udzielone Wydziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroctawska

152B. (sprawe prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 07). Przekazane dane nie zwalniajg

projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul Budowlanych 66, 45-123 Opole, mail: : ATEM Oferty
oferty@atem.com.pl ATEM Polska atem@atem.com.pl , ktdra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0., ul. Wolumen 11, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11,
mail: sekretariat@tpteltech.pl ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantuje wysokag
jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o0.0. ul. Nowowigjskiego 24, 42-200 Czestochowa,
mail: biuro@radio-com.pl , ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw, na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie
ktdras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kiorych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzoér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor
wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne))
nalezy kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice
W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OP nalezy spemnié
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komadrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku,
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gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych
informaciji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega

sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym.
Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o
wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacije o
mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z
napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury, w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne
uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko
S oszis
Gtéwny specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: Zatgczniki do warunkow technicznych



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu
zakoriczonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Whioskodawca: Proinzynieria Sp. z 0.0.
49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz. 622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i

funkcja  przewodu:

nieokreslona na etapie koordynacji

Projekt

sieci  kanalizacji deszczowej, funkcja

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesytowa, srednica 200 mm

Projekt

sieci  telekomunikacyjnej -

etapie koordynacji

kanalizacja

telekomunikacyjna, $rednica

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Projekt sieci wodociggowej, funkcja przesytowa, srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

inna,

Srednica

nieokreslona na

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |Dziat Kanalizacji MWiK w Kedzierzynie Kozlu nie dotyczy
Spotka z 0. o.
Nie dotyczy
Krzysztof Boruk
2. |Dziat Sieci Wodociggowej MWiK w pozytywne bez uwag
Kedzierzynie-Kozlu Sp. z 0. o.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |GAZ-SYSTEM nie dotyczy
lwona Pogoda-Gofaszewska Nie dotyczy
4. |Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o. nie dotyczy
o.
Nie dotyczy
Konrad Kobiatka
5. |Multiplay Sp. z 0. 0. Sp. K. pozytywne bez uwag
Marcin Bienkowski Brak uwag
6. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0. o. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1 z 3 (22p)



9. |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. nie dotyczy

Anna Bomba Nie dotyczy
10. |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Bartosz Wach uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia
06-02-2023
Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1. |Architekt Miejski nie dotyczy
Marek Paneth Nie dotyczy
2. |Gmina Bierawa pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacii nie dotyczy
Ewa Pawtowska Nie dotyczy
4. |Wydziat Zarzadzania Drogami nie dotyczy
Aleksa_nder Rawski Nie dotyczy

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i nie dotyczy
Autostrad
Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn nie dotyczy
S.A.
Nie dotyczy
Krzysztof Kordek
3. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag

Polskie Nadzér Wodny w Krapkowicach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Polskie Koleje Panstwowe S.A. nie dotyczy
[Adam Zasadni Nie dotyczy
6. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7. |Wydziat Infrastruktury Drogowej pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8. |zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu pozytywne z uwagami

Damian Kalus Uzgodni¢ z ZDW Opole

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zlozeno®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
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projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjs, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Z upowaznienia Starosty Elektronicznie pOdpisa ny
Waldemar Nowak przez Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY Data: 2023.06.01

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci 1 4:29:41 -|-02IOO|

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skitada zastrzezen do  usytuowania  projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z & 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz.U.2020.276):  znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art.  15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewédw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisébw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewbdztwo: oplskie
Powiat: kedzi = o—kozielski N
Jedn. ewid.: 1 .2 Polska Cerekiew |

Uktad wspdlrzednych paristwowych ,,2000/18"

Uklad wysokoégclayc "PL-EVRF2007-NH" '4 b
Sekcjo: 6.128.21.20.2.2

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomoéci

wniesiono z mapy numerycznej pozyskaniej z PODGIK w K—KoZlu S
Niniejsza mapa NADAJE si¢ do projektowania:

- budynkéw w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 4m

~ innych obiektéw budowlanych w odlegloSci mniejsze] lub réwnej 3m,

poniewaz polozenie punktéw granicznych jest okre$lone w wymagang doktadnoécig.
Niniejsza mapa zostata w(ykonana

bez ustalenia obcigzerdotyczqeych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.

T it

! (2o - 4

AVUNTN
Wi

L2RA
e OUGIK nr2692

NY

Obreb: 0103 Wronin, 0023 Dzie §
Dziokki: 35, 622 oy A‘ VA
Id zgl.: 6.6640.1.1460.2022 W AV'

\ — — — — —
eo&ser k
P63
‘ ——

S LT

S
<7 61/5 /6774

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Judyma 4,
do dnia 2023-06-01 pod numerem sprawy G.6630.24.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez Waldemar Nowak

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Elektronicznie
podpisany przez
Waldemar Nowak
Data: 2023.06.01
14:38:32 +02'00"

Z upowaznienia Starosty

Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

Sieci projektowane:
w  [WUp-nl Wpust uliczny z osadnikiem

. = Kanalizacja deszczowa
—r+——— Kanaf technologiczny KTp1

Studnia typu SKR-2
—rs——— Przebudowa sieci teletechnicznych

EEERT TR = Przebudowa wodacigqu
------ Przebudowa kandlizacji sanitarne]
O Zinwentaryzowane drzewa
5 Drzewa przeznaczone do wycinki

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projekiowa: PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Jestem wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywych o$wiadczer.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w_wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacji.

JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (.6640.1.1460.2022

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymal zgloszenie

Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu

Tytut rysunku: . . PR
Projekt zagospodarowania terenu — sieci

Geo—Punkt
ul. Babicka S5A

Wykonawca prac geodezyjnych
¥ e 47-400 Racibdrz

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

(.6640.1.1460.2022_2 z dnia 3 [) STY. §0723

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zowodowych kierownika prac

Elzbieta Kostera nr uprawnieri 2692

Stadium: Projekt budow\gny ‘ Skala: 1500 Nrrésf 8;@2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Prcjekl.ant‘: . P PO dpllsano
mgr inz. Dariusz Smiertka OPL/0926/PWOM/13|  mostowa elektronicznie
Sprawdzajacy : .
Podpisano
mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWON/1T| - mostoma e/ektrgnicznie




LEGENDA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

I!l:viut: k 2 oplsh:—kozielski

Jedn. ewid.: 1 .2 Polska Cerekiew

Projektowana nawierzchnia jezdni

Projektowana nawierzchnia kap
Projektowana nawierzchnia poboczy

Nawierzchnia zjazdow z kruszywa

(l).reb‘ 0103 Wronin, 0023 Dzielaly Nawierzchnia zjazdu z kostki

Dzialki: 35, 622 3 Bramo 1 furlka I:I Projektowane korytka Sciekowe

Id zgl.: 6.6640.1.1460.2022 do odtworzenio

Uklad wspé&rze('pych"paﬁstwo ,,2009/18" };gsegu@%z[a . % Projektowane umocnienie kostkg kamienng na betonie
Uklad wysokoSciowy:"PL-EVRF2007-NH 422.53(057‘1“@!1.\",4 |:| Umocnienie narzutem kamiennym

Sekcjo: 6.128.21.20.2.2 Corvico lin982) -~ —

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci ] Profilacja i humusowanie skarp

wniesiono z mapy nunerycznej pozyskaniej 7 PODGIK w K-KoZlu Wylot [WKd=1] z kanalizaciji Obrys tymczasowej drogi objazdowe]
Niniejsza mapo NADAJE si¢ do projektowania: deszczowe] ——#==== Bariera energochfonna / odc. paczqtkowy (koricow
- budynkéw w odlegloSci mniejsze] lub réwnej 4m ) Wyl AOBARA. 2B Menalizac . mw(ﬂgmk wymesi/ony - poczgtkowy ( y)
~ innych obiektéw budowlanych w odlegloSci mniejszej lub réwnej 3m, deszczowe) o . Iy . _
poniewaz polozenie punktéw granicznych jest okre$lone w wymaganq doktadnoécig. z. 207,80m noan. o - T $ T Proj. kraweznik obnizony h=2cm
Niniejszo mapo ZQStO}O onana " \oikw‘\dfcq rz.s awierlia \ S5 ................... Proj. kraweznik zanikajgcy
bez ustalenia obcigzeridotyczqeych stuzebnosci gruntowych. : : 0By 100 kd Kl- Proj. obrzeze betonowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych 9 (757 Udowy)\. Proj dzenie do odt i
: g » Shat : 0 iop: ——— J. ogrodzenie do odtworzenia
na mapie urzqdzer podziemnych, ktére nie byly zgloszone T %! Gettgq, oL/ o
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w = miﬁi“\‘;l DT Lr e Zakres aktudlizacji mapy do celow projektowych
instytucjach branzowych 77 sy QI == = = = = = Linia rozgraniczajgca teren inwestycj
L o ,_6,7/5 _6_7/4 — granica istniejgcego pasa drogi wojewodzkie]
‘ { “UnK o 2Ll L[ —— Llinia rozgraniczajgca teren inwestycj
i J/c MJ‘M‘LJL I — granica projektowanego pasa drogi wojewddzkie]

= = = = = |jnig okreslajgca obszar robdt na dziatkach lub ich czesci
85/3 7 kiérych korzystanie bedzie ograniczone

Teren na ktdérym realizowane bedzie przedsiewziecie okreslony w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia

Granice dziafek ewidencyjnych
Numery dziafek ewidencyjnych

Dziatki w obszarze robot

R AWNIONY

GEODETA LZRAWNIU
GEODETA 70 cipefie BGIK nr 2692

ww reine

inz P Barik - \/M/V

Dziatki wymagajgce podziafu
—r Numery dziafek podlegajgcych podziatowi
| nr Numery dziafek otrzymanych po podziale

Otwor geotechniczny
+ Istn. obiekty do rozbiorki
Istn. kabel teletechniczny
Istn. wodocigg
Istn. kanalizacja sanitarna
Sieci projektowane:
® [WUp—nWpust uliczny z osadnikiem
mmeeaaa = Kanalizacjo deszczowa
—r———— Proj. kanalizacja teletechniczna
st.1p @ Proj. studnia typu SKR-2
A== Proj. rura ochronna
st.1 Istn. studnia typu SK-12 przeznaczona do przebudowy

Profilacja i odmulenie
dna cieku w ramach
biezgcego utrzymania

Reprofilacja i odmulenie
istniejgcych rowdw na df. po 10m

ramach biezqcego utrzymania .
o
\¢©
2
’%d‘\%é 1
X5\ 9
%

‘%’; ‘9;\ Krow Znik
S zanikajgey
2% L=1,0m L

‘% e e T SR RN N SN S AT ]S L e = Wodocig
q‘,\\’\\g‘, L Q Hydrentg
=4 ’ Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej = = = = = Kanalizacja sanitarna
\ N pokazany jest na Rys.TT.02. — Rys.TT.04.
‘:% R '
O Zinwentaryzowane drzewa

. U

207,23 wylot Droga OSJO,Z,dO.WOdZ. ?EStem tymezosowym: X Drzewa przeznaczone do wycinki
rzepustu -~ szeroko§? Jehz dm'k) e 15 Krzewy przeznaczone do usuniecia

Przepust ¢608 szerokos¢ chodnika na moscie 1,5m,

L=12m: i=1% — promienie fukdw poziomych drogi R=50m.

Uwaga:
— Kilometraz opisany kolorem szarym oznacza Iwestor  Zamawialacy: ] ]
lokalny pikietaz projektowanej trasy. Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
— Droga wojewddzka nr 421, reprezentowane przez:
— Klasa G, Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole
— Vp50km/h, Jednosta pojokiow: PROinzynieria Sp. z o.0.
- Vm50km/h, ul. Armii Krajowej 4/3, 49—300 Brzeg
— Nieopisane pochylenia skarp wynoszq 1:1,5. Nazwa dokumentacy:
T TR : 0 : : & JSozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlozenie fatszywych o$wiadczeri. w km 5+307 | budowq nowego mostu wraz z budowg i przebudowg
OSwiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
w_wyniku ktérych powstal niniejszy dokument uzyskal powytywny wynik weryfikacji. Przebudowa mostu w ciggu drogi wolewddzkiej nr 421
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (.6640.1.1460.2022 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojozdami”
: o : | ? . Tyt rysunku:
Organ shuzby geodezyjnej ktbry otrzymal zgloszenie Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu ™ Plan zagospodarowania terenu - lokalizacja infrastruktury teletechnicznej
Geo—Punkt Stadium: R R Skala: Nriys. Data:
s . Projekt techniczn 1:500
Wykonawca prac geodezyjnych ul. Babicka SA : ! Y . . ‘ TL.0f ‘ 09.2023
47_ 400 ROC!bﬁTZ ::;:::u::: Nr uprawniern ls;e;alalnofé P ISI s
Nr oraz data sporzqdzenia dokumenty 0.6640.1.1460.2022 2 7 i ey | Mg inz. Andrze] Kiwater UBoT wtg:eko?ncuyrl\?:acji N /
zowierajqeego wynik pozytywnej weryfikacji -0640.1.1460.2022 2 7 dnia 3 () STY. 1073 | - U(/
. ‘. . s ) 0 . I
Imie i nazwisko oraz nr uprawnie zawodowych kierownika prac Elibieta Kostera nr uprawnied 2692 inz. Marek Oknifiski 038087 w telskomunikag
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studnia typu SKMP-3 ( KPCE/BI034) Y \>\
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st.4 /

/ isjaca studnia typu SK-12 ( KPCE/B/035)

o1

Istniejaca studnia typu SK-12 ( KPCE/B/036)

przewidzlana do przebudowy
w zakresie przebudowy gardia
oraz dopasowania poziomu posadowienia pokrywy e
|do poziomu nowego terenu — -
//
1 //
:ar:‘.;lzaqlkabnlézs] ~ /
typu RHDPE125/7.1 o/
o diugoscl 1=2x16,0m 29/
S
Diu 0SE rur t uRH[‘)PHZS 1 .
Fretoeos vedteg Prat03 < //
- /
. ~~_ /
- Istniejaca kanalizacja 2-otworowa| ___
- (patrz.  zdjgcie obok)
- / przewldzlana do zdemontowanla |
. / Projekiowana studnia fypu SKR-2 |
Projektowane rury ochronne ————=7/"“f-. /
typu RHDPE 140/8
odlugoéoil=2:4,0|31 4 [
/ ‘ 69 typu RHDPE110/8,3 /
2 4P o diugosci I=2x11,5m |
¢ J /
_ AN Pst1 |
inlejgca studnia typu _SK.-12 (KPCE/B/037) N ,0\) V2 |
przewidziana do przebudowy N @ _
oraz dopasowania p:z?;umsprs:duoewb;i::ym > 3 ~fproj =
do puﬂof?u nowego terenu| T /® g:“kai:‘n‘ﬂ:ifr;ﬁem. - 9 '
s pairz: Gzgét opisowa gl
g P _u,/
e
/// N -7 "gll
40 o
. o= P 2/
> -~ \\ - - \%\(35' Inwestor / Zamawiajgcy:
P \ B _ . .
7 g %“ge” Wojewodztwo Opolskie ul. Piostowska 14, 45-082 Opole
\ ~
7 S @«éxo‘ reprezentowane przez:
o o 7 - / ¥ Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole
W e G : : Y
e e q“*"’“\e\ Jednostka projekiows: PROInzynieria Sp. z o.0.
- ~ < .. o
7 20t N ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg
5 -7 1 2 Nazwa dokumentaciji: ] ] o ] o
P “ex.\’\— JSozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
- *aes“ w km 5+307 | budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
w@9° niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
S rzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”
Tytut rysunku: . , .
Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.
Stadium: . . Skala: Nrrys.: Data:
UWAGI:
. . ‘ , Projekt techniczny - TT.02 | 09.2023
1. Lokalizacja obiektéw teletechnicznych w terenie pokazana jest na Rys.TT.01
2. Sposéb utozenia projektowanej kanalizacji kablowej na moscie Opracowali: Nr uprawnieri Specjalnosé Pogpis |
pokazany jest na Rys.TT.03. Proje.kta.nt: . instalacyjna |
mgr inZ. Andrzej Kwater 0438/97/U wtelekomurika J
lS[jrawdzajacyi - instalacyjna CV
inz. Marek Okniriski 0380/97/U W telekomunikac




Barieroporecz (wysokosci min.

Przekr6j poprzeczny na moscie

(z widokiem na przyczotek lewobrzezny)
skala 1:50

Barieroporecz (wysokosci min.

1,1m) H2/W3/B o DN<0.5m

—540 —9 1250
|

1,1m) H2/W3/B o DN<0,5m

Wylot [WKd—1] z
kanalizacji deszczowe]j

11380 3900
(pas ruchu) T 1250

3900
(pas ruchu)

Kraweznik
kamienny

Wronin £

Monolityczna

Schody skarpowe 7
balustradg

konstrukcja w
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X
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I kamienny ramowa
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| ’ Projektowane rury kandlizacji_~ | | — = — — &
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Umocnienie kostkg
kamienng spoinowang,
na betonie

X

Umocnienie narzutem kamiennym o
migzszosci 30cm

Umocnienie kostkg
kamienng spoinowang,
na betonie

Inwestor [ Zamawlalacy:
Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostia projekiows: PROinzynieria Sp. z 0.0.

ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeq

Nazwa dokumentacjl:
JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbidrkq istniejgcego mostu

w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowg i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku:

™ Zamocowanie rur kanalizacji kablowej na konstrukcji przebudowanego mostu
Sadure Projekt techniczny St 1:50 ‘ o3 ‘ 09.2023
Opracowali: Nr uprawnles Specjalnost P isl S
Projekant : instalacyjna
mgr inz. Andrzej Kwater 0438971V W te|ekomcl¥1ikacji
Sprawdzaiacy : instalacyjna
inz. Marek Oknifiski 0380971V W telekommikacji V
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Inwestor / Zamawiajacy:
Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 12/, 45-251 Opole
Jednostka projekiowa: PROInzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg
Nazwa dokumentagii:
Oznaczenia: ~ozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu
‘ w km 5+350/ i budowg nowego mostu wraz z budowq | przebudowgq
—— [ J—— - Istn. kanalizacja kablowa 2-otworowa niezbedne| infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
——1 F—— - proi. kandlizacja kablowa 2-otworowa S~ rzebudowa mostu w cigqu drogi wojewddzkiej nr 421
= istn. kabel kanafowy w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”
— istn. kabel doziemny Tytuf rysunku:
— proj. kabel kanatowy Schemat przebudowy kabla Orange Polska S.A.
X — elementy (kanalizacja, kabel) do zdemontowania Stadium: . . Skala: Nrrys.: Data:
Lol — istn. zlqcze przelotowe do przebudowania PI'Ojekt teChnlczny - 17.04 09.2023
Lol — proj. zlacze przetaczeniowe Opracowali: Nr uprawnien Specjalnos¢ Pospii ,
25,0/30,0 — dt. trasowa/d\. instalacyjna kabla [m] Projektant : instalacvina i 7%}
mgr inZ. Andrzej Kwater 0438/97/U wtelekomtﬂikacji N
Sprawdzajacy : : :
instalacyjna (\UK/
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