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PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.

mgr inz. Andrzej Kwater
(imie i nazwisko)
0438/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z péin. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu 25.09.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:

& SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAt.:

Imie i nazwisko Numer uprawnien

inz. Marek Okninski 0380/97/U

Krakéw, 25.09.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023 r.




PT

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowg obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.

inz. Marek Okninski
(imie i nazwisko)
0380/97/U

(nr uprawnien)

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414

z pézn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 421 Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
W KM 5+305 | BUDOWA NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DZIELAWY.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.

(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 25.09.2023 r.

dla: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakéw, 25.09.2023 r.

(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023 r.



Warszawa, dnia 17.03.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1257 197

DECYZJA Nr o0438/97/0
Pan mgr inZ. Andrzej Kwater
urodzony dnia 27.02.1954 r. w Glucholazach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.. =
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 11.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HTB-7J6-NP4 * |

Pan Andrzej Kwater o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0614/04

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

\/ el



Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 450 /97

DECYZJA nr 038019710

Pan inz, Marek Okniniski
urodzony dnia 10.06.1948 r. w Nysie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.09.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za po$rednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RIB-58S-L15 *

Pan Marek Oknifiski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08

adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.
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6. Zataczniki

Zat. 1. warunki techniczne wydane przez XBEST.NET.PL Sp. z 0.0. z dnia 31-03-2023 r. (z zatagcznikami
graficznymi)

Zat. 2. pismo Starosty Kedzierzynsko-Kozielskiego — znak sprawy: G.6630.24.2023 z dnia 01.06.2023 r.
- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu zakonczonej
w dniu 2023-06-01 (z zatgcznikiem graficznym).

Zat. 3. pismo Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Opolu — znak: WD.4053.01.2023.JS.49 z dnia 14.04.2023 r.

7. RYSUNKI
Rys. TT.01 Plan zagospodarowania terenu — lokalizacja infrastruktury teletechnicznej.

Rys. TT.02 Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej XBEST.NET.PL Sp. z o.0.
Rys. TT.03 Schemat przebudowy kabla XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.
Rys. TT.04 Schemat optyczny kabla XBEST.NET.PL Sp. z 0.0. (ztagcze w studni WRON13).

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres projektu

Projekt jest skiadnikiem kompletu opracowan dla obiektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 421 z rozbidrka istniejacego mostu w km 5+305 i budowa nowego mostu wraz
z budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w miejscowosci Dzielawy”.

Lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.01.

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, na catym obszarze inwestycji zostang przebudowane lub
zabezpieczone wszystkie obiekty teletechniczne (wltasnos¢ XBEST.NET.PL Sp. z o.0.), ktérych obecna
lokalizacja uniemozliwia realizacje ww. prac drogowych i mostowych oraz rob6t towarzyszacych.

1.2. Inwestor
Inwestorem budowy jest Zarzad Wojewodztwa Opolskiego reprezentowany przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu.

1.3. Uzytkownicy
Na podstawie informacji udzielonej przez XBEST.NET.PL Sp. z 0.0. oraz z przeprowadzonej wizji w terenie
wynika, ze na obszarze objetym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje sie m.in. infrastruktura
teletechniczna, ktérej wtascicielami sa:
a) XBEST.NET.PL Sp. z o0.0.:
- kabel $wiattowodowy utozony w ziemi (w rurociggu kablowym i w kanalizacji kablowej wtasno$c¢
Orange Polska S.A.).
b) Orange Polska S.A.:
- kabel doziemny;
- kanalizacja kablowa;

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentaciji sa:

— Dane Wejsciowe (patrz —rozdz. 1.8.)

— podkiad geodezyjny w skali 1:500

— inwentaryzacja urzgdzen teletechnicznych, lezgcych na obszarze przedmiotowej inwestycji
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz — rozdz. 1.7.)

— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu

— normy, instrukcje i zarzgdzenia, obowigzujgce w XBEST.NET.PL Sp. z o0.0.

1.5. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) przebudowe rurociggu kablowego w o dtugoséci | = 27,5 m, a w tym
— budowe rurociggu kablowego o dtugosci: | = 25,0 m;
— zabezpieczenie rurociggu kablowego rurami ochronnymi o tacznej dtugosci | = 32,0 m / 3 odcinki;
— demontaz rurociggu kablowego o dtugosci | = 27,5 m;

b) przebudowe kabla $wiattowodowego 96J poprzez:

— demontaz ztgcza przelotowego w studni kablowej: 1 ztgcze;

— wyciggniecie kabla:
- z rurociggu kablowego o dtugosci trasowej | = 51,5 m*);
- z kanalizacji pierwotnej o dtugo$ci trasowej | = 27,5 m*);

— zaciggniecie kabla:
- do nowego i istniejgcego rurociggu kablowego o tgcznej dtugosci trasowej | = 49,5 m*);
- do nowej kanalizacji pierwotnej o dtugosci trasowej | = 27,5 m*);

— wykonanie (odtworzenie) ztgcza przelotowego w studni: 1 ztgcze / 60 spawoéw;

c) pomiary optyczne zgodnie z zakresem podanym w rozdziale Rozdz. 3.3.5.

*) ze wzgledu na brak informacji od wtasciciela kabla, podana dtugos¢ nie obejmuje wielkosci istniejgcego
zapasu w studni ze ztgczem.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



PT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.

1.6. Uzgodnienia

W czasie opracowywania dokumentacji, uzgodniona zostata:

— plansza zbiorcza projektowanego zagospodarowania terenu ze Starostg Kedzierzynsko-Kozielskim
(w ramach Narady koordynacyjnej)

oraz

— z Orange Polska S.A. (Projekt Techniczny branzy telekomunikacyjnej).

Dodatkowo, dokonane zostaly uzgodnienia miedzybranzowe z projektantami opracowujgcymi pozostate
sktadniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy (m.in. Decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej) uzyskane zostaty w ramach opracowywania dokumentacji zwigzanej.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Zakres niniejszego projektu jest powigzany z innymi dokumentacjami, ktére wchodza w skfad kompletu

opracowan dla inwestycji okreslonej w rozdz. 1.1.:

a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestyciji

b) projektem branzy drogowej/mostowej

c) projektami dla robét towarzyszgcych (m.in. przebudowa innych elementéw uzbrojenia terenu)

d) projektem technicznym branzy telekomunikacyjnej obejmujgcym przebudowe kanalizacji kablowej
Orange Polska S.A.

1.8. Dane Wejsciowe

Dane Wejsciowe dla opracowania projektu okreslone zostaty przez:
— zakres rzeczowy dokumentacji zwigzanej (patrz: rozdz. 1.7.)

— warunki techniczne wydane przez XBEST.Net.PL Sp. z o0.0.

1.9. Ogoélny harmonogram realizaciji prac

Harmonogram realizacji prac, stanowigcych zakres rzeczowy projektu, powinien by¢ zgodny z ogéinym
harmonogramem realizacji inwestycji.

Realizacja rob6t drogowych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu, w zakresie kolidujgcym z lokalizacja
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, musi byé poprzedzona zrealizowaniem w catosci zakresu
rzeczowego niniejszego projektu.

Realizacja zakresu rzeczowego niniejszej dokumentacji musi byé zsynchronizowana w czasie
z przebudowa kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

2. Uwagi wstepne

2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dzielawy, na obszarze podanym w Rozdz. 1.1; zakres
przebudowy infrastruktury teletechnicznej (ujety do budowy w niniejszej dokumentacji) zlokalizowany jest
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 421 (wzdtuz ulic: Glubczyckiej i Kolejowej).

Na terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje sie m.in. infrastruktura teletechniczna, ktérej
wiadciciele podani sg w Rozdz. 1.3.

Zgodnie z informacjg uzyskang od XBEST.NET.PL Sp. z 0.0. i na podstawie wizji w terenie ustalone, ze

zakres inwestycji koliduje z lokalizacjg nastepujgcych obiektow teletechnicznych:

— rurociggiem kablowym z kablem swiattowodowym utozonym wzdtuz ul. Gtubczyckiej (rurocigg: wiasnosé
Orange Polska S.A., kabel: wtasnos¢ XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.);

— kanalizacjg kablowg zawieszong na skarpach obok istniejgcego mostu (wtasnos¢ Orange Polska S.A.),
w ktérej znajduje sie kabel swiattowodowy 96J (wtasnos¢ XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.).

Dodatkowo, w studni kablowej zlokalizowanej przed mostem od strony Wronina, znajduje sie mufa zigczowa
na ww. kablu swiattowodowym (wtasnos¢ XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.).

Schemat lokalizacji ww. obiektow teletechnicznych pokazane sg na Rys. TT.02.
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2.2. Zgodnos¢ projektu z Danymi Wejsciowymi

XBEST.NET.PL Sp. z o.0. okreslit warunki techniczne dla przetozenia kabla $wiattowodowego (patrz:
Zatgczniki).

Projekt zostat opracowany zgodnie z tymi warunkami i pozniejszymi ustaleniami szczegotowymi oraz
z zakresem dokumentacji zwigzane;.

2.3. Ustalenia wstepne
Dla usuniecia kolizji przewiduje sie:
1. wybudowanie nowego odcinka 2-otworowego rurociagu kablowego, zabezpieczajgc go rurami
ochronnymi w miejscach skrzyzowan z ciekiem i z przebudowywanymi zjazdami;
2. przebudowanie linii optotelekomunikacyjnej poprzez:
— zdemontowani istniejgcego ztgcza zlokalizowanego w studni kablowej (wtasno$¢ Orange Polska S.A.)
— wyciggniecie kabli z:
- kanalizacji kablowej (na odcinku kanalizacji przeznaczonym do zdemontowania w ramach
oddzielnej dokumentaciji);
- rurociggu kablowego (na odcinku przeznaczonym do zdemontowania);
3. wciaggniecie istniejgcych kabli do studni ze ztgczem, wykorzystujac:
- nowy odcinek kanalizacji kablowej
- nowy i istniejgcy odcinek rurociggu kablowego;
4. odtworzenie istniejgcego ztgcza przelotowego;
5. zdemontowanie niepotrzebnego odcinka rurociggu kablowego.

Poniewaz dla przedmiotowej inwestycji wydana zostanie ,Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej”, dla zakresu prac ujetych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora sktadanie
wniosku o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgdéd wiascicieli
naruszanych dziatek. Lokalizacja projektowanych obiektéw teletechnicznych miesci sie catkowicie w zakresie
objetym decyzjg ZRID.

UWAGA: przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. (m.in. kanalizacji
kablowej) ujeta jest w oddzielnej dokumentaciji.

3. Czes¢ technologiczna

3.1. Uwagi wstepne
Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzujgce przepisy (ogolne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu;
— uzyskac zgode zarzadcy pasa drogowego ul. Gtubczyckiej (drogi wojewddzkiej nr 421) na prowadzenie
rob6t w tym pasie oraz na zmiane lokalizacji w tym pasie rurociggu kablowego;
— zleci¢ wytyczenie lokalizacji projektowanych obiektéw teletechnicznych (rurociggu kablowego i rur
ochronnych) firmie uprawnionej do wykonywania rob6t geodezyjnych;
w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych;
— powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robot:
— uzytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy
— uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych
beda prowadzone prace ziemne
w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca rob6t powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac
— prawidtowy dobd6r materiatéw do realizacji robét
— zgodnos¢ realizacji prac z:
— dokumentacja techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w XBEST.NET.PL Sp. z 0.0. (patrz: rozdz. 4.)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
— warunkami dokonanych uzgodnieh
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— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz — rozdz. 3.4.).

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetnia¢ wymagania
norm iprzepisbw branzowych obowigzujagcych w XBEST.NET.PL Sp. z o0.0.,, a takze warunkéw
technicznych, obowigzujgcych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi obiektami
terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r.

Prace ziemne w poblizu obiektéw teletechnicznych, ktérych przebudowa nie jest ujeta w niniejszej
dokumentacji nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela XBEST.NET.PL Sp.
z 0.0. W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét ziemnych na obiekty teletechniczne, ktére nie sg
naniesione na podktadach geodezyjnych (np. rurociag, kable doziemne i rury) nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ przedstawiciela XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.

Wyglad terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu robo6t (o ile nie jest to
ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).

UWAGI:

1. O terminie rozpoczecia robét zwigzanych z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy powiadomic
wyprzedzajgco XBEST.NET.PL Sp. z 0.0,;

2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umozliwi¢ swobodne dojscie i dojazd do
istniejgcych obiektéw terenowych;

3. termin wykonania prac nalezy uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem kabla przewidzianego do
przebudowy;

4. czas przebudowy kabla nalezy skroci¢ do niezbednego minimum, w ktérym bedzie zaktécona praca taczy
telefonicznych.

3.2. Przebudowa rurociagu kablowego

3.2.1. Uwagi ogolne
Schemat przebudowy rurociggu pokazany jest na Rys. TT.02.

Nowy rurocigg kablowy nalezy wybudowac¢ na odcinku wskazanym na Rys. TT.01 do punktow styku
z istniejacym rurociggiem: od km 5+246,95 (0+022,76) do km 5+270,46 (0+046,27).

Do budowy rurociggu nalezy zastosowac 2 rurki typu RHDPE 40/3,7p, spetniajgce wymagania okreslone
w ZN-OPL-014/15, a sposob ich utozenia musi spetnia¢ warunki okreslone w ZN-OPL-012/15.

W skrajnych punktach (w miejscach styku z rurociagiem istniejagcym) rurki obu rurociggéw (istniejacego
i projektowanego) nalezy potaczy¢ ztgczkami roztgcznymi. Technologia tych potaczen musi zapewnic
szczelnos¢ rurociggu.

Rurki uzyte do budowy (w kolorze czarnym) muszg posiadac réznobarwne nadruki na catej dtugosci.

Gtebokos¢ utozenia rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Warunek ten nie dotyczy skrzyzowan
z innymi obiektami terenowymi.

Na skrzyzowaniach z tymi obiektami (ciekiem, zjazdami), rurki nowego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ rurami
typu RHDPE 110/6,3 (patrz: Rozdz. 5.1). Rury ochronne powinny by¢ utozone co najmniej 1,0 m pod tymi
obiektami.

Przestrzeh pomiedzy rurkami rurociggu i $cianka rury ochronnej nalezy uszczelni¢ (obustronnie) w sposob,
ktéry zapobiegnie zamulaniu rur.

Zastosowane zabezpieczenia na rurociggu nalezy ujg¢ w dokumentacji powykonawczej dla przebudowy
poszczegdlnych kabli $wiattowodowych.

Bezposrednio nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (TOL) a w pofowie
gtebokosci posadowienia rurociggu — tasme ostrzegawczg (TO). Parametry obu tasm muszg spetniac¢
wymagania ZN-OPL-025/17, a sposob ich utozenia — wymagania ZN-OPL-002/96.
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W punktach styku projektowanego rurociggu z istniejacym rurociggiem kablowym nalezy potaczyc
galwanicznie metalowe elementy TOL (projektowanej i istniejacej).

Potaczenia te musza zapewni¢ ciggtosé galwaniczng potaczen pomiedzy sgsiednimi punktami pomiarowymi
rurociggu istniejgcego (zaciskami puszek hermetycznych Iub zaciskami stupkdédw oznaczeniowo-
pomiarowych).

3.2.2. Kontrola pneumatyczna
Po potaczeniu rurek projektowanego rurociggu kablowego z rurkami rurociggu istniejgcego nalezy wykonaé
kontrole szczelnosci pneumatycznej ich potgczen.

3.3. Przebudowa kabla swiattowodowego

3.3.1. Typ i profil kabla
Do przebudowy linii optotelekomunikacyjnej nie przewiduje sie zastosowania nowego odcinka kabla
Swiattowodowego.

3.3.2. Parametry transmisyjne
Poniewaz dtugos¢ optyczna widkien po przebudowie kabla nie ulegnie wydtuzeniu, to wykonanie
projektowanej przebudowy nie wptynie na zmiane parametréw transmisyjnych linii kablowe;j.

3.3.3. Harmonogram przebudowy linii optotelekomunikacyjnych
Wszystkie prace zwigzane z przebudowg linii nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem jej uzytkownika
oraz w sposéb i w terminie z nim uzgodnionym.

Realizacja prac ujetych w niniejszym projekcie musi wyprzedza¢ wykonywanie robdt drogowych i prac
towarzyszacych o ile zagrazajg one bezpieczenstwu linii optotelekomunikacyjnej (w stanie istniejgcym).

3.3.4. Uktadanie i montaz kabla
3.3.4.1. Uwagi ogdlne

Przebudowa kabla musi by¢ poprzedzona utozeniem nowych rurek rurociggu kablowego.

Wszystkie prace na kablu nalezy wykona¢ przy zachowaniu dopuszczalnego promienia giecia kabla
okreslonego przez jego producenta.

Wycigganie/wcigganie kabla z/do rurociggu mozna wykonaé recznie przy zastosowaniu kontrolowanej sity
dziatajacej na kabel.

W kazdej studni na kabel nalezy zatozy¢ przywieszki identyfikacyjne, zawierajgcg informacje o tresci zgodne;j
z przepisami Orange Polska S.A. i XBEST.NET.PL Sp. z o.0. oraz przywieszki ostrzegajgce osoby
wykonujace prace w studniach o obecnosci Swiatta laserowego w kablu.

Przestrzeh pomiedzy kablem i scianka rurki rurociggu nalezy uszczelni¢ od strony komory studni ze ztgczem
w sposob, ktory zapobiegnie przedostawaniu sie wody do wnetrza rurki rurociggu.

Montaz zigczy nalezy przeprowadzi¢ metodg spawania widkien. Ttumienno$¢ ztgczy spawanych musi
spetnia¢ wymagania podane w ZN-OPL-006/15.

3.3.4.2. Ukladanie kabla w kanalizaciji

W studniach kabel nalezy utozy¢ tagodnym tukiem na wspornikach kablowych w sposéb, ktéry pozwoli na
wejscie do studni oraz wykonanie prac montazowych w studni.

3.3.4.3. Dodatkowe uwagi.

1. Zapasy kabla w studni ze ztgczem nalezy utozy¢ na istniejgcym stelazu zapasow.

2. Po obu stronach spawow, na tackach w mufie nalezy pozostawi¢ po 2,0 m zapasu wiékna.
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3. Po wykonaniu ztgcza, nalezy uszczelni¢ kopute i baze mufy ztgczowej oraz otwory, ktérymi kable zostaty
wprowadzone do mufy.

3.3.5. Pomiary kabla swiattowodowego

Pomiary koncowe (pomiedzy przetacznicami ODF wskazanymi przez wiasciciela kabla) nalezy
przeprowadzi¢ metodg reflektometryczng i transmisyjng, zgodnie z warunkami podanymi w normie ZN-OPL-
002/96 i w instrukcji T-01.

Nalezy wykonaé¢ pomiary koncowe dla:
—48J /1 odcinek
—12J/ 1 odcinek.

Wyniki pomiaréw nie moga by¢ gorsze od wynikéw posiadanych przez uzytkownika kabla (otrzymanych
w czasie jego dotychczasowej eksploatacii).

Protokot odbioru wykonanych prac powinien zawiera¢ m.in.: wykresy reflektometryczne, opis warunkow
wykonywania pomiarow (kierunek pomiaru) oraz nazwy i symbole przyrzadéw uzytych do pomiar6w.

3.4. Uwagi koncowe
a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace lokalizaciji:
— nowego rurociggu
— rur ochronnych na rurociggu itp.
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji uzytkownika kabla);

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem rzeczywistego
zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupetniong
wynikami pomiaréw oraz badan parametrow technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi
w przepisach Orange Polska S.A.

Dokumentacja powinna zawieraé rowniez:
— opis zastosowanego oznakowania kabla
— lokalizacje:
- rurociggu kablowego
- kabla w kanalizacji
- rur ochronnych na rurociggu
- lokalizacje ztacza
— zblizenia i skrzyzowania rurociggu z innym uzbrojeniem terenu.

¢) Odbidr linii kablowej powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnos¢ realizacji robét
i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw; patrz —
rozdz. 4. Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badah — podajg tez
kryteria, uznajace sposoéb realizacji prac za prawidtowy.

Po uruchomieniu przebudowanego kabla, niepotrzebny odcinek rurociggu kablowego nalezy zdemontowac
i usungé z terenu inwestycji.

Prace budowlano-montazowe i demontazowe oraz sposob postepowania materiatami (wykorzystywanymi do
realizacji rob6t i zdemontowanymi) powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach:
~Prawo ochrony srodowiska” i ,Prawo o odpadach”.

4. Wykaz norm i przepiséow branzowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z p6zn. zmianami, ostatnia:
Dz.U. 2023, poz. 1336)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pézn. zmianami, ostatnia Dz.U. 2023, poz.
1587).
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Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U.

2023, poz. 682).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U.

2023, poz. 760).

- Zbiér Norm Zaktadowych Orange Polska S.A. dla kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych
(z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.
a takze:
— PN-B-24622:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
— BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

— PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

— Instrukcja T-01 ,Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”
5. Zestawienia i wykazy

5.1. Zestawienie rur ochronnych na rurociagu

Lp. Typ rury Dﬂ?r(;/éé Obiekty na skrzyzqwaniu z kablami Uwagi
[ teletechnicznymi
1. 2. 3. 4. 5.
1. RHDPE 110/6,3 1x15,0 skrzyzowanie z ciekiem
2. |RHDPE 110/6,3 1x10,5 | skrzyzowanie z przebudowywanym zjazdem
3. |RHDPE 110/6,3 1 x6,5 skrzyzowanie z przebudowywanym zjazdem
5.2. Wykaz materiatéw podstawowych
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
1, 2. 3. 4.
1. | Ostonka spawu wtékna swiattowodowego 60-szt. typu SMOUV-1120-02
2. | Opaski oznaczeniowe 2 szt.

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 421 wraz z przebudowa obiektu mostowego w km 5+307 w miejscowosci Dzielawy.
Przetozenie i zabezpieczenie sieci XBEST.NET.PL Sp. z o.0.

Lp. Wyszczegblnienie llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4.
3. | Rura RHDPE 110/6,3 320m
4 Tasma ostrzegawcza PCW pomaranczowa z napisem

© [ ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” 25,0 m

5. | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 25.0m

6. | Wspornik 2-kablowy dla studni kablowej 2 szt.
Uszczelki do rur

7. |—@110 6 szt.
— @40 2 szt.

8. |Ziaczka roztagczne PE-40 4 szt.
Zestaw uszczelniajgcy typu dla uszczelnienia kabla

9. 2 kpl.
w otworze okrggtym
Zestaw uszczelniajacy dla uszczelnienia koputy i bazy

10. 1 kpl.
ostony

PROinzynieria Sp. z 0.0. — wrzesien 2023




Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na Panstwo pismo dotyczace

Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz
z dojazdami’,

informujemy, iz projektowana inwestycja koliduje z nasza istniejacg infrastrukturg, ktora jest
utozona w kanalizacji Orange:

- mufa w studni za mostem w kierunku Wronina (wspélrzedne geograficzne 50.1920700 :
18.1085000) oraz z dwoma kablami pospawanymi w wyzej wymienionej mufie:

1: ADSS-XOTKitsdD 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D (w kierunku Dzielawy)
2: Light Z-XOTKtsd 96x9/125 8T12F ITU-T G.652D (w kierunku Wronin).

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé
niezbedne uzgodnienia administracyjne. Poniewaz roztaczenie/uszkodzenie kabla moze
skutkowaé przerwg w ustugach w kilkunastu miejscowosciach dodatkowo zwracamy si¢, aby
wszelkie prace zglasza¢ przynajmniej dwa tygodnie wczesniej do biura firmy XBEST.NET.PL
na adres mailowy biuro@xbest.net.pl lub/i nr tel. 500 890 100 o planowanych pracach w celu
uzgodnienia, zabezpieczenia oraz przebudowy istniejacej infrastruktury sieciowe;.

Przeprojektowanie sieci powinno by¢ dokonane w oparciu o obowiazujace instrukcje, przepisy
oraz normy.

Pod linkiem:

https://nextcloud.xbest.pl/index.php/s/9gbM6SNz5QtcEAS

znajdg panstwo szacowany rzut trasy kabla oraz schemat podigczen. Kable sg utozone
w kanalizacji, ktéra jest wtasnoscig firmy Orange, w zwigzku z tym pod wzgledem projektowym
nalezy bra¢ pod uwage ich mapy i trasy nasza jest tylko pogladowa.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Kedzierzynsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kedzierzynie-Kozlu
zakoriczonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Whioskodawca: Proinzynieria Sp. z 0.0.
49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz. 622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i

funkcja  przewodu:

nieokreslona na etapie koordynacji

Projekt

sieci  kanalizacji deszczowej, funkcja

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesytowa, srednica 200 mm

Projekt

sieci  telekomunikacyjnej -

etapie koordynacji

kanalizacja

telekomunikacyjna, $rednica

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanat technologiczny

Projekt sieci wodociggowej, funkcja przesytowa, srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

inna,

Srednica

nieokreslona na

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. |Dziat Kanalizacji MWiK w Kedzierzynie Kozlu nie dotyczy
Spotka z 0. o.
Nie dotyczy
Krzysztof Boruk
2. |Dziat Sieci Wodociggowej MWiK w pozytywne bez uwag
Kedzierzynie-Kozlu Sp. z 0. o.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |GAZ-SYSTEM nie dotyczy
lwona Pogoda-Gofaszewska Nie dotyczy
4. |Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o. nie dotyczy
o.
Nie dotyczy
Konrad Kobiatka
5. |Multiplay Sp. z 0. 0. Sp. K. pozytywne bez uwag
Marcin Bienkowski Brak uwag
6. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
7. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |PCC Energetyka Blachownia Sp. z 0. o. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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9. |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. nie dotyczy

Anna Bomba Nie dotyczy
10. |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Bartosz Wach uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia
06-02-2023
Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1. |Architekt Miejski nie dotyczy
Marek Paneth Nie dotyczy
2. |Gmina Bierawa pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Wydziat Inwestycji, Remontéw i Eksploatacii nie dotyczy
Ewa Pawtowska Nie dotyczy
4. |Wydziat Zarzadzania Drogami nie dotyczy
Aleksa_nder Rawski Nie dotyczy

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i nie dotyczy
Autostrad
Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Grupa Azoty Zaktady Azotowe Kedzierzyn nie dotyczy
S.A.
Nie dotyczy
Krzysztof Kordek
3. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag

Polskie Nadzér Wodny w Krapkowicach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie Nadzér Wodny w Kedzierzynie-Kozlu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Polskie Koleje Panstwowe S.A. nie dotyczy
[Adam Zasadni Nie dotyczy
6. |Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7. |Wydziat Infrastruktury Drogowej pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8. |zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu pozytywne z uwagami

Damian Kalus Uzgodni¢ z ZDW Opole

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zlozeno®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginatem przez projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
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projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacjs, e ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Z upowaznienia Starosty Elektronicznie pOdpisa ny
Waldemar Nowak przez Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY Data: 2023.06.01

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomosci 1 4:29:41 -|-02IOO|

Podpis i piecze¢ przewodniczacego

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skitada zastrzezen do  usytuowania  projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z & 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz.U.2020.276):  znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja  ochronie;  kto
wbrew  przepisom art.  15niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewédw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisébw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wojewbdztwo: oplskie
Powiat: kedzi = o—kozielski N
Jedn. ewid.: 1 .2 Polska Cerekiew |

Uktad wspdlrzednych paristwowych ,,2000/18"

Uklad wysokoégclayc "PL-EVRF2007-NH" '4 b
Sekcjo: 6.128.21.20.2.2

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomoéci

wniesiono z mapy numerycznej pozyskaniej z PODGIK w K—KoZlu S
Niniejsza mapa NADAJE si¢ do projektowania:

- budynkéw w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 4m

~ innych obiektéw budowlanych w odlegloSci mniejsze] lub réwnej 3m,

poniewaz polozenie punktéw granicznych jest okre$lone w wymagang doktadnoécig.
Niniejsza mapa zostata w(ykonana

bez ustalenia obcigzerdotyczqeych stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach branzowych.
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Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Judyma 4,
do dnia 2023-06-01 pod numerem sprawy G.6630.24.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez Waldemar Nowak

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Elektronicznie
podpisany przez
Waldemar Nowak
Data: 2023.06.01
14:38:32 +02'00"

Z upowaznienia Starosty

Waldemar Nowak
GEODETA POWIATOWY

Kierownik Wydzialu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci

Sieci projektowane:
w  [WUp-nl Wpust uliczny z osadnikiem

. = Kanalizacja deszczowa
—r+——— Kanaf technologiczny KTp1

Studnia typu SKR-2
—rs——— Przebudowa sieci teletechnicznych

EEERT TR = Przebudowa wodacigqu
------ Przebudowa kandlizacji sanitarne]
O Zinwentaryzowane drzewa
5 Drzewa przeznaczone do wycinki

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projekiowa: PRQinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Jestem wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywych o$wiadczer.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w_wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacji.

JRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (.6640.1.1460.2022

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymal zgloszenie

Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu

Tytut rysunku: . . PR
Projekt zagospodarowania terenu — sieci

Geo—Punkt
ul. Babicka S5A

Wykonawca prac geodezyjnych
¥ e 47-400 Racibdrz

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

(.6640.1.1460.2022_2 z dnia 3 [) STY. §0723

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zowodowych kierownika prac

Elzbieta Kostera nr uprawnieri 2692

Stadium: Projekt budow\gny ‘ Skala: 1500 Nrrésf 8;@2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Prcjekl.ant‘: . P PO dpllsano
mgr inz. Dariusz Smiertka OPL/0926/PWOM/13|  mostowa elektronicznie
Sprawdzajacy : .
Podpisano
mgr inz. Maciej Boberski OPL/0753/PWON/1T| - mostoma e/ektrgnicznie




ul. Oleska 127

45-231 Opole

tel. 77 459 18 00
kancelaria@zdw.opole.pl

JEDNOSTKA SAMORZADU
Wojewddztwa Opolskiego

ﬂ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

y W OPOLU

Opole, dnia 14.04.2023 r.
WD.4053.01.2023.JS.49

PROinzynieria Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 4/3
49-300 Brzeg

Dotyczy: Opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa mostu
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami

W odpowiedzi na pismo nr M 029-35 z dnia 15.03.2023 r., przy ktérym zataczono przebieg linii
rozgraniczajacej teren inwencji oraz linii wyznaczajacych teren niezbedny do realizacji zadania pn.:
,Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”,

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu nie wnosi uwag do przedstawionego przebiegu.

ZAST YA/ TORA

Otrzymmg
1 Adresat

2 ala

Sprawe prowadzi :
Justyna Szczepanczuk, Straszy Specjalista w Wydziale Utrzymania Drég,

tel. 77 459 18 24, e-mail: jszczepanczuk@zdw.opole.pl



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

I!‘l:uiat k i oplsmg—kozielski

Jedn. ewid.: 1 .2 Polska Cerekiew

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w Aerd

instytucjach branzowych.
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Profilacja i odmulenie
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istniejgcych rowdw na df. po 10m
ramach biezgcego utrzymania
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pokazany jest na Rys.TT.02.—Rys.TT.03.

2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ujeta

\{’ jest w oddzielnej dokumentacji.
.
.

L

615 /6174 )

2 T T TP
—l Ll

/ 9370 _L.DJ / N LJ¢ || — Linia rozgraniczajgca teren inwestyci

1. Schemat przebudowy infrastruktury teletechniczmnej

¢ AN Droga objozdowa z mostem tymczasowym:
207,23 wytot — szeroko§¢ jezdni 3,8m,

s A Przepust ¢608rzepustu — szeroko$¢ chodnika na moscie 1,5m,
%o L=12m; i=1% — promienie fukdw poziomych drogi R=50m.

@ Krzewy przeznaczone do usuniecia

Uwaga:

— Kilometraz opisany kolorem szarym oznacza
lokalny pikietaz projektowanej trasy.

— Droga wojewddzka nr 421,

- Klasa G,

— Vp50km/h,

— Vm50km/h,

Jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci kame] za zlozenie fatszywych o$wiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych
w_wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskat powytywny wynik weryfikacji.

| f— Pr’o

EGENDA:

Projektowana nawierzchnia jezdni

|:| Projektowana nawierzchnia kap

05939

BRss

Projektowana nawierzchnia poboczy

Nawierzchnia zjazdow z kruszywa

(breb; 0103 Wronin, 0023 Dzielo!y 91 |:I Nawierzchnia zjazdu z kostki
Dziakki: 35, 622 Brama i furtka ) »
N do odtworzenia |:| Projektowane korytka sciekowe
Id zgl.: 6.6640.1.1460.2022 / Press 1 1 oot e Kostka kom eton
Ukhd wspéhzemych paﬁstwo ’2000 18" } 26, udOW . ] rojectowane umaocnienie Kostkq xkamienng na betonie
o i ! i M 5+455 \a 2 Q
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Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych
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— granica istniejgcego pasa drogi wojewddzkie]

— granica projektowanego pasa drogi wojewddzkie]

z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

Granice dziatek ewidencyjnych
Numery dziafek ewidencyjnych

) Dziatki w obszarze robot

Dziatki wymagajgce podziafu
—r Numery dziatek podlegajgcych podziafowi
nr Numery dziafek otrzymanych po podziale

Otwor geotechniczny
+ Istn. obiekty do rozbiorki
Istn. kabel teletechniczny

Istn. wodociqg
Istn. kanalizacja sanitarna

Sieci projektowane:

» [WUp—nWpust uliczny z osadnikiem
....... - Kanalizacjo deszczowa

—a— ProJ. rurociqg kablowy

j
Proj. studnia typu SKR-2 Orange Polska

Proj. rura ochronna

kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

SA

= = = = = |inig okreslajgca obszar robdt na dziatkach lub ich czesci

_ Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie okreslony w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

X Kanalizacja Orange Polska S.A. przeznaczona do zdemontowania

b4 Rurocigg XBEST.NET.PL Sp. z o.0. przewidziany do zdemontowania
------- - Wodociqg

Q Hydrant

= = = = Kanalizacja sanitarna

Q) Zinwentaryzowane drzewa
XX, Drzewa przeznaczone do wycinki

@ Krzewy przeznaczone do usuniecia

Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewddztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jodnostia pojektow: PROinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

JSRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JLrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (.6640.1.1460.2022 w km 54307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami®

Organ stuzby geodezyjnej ktdry otrzymal zgloszenie Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie—KoZlu R Projekt zagospodarowania terenu - trasa infrastruktury teletechnicznej
Geo—Punkt Stadium: . . Skala: . Nrrys.: Data:

Wykonawca prac geodezyjnych ul. Babicka 5A : Projekt techniczny — 1'500. = ‘ LLEY ‘ 08.2023
47_400 Ruc!bén ::ml:: Nr uprawnieri .S::cajlalno?c Podpis, R

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu A | | mgrinz. Andrze] Kwater 043870 nSaeciye |

zawierajqeego wynik pozytywnej weryfikacji 6.6640.1.1460.2022.2 z dnia 3 () STY. 7023 o w‘;::;n;?rql L\/

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych kierownika prac Elibieta Kostera nr uprawnieri 2692 inz. Marek Okniiski 038097 widekomunicac)
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1. Lokalizacja obiektow teletechnicznych w fterenie pokazana jest na Rys.TT.07.

2. Schemat przebudowy kabla pokazany jest na Rys.TT.03.
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Inwestor / Zamawiajgcy:

Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projektowa: PROInzynieria Sp. 7 o.o.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:
;nozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu

w km 9+30/ i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami®

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy infrastruktury teletechnicznej XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.

Stadium: Projekt techniczny Skala: i N:rEI):soz IZ())aéa2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Pot}pi? ,
Projeldant: instalacyjna [

mgr inZ. Andrzej Kwater 04381971V wielekomunikagj N / WA
Sprawdzajacy instalacyjna N

inz. Marek Oknifsk OB |\ tekomunkeci '\CU\/




stan Istniejgcy

wspotrz edne
geogra ficzne:

50.1920700N

18.71085000F = T
Wronin most Dzielawy
DW421 (ul. Gtubczycka) DW421 (ul. Kolejowa)
é L ]
-51,5-%) ~27,5-
st. WRONI3 st. WRONT14
WRON...SK-[15461] WRON...SK-[15462]
wspotrz edne
: eogra ficzne:
stan projektowany geogral
50.1920700N
18.1085000F == =
Wronin most Dzielawy
DW421 (ul. Gtubczycka) DW421 (ul. Kolejowa)
A l |
—49,5—%%) -11,0- ~16,5-

st.WRON13
WRON...SK—[15461]

S

¥) dtugosé trasowa kabla w rurociagu kablowym (stan istniejacy)
**) dtugos¢ trasowa kabla w rurociggu kablowym (po przebudowaniu rurociggu)

(® zfacze kablowe przeznaczone do przebudowania (patrz: Rys.TT.04)

st. WRON14
WRON...SK—[15462]

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewodzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Jednostka projekiowa: PROinzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentaciji:
,,Rozbjudowa drogi wojewodzkie] nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu
w km 5+30/ i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JLrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami®

Tytut rysunku:

Schemat przebudowy kabla XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.

Stadium: Skala: Nrrys.: Data:
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in2. Marek Okniriski 0380/97/U w telekomunikacj Cb\/
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®© — stniejgcy spaw wibkien do przebudowania

Inwestor / Zamawiajgcy:
Wojewodztwo Opolskie ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
reprezentowane przez:
/arzqd Drog Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127/, 45-231 Opole

Jednostka projektowa:

PROInzynieria Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacii:
,Rozt;udowq drogi wojewodzkie] nr 421 z rozbiorkq istniejgcego mostu
w km 5+3507/ 1 budowg nowego mostu wraz z budowq | przebudowg
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadanic:
JSrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 421

w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”

Tytut rysunku: Schemat optyczny kabla XBEST.NET.PL Sp. z 0.0.
zlacze w studni WRON13)
Stadium: . . Skala: Nrrys.: Data:
Projekt techniczny - TT.04 | 09.2023
Opracowali: Nr uprawnien Specjalnosé Pog piﬁ |
Projektant : insta|ac 'na
mgr inz. Andrzej Kwater 04381971 wteIekomlﬁikacji
Sprawdzajacy : instalacyjna
inz. Marek Okniriski 0380187 wtelekomlﬂikacji @A/
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