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mgr inż. Andrzej Kwater 
(imię i nazwisko) 

0438/97/U 

(nr uprawnień) 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 

z późn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny pn.:  

 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU 
W KM 5+305 I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIELAWY. 
Przełożenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. 

 

(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 

sporządzony w dniu 25.09.2023 r. 

dla:  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU  
UL. PIASTOWSKA 14  
45-082 OPOLE  

(podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Jednocześnie informuję, że: 
 

 SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień 

inż. Marek Okniński 0380/97/U 

 

Kraków, 25.09.2023 r.  
 

 

..................................................  

(miejscowość i data)      (pieczęć wraz z podpisem) 
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inż. Marek Okniński 
(imię i nazwisko) 

0380/97/U 

(nr uprawnień) 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 

z późn. zmianami, ostatnia: Dz. U. 2023 r. poz. 682) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny pn.:  

 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421 Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO MOSTU 
W KM 5+305 I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIELAWY. 
Przełożenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. 

 

(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 

 

sporządzony w dniu 25.09.2023 r. 

dla:  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU  
UL. PIASTOWSKA 14  
45-082 OPOLE  

 (podać Inwestora) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

Kraków, 25.09.2023 r.  

 
.................................................. 

(miejscowość i data)      (pieczęć wraz z podpisem) 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Pan Marek Okniński o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0477/08
adres zamieszkania ul. Spacerowa 60, 32-085 Szyce
jest członkiem Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-RIB-58S-L15 *
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1. Dane ogólne  

1.1. Przedmiot i zakres projektu  
Projekt jest składnikiem kompletu opracowań dla obiektu budowlanego pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 421 z rozbiórką istniejącego mostu w km 5+305 i budową nowego mostu wraz 
z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Dzielawy”.  

Lokalizacja inwestycji pokazana jest na Rys. TT.01.  

W ramach realizacji niniejszej dokumentacji, na całym obszarze inwestycji zostaną przebudowane lub 
zabezpieczone wszystkie obiekty teletechniczne (własność Orange Polska S.A,), których obecna lokalizacja 
uniemożliwia realizację ww. prac drogowych i mostowych oraz robót towarzyszących.  

1.2. Inwestor  
Inwestorem budowy jest Zarząd Województwa Opolskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu.  

1.3. Użytkownicy  
Na podstawie informacji udzielonej przez Orange Polska S.A. oraz z przeprowadzonej wizji w terenie wynika, 
że na obszarze objętym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje się m.in. infrastruktura teletechniczna, 
której właścicielami są:  
a) Orange Polska S.A.:  
  - kabel sieci miejscowej (doziemny);  
  - kanalizacja kablowa  
  - kabel sieci miejscowej w kanalizacji kablowej;  
b) XBEST.NET.PL Sp. z o.o.:  
 - kabel światłowodowy ułożony w ziemi (w rurociągu kablowym) i w kanalizacji kablowej (własność  
  Orange Polska S.A.).  

1.4. Podstawy opracowania  
Podstawą opracowania dokumentacji są: 
— Dane Wejściowe (patrz – rozdz. 1.8.)  
— podkład geodezyjny w skali 1:500  
— inwentaryzacja urządzeń teletechnicznych, leżących na obszarze przedmiotowej inwestycji  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz – rozdz. 1.7.)  
— ustalenia i uzgodnienia dokonane w czasie opracowywania projektu  
— normy, instrukcje i zarządzenia, obowiązujące w Orange Polska S.A.  

1.5. Zakres rzeczowy projektu  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

a) przebudowę kanalizacji teletechnicznej w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na rzece Cisek o łącznej  
  długości l = 27,5 m, a w tym  
  — budowę rur kanalizacji 2-otworowej:  
  — w ziemi o długości: l = 11,5 m  
  — w ziemi i na konstrukcji mostu o długości: l = 16,0 m; 
  — budowę studni kablowej typu SKR-2: 1 studnia;  
  — przebudowę 2 studni typu SK-12 w zakresie  
   – przebudowy ich gardeł  
   – regulacji poziomu posadowienia ich pokryw;  
  — zabezpieczenie projektowanej kanalizacji rurami typu RHDPE 140/8 na długości l = 4,0 m;  
  — demontaż rur kanalizacji 2-otworowej na długości l = 27,5 m;  

b) zabezpieczenie doziemnego kabla sieci miejscowej rurą ochronną typu RHDPE-D 120 na długości  
  trasowej l = 6,0 m;  

c) przebudowę kanałowego kabla sieci miejscowej poprzez:  
  — budowę kabla typu XzTKMXpw 100x4 w kanalizacji o długości trasowej: l =27,5 m*); 
 — przebudowę złącza przelotowego w studni na kablu 100x4: 1 złącze;  
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  — wykonanie złącza przyłączeniowego w studni na kablu 100x4: 1 złącze;  
 — demontaż kabla kanałowego o długości trasowej l = 27,5 m;  

d) pomiary elektryczne zgodnie z zakresem podanym w rozdziale Rozdz. 3.3.6.  

*) długość instalacyjna kabla podana jest w Rozdz. 5.1.  

1.6. Uzgodnienia  
W czasie opracowywania dokumentacji, uzgodniona została:  
— plansza zbiorcza projektowanego zagospodarowania terenu ze Starostą Kędzierzyńsko-Kozielskim  
  (w ramach Narady koordynacyjnej)  
oraz  
— z Orange Polska S.A. (Projekt Budowlany branży telekomunikacyjnej).  

Dodatkowo, dokonane zostały uzgodnienia międzybranżowe z projektantami opracowującymi pozostałe 
składniki dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji.  

Inne dokumenty i uzgodnienia wymagane przez obowiązujące przepisy (m.in. Decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej) uzyskane zostały w ramach opracowywania dokumentacji związanej.  

1.7. Dokumentacja związana  
Zakres niniejszego projektu jest powiązany z innymi dokumentacjami, które wchodzą w skład kompletu 
opracowań dla inwestycji określonej w rozdz. 1.1.:  
a) projektem budowlanym dla planszy zbiorczej inwestycji  
b) projektem branży drogowej/mostowej  
c) projektami dla robót towarzyszących (m.in. przebudowa innych elementów uzbrojenia terenu)  
d) projektem budowlanym branży telekomunikacyjnej opracowanym zgodnie z wymaganiami podanymi  
  w warunkach technicznych wydanymi przez Orange Polska S.A. (patrz: Załączniki).  

1.8. Dane Wejściowe  
Dane Wejściowe dla opracowania projektu określone zostały przez:  
— zakres rzeczowy dokumentacji związanej (patrz: rozdz. 1.7.)  
— warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.  

1.9. Ogólny harmonogram realizacji prac  
Harmonogram realizacji prac, stanowiących zakres rzeczowy projektu, powinien być zgodny z ogólnym 
harmonogramem realizacji inwestycji.  
Realizacja robót drogowych oraz przebudowy innego uzbrojenia terenu, w zakresie kolidującym z lokalizacją 
istniejącej infrastruktury teletechnicznej, musi być poprzedzona zrealizowaniem w całości zakresu 
rzeczowego niniejszego projektu.  
Realizacja zakresu rzeczowego niniejszej dokumentacji musi być zsynchronizowana w czasie 
z przebudową mostu.  

2. Uwagi wstępne  

2.1. Stan istniejący  
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dzielawy, na obszarze podanym w Rozdz. 1.1; zakres 
przebudowy infrastruktury teletechnicznej (ujęty do budowy w niniejszej dokumentacji) zlokalizowany jest 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 421 (wzdłuż ulic: Głubczyckiej i Kolejowej).  

Na terenie objętym zakresem przedmiotowej inwestycji znajduje się m.in. infrastruktura teletechniczna, której 
właściciele podani są w Rozdz. 1.3.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od Orange Polska S.A. i na podstawie wizji w terenie ustalone, że zakres 
inwestycji koliduje z lokalizacją następujących obiektów teletechnicznych (własność Orange Polska S.A.):  
– doziemnym kablem sieci miejscowej typu XzTKMXwFtlx 100x4x0,5 ułożonym wzdłuż ul. Głubczyckiej;  
– kanalizacją kablową zawieszoną na skarpach (obok istniejącego mostu), w której ułożony jest kabel typu  
  XzTKMXpw 100x4x0,5.  

Schemat lokalizacji ww. obiektów teletechnicznych pokazane są na Rys. TT.02.  
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2.2. Zgodność projektu z Danymi Wejściowymi  
Orange Polska S.A. określiła warunki techniczne dla przełożenia i zabezpieczenie urządzeń 
teletechnicznych kolidujących z przedmiotową inwestycją (patrz: Załączniki). Projekt został opracowany 
zgodnie z tymi warunkami i późniejszymi ustaleniami szczegółowymi oraz z zakresem dokumentacji 
związanej.  

2.3. Ustalenia wstępne  
Dla usunięcia kolizji przewiduje się:  
1. wybudowanie nowego odcinka 2-otworowej kanalizacji pomiędzy istniejącymi studniami KPCE/B/038  
  i KPCE/B/037, montując nową studnię typu SKR-2 w pobliżu mostu i układając rury kanalizacji częściowo  
  w konstrukcji przebudowanego mostu;  
2. przebudowanie kanałowego kabla sieci miejscowej, wykorzystując nowy odcinek kanalizacji;  
3. zabezpieczenie istniejącego kabla doziemnego dwudzielną rurą ochronną na skrzyżowaniu  
  z przebudowanym zjazdem;  
4. zdemontowanie niepotrzebnego odcinka kanalizacji kablowej (2 rur stalowych zawieszonych w pobliżu  
  istniejącego mostu) oraz niepotrzebnego odcinka kabla ułożonego w jednej z tych rur.  

Ponieważ dla przedmiotowej inwestycji wydana zostanie „Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej”, dla zakresu prac ujętych w niniejszej dokumentacji nie jest wymagane od inwestora składanie 
wniosku o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane oraz uzyskiwanie zgód właścicieli 
naruszanych działek. Lokalizacja projektowanych obiektów teletechnicznych mieści się całkowicie w zakresie 
objętym decyzją ZRID.  

UWAGA: przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej XBEST.NET.PL Sp. z o.o. ujęta jest 
w oddzielnej dokumentacji.  

3. Część technologiczna  

3.1. Uwagi wstępne  
Realizację projektu należy poprzedzić dopełnieniem wszystkich formalności wymaganych przez 
obowiązujące przepisy (ogólne i branżowe) oraz warunki dokonanych uzgodnień, m.in.:  

– uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne wynikające z wymagań Prawa budowlanego, które są  
  konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu;  
– uzyskać zgody zarządcy pasów drogowych ulic (drogi wojewódzkiej nr 421) na prowadzenie robót w tych  
  pasach oraz na zmianę lokalizacji w tych pasach istniejących obiektów teletechnicznych (kabla  
  doziemnego oraz kanalizacji kablowej);  
– zlecić wytyczenie lokalizacji projektowanych obiektów teletechnicznych (studni, rur i kabla doziemnego)  
  firmie uprawnionej do wykonywania robót geodezyjnych;  
  w analogiczny sposób należy zapewnić wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych;  
– powiadomić (wyprzedzająco) o terminie rozpoczęcia robót:  
  – użytkownika infrastruktury teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy  
 – użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w pobliżu miejsc, w których  
   będą prowadzone prace ziemne  
  w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robót.  

Wykonawca robót powinien być odpowiedzialny za: 
– jakość wykonania prac  
– prawidłowy dobór materiałów do realizacji robót  
– zgodność realizacji prac z:  
 — dokumentacją techniczną  
 — normami i przepisami obowiązującymi w Orange Polska S.A. (patrz: rozdz. 4.)  
 — odpowiednimi przepisami ogólnymi  
  — warunkami dokonanych uzgodnień  
  — przepisami BHP  
  — przepisami o ruchu drogowym  
– opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (patrz – rozdz. 3.4.).  
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Osprzęt i materiały pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spełniać wymagania 
norm i przepisów branżowych obowiązujących w Orange Polska S.A., a także warunków technicznych, 
obowiązujących przy ich produkcji.  

Sposób wykonania skrzyżowań i zbliżeń elementów infrastruktury telekomunikacyjnej z innymi obiektami 
terenowymi musi spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r.  

Prace ziemne w pobliżu obiektów teletechnicznych, których przebudowa nie jest ujęta w niniejszej 
dokumentacji należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Orange Polska S.A. 
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót ziemnych na obiekty teletechniczne, które nie są 
naniesione na podkładach geodezyjnych (rurociąg, kable doziemne, studnie i rury) należy bezzwłocznie 
powiadomić przedstawiciela Orange Polska S.A.  

Wygląd terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego niezwłocznie po zakończeniu robót (o ile nie jest to 
ujęte w zakresie dokumentacji związanej - drogowej).  

UWAGI:  
1. O terminie rozpoczęcia robót związanych z przebudową urządzeń teletechnicznych należy powiadomić  
  Orange Polska S.A. zgodnie z zasadami podanymi w piśmie z dnia 02-12-2022 r.;  
2. zastosowana technologia wykonania prac ziemnych musi umożliwić swobodne dojście i dojazd do  
  istniejących obiektów terenowych;  
3. termin wykonania prac należy uzgodnić z bezpośrednim użytkownikiem kabla przewidzianego do  
  przebudowy;  
4. czas przebudowy kabla należy skrócić do niezbędnego minimum, w którym będzie zakłócona praca łączy  
  telefonicznych;  
5. przełączenie istniejących torów kablowych do nowego kabla należy poprzedzić wykonaniem identyfikacji  
  istniejących połączeń.  

3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej  
Schemat budowy kanalizacji pokazany jest na Rys. TT.02.  

Kanalizację należy wykonać z rur RHDPE 125/7,1 umieszczonych w konstrukcji przebudowanego mostu 
i pomiędzy studniami sąsiadującymi z mostem (zgodnie z Rys, TT.03) oraz z rur RHDPE 110/6,3 na 
pozostałym odcinku (ułożonych w wykonanym wykopie na głębokości, która zapewni ich przykrycie co 
najmniej 0,8 m.  

Na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem tereny (lub obiektami terenowymi) rury kanalizacji (RHDPE 110/6,3) 
należy zabezpieczyć odcinkami rury ochronnej typu RHDPE 140/8.  

Prace ziemne w miejscach skrzyżowań/zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu należy wykonać pod nadzorem 
właścicieli tego uzbrojenia.  

Po zakończeniu robót ziemnych (przed zasypaniem wykopów), należy zgłosić ich odbiór właścicielom 
uzbrojenia i spisać protokoły odbioru prac, potwierdzające prawidłowość ich wykonania.  

Zastosowane zabezpieczenia kanalizacji należy ująć w dokumentacji powykonawczej.  

Do budowy kanalizacji należy zastosować prefabrykowaną studnię typu SKR-2, dopasowując poziom 
posadowienia jej pokrywy do poziomu projektowanego terenu.  

Przed umieszczeniem studni w ziemi należy zaizolować jej zewnętrzną skorupę, używając materiały 
posiadające aprobatę techniczną oraz atesty ich producentów, np.:  

− emulsję kationowa według EmA-94  
− roztwór asfaltowy do gruntowania według PN-B-24622  
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy według PN-C-96177.  

Poziom posadowienia pokryw istniejących studni należy dopasować do poziomu projektowanego terenu.  

W projektowanej studni należy zastosować ramę i pokrywę typu ciężkiego.  

Pokrywę nowej studni należy wyposażyć w zamknięcie, które uniemożliwi dostęp do kabli w kanalizacji 
osobom postronnym.  
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Otwory kanalizacji (po zaciągnięciu nowego kabla) należy uszczelnić obustronnie w każdej studni, w sposób 
zapobiegający ich zamulaniu oraz swobodnemu przenikaniu gazu do komór studni. W taki sam sposób 
należy wykonać uszczelnienie pomiędzy rurami kanalizacji i rurami ochronnymi.  

Zakres wszystkich prac koniecznych do wykonania przy budowie kanalizacji podany jest w poniższej tabeli 
(patrz również rysunki: TT.01 i TT.02.  

Lp. 
Od studni 

—  
do studni  

Typ rury 
Długość 
przęsła  

[m] 
Opis prac i zabezpieczeń Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 
st. 1  
—  

st. 1p  

RHDPE 
110/6,3 2 x 11,5  

- zamontować studnię st. 1p typu SKR-2; 
- na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem terenu 
zabezpieczyć rury kanalizacji rurami 
ochronnymi typu RHDPE 140/8 o długości  
l = 4,0 m;  
- dopasować poziom posadowienia pokrywy 
st. 1 do poziomu projektowanego terenu;  
- przebudować gardło istniejącej studni st. 1 

 

2 
st. 1p  

—  
st. 2  

RHDPE 
125/7,1 2 x 16,0  

- zamontować rury kanalizacji na konstrukcji 
przebudowanego mostu;  
- przebudować gardło studni st. 2;  
- dopasować poziom posadowienia istniejącej 
studni st. 2 do poziomu projektowanego terenu 

 

3 
st. 1  
—  

st. 2  
 2 x 27,5  - zdemontować rury istniejącej kanalizacji   

3.3. Przebudowa kabla sieci miejscowej  

3.3.1. Typ i profil kabla  
Do przebudowy linii kablowej należy zastosować kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,5 o takiej samej budowie 
i parametrach elektrycznych, jak kabel istniejący przewidziany do zdemontowania.  

3.3.2. Parametry transmisyjne  
Ponieważ długość nowego odcinka kabla jest zbliżona do długości odcinka kabla przeznaczonego do 
zdemontowania, to wykonanie projektowanej przebudowy nie wpłynie znacząco na zmianę parametrów 
elektrycznych i transmisyjnych linii kablowej.  

3.3.3. Uwagi ogólne  
Złącza na kablu należy wykonać przy użyciu zaciskanych łączników modułowych 10-parowych, 
umieszczonych w osłonach złączowych typu ZOTA-W.  

Zastosowane osłony złączowe muszą spełniać wymagania podane w ZN-OPL-031/11.  

W obu złączach należy zachować galwaniczną ciągłość żył uziemiających, ekranu (zapory 
przeciwwilgociowej).  

Przy wykonywaniu złączy należy zwrócić szczególną uwagę na ich zabezpieczenie przed zawilgoceniem 
oraz przed przedostawaniem się wody do wnętrza złącza.  

3.3.4. Układanie kabla w kanalizacji  
W nowej studni należy:  
— zamontować wsporniki kablowe  
— na projektowany kabel nałożyć przywieszki identyfikacyjne, zawierające informacje zgodne z przepisami  
  obowiązującymi w Orange Polska S.A.  
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— uszczelnić otwory kanalizacji po zaciągnięciu kabla (obustronnie w każdej studni); technologia  
  uszczelnienia musi spełnić wymagania określone w ZN-OPL-014/15).  

3.3.5. Zabezpieczenie kabla w ziemi  
Na skrzyżowaniu ze zjazdem przewidzianym do przebudowy, istniejący kabel doziemny należy zabezpieczyć 
rurą ochronną typu RHDPE-D 120 o długości 6,0 m.  

Głębokość posadowienia rury (z kablem) powinna wynosić co najmniej 0,5 m pod konstrukcją nośną zjazdu.  

Przestrzeń pomiędzy kablem i ścianką rury ochronnej należy uszczelnić (obustronnie) w sposób, który 
zapobiegnie zamulaniu rur.  

Przebieg kabla należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą PCW, ułożoną w połowie głębokości jego 
posadowienia.  

Zastosowane zabezpieczenia kabla należy ująć w dokumentacji powykonawczej dla przebudowy 
poszczególnych kabli światłowodowych.  

3.3.6. Pomiary elektryczne  
W ramach realizacji projektu należy wykonać pomiary końcowe prądem stałym dla przebudowanego kabla.  

Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania określone w ZN-OPL-027/96.  

3.4. Uwagi końcowe  
a) Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji projektu, dotyczące lokalizacji: 
 – studni kablowej i rur kanalizacji  
  – rury ochronnej na kablu doziemnym itp.  
 muszą być zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji użytkownika kabla);  
b) Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację powykonawczą, zgodną ze stanem rzeczywistego  
  zrealizowania projektu, uwzględniającą zmiany przeprowadzone w czasie budowy i uzupełnioną  
  wynikami pomiarów oraz badań parametrów technicznych, wykonanymi metodami określonymi  
  w przepisach Orange Polska S.A.  
 Dokumentacja powinna zawierać również:  
 – opis zastosowanego oznakowania kabla  
  – lokalizację kabla w kanalizacji  
 – lokalizację złączy  
  – zbliżenia i skrzyżowania kanalizacji i kabla doziemnego z innym uzbrojeniem terenu.  
c) Odbiór linii kablowej powinien być poprzedzony badaniami sprawdzającymi zgodność realizacji robót  
  i parametrów transmisyjnych torów z dokumentacją i wymaganiami obowiązujących przepisów; patrz —  
  rozdz. 4. Podane w zestawieniu normy określają ilościowy i jakościowy zakres badań – podają też  
  kryteria, uznające sposób realizacji prac za prawidłowy.  

Po uruchomieniu przebudowanej sieci teletechnicznej, niepotrzebny kabel kanałowy oraz niepotrzebne rury 
kanalizacji kablowej należy zdemontować i usunąć z terenu inwestycji.  

Prace budowlano-montażowe i demontażowe oraz sposób postępowania materiałami (wykorzystywanymi do 
realizacji robót i zdemontowanymi) powinny być wykonane zgodnie z przepisami ujętymi w Ustawach: 
„Prawo ochrony środowiska” i „Prawo o odpadach”.  

4. Wykaz norm i przepisów branżowych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26-05-2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz. 1040).  

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami, ostatnia: 
Dz.U. 2023, poz. 1336)  

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zmianami, ostatnia Dz.U. 2023, poz. 
1587).  
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Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 
2023, poz. 682).  

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z późn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 
2023, poz. 760).  

- Zbiór Norm Zakładowych Orange Polska S.A. dla kablowych linii światłowodowych i symetrycznych 
(z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych:  

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami  
  budowlanymi. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociągi  
  kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury  
  telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych.  
  Wymagania i badania. 

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach  
  miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane.  
  Wymagania i badania.  

a także:  

— PN-B-24622:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

— PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

— BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  

— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  

— BN-74/3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.  

5. Zestawienia i wykazy  

5.1. Zestawienie kabla do budowy 
Długość 

Lp. Typ kabla 
[m] 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

1. XzTKMXpw 100x4x0,5 35,0  
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5.2. Zestawienie rur ochronnych  
 

Lp. Typ rury 
Długość  

rury  
[m] 

Obiekty na skrzyżowaniu z kablami 
teletechnicznymi  Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. RHDPE-D 120 1 x 6,0 skrzyżowanie istniejącego kabla 
doziemnego z przebudowanym zjazdem 

2. RHDPE 140/8 2 x 4,0 skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z 
innym uzbrojeniem terenu 

 

 

5.3. Wykaz materiałów podstawowych  

Lp. Wyszczególnienie Ilość Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

1. Łączniki ekranów 2 szt.  

2. Łącznik żył modułowy 10-parowy 20 szt.  

3. Studnia kablowa SKR-2  1 szt.   

4. Osłona termokurczliwa złączy kablowych ZOTA-3  2 kpl.   

5. Opaski oznaczeniowe  1 szt.  

6. Rura RHDPE-D 120 6,0 m  

7. Rura RHDPE 140/8  8,0 m  

8. Rura RHDPE 110/6,3  22,0 m  

9. Rura RHDPE 125/7,1  32,0 m  

10. Taśma ostrzegawcza PCW pomarańczowa z napisem 
„Uwaga kabel telekomunikacyjny” 

 
7,0 m  

11. Wspornik 2-kablowy dla studni kablowej 2 szt.  

12. Pokrywa zabezpieczająca ciężka z zamkiem ryglowym 1 kpl.  

13. 

Uszczelki do rur:  
— Ø110  
— Ø120  
— Ø125  
— Ø140  

 
4 szt.  
2 szt.  
4 szt.  
4 szt. 
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Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie-Koźlu

zakończonej w dniu 2023-06-01

Znak sprawy: G.6630.24.2023

Wnioskodawca: Proinżynieria Sp. z o.o.

49-300 Brzeg#PL, ul. Armii Krajowej 4/3

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Wronin, dz.  622, Dzielawy, dz. 35.

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, funkcja inna, średnica 

nieokreślona na etapie koordynacji

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, funkcja przesyłowa, średnica 200 mm

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja telekomunikacyjna, średnica nieokreślona na 

etapie koordynacji

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny

Projekt sieci wodociągowej, funkcja przesyłowa, średnica 160 mm

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Waldemar Nowak

Protokolant: Wioleta Tajster

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Dział Kanalizacji MWiK w Kędzierzynie Koźlu 

Spółka z o. o.

___________________

Krzysztof Boruk

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. Dział Sieci Wodociągowej MWiK w 

Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o. o.

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. GAZ-SYSTEM

___________________

Iwona  Pogoda-Gołaszewska

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

4. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. 

o.

___________________

Konrad Kobiałka

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

5. Multiplay Sp. z o. o. Sp. K.

___________________

Marcin Bieńkowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

6. Netia S.A.

___________________

Marek Perliński

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7. Orange Polska S.A.

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8. PCC Energetyka Blachownia Sp. z o. o.

___________________
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nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

9. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. 

___________________

Anna Bomba

pozytywne z uwagami

_____________________________

uzgodniono zgodnie z pismem TD/OOP/OMD/UB/JC/62/2023 z dnia 

06-02-2023

10. Tauron Dystrybucja S.A.

___________________

Bartosz Wach

Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Architekt Miejski

___________________

Marek Paneth

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. Gmina Bierawa

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

___________________

Ewa Pawłowska

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

4. Wydział Zarządzania Drogami

___________________

Aleksander Rawski

Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad

___________________

Tomasz Gołda

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn 

S.A.

___________________

Krzysztof Kordek

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kędzierzynie-Koźlu

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

5. Polskie Koleje Państwowe S.A.

___________________

Adam Zasadni

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7. Wydział Infrastruktury Drogowej

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodnić z ZDW Opole

8. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

___________________

Damian Kalus

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  

aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania 
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projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem 

narady koordynacyjnej.

……………………………………………………………

…

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność 

na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej 

przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 

(…).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej, (…), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 

Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto 

wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia 

zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu 

lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz 

budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa łszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j . 

Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).
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