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1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA 

1.1. Podstawy formalne 

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie umowy nr 290/2022 z dnia 20.09.2022 r., 

zawartej z Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole – Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

1.2. Podstawy prawne 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.). 

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 ze zm.). 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 ze zm.). 

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 ze zm.). 

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 ze zm.). 

[9] Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko - Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, Warszawa 2011. 

[10] Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów-

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011. 
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2. RODZAJ, CEL I KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w związku z przebudową mostu usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 

w miejscowości Dzielawy wraz z odcinkami dróg na dojazdach oraz techniczną infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Celem inwestycji jest usunięcie kolizji wodno – kanalizacyjnych z projektowaną inwestycją, 

jakim jest most w ciągu drogi publicznej. 

Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

3. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Usytuowanie terytorialne: województwo: opolskie, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, gmina: 

Polska Cerekiew, miejscowość: Dzielawy. Dokładny przebieg granic terenu, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oznaczono 

na mapie stanowiącej załącznik do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Usytuowanie obiektu przedstawiono na poniższej mapie.  

 

 

 

Rys. 3.1. Usytuowanie obiektu 

usytuowanie 
obiektu 
mostowego 
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Przedmiotowy most usytuowany jest na cieku Cisek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 

w miejscowości Dzielawy. Budynki mieszkalne i gospodarcze znajdują się w bezpośrednim otoczeniu 

mostu. 

Dla terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1. Sieć wodociągowa  

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się przebudowę sieci wodociągowej z rur 

Dz160PEHD PE100 SDR17 PN10 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub muf 

elektrooporowych. Projektowany wodociąg podłączony będzie do istniejącego przewodu w punkcie 

W1 oraz W5. Na odcinku długości 26m, pod drogą umieszony zostanie w rurze osłonowej. 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej 

ZASUWY 

Zaprojektowano miękkouszczelniającą zasuwę klinową z żeliwa sferoidalnego DN150 oraz 

DN80 do zabudowy podziemnej, na ciśnienie nominalne minimum PN 10, z obudową i skrzynką 

uliczną do zasuw. Skrzynkę uliczną należy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem betonowym. 

Typy obudowy do zasuw i przedłużenie trzpienia należy dostosować w trakcie realizacji, po 

ostatecznym usytuowaniu projektowanych sieci. 

Montowane zasuwy powinny posiadać kartę katalogową, atest PZH oraz certyfikat SVGW i 

GSK RAL. 

Wokół skrzynki zasuwy należy wykonać płytę betonową o wymiarach 0,5x0,5x0,10m. 

HYDRANT 

Na projektowanym wodociągu zaprojektowano przełożenie istniejącego hydrantu w nową 

lokalizację. Należy zastosować hydrant pożarowy nadziemny DN80, PN10. Nominalna wydajność 

hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863. 

Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka oraz certyfikat DVGW i GSK RAL. 

Nawierzchnia wokół hydrantu nadziemnego powinna być umocniona tak, aby jej nie rozmyła 

woda wypływająca z hydrantu. 

Kolanko hydrantowe posadowić na bloczku betonowym. 
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Oznakowanie armatury 

Armatura zabudowana na sieci (zasuwy, hydranty) powinny być oznakowane zgodnie z 

normą PN-86/B-09700.  

Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało – niebieskiego 

z wtopionym drutem miedzianym, o szerokości 200mm. 

Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim 

wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. 

Próba ciśnienia wodociągów   

Próbę szczelności sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z PN- B -10725:1981 

na ciśnienie 1,0 MPa. Wodę do próby pobierać z istniejącej czynnej sieci wodociągowej poprzez 

opomiarowany stojak hydrantowy. Pobór wody na roboczo winien być uzgodniony  

z Zakładem Usług Komunalnych. 

Badany odcinek po dokładnym odpowietrzeniu i napełnieniu wodą należy zamknąć za 

pomocą, zamontowanych na obu jego końcach, tymczasowych zaworów. Od strony pompy należy 

zamontować manometr z dokładną podziałką (min 0,01 MPa). Następnie za pomocą pompy 

ciśnieniowej mechanicznej należy uzyskać ciśnienie odpowiednie do wykonania próby. 

Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Nowo ułożone wodociągi winne być przed włączeniem do obiegu czynnych sieci poddane 

dezynfekcji, która składa się z następujących etapów: 

• z płukania wstępnego z prędkością przepływu wody w rurociągu płukanym V = 2 m/s; 

• dezynfekcji właściwej wodą chlorowaną z zawartością chloru ok. 30 mg/l Cl2.  Na 

krótkich odcinkach rurociągów chlorowanie może być przeprowadzone wapnem 

chlorowanym lub podchlorynem sodu. W celu przeprowadzenia dezynfekcji, odcinek 

wodociągu należy z jednej strony podłączyć do instalacji dezynfekującej, z drugiej strony, 

za pomocą tymczasowego rurociągu ułożonego na powierzchni terenu, sprowadzić do 

zbiornika prowizorycznego. Napełnianie wodociągu roztworem należy przerwać gdy do 

zbiornika prowizorycznego zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru.  

• czas przetrzymywania wody chlorowanej w rurociągach wynosi min. 24 godziny. Wodę 

chlorowaną należy odprowadzić po uprzedniej dechloracji tiosiarczanem sodu  

w zbiorniku prowizorycznym o pojemności ok. 2,0 m3. Ilość chloru i tiosiarczanu będzie 

ustalona na roboczo, stosownie do wielkości dezynfekowanego odcinka wodociągu. Na 

okres wprowadzenia wody chlorowanej do kanalizacji należy przerwać roboty 

eksploatacyjne; 
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• płukania wtórnego dla wypłukania resztek wody chlorowanej z rurociągu. Wodociąg 

należy płukać wodą pobieraną z istniejącego hydrantu do momentu zaniku zapachu 

chloru. 

Termin płukania i dezynfekcji winien być uzgodniony z Zakładem Usług Komunalnych. 

Warunkiem włączenia każdego odcinka sieci do obiegu będzie pozytywna próba bakteriologiczna i 

fizyko-chemiczna wykonana przez akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody) 

właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu 

higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w 

tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody. 

Czynności poboru wody do płukania i chlorowania oraz spięcia sieci winne być na roboczo 

uzgadniane z Zakładem Usług Komunalnych. 

4.2. Kanalizacja sanitarna  

Kanał sanitarny 

Projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 200PVC SN8 lite łączonych 

za pomocą kielichów z uszczelką. Na odcinku długości 26m, pod drogą kolektor umieszony zostanie 

w rurze osłonowej. 

Studnie rewizyjne 

Projektuje się wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych kl. 

C35/45 (wodoszczelność W8, nasiąkliwość poniżej 4%, mrozoodporność F-50, klasa ekspozycji 

XA3) z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur kanalizacyjnych oraz z 

wmontowanymi stopniami pokrytymi tworzywem sztucznym. 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi SBR lub EPDM spełniające 

wymagania PN-EN681-1. 

Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna powinna 

być dostosowana do spadków kanałów.  

Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe żeliwne niewentylowane fi600mm na zawiasie z 

wkładką wygłuszającą klasy D400 wg PN-EN 124:2000.  

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych 

betonowych o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej z bet. C8/10 gr. 0,1 m. 

 

4.3. Likwidacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej  

 
Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci należy zdemontować i zutylizować. 
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4.4. Wytyczne realizacji 

Układanie rurociągów – roboty ziemne   

Rurociągi należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 0,20 m ułożonej na 

gruncie rodzimym. 

Podsypka piaskowa winna być zagęszczona do wskaźnika min. 0,95 według Proctora.  

Rury posadowione na dnie wykopu należy zasypywać warstwowo. Do wysokości 0,3 m 

ponad lico rury obsypkę zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających, do 

wsk. zagęszczenia wg Proctora min. 0,95 po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać 

bezpośrednio dotykając rury. W obsypce piaskowej nie powinny znajdować się kamienie lub inne 

twarde przedmioty. 

Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 

urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30-0,40 m piaskiem zagęszczając go do wsk. 

0,97 wg Proctora.  

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien 

być wyciągany równocześnie z zasypką. 

Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnionego geologa. 

 

Wytyczenie przewodów 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia w terenie miejsca 

projektowanych prac, objętych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodetę. 

 

Metody realizacji  sieci   

Rury należy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-B-

10725:1997, PN-B-10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez 

producenta przy jednoczesnym starannym zabezpieczeniu istniejących sieci.  

 

Kolizje sieci z istniejącym uzbrojeniem   

Na czas budowy występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie pokazane na planach 

sytuacyjnych oraz profilach podłużnych należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkowników. 

Zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej do 

celów projektowych. W przypadku gdy niemożliwe było jednoznaczne określenie posadowienia 

istniejących sieci założono orientacyjne ich zagłębienie. Po wykonaniu odkrywek, w przypadku 
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konieczności, układ projektowanych sieci należy dostosować do stanu faktycznego. Korektę tras i 

posadowienia należy wykonać w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu 

kabli, sieci kanalizacyjnej i innych oraz sprawdzenia głębokości ich posadowienia. 

 

Roboty ziemne - wykopy   

Projektowane rurociągi realizowane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 

szalowanych, rozpartych. Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia                             

w porozumieniu z jego właścicielem. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a 

w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

właściciela. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych obniżenie poziomu wód powinno być 

przeprowadzone  w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego 

rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Obniżanie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze względu na 

szkodliwe oddziaływanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. 

 

Odbiór techniczny   

Przed zasypaniem rur należy dokonać ich odbioru technicznego i geodezyjnego ułożenia sieci. 

W ramach odbiorów dokonywanych z udziałem Inwestora wykonywane są następujące 

czynności: 

• próba szczelności 

• sprawdzenia zgodności wykonania z projektem i uzgodnieniem z ZUK oraz dokładność 

ułożenia rurociągu w pionie i poziomie, jakości połączeń, zastosowania odpowiednich rur i 

innych wbudowanych materiałów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności). 
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Spis rysunków 

01 – plan sytuacyjny 

02 – Profil kanalizacji sanitarnej 

03 – Profil wodociągu 

04 – Schematy węzłów wodociągowych 

05 – Schemat studni DN1000 

06 – Schemat posadowienia rurociągów 
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Specjalność
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Data:Nr rys.:Stadium:

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Inwestor / Zamawiający:

LEGENDA:

Projektowana sieć  kanalizacji sanitarnej

Projektowany wodociąg

Likwidowany wodociąg

Likwidowana kanalizacja sanitarna












