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I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego 

□ Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
1. Remont dachu budynku ZHW w Białymstoku: 

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
- demontaż istniejących wentylatorów, turbowentów, kominków 
wentylacyjnych; 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
- demontaż wszystkich obróbek blacharskich 
- demontaż rynien 
- rozbiórka (zdjęcie) istniejących warstw papy 
- demontaż izolacji termicznej (styropapy i styropianu) 
- demontaż styropianu z attyk 
b) roboty budowalne, montażowe i instalacyjne: 
- przedłużenie okapów dachu w kierunku linii rynien 
- ułożenie izolacji termicznej na attykach 
- podmurowanie kominów wentylacyjnych  
- wykonanie podstaw pod wentylatory z płyty warstwowej 
- ułożenie paroizolacji 
- ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300  
- ułożenie warstwy separacyjnej z welonu szklanego oraz membrany 
dachowej – symbol SE – gr. 1,5 mm 
- instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz kominków 
wentylacyjnych 

2. Wymiana rynien i dopasowanie rur spustowych 
3. Wykonanie instalacji odgromowej dachu 
4. Wykonanie izolacji termicznej na stopie Kleina w strefie wentylowanej. 
5. Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu wentylowanego 
 
 Kategoria obiektu budowlanego – XVI 
 

 
 

II. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

 Zamierzony sposób użytkowania – budynek biurowy 

 Program użytkowy – pomieszczenia biurowe 
 

 
 

III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 
budowlanego 

□ Główna bryła budynku zaprojektowana na planie prostokąta.  
Opracowanie obejmuje: 
1. Remont dachu budynku ZHW w Białymstoku: 

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
- demontaż istniejących wentylatorów, turbowentów, kominków 
wentylacyjnych oraz zewnętrznych jednostek klimatyzacji; 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
WYKONAWCZEGO 
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- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
- demontaż wszystkich obróbek blacharskich. 
- demontaż rynien 
- rozbiórka (zdjęcie) istniejących warstw papy 
- demontaż izolacji termicznej (styropapy i styropianu) 
- demontaż styropianu z attyk 
b) roboty budowalne, montażowe i instalacyjne: 
- przedłużenie okapów dachu w kierunku linii rynien 
- ułożenie izolacji termicznej na attykach 
- podmurowanie kominów wentylacyjnych  
- wykonanie podstaw pod wentylatory z płyty warstwowej 
- ułożenie paroizolacji 
- ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300  
- ułożenie warstwy separacyjnej z welonu szklanego oraz membrany 
dachowej – symbol SE – gr. 1,5 mm 
- instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz kominków 
wentylacyjnych 

2. Wymiana rynien i dopasowanie rur spustowych 
3. Wykonanie instalacji odgromowej dachu 
4. Wykonanie izolacji termicznej na stopie Kleina w strefie wentylowanej. 
5. Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu wentylowanego 

□ Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu, na którym zlokalizowany 
jest budynek objęty zamierzeniem inwestycyjnym 
 

 
IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Pow. zabudowy [m2] bez zmian 

Powierzchnia użytkowa [m2] bez zmian 

Długość bryły głównej [m] bez zmian 

Szerokość bryły głównej [m] bez zmian 

Wysokość [m] bez zmian 

Ilość kondygnacji nadziemnych bez zmian 

Kąt nachylenia głównej połaci dachowej  bez zmian 

 
V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego 

□ W ramach remontu dachu nie planuje się wykonywania nowych ścian konstrukcyjnych, 
rdzeni, słupów itp., które wymagałyby nowych fundamentów. 

□ Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste. 

□ Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania dokumentacji badań 
podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.  
 

 
VI. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem  

□ Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
• Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i ciepłej. 

• Zapotrzebowanie – bez zmian 
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□ Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarnej 

• Ścieki odprowadzane istniejąca wewnętrzną kanalizacją sanitarną do sieci 
kanalizacyjnej 

□ Instalacja grzewcza: 
- bez zmian  
 

□ Instalacja elektryczna 
• Bez zmian 

□ Rodzaj wentylacji pomieszczeń 
• Bez zmian 

□ Sposób odprowadzenia wód opadowych 
• Bez zmian  

 
VII. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

 
Remont dachu budynku nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  
 

 
 

UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, 
INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY 
UPRAWNIONEJ. 
 
UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA 
PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW. 
 
UWAGA: 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót 
i w trakcie ich prowadzenia.  
 
UWAGA:  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. 
 
UWAGA: 
Otwory w stropodachu w żelbetowych płytach korytkowych wykonywać w 
płycie pomiędzy żebrami płyt korytkowych. Niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w żebra płyty lub ich uszkodzenie w wyniku prowadzonych prac. 
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I. Remont dachu 
 
 

A) Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 
a) demontaż wentylatorów 
 - demontaż wentylatorów (ilość i rodzaj) wg projektu instalacji wentylacyjnej 
 
b) rozbiórka podstaw pod wentylatory z blachy ocynkowanej (oznaczone 
symbolem A na rysunku – AW-2)  
- wg projektu instalacji wentylacyjnej 
 
c)  zabezpieczenie wentylatora i podstawy przed uszkodzeniem – uniesienie 
konstrukcji  pod wentylatory w celu wykonania remontu dachu – symbol B na 
rysunku AW-2  
- wg projektu instalacji wentylacyjnej 
 
e) demontaż kominków wentylacyjnych – utylizacja ( wentylacja stropu 
wentylowanego) – szt. 6.  
 
f) demontaż kominków pionów kanalizacyjnych (utylizacja) – szt. 4 
- wg projektu instalacji wentylacyjnej 
 
g) uniesienie i zabezpieczenie zewnętrznych jednostek klimatyzacji w celu 
wykonania remontu dachu  
- wg projektu instalacji wentylacyjnej 
 
h) demontaż istniejącej instalacji odgromowej (utylizacja) 
- wg projektu instalacji elektrycznej 
 
i) demontaż turbowentów - przeznaczonych do ponownego montażu 
 - szt. 43 
 
i) demontaż wszystkich obróbek blacharskich. 
 
j) demontaż rynien z PVC bez rur spustowych - utylizacja 
 
k) rozbiórka istniejącej warstwy papy wierzchniego krycia (utylizacja) 
 
l) demontaż izolacji termicznej (styropapy gr. 10 cm i styropianu gr. 10 cm)  
- utylizacja 
 
m) demontaż styropianu z attyk - utylizacja 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
ROBOTY BUDOWLANE 
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B) Przedłużenie okapu dachu – detal nr 1 – rys. AW-3 

 

1. Naprawa gzymsu 
a) Usunięcie zdegradowanego tynku mineralnego oraz siatki zbrojącej z włókna 

szklanego – 4 mb gzymsu  
2. Ułożenie siatki zbrojącej z włókna szklanego na kleju – 4 mb gzymsu 
3. Montaż wsporników stalowych co 70 cm 

- min 3 punkty mocowania 
4. Montaż łącznika drewnianego 8x8 (krawędziaka) na skraju wsporników (krawędziak 

dopasować do spadku dachu) – krawędziak zabezpieczyć impregnatem 
przeciwwilgociowym 

5. Montaż płyty OSB (poziomej) gr. 18 mm na wspornikach – płytę zabezpieczyć folią 
w płynie z zastosowaniem do płyt OSB. Płytę górną OSB obniżyć o 1 cm w stosunku 
do płaszczyzny styrodur. 

6. Ułożenie styroduru XPS 300 między gzymsem, a płytą OSB na całej głębokości 
gzymsu 

7. Montaż płyty OSB ( pionowej ) do krawędziaka oraz do czoła gzymsu – płytę 
zabezpieczyć folią w płynie z zastosowaniem do płyt OSB 

8. Montaż kapinosu na dole płyty OSB 
9. Montaż płyt elewacyjnych ( minimalna grubość płyt 4 mm) od czoła na płycie OSB 

z dystansem około 3 cm 
10. Montaż profilu systemowego pokrytego PVC na krawędzi dachu 

 

C) Ułożenie izolacji termicznej na attykach oraz obróbka attyk – detal nr 2 
- rys. AW-3 
 

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich z attyk 

2. Usunięcie papy ze ścian attyk 

3. Usunięcie styropianu z attyk 

 

4. Ewentualna naprawa ścian attyk – zaprawa do naprawy betonu 
5. Ułożenie styroduru na górze attyk gr. 2 cm oraz na ścianach attyk od strony 

wewnętrznej gr. 7 cm  
6. Montaż płyty OSB na kołki na górze attyk - płytę zabezpieczyć folią w płynie 

z zastosowaniem do płyt OSB 
7. Ułożenie i zgrzanie membrany wg detalu nr 2 i wytycznych producenta. 
8. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze ciemno brązowym 

(czekoladowym)  – kolor RAL do ustalenia w trakcie realizacji ( montaż na haftry ). 
Obróbkę blacharską na attykach zewnętrznych ułożyć ze spadkiem w kierunku 
dachu. 
 

D) Podmurowanie kominów wentylacyjnych 
1. Usunięcie istniejących nasad kominowych 

2. Demontaż papy opisano w pkt A 

 

3. Wymurowanie (odtworzenie) kominów wentylacyjnych z cegły pełnej – 
minimum 60 cm ponad połać dachu wykończonego   

4. Obróbka kominów oraz wyłazu dachowego - ułożenie i zgrzanie membrany wg 
instrukcji producenta membrany 
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E) Podstawy pod wentylatory 
Podstawy pod wentylatory wykonać z płyt warstwowych o gr. 6 cm wg rysunku K1. 
 

F) Ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300, klinów rozpływowych ze 
styropianu oraz zbrojonej poliestrem membrany dachowej PVC – symbol 
SE gr. 1,5 mm 
 

1. Ewentualne wyrównanie powierzchni na płytach korytkowych 
2. Ułożenie paroizolacji 
3. Ułożenie styroduru gr. 10 cm XPS 300  
4. Ewentualne poziomowanie i wyrównanie styroduru za pomocą pianki 

montażowej. 
5. Ułożenie klinów rozpływowych przed oznaczonymi elementami na rysunku 

AW-2 
6. Ułożenie warstwy separacyjnej z welonu szklanego.  
7. Ułożenie zbrojonej poliestrem membrany dachowej PVC – symbol SE gr. 1,5 

mm na powierzchni dachu wg instrukcji producenta – kolor szary 
Membrana dachowa powinna być wyposażona w warstwę 
antypoślizgową 

8. Ułożenie ścieżki  z membrany jak wyżej w kolorze ciemno szarym - szer. 75 
cm – przebieg ścieżki – rys. AW-2 
 

G) Wykonanie obróbek blacharskich w kolorze ciemno brązowym 
(czekoladowym)  – kolor RAL do ustalenia w trakcie realizacji 
1. Wykonanie obróbek blacharski na attykach ( montaż na haftry) 
2. Wykonanie obróbek blacharskich na końcach attyk w celu sprowadzenia wód 
opadowych do rynien 
3. Wykonanie obróbek blacharskich na kominach wg instrukcji producenta membrany 
4. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich na podstawach wentylatorów. 
5. Wykonanie kapinosów wg. detalu nr 1.  

 
H) Instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz 

kominków wentylacyjnych 
 

1. Udrożnienie kominów wentylacyjnych – szt. 11 
2. Odtworzenie kominów wentylacyjnych – szt. 2 – przewidzieć dodatkowo dwa 

nowe turbowenty z podstawą 
3. Montaż zdemontowanych nasad kominowych (turbowentów) na 

podmurowanych kominach wentylacyjnych (zastosować nowe podstawy pod 
turbowenty) – szt. – 43 oraz nowego turbowentu Ø 200 łącznie z podstawą na 
kominie wentylacyjnym zaadaptowanym po kominie dymowym – szt. 1 

4. Montaż wentylatorów – według projektu instalacji wentylacyjnej 
5. Montaż nowych kominków pionów instalacji kanalizacyjnej  

- według projektu instalacji wentylacyjnej 
6. Montaż nowych kominków wentylacyjnych IDEAL do membran PVC h=400 mm   

– szt. 6 
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II. Wymiana rynien  
 
 

1. Demontaże 
Demontaż istniejących rynien. 

(Rury spustowe bez demontażu) 

 
2. Montaże 

Montaż rynien fi 150 oraz kolanek łączących rur spustowych fi 120 w celu połączenia 
z istniejącymi rurami spustowymi 

 

III. Wykonanie napowietrzenia przestrzeni stropu 
wentylowanego  

 
1. Wykonać wiertnicą otwory wentylacyjne o średnicy pod kratkę wentylacyjną fi 
120 – po 4 sztuki w każdym szczycie budynku – rodzaj kratek do ustalenia w 
trakcie realizacji 
2. Zamontować kratki wentylacyjne. 
3. Kolor kratek - biały 
 

 

IV. Wykonanie izolacji termicznej   
 
1. Uprzątnięcie przestrzeni wentylowanej. 
2. Ułożenie izolacji termicznej na stropie Kleina – natrysk piany PUR – grubość 
natrysku minimum 20 cm  
 

 
 
UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, 
INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY 
UPRAWNIONEJ. 
 
UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA 
PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW. 
 
UWAGA: 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót 
i w trakcie ich prowadzenia.  
 
UWAGA:  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. 
 
UWAGA: 
Otwory w stropodachu w żelbetowych płytach korytkowych wykonywać w płycie 
pomiędzy żebrami płyt korytkowych. Niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w żebra płyty lub ich uszkodzenie w wyniku prowadzonych prac.


