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1. WSTĘP 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi zbiór wytycznych i standardów 

opisujących zasady, jakimi należy się kierować przy odnawianiu, wykonywaniu  

i bieżącym utrzymaniu oznakowania poziomego na terenie Kielc. 

Specyfikacja nie zastępuje obowiązujących aktów prawnych w tej mierze,  

lecz stanowi jedynie ich uzupełnienie o niektóre elementy charakterystyczne  

dla Kielc. 

Zapisy specyfikacji stanowią uzupełnienie podstawowego aktu prawnego dla działań 

w zakresie inżynierii ruchu tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, załączniki: 1 i 4). Prace 

realizowane winny być zgodne z przepisami zawartymi w nw. aktach prawnych:  

− ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz. 

988 z późniejszymi zmianami), 

− ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2022 poz. 1693 

z późniejszymi zmianami), 

− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi zmianami), 

− rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. 2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami),  

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z późniejszymi 

zmianami). 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru trwałego i czasowego oznakowania poziomego ulic. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na terenie 

miasta Kielce w zakresie oznakowania poziomego. 

W celu skutecznego ukierunkowania ruchu oraz zachowania bezpieczeństwa 

użytkowników dróg oznakowanie poziome powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- dobra widoczność w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu, 

- dobrą i jednoznaczną czytelność oznakowania, 

- zachowanie prawidłowych wymiarów geometrycznych, 

- odpowiednią szorstkość i trwałość, 

- odpowiednią grubość warstwy farby. 
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Każdorazowe czynności Wykonawca powinien udokumentować poprzez 

wykonanie zdjęć/fotografii zawierających datę i godzinę, które w sposób czytelny  

i jednoznaczny obrazują stan po dokonaniu malowania. Zdjęcia z każdego dnia 

roboczego należy przekazywać drogą elektroniczną na adres wskazany przez 

Zamawiającego. Pogrupowane chronologicznie (w osobnych folderach wg dat) 

zdjęcia powinny być przesyłane Zamawiającemu najpóźniej kolejnego dnia 

roboczego (licząc od daty ich wykonania) (lub w innym terminie wskazanym przez 

Zamawiającego). Dodatkowo wszystkie zdjęcia należy przechowywać przez okres 

min. 3 miesięcy i każdorazowo, zbiorczo przekazywać Zamawiającemu (z danego 

miesiąca na wniosek Zamawiającego). 

 

Prace w zakresie oznakowania poziomego obejmują: 

2.1. Odnowę oznakowania poziomego w mieście Kielce 

Prace te obejmują coroczną odnowę całego oznakowania poziomego  

w technologii cienkowarstwowej, zgodnie z wykazem ulic przekazywanym  

przez Zamawiającego do realizacji. Wykaz ulic dopuszczonych do odnowy 

oznakowania będzie przekazywany w kolejnych etapach, po wykonaniu wiosennych 

robót porządkowych. Roboty należy wykonać w terminie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie zleceń. Odnowa oznakowania poziomego może być 

prowadzona wyłącznie w godzinach 19.00 – 6.00, z wyłączeniem oznakowania 

progów zwalniających, miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych 

oraz ścieżek rowerowych, które można wykonywać całodobowo. W przypadku 

znacznego pogorszenia warunków ruchu na drodze, Zamawiający w każdej chwili 

może zażądać od Wykonawcy przerwania prac.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy,  

może dla poszczególnych zadań wyznaczyć inne godziny realizacji robót.  

Wykonane prace powinny być zliczane przez Wykonawcę na podstawie 

tworzonych kart ulic (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), zgodnie z zasadami 

ujętymi w przykładzie stanowiącym załączniki nr 2 i 3 do SST2 (załącznik nr 3 

stanowi jedynie pogląd, nie należy go sporządzać do każdej ulicy). Każda ulica 

powinna posiadać swoją odrębną, ponumerowaną kartę ulicy (zgodnie  

z załącznikiem nr 2), na podstawie której będą następowały odbiory malowania 

konkretnych dróg.  

W uzasadnionych przypadkach tj. odcinkowe remonty dróg lub inne zdarzenia 

Zamawiający, może dokonać odbioru częściowego konkretnych dróg.  

 

2.2. Wdrażanie zmian w organizacji ruchu 

Należy przez to rozumieć wykonanie / usuwanie oznakowania poziomego 

na podstawie przekazywanych projektów zmian w organizacji ruchu. Prace zawarte  

w przekazanym projekcie należy wykonać zgodnie z terminem wyznaczonym  

w zleceniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania do realizacji prac 

nietypowych, np. niestandardowe szerokości linii, kolorowe powierzchnie 

bitumicznych progów zwalniających, malowanie krawężników itp. 
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2.3. Realizacja robót interwencyjnych 

Realizacja zgłoszeń uzupełnienia oznakowania poziomego usuniętego  

lub wybrakowanego wskutek remontów cząstkowych, awarii wymagających 

ingerencji w nawierzchnię, itp. Wykonawca zrealizuje zlecone roboty interwencyjne  

w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, chyba że Zamawiający wyznaczy inny 

termin realizacji.  

 

3. MATERIAŁY. 

3.1. Materiałami stosowanymi do wykonania poziomego oznakowania ulic według 

zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania znaków (farby, masy  

lub aplikacje) oraz materiały do posypywania lub narzucania ciśnieniowo. 

3.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego (farby) są to ciekłe produkty 

zawierające ciała stałe rozproszone w rozpuszczalniku występujące w układach 

jedno lub wieloskładnikowych. Podczas nakładania farby powinny one tworzyć 

warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.  

3.3. Materiały do znakowania grubowarstwowego (masy chemoutwardzalne)  

są to substancje jedno, dwu lub trójskładnikowe, mieszane ze sobą w różnych 

proporcjach i nakładane odpowiednim sprzętem, tworząc powłokę, której spójność 

zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

3.4. Materiały do znakowania grubowarstwowego (masy termoplastyczne)  

są to substancje nie zawierające rozpuszczalników, dostarczane w postaci bloków, 

granulek lub proszku. Po podgrzaniu do stopienia, następuje aplikacja ręczna  

lub maszynowa. Tworzą spójną warstwę poprzez ochłodzenie. 

3.5. Materiały do posypywania lub narzucania ciśnieniowo (mikrokulki szklane)  

są to materiały zapewniające widzialność w nocy oznakowania poprzez odbicie 

powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.  

3.6. Każdy materiał do poziomego oznakowania zaproponowany przez Wykonawcę 

musi posiadać dokumenty określające jego właściwości fizyczne oraz instrukcję 

producenta farby, termoplastu, mas chemoutwardzalnych i materiału do posypywania 

w języku polskim. 

Materiały bez w/w dokumentów nie będą dopuszczone przez Zamawiającego 

do wbudowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego faktu stosowania 

farb bez w/w dokumentów roboty wykonane z użyciem takich materiałów nie zostaną 

odebrane. 

 

3.7. Oznakowanie poziome należy wykonać materiałami spełniającymi poniższe 

wymagania: 

Lp. Wymagania 
Oznakowanie 

cienkowarstwowe 

Oznakowanie 

grubowarstwowe 

1 Grubość warstwy na mokro 0,3 - 0,8 mm 0,9 – 3,5 mm 

2 

Widzialność w dzień 

(współczynnik luminacji w świetle 

rozproszonym Qd) 

min.100 mcd m-2 lx-1 
min.100 mcd m-2 

lx-1 
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3 

Widzialność w nocy  

(powierzchniowy współczynnik 

odblasku RL) 

min.100 mcd m-2 lx-1 
min.100 mcd m-2 

lx-1 

4 Czas schnięcia max 20 min max 20 min 

5 Wskaźnik szorstkości  
min 45 jednostek 

SRT 

min 45 jednostek 

SRT 

 

3.8.  Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych)  

w materiałach do znakowania cienkowarstwowego, w postaci gotowej do malowania, 

nie powinna przekraczać 25%, zaś w materiałach do oznakowania 

grubowarstwowego – 2%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 

rozpuszczalnik aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 8%.  

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 

chlorowane. 

3.9.  Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania 

powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, chlorek sodowy, chlorek wapniowy  

i siarczek sodowy i nie zawierać więcej niż 20% kulek z defektami. 

3.10. Za jakość zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz ich zgodność  

z wymaganiami norm (m.in. Warunki Techniczne – Poziome Oznakowanie Dróg  

– zeszyt 55 IBDiM) odpowiedzialny jest Wykonawca, który przed przystąpieniem  

do robót zobowiązany jest sprawdzić, czy materiały nie posiadają wad, które 

wykluczają ich zastosowanie. 

 

  Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości  

i jakości materiałów należy między innymi: 

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 

- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 

które gwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych 

robót, 

- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), 

aby mogła być zapewniona rytmiczność prac, 

- prowadzenie systematycznej kontroli jakości materiałów. 

 

4.  MINIMALNY POTENCJAŁ SPRZĘTOWY 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który 

zagwarantuje zachowanie wymaganej jakości wykonywanych robót. Roboty powinny 

być wykonane przy użyciu potrzebnej ilości sprzętu o odpowiedniej wydajności  

i w ustalonym czasie. 

Wykorzystywany do realizacji zadań sprzęt musi być odpowiednio 

oznakowany i wyposażony w niezbędny osprzęt ostrzegawczy. 

Do wykonania poziomego oznakowania dróg Wykonawca powinien dysponować 

następującym, sprawnym technicznie, sprzętem: 
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- malowarki w liczbie i typach zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia 

(ok. 70 000 m2 w okresie 2 m-cy), z możliwością malowania linii o szerokości  

do min. 50cm, 

- maszyny do mas chemoutwardzalnych, 

- maszyny do mas termoplastycznych, 

- samochody wyposażonymi w pulsatory i znaki odblaskowe, 

- urządzenia do trwałego usuwania oznakowania poziomego metodą śrutowania, 

- urządzenia do trwałego usuwania oznakowania poziomego metodą frezowania, 

- urządzenia do trwałego usuwania oznakowania poziomego wodą pod wysokim 

ciśnieniem, 

- certyfikowany reflektometr do pomiaru współczynnika RL i Qd oznakowania 

poziomego, 

- zamiatarki spalinowe (ręczna lub samobieżna) o szerokości roboczej min. 

80cm, 

- każda brygada robocza musi posiadać aparat fotograficzny (przeznaczony  

do wykonywania dokumentacji zdjęciowej wykonywanych prac) z ustawionym 

datownikiem z godziną, 

- inny, niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

5. MINIMALNY POTENCJAŁ LUDZKI 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami legitymującymi się 

wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami oraz doświadczeniem, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej: 

- kierownik robót oznakowania poziomego – jeden pracownik, posiadający 

min. średnie wykształcenie oraz minimum 2-letnie doświadczenie zdobyte przed datą 

składania ofert w nadzorowaniu, koordynowaniu i rozliczaniu prac z zakresu 

oznakowania poziomego, 

- minimum jedną osobę – koordynatora prac posiadającymi roczne 

doświadczenie w koordynowaniu prac związanych z utrzymaniem oznakowania 

poziomego. 

Brygady robocze realizujące przedmiot specyfikacji winny składać się  

z pracowników przeszkolonych w zakresie dokonywania zmian w organizacji ruchu. 

Liczba dyspozycyjnych brygad roboczych oraz godziny ich pracy uzależnione będą 

od zakresu zlecanych robót.  

 

6. WYKONANIE  ROBÓT 

6.1. Warunki ogólne 

6.1.1. Prawidłowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zależy od właściwego 

przygotowania nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania reżimów 

technologicznych i wykonania robót w odpowiednich warunkach pogodowych.  

Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomego decydującym czynnikiem  

jest bezdeszczowa pogoda, występująca temperatura otoczenia, która nie powinna 
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być niższa od 5°C i nie wyższa niż 30°C oraz wilgotność powietrza, która powinna 

być zgodna z zaleceniami producenta materiałów i mniejsza niż 85%. 

Jeżeli zajdzie taka konieczność Zlecający przewiduje możliwość wykonania 

oznakowania poziomego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(wykonanie oznakowania w temperaturze niższej oraz przy większej wilgotności). 

Wówczas możliwe jest skrócenie okresu gwarancyjnego lub zrezygnowanie z niego.  

6.1.2. Wszystkie prace należy prowadzić przy przestrzeganiu obowiązujących 

przepisów BHP. 

6.1.3. Wykonawca prowadzić będzie dziennik budowy i książkę obmiaru. 

6.1.4. Podstawą do przystąpienia do realizacji robót jest zlecenie Wykonawcy  

lub wpis do dziennika budowy. Na każdy wniosek Zamawiającego Wykonawca  

ma obowiązek przedłożyć uzupełniony dziennik budowy do akceptacji. 

 

6.2. Terminy realizacji prac 

6.2.1. Termin corocznej odnowy oznakowania poziomego określany jest przez 

Zamawiajacego na podstawie zleceń (jak w pkt. 2.1). 

6.2.2. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających przekazanie ulic  

do realizacji w terminie podanym w pkt. 6.2.1. termin zostanie przesunięty.    

Przyczyny przesunięcia terminu realizacji: 

- trwające prace oczyszczania ulic, 

- trwające remonty cząstkowe nawierzchni, 

- złe warunki pogodowe (przez powyżej 10 dni) uniemożliwiające wykonanie 

oznakowania w terminie określonym w pkt. 6.2.1. 

6.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu wykonania 

przedmiotu zamówienia. Ulice te będą sukcesywnie przekazywane do realizacji,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać ich malowanie nie później niż 5 dni  

od daty zgłoszenia lub innym terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

6.3.  Oznakowanie i zabezpieczenie rejonu robót 

6.1.1. Wykonawca realizując zlecone przez Zamawiającego prace objęte niniejszą 

specyfikacja jest zobowiązany do zabezpieczenia rejonu robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W gestii Wykonawcy leży podjęcie 

wszelkich działań zmierzających do przygotowania terenu objętego malowaniem  

(np. interwencje u odpowiednich służb porządkowych w przypadku zaparkowanych 

samochodów uniemożliwiających realizację prac).  

6.1.2. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane jest 

oznakowanie poziome – od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni  

do ruchu bez ograniczeń – odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające  

z organizacji i sposobu prowadzenia robót oraz za wszelkie szkody wynikłe 

z realizowanych przez Wykonawcę prac. 
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6.4. Przygotowanie podłoża 

6.4.1. Wykonawca może rozpocząć prace po stwierdzeniu każdego dnia przez 

kierownika robót, że warunki atmosferyczne (wilgotność i temperatura) 

odpowiadają wymogom niniejszej specyfikacji i warunkom określonym przez 

producenta materiału przeznaczonego do wbudowania. Stwierdzenia takiego 

faktu należy dokonać poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy. W 

przypadku stwierdzenia zmiany warunków atmosferycznych na 

niedopuszczalne Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i dokonać 

stosownego wpisu w Dzienniku Budowy w porozumieniu  

z przedstawicielem z ramienia Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

sugerowanie się odczytami z internetowych portali pogodowych 

aktualizowanych  

na bieżąco. 

6.4.2.  Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy oczyścić 

powierzchnię nawierzchni malowanej z zanieczyszczeń stałych i ciekłych tj. pyłu, 

kurzu, pisaku, smarów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego 

w niniejszej specyfikacji lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

6.5. Usuwanie zbędnego oznakowania poziomego. 
 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, 

czynność tę należy wykonać w sposób jak najmniej uszkadzający nawierzchnię, 

zaakceptowany przez Zamawiającego tj. metodą śrutowania zapewniającą 

oczyszczenie przez maszynę odpadów lub metodą hydrodynamiczną gdzie 

czynnikiem czyszczącym będzie woda pod ciśnieniem bez dodatków chemicznych 

czy ścierniwa (waterblasting). Zbędne oznakowanie powinno być usunięte w sposób 

trwały. Nie dopuszcza się usuwania oznakowania poziomego jezdni i chodnika 

przez zamalowanie. Nawierzchnia po usunięciu oznakowania powinna być wolna 

od zanieczyszczeń, a wszelkie pozostałości farby Wykonawca usuwa we własnym 

zakresie.  

Dopuszcza się stosowanie innych środków przeznaczonych do usuwania 

oznakowania poziomego, zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych  

przez Zamawiającego.  

 

6.6 Wykonanie oznakowania drogi. 

6.6.1. Wymiary wykonywanego oznakowania poziomego powinny być zgodne  

z obowiązującymi przepisami. W przypadku prac jak w pkt 2.1 oraz 2.3.,  

na odcinkach ulic, na których występują lokalne różnice w rytmach linii, nieistotne  

z punktu widzenia organizacji ruchu, należy kierować się zasadą powtarzania 

malowania na istniejących już liniach. Powyższa zasada dotyczy również 

przypadków mało istotnych przesunięć osi linii, przejść dla pieszych i innych 

elementów. 

6.6.2. Przy wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu jak w pkt. 2.2 Wykonawca może 

nanosić nowe oznakowanie poziome po uprzednim jego wytyczeniu 
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(przedznakowaniu), zgłoszeniu wytyczenia Zamawiającemu do odbioru i odebraniu 

przez Zamawiającego.  

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 

rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania 

w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć 

małą kreską poprzeczną. 

 

6.6.3. Odnowa i wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta 

materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi 

wskazaniami. 

Farbę do oznakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy 

wymieszać w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub 

w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 

mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 

opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się 

kożuch. Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej 

w SST nr 2, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy 

zaleca się kontrolować metodą mechaniczną przy pomocy grzebienia pomiarowego 

lub metodą grawimetryczną na podstawie różnicy mas na płytce szklanej lub 

metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, 

określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości 

ustalonej, więcej niż o 20%. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych 

malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi lub 

mieszaniną kulek szklanych z materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 

prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru 

prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania oznakowania 

podejmuje Przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 

6.6.4. Odnowa i wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta 

materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych – zgodnie z poniższymi 

wskazaniami. Materiał do oznakowania poziomego należy nakładać równomierną 

warstwą o grubości ustalonej w SST nr 2, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 

Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować metodą mechaniczną przy 

pomocy urządzenia do pomiaru grubości oznakowań poziomych lub śruby 

mikrometrycznej lub suwmiarki. Dopuszcza się inną metodę np. grawimetryczną, 

za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego. Ilość materiału zużyta w czasie prac, 

określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilość 

ustalonej, więcej niż o 20 %. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu urządzeń 

samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi 
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lub mieszaniną kulek szklanych z materiałem uszorstniającym. W przypadku 

mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu 

i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 

oznakowania podejmuje Przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 

6.6.5. Wykonanie oznakowania tymczasowego 

 Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować 

materiały łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Czasowe 

oznakowanie powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego 

wykonanie należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punkowe elementy 

odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach. Gdy 

w wyniku przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich 

zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie pokryte nową warstwą 

ścieralną. 

Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania na bieżąco pasa drogowego  

z zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzenia robót. 

 

6.6. RODZAJ PRAC. 

6.6.1. Oznakowanie cienkowarstwowe, grubowarstwowe  

Prace obejmują następujące czynności:  

- oznakowanie rejonu robót, 

- oczyszczenie nawierzchni, 

 - wytyczenie oznakowania, 

 - naniesienie oznakowania i pobieranie próbek, 

 - demontaż oznakowania zabezpieczającego rejon robót. 

 

6.6.2. Usuwanie oznakowania 

Prace obejmują następujące czynności:  

- oznakowanie rejonu robót, 

- usunięcie oznakowania, 

- oczyszczenia nawierzchni 

- demontaż oznakowania zabezpieczającego rejon robót, 

- odwóz i utylizacja materiału. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.1. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne i pomiary wykonuje niezależne laboratorium na zlecenie 

Wykonawcy oznakowania i na jego koszt.  

Badania należy wykonywać systematycznie, w stosunku do postępu robót, 

pobierając losowo min. 1 próbką na 2000 m2. Zamawiający może zwiększyć 

częstotliwość pobierania próbek, w szczególności gdy ocena wizualna wykonanego 

już oznakowania jest niekorzystna. Wykonawca na bieżąco informuje 

Zamawiającego o terminie, godzinie i miejscu pobierania próbek. Zamawiający 
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będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Osoba 

reprezentująca laboratorium i pobierająca próbki dokonuje wpisu w dzienniku budowy 

podając nazwę ulicy oraz rodzaj oznakowania poziomego przeznaczonego  

do badania. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora, a po wykonaniu badań 

będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres trwania gwarancji.   

Po wykonaniu badań Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ich wyniki zawierające 

następujące parametry oznakowania: 

- pomiar gęstości farby, 

- określenie grubości naniesionej powłoki malowanego oznakowania, 

- zużycie farby (kg/m2), 

- zużycie kuleczek retrorefleksyjnych (kg/m2), 

wraz z właściwym opisem próbki, podaniem daty pomiaru, nazwy ulicy i rodzaju 

oznakowania. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

7.2. Ocena robót 

7.2.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania. 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z nowym 

projektem organizacji ruchu powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ±5 mm, 

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm  

lub większa co najwyżej o 150mm, 

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50 mm 

długości wymaganej, 

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć 

większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50 mm dla wymiaru długości  

i ±20 mm dla wymiaru szerokości. 

 

7.2.2. Ocena wizualna. 

Ocena wizualna obejmuje: 

- odchylenia od linii prostych, 

- odchylenia linii od ich osi, 

- równomierność rozłożenia farby (masy) i mikrokulek, 

- szerokość linii, 

- widzialność oznakowania w dzień (biel), 

- widzialność oznakowania w nocy (odblask). 
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7.2.3. Ocena za pomocą urządzeń pomiarowych. 

Urządzenia pomiarowe do pomiaru współczynnika RL i Qd oznakowania 

poziomego, posiadające aktualne dokumenty świadczące o sprawności technicznej  

z terminem ważności, zapewnia Wykonawca. Urządzenia muszą umożliwić 

dokonanie pomiaru widzialności w dzień i w nocy wykonanego oznakowania. 

Pomiary będą wykonywane losowo przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. 

W okresie dokonywania odbiorów oraz przez cały okres trwania gwarancji,  

na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w terminie 

najpóźniej do 48 godzin od daty zgłoszenia przeprowadzić wspólnie z udziałem 

Zamawiającego pomiary reflektometrem. Każdorazowo przed przystąpieniem  

do pomiarów urządzenie użyte do badań zostanie wykalibrowane w obecności 

Zamawiającego.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.  OBMIAR  ROBÓT. 

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe  

i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót 

pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a sporządzony przez Wykonawcę 

obmiar potwierdza Zamawiający. 

 

9. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  

dla tej roboty w SST oraz w dokumentacji. 

Cena jednostki obmiarowej poziomego oznakowania obejmuje m. in.: 

- zakup, transport i magazynowanie materiałów, 

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie materiału, 

- wykonanie poziomego oznakowania wraz z przedznakowaniem, 

- oznakowanie robót i jego utrzymanie do czasu przejezdności, 

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych  

w niniejszej specyfikacji. 

Cena jednostki obmiarowej usuwania zbędnego oznakowania nawierzchni 

obejmuje m. in.: 

- usunięcie farby, masy, 

- oczyszczenie nawierzchni mechaniczne lub ręczne, 

- usunięcie z drogi materiału powstałego podczas likwidacji oznakowania 

poziomego. 

 



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH 

25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7, tel. 41 34 02 800 

REGON 290811363, NIP 657-19-16-184 

 

13 

 

9.2. Podstawą do zgłoszenia ulicy do odbioru jest: 

• dla robót z pkt. 2.1: wykonanie kompletnego oznakowania poziomego danej ulicy, 

• dla robót z pkt. 2.2: wykonanie oznakowania poziomego wg zlecenia, 

• dla robót z pkt. 2.3: wykonanie zakresu zgłoszenia. 

9.3. Po zakończeniu robót określonych w danym zleceniu i oddaniu ulic do ruchu 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ulice do odbioru, przedkładając następujące 

dokumenty: 

• dziennik budowy, 

• książkę obmiaru robót (prowadzoną np. w wersji elektronicznej w arkuszu 

kalkulacyjnym wg wzoru lub innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego) 

zawierającą ilość wykonanych robót oraz datę ich realizacji, podpisaną przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, 

• zbiorcze zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót sporządzone  

na podstawie obmiarów (kart ulic o których mowa w pkt. 2.1.), 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• wyniki pomiarów widzialności w dzień i w nocy. 

Zamawiający wyznacza termin odbioru najpóźniej 14 dni od daty otrzymania 

kompletu ww. dokumentów i zgłoszenia przez Wykonawcę ulic do odbioru. 

Po przeprowadzeniu odbioru Zamawiający podpisuje protokół odbioru i kosztorys 

przedłożony przez Wykonawcę, będące podstawą do wystawienia faktury. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad lub niekompletności 

wykonanych robót Zamawiający nie dokona odbioru robót, a przedmiot umowy 

będzie traktowany jako nie ukończony. 

9.4. W przypadku przekroczenia terminów wyznaczonych na realizację 

poszczególnych robót, zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umowy. 

Naliczone kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

10. GWARANCJE. 

Warunki gwarancyjne zgodnie z umową. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów  
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311, załączniki: 1 i 4).  

2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2022 poz. 
988 z późniejszymi zmianami), 

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz. U. 2022 poz. 
1693 z późniejszymi zmianami), 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późniejszymi zmianami), 

5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
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drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z późniejszymi zmianami),  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z późniejszymi 
zmianami). 

7. Warunki Techniczne. Poziome Oznakowanie Dróg. POD-97. Seria „I” – 
Informacje, Instrukcje.  Zeszyt 55 IBDiM, Warszawa, 1997 

8. Inne akty prawne i zmiany obowiązujących, jakie wejdą w życie w czasie 
trwania Umowy a będą związane z przedmiotem zamówienia. 


