

Pakiet: P1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	15,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	25,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CSS	Lipnik	01-20-1-01-28 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	216,00
		Lipnik	01-20-1-01-60 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	207,00
		Leszczyna	01-20-1-02-170 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	73,00
		Leszczyna	01-20-1-02-202 -f -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	130,00
		Jagodzin	01-20-1-03-104 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	137,00
		Jagodzin	01-20-1-03-124 -c -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	131,00
		Jagodzin	01-20-1-03-137 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	124,00
		Jagodzin	01-20-1-03-92 -s -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	200,00
POZ	CSS						M3	1 218,00
POZ	IB	Lipnik	01-20-1-01-35 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	914,00
		Lipnik	01-20-1-01-39A -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	729,00
		Leszczyna	01-20-1-02-147 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	618,00
		Leszczyna	01-20-1-02-221 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	962,00
		Jagodzin	01-20-1-03-138 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	932,00
		Jagodzin	01-20-1-03-181 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	357,00
		Jagodzin	01-20-1-03-181 -c -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	624,00
		Jagodzin	01-20-1-03-199 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	910,00
		Jagodzin	01-20-1-03-75 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	1029,00
Jagodzin	01-20-1-03-75 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	1144,00		
POZ	IB						M3	8 219,00
POZ	PM	Lipnik	01-20-1-01- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	22,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	17,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Leszczyna	01-20-1-02-186 -b -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	40,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00		
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Lipnik	01-20-1-01- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	160,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	95,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00
POZ	PR						M3	305,00
POZ	PTP	Lipnik	01-20-1-01- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	575,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	555,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	700,00
POZ	PTP						M3	1 830,00
POZ	PTW	Lipnik	01-20-1-01- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	45,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	100,00
POZ	PTW						M3	145,00
	TPP	Lipnik	01-20-1-01-20B -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	43,00
		Lipnik	01-20-1-01-25 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	108,00
		Lipnik	01-20-1-01-26 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	130,00
		Lipnik	01-20-1-01-27 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	401,00

POZ		Lipnik	01-20-1-01-28 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	215,00
		Lipnik	01-20-1-01-29 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	144,00
		Lipnik	01-20-1-01-32 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	77,00
		Lipnik	01-20-1-01-33 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	703,00
		Lipnik	01-20-1-01-33 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	177,00
		Lipnik	01-20-1-01-34 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	205,00
		Lipnik	01-20-1-01-41 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	77,00
		Lipnik	01-20-1-01-41 -w -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	13,00
		Lipnik	01-20-1-01-4 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	133,00
		Lipnik	01-20-1-01-58 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	96,00
		Lipnik	01-20-1-01-59 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	140,00
		Lipnik	01-20-1-01-5 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	173,00
		Lipnik	01-20-1-01-5 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	82,00
		Lipnik	01-20-1-01-5 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	107,00
		Lipnik	01-20-1-01-7 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	199,00
		Leszczyna	01-20-1-02-140 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00
		Leszczyna	01-20-1-02-140 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00
		Leszczyna	01-20-1-02-175 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	255,00
		Leszczyna	01-20-1-02-175 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	69,00
		Leszczyna	01-20-1-02-175 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00
		Leszczyna	01-20-1-02-184 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	390,00
		Leszczyna	01-20-1-02-191 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	86,00
		Leszczyna	01-20-1-02-191 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00
		Leszczyna	01-20-1-02-221 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	413,00
		Jagodzin	01-20-1-03-122 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	21,00
		Jagodzin	01-20-1-03-159 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00
		Jagodzin	01-20-1-03-160 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	134,00
		Jagodzin	01-20-1-03-160 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	147,00
		Jagodzin	01-20-1-03-161 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	152,00
		Jagodzin	01-20-1-03-162 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	68,00
		Jagodzin	01-20-1-03-162 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	154,00
		Jagodzin	01-20-1-03-162 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	231,00
		Jagodzin	01-20-1-03-163 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	23,00
	Jagodzin	01-20-1-03-163 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	12,00	
	Jagodzin	01-20-1-03-163 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	151,00	
	Jagodzin	01-20-1-03-183 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	254,00	
	Jagodzin	01-20-1-03-76 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	44,00	
	Jagodzin	01-20-1-03-92 -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	35,00	
POZ	TPP						M3	6 058,00
POZ	TWP	Lipnik	01-20-1-01-10 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	54,00
		Lipnik	01-20-1-01-20B -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	78,00
		Lipnik	01-20-1-01-41 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	66,00
		Lipnik	01-20-1-01-41 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	24,00
		Leszczyna	01-20-1-02-151 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	22,00
		Leszczyna	01-20-1-02-175 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	23,00
		Leszczyna	01-20-1-02-186 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	44,00
		Leszczyna	01-20-1-02-221 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00
POZ	TWP						M3	321,00
POZ	ZM	Lipnik	01-20-1-01- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	6291,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	4001,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	3,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	19,00
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	3,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	7804,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM						M3	#####
	CHOINKIL	Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Lipnik	01-20-1-01- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00

UBOCP		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00		
		Leszczyna	01-20-1-02- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00		
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00		
		Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00		
UBOCP	CHOINKIL						SZT	30,00		
OCHRL	O-BUDKIN	-	-	ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	1,00		
OCHRL	O-BUDKIS	Jagodzin	-	CZY SZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	40,00		
		Jagodzin	-	CZY SZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	15,00		
OCHRL	O-GRODZN	Jagodzin	107 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	10,10		
		Jagodzin	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	157,00		
		Jagodzin	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00		
		Jagodzin	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00		
		Jagodzin	123 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,65		
		Jagodzin	123 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,70		
		Jagodzin	123 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	0,65		
		Jagodzin	235 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,60		
		Jagodzin	91 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	11,64		
		Leszczyna	147 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,20		
		Leszczyna	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	98,00		
		Leszczyna	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00		
		Leszczyna	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00		
		Leszczyna	189 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,70		
		Leszczyna	231 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,60		
		Lipnik	12 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	14,22		
		Lipnik	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	392,00		
		Lipnik	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00		
		Lipnik	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00		
		Lipnik	13 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,80		
		Lipnik	19 -h	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,30		
		Lipnik	35 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	2,10		
		Lipnik	36A -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,27		
		Lipnik	37A -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	12,61		
		Lipnik	58 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,60		
		Lipnik	61 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	1,30		
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01		
OCHRL	O-GRODZS	Jagodzin	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00		
		Leszczyna	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	15,00		
		Lipnik	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	7,00		
OCHRL	O-KONTRU	Jagodzin	107 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	800,00		
		Jagodzin	107 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		Jagodzin	123 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	800,00		
		Jagodzin	123 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		Jagodzin	235 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	1 200,00		
		Jagodzin	235 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00		
		Jagodzin	91 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	1 200,00		
		Jagodzin	91 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00		
		Leszczyna	144 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	750,00		
		Leszczyna	144 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00		
		Leszczyna	147 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00		
		Leszczyna	147 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00		
		Leszczyna	147 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	150,00		
		Leszczyna	147 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00		
		Leszczyna	150 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	200,00		
		Leszczyna	150 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		Leszczyna	150 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	450,00		
		Leszczyna	150 -g	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00		
		Leszczyna	152 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	750,00		
		Leszczyna	152 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00		
		Leszczyna	152 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	300,00		
		Leszczyna	152 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		Leszczyna	155 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	250,00		
		Leszczyna	155 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00		
		Leszczyna	167 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	300,00		
		Leszczyna	167 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		Leszczyna	170 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	250,00		
		Leszczyna	170 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00		
		Leszczyna	189 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	200,00		
		Leszczyna	189 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00		
		OCHRL		Leszczyna	189 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
				Leszczyna	189 -g	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	8,00

		Leszczyna	221 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00
		Leszczyna	221 -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00
		Leszczyna	231 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	200,00
		Leszczyna	231 -d	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Lipnik	13 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	13 -d	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	19 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	16,00
		Lipnik	19 -h	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	2,00
		Lipnik	28 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	28 -f	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	3 -k	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	3 -k	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	35 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	144,00
		Lipnik	35 -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	18,00
		Lipnik	36A -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	36A -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	37A -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	37A -a	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	39A -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	39A -i	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	40 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Lipnik	40 -j	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Lipnik	42 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	64,00
		Lipnik	42 -g	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	8,00
		Lipnik	43 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	43 -g	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	58 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	58 -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Lipnik	8 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	96,00
		Lipnik	8 -h	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
OCHRL	O-POZ	Jagodzin	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Jagodzin	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Leszczyna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Leszczyna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Leszczyna	172 -b	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	20,00
		Lipnik	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Lipnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Lipnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	5,00
		Lipnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Jagodzin	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	3,00
		Lipnik	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	10,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Jagodzin	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	15,00
		Leszczyna	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	6,00
		Lipnik	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	7,00
OCHRL	O-SMIECI	Jagodzin	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Jagodzin	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Leszczyna	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	20,00
		Leszczyna	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Lipnik	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	18,00
		Lipnik	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	95,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Jagodzin	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	38,00
		Jagodzin	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	0,00
		Lipnik	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	9,00
		Lipnik	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	15,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utyliczacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spalow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	-	-	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZD	Jagodzin	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Leszczyna	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Lipnik	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Jagodzin	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	40,00
		Leszczyna	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	50,00

		Lipnik	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	50,00		
PPOŻ	P-INNE	Jagodzin	-	GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	10,00		
		Jagodzin	-	GODZRPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	200,00		
PPOŻ	P-PORZ	Jagodzin	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	15,00		
		Leszczyna	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	150,00		
		Lipnik	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	150,00		
		Lipnik	39A -f	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,48		
		Lipnik	41 -j	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,94		
		Lipnik	41 -w	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,29		
PPOŻ	P-POŻAR	Jagodzin	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00		
		Jagodzin	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
		Leszczyna	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00		
		Leszczyna	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
		Lipnik	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00		
		-	-	POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00		
		Lipnik	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
HOD	CP	Leszczyna	01-20-1-02-189 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,44		
			01-20-1-02-144 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,73		
			01-20-1-02-152 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,97		
			01-20-1-02-155 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,74		
			01-20-1-02-187 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,61		
			01-20-1-02-189 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,57		
			01-20-1-02-189 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,47		
			01-20-1-02-202 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,26		
			01-20-1-02-233 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,69		
		Lipnik	01-20-1-01-12 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,15		
			01-20-1-01-29 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,18		
			01-20-1-01-38A -r -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,16		
			01-20-1-01-7 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,55		
			01-20-1-01-7 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,30		
			01-20-1-01-8 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,05		
			CW	Leszczyna	01-20-1-02-145 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,13
					01-20-1-02-171 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,90
		01-20-1-02-218 -f -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,65	
		Lipnik		01-20-1-01-24 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	0,77	
	01-20-1-01-34 -a -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,89		
	01-20-1-01-56 -b -00			CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,24		
	01-20-1-01-24 -g -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,09		
	01-20-1-01-38 -f -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,30		
	Leszczyna	01-20-1-02-147 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,15			
		01-20-1-02-229A -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,30			
	Lipnik	01-20-1-01-36 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,45			
	H-POZ	Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	15,00		
	H-POZ	Jagodzin	01-20-1-03- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	200,00		
	ODN-GLEB	Jagodzin	01-20-1-03-108 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00		
			01-20-1-03-121 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	24,00		
			01-20-1-03-124 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00		
			01-20-1-03-181 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00		
			01-20-1-03-72 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00		
			Lipnik	01-20-1-01-20B -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	
				01-20-1-01-36 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	
				01-20-1-01-36 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	
				01-20-1-01-38 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
				01-20-1-01-38 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	
				ODN-ZRB	Leszczyna	01-20-1-02-189 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3
	01-20-1-02-231 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje			1	M3	40,00		
	PIEL	Jagodzin	01-20-1-03-122 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30		
			01-20-1-03-138 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,56		
			01-20-1-03-163 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78		
			01-20-1-03-164 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,72		
			01-20-1-03-181 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,13		
			01-20-1-03-181 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,54		
			01-20-1-03- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrosli	1	HA	0,20		
01-20-1-03-183 -d -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40			
01-20-1-03-197 -c -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,17			
01-20-1-03-198 -d -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,68			
01-20-1-03-199 -b -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00			
01-20-1-03-210 -c -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83			
01-20-1-03-214 -c -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,95			

		01-20-1-03-235 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,12
		01-20-1-03-75 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		01-20-1-03-76 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,88
		01-20-1-03-88 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		01-20-1-03-91 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,80
	Leszczyna	01-20-1-02-144 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,56
		01-20-1-02-147 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		01-20-1-02-147 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		01-20-1-02-150 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		01-20-1-02-150 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,26
		01-20-1-02-152 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
		01-20-1-02-152 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,51
		01-20-1-02-155 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04
		01-20-1-02-167 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,50
		01-20-1-02-170 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		01-20-1-02-187 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		01-20-1-02-189 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,46
		01-20-1-02-189 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		01-20-1-02-231 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
	Lipnik	01-20-1-01-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		01-20-1-01-13 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-1-01-14A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		01-20-1-01-19 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		01-20-1-01-19 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
		01-20-1-01-1A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-01-20 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23
		01-20-1-01-28 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-01-3 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-1-01-35 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-01-36A -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-1-01-36A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		01-20-1-01-37A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-01-39A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		01-20-1-01-40 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-01-42 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-1-01-43 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-01-60 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-01-8 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
ODN-LUK	Lipnik	01-20-1-01-35 -a -00	ORKA-PAS	wyor bruzd bez poglebiacza ha	1	HA	0,26
		01-20-1-01-61 -a -00	ORKA-PAS	wyor bruzd bez poglebiacza ha	1	HA	0,13
NAT-WPG	Lipnik	01-20-1-01-12 -a -01	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	1,88
ODN-GLEB	Jagodzin	01-20-1-03-108 -b -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	1,17
		01-20-1-03-121 -a -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	3,75
		01-20-1-03-124 -c -99	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	2,09
		01-20-1-03-72 -b -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	2,42
	Leszczyna	01-20-1-02-175 -h -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	----	HA	2,40
		01-20-1-02-188 -c -99	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	----	HA	3,11
		01-20-1-02-221 -d -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	----	HA	2,33
		01-20-1-02-233 -h -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	----	HA	2,18
	Lipnik	01-20-1-01-20B -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,29
		01-20-1-01-36 -c -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	1,11
		01-20-1-01-36 -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	3,28
		01-20-1-01-38 -c -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,58
		01-20-1-01-38 -g -01	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	3,71
		01-20-1-01-42 -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,72
ODN-ZRB	Lipnik	01-20-1-01-8 -m -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,09
POPR	Jagodzin	01-20-1-03-198 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
		01-20-1-03-198 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryt do300	1	TSZT	0,10
		01-20-1-03-198 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,50
AGROT	Jagodzin	01-20-1-03-163 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,88
		01-20-1-03-164 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,03
		01-20-1-03-183 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,64
		01-20-1-03-227 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,34
	Leszczyna	01-20-1-02-175 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,40
		01-20-1-02-188 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,11
		01-20-1-02-221 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,33
		01-20-1-02-233 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,18
	Lipnik	01-20-1-01-12 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,88
		01-20-1-01-20B -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,29
		01-20-1-01-36 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,11

		01-20-1-01-36 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,28	
		01-20-1-01-38 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,58	
		01-20-1-01-38 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,71	
		01-20-1-01-42 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,72	
		01-20-1-01-61 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,13	
ODN-ZRB	Jagodzin	01-20-1-03-107 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,81	
		01-20-1-03-123 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	
		01-20-1-03-123 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,48	
		01-20-1-03-235 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,38	
		01-20-1-03-91 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,90	
ODN-LUK	Lipnik	01-20-1-01-35 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,04	
		01-20-1-01-61 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,52	
ODN-ZRB	Leszczyna	01-20-1-02-147 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,72	
		01-20-1-02-189 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,21	
	Lipnik	01-20-1-01-13 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,04	
		01-20-1-01-19 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,56	
		01-20-1-01-36A -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,04	
		01-20-1-01-37A -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,24	
		01-20-1-01-58 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	
POPR	Leszczyna	01-20-1-02-229A -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	
ODN-ZRB	Jagodzin	01-20-1-03-107 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,10	
		01-20-1-03-123 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,70	
		01-20-1-03-123 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,70	
		01-20-1-03-123 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,58	
		01-20-1-03-235 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,70	
		01-20-1-03-91 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,40	
	Leszczyna	01-20-1-02-147 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,25	
		01-20-1-02-189 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	
		01-20-1-02-231 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,28	
	Lipnik	01-20-1-01-13 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,08	
		01-20-1-01-19 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,80	
		01-20-1-01-36A -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,56	
		01-20-1-01-37A -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,68	
		01-20-1-01-58 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,24	
	Jagodzin	01-20-1-03-107 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,24	
		01-20-1-03-123 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,49	
		01-20-1-03-123 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,50	
		01-20-1-03-123 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,37	
		01-20-1-03-235 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,51	
		01-20-1-03-91 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	4,68	
	Leszczyna	01-20-1-02-147 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,56	
		01-20-1-02-189 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,85	
		01-20-1-02-231 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,25	
	Lipnik	01-20-1-01-13 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	5,63	
		01-20-1-01-19 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,21	
		01-20-1-01-36A -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,30	
		01-20-1-01-37A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,52	
		01-20-1-01-58 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,75	
		01-20-1-01-8 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,47	
MA-PORZ	Leszczyna	01-20-1-02-147 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,70	
	Jagodzin	01-20-1-03-138 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37	
		01-20-1-03-199 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,19	
		01-20-1-03-75 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,27	
		01-20-1-03-75 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,48	
POPR	Leszczyna	01-20-1-02-229A -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,40	
	Jagodzin	01-20-1-03-198 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50	
NAS	N-ZSGOSP	Jagodzin	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	300,00	
		Lipnik	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	200,00	
SZKL	SL_POZ	Szkółka Snopki	Szkółka Leśna Snopki	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	800,00
	SL_WIEL			BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	32,00
	SL_WYS			BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	508,00
	SL-UGÓRC			BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	2800,00
	SL_WYJM			DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	70,00
				DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	290,00
	SL-ZAKUP			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	40,00
				LICZ-SADZ	Liczenie sadzonek	1	TSZT	30,00
	SL_POZ			GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	50,00
	SL-UGÓRC			GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	14,00
	SL_POZ			GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	900,00
	SL_PIEL			OPR-SC	oprysk.szkółek opryskiw.ciagn	1	HA	18,29

	SL_UPR			ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	280,00
	SL_PIEL			OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1157,50
				OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1121,00
				PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1657,10
				PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	142,50
	SL_NAW			PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	1560,00
	SL_WYS			SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	189,50
	SL_NAW			SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	780,00
				SIEW-N3C	rozsiew naw. miner.do 300kg/ha	1	AR	534,00
				SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	2,80
	SL_WYS			SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	64,50
	SL_PIEL			SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2037,80
				SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1034,80
	SL_WIEL			SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	70,00
				SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz1 latek	1	TSZT	10,00
	SL_POZ			SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	88,00
	SL_WYJM			UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	1600,00
	SL_WIEL			WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	16,00
	SL_WYS			WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	508,00
	SL_WYJM			WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	1600,00
				WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	290,00
				WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	18,00
				WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	160,00
	SL-PODC			WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	24,00
	SL_WYJM			ZEL-SADZ	Zabezpiecz.korzeni sadz. żelem	1	TSZT	1800,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lipnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Leszczyna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Jagodzin	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Lipnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Leszczyna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Jagodzin	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-DROGIP	Lipnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	80
		Leszczyna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	120
		Jagodzin	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	20
		Lipnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Leszczyna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20
		Jagodzin	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20
	UT-PARK	Leszczyna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	100
		Jagodzin	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	160
		Leszczyna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
Edukacja	UT-OBILKP	Lipnik	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	6
		Lipnik	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	40
		Leszczyna	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	1
		Leszczyna	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	10
		Leszczyna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzeń 23% VAT)	1	H	1
		Leszczyna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzeń 23% VAT)	1	H	10

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Sto- pie ń trudno- ści	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	16,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	20,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	20,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	10,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	10,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CP-P	Browarnik	01-20-1-06-348 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	18,00
POZ	CP-P						M3	18,00
POZ	CSS	Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	178,00
		Browarnik	01-20-1-06-377 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	124,00
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	279,00
POZ	CSS						M3	581,00
POZ	IB	Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	260,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-323 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	284,00
		Orle	01-20-1-24-100 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	893,00
		Orle	01-20-1-24-52 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	151,00
POZ	IB						M3	1 588,00
POZ	IIIA	Orle	01-20-1-24-125 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	358,00
POZ	IIIA						M3	358,00
POZ	IIIAU	Orle	01-20-1-24-50 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	344,00
POZ	IIIAU						M3	344,00
POZ	IIIB	Browarnik	01-20-1-06-341 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	83,00
		Browarnik	01-20-1-06-341 -k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	25,00
		Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	131,00
POZ	IIIB						M3	239,00
POZ	IVD	Browarnik	01-20-1-06-345 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	133,00
		Browarnik	01-20-1-06-361 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	867,00
POZ	IVD						M3	1 000,00
POZ	PM	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Orle	01-20-1-24- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Orle	01-20-1-24- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Orle	01-20-1-24- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	18,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	10,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	12,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	20,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	223,00
		Orle	01-20-1-24- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	120,00
POZ	PR						M3	363,00
POZ	PTP	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	485,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	240,00

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		Orle	01-20-1-24- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	365,00
POZ	PTP						M3	1 090,00
POZ	PTW	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	80,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	52,00
		Orle	01-20-1-24- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	200,00
POZ	PTW					M3	332,00	
POZ	TPP	Lisie Jamy	01-20-1-05-295 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	136,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324A -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	35,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-328 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	73,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-328 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	195,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	76,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-331 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	15,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-333 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	35,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-333 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	38,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-333 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	54,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-333 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	322,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-333 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	88,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-334 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	68,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-335 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	83,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-335 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	83,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	8,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -r -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	17,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -s -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	8,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	27,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-338 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	12,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-338 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	62,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-338 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-338 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	6,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-338 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	8,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-339 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	88,00
		Browarnik	01-20-1-06-340A -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	16,00
		Browarnik	01-20-1-06-340A -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	26,00
		Browarnik	01-20-1-06-341 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	15,00
		Browarnik	01-20-1-06-346 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	39,00
		Browarnik	01-20-1-06-348 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	17,00
		Browarnik	01-20-1-06-352 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00
		Browarnik	01-20-1-06-353 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	96,00
		Browarnik	01-20-1-06-359 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	47,00
		Browarnik	01-20-1-06-359 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00
		Browarnik	01-20-1-06-360 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	5,00
		Browarnik	01-20-1-06-360 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	81,00
		Browarnik	01-20-1-06-363A -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	12,00
		Browarnik	01-20-1-06-363A -x -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	8,00
		Browarnik	01-20-1-06-363 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	201,00
		Browarnik	01-20-1-06-363 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	55,00
		Browarnik	01-20-1-06-364 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	12,00
		Browarnik	01-20-1-06-367 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	17,00
		Browarnik	01-20-1-06-367 -o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	39,00
		Browarnik	01-20-1-06-368 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	129,00
		Browarnik	01-20-1-06-375 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00
		Browarnik	01-20-1-06-378 -p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	78,00
		Orle	01-20-1-24-109 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	27,00
		Orle	01-20-1-24-111 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	128,00
		Orle	01-20-1-24-111 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	87,00
		Orle	01-20-1-24-127 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	240,00
		Orle	01-20-1-24-128 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	53,00
		Orle	01-20-1-24-128 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	99,00
		Orle	01-20-1-24-129 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	31,00
Orle	01-20-1-24-129 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	130,00		
Orle	01-20-1-24-130 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	134,00		
Orle	01-20-1-24-131 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	382,00		
Orle	01-20-1-24-132 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	84,00		

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		Orle	01-20-1-24-133 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	215,00
		Orle	01-20-1-24-133 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	99,00
		Orle	01-20-1-24-133 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	57,00
		Orle	01-20-1-24-135 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	165,00
		Orle	01-20-1-24-135 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	97,00
		Orle	01-20-1-24-50 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	304,00
		Orle	01-20-1-24-51 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	436,00
		Orle	01-20-1-24-63 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	136,00
POZ	TPP						M3	5 546,00
POZ	TWP	Lisie Jamy	01-20-1-05-307 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	302,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-321 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	23,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-322 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	24,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324A -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	32,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	18,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-328 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	68,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	78,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	37,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05-331 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	32,00
		Orle	01-20-1-24-132 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	23,00
		Orle	01-20-1-24-52 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	20,00
POZ	TWP						M3	687,00
POZ	ZM	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3402,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3087,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	3,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	19,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	3,00
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	5657,00
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM						M3	12 146,00
UBOCP	CHOINKIL	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	3,00
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	5,00
UBOCP	CHOINKIL						SZT	70,00
OCHRL	O-BUDKIN	Browarnik	-	ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIS	Browarnik	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	50,00
OCHRL	O-GRODZN	Browarnik	346 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,00
		Browarnik	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	196,00
		Browarnik	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Browarnik	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Browarnik	346 -g	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,00
		Browarnik	351 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,80
		Browarnik	363 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,50
		Browarnik	380 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,50
		Lisie Jamy	303 -j	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,08
		Lisie Jamy	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Lisie Jamy	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Lisie Jamy	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Lisie Jamy	312 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,26
		Orle	111 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	10,20
		Orle	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Orle	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	0,00
		Orle	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Orle	117 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	7,20
		Orle	62 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,00

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		Orle	62 -j	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	----	HM	8,60
		Orle	70 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	----	HM	6,80
OCHRL	O-GRODZR	Browarnik	358 -f	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	6,30
		Lisie Jamy	308 -c	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	11,00
		Lisie Jamy	316 -b	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	8,20
		Lisie Jamy	317 -h	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	3,50
		Lisie Jamy	324 -b	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	20,00
		Lisie Jamy	324A -b	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	11,00
OCHRL	O-GRODZS	Browarnik	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Lisie Jamy	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Orle	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,50
OCHRL	O-KONTRU	Browarnik	351 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Browarnik	351 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Browarnik	360 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Browarnik	360 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Browarnik	361 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Browarnik	361 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Browarnik	363 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Browarnik	363 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Browarnik	378 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Browarnik	378 -d	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Browarnik	378 -l	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Browarnik	378 -l	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Lisie Jamy	303 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Lisie Jamy	303 -j	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Lisie Jamy	312 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Lisie Jamy	312 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Lisie Jamy	323 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	24,00
		Lisie Jamy	323 -j	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	6,00
		Lisie Jamy	337 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	52,00
		Lisie Jamy	337 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	13,00
		Lisie Jamy	337 -m	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	108,00
		Lisie Jamy	337 -m	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	27,00
		Orle	103 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	70,00
		Orle	103 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Orle	109 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Orle	109 -h	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	7,00
		Orle	111 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	150,00
		Orle	111 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Orle	117 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Orle	117 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Orle	133 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	150,00
		Orle	133 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Orle	62 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Orle	62 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00
		Orle	62 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Orle	62 -j	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Orle	70 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Orle	70 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Orle	85 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Orle	85 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	5,00
		Orle	85 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Orle	85 -b	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Orle	85 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Orle	85 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Orle	85 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Orle	85 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	5,00
OCHRL	O-POZ	Browarnik	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Browarnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Browarnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Lisie Jamy	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Lisie Jamy	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Lisie Jamy	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		Orle	-		CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Orle	-		GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Orle	-		GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	-	-		LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	1,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Browarnik	-		SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	2,00
		Lisie Jamy	-		SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	3,00
		Orle	-		SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	10,00
OCHRL	O-SMIECI	Browarnik	-		WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	18,00
		Browarnik	-		ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	95,00
		Lisie Jamy	-		WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	18,00
		Lisie Jamy	-		ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Orle	-		WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	5,00
		Orle	-		ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	10,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Browarnik	-		UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	2,00
		-	-		UTYL.GAŁM	utyliczacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
		Browarnik	-		ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	10,00
OCHRL	O-SPAŁM	Browarnik	346	-d	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,30
		Browarnik	349	-c	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,50
OCHRL	O-ZGRYZC	-	-		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZD	Browarnik	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Lisie Jamy	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Orle	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-		SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-		OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Browarnik	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
		Orle	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
PPOŻ	P-INNE	Orle	-		GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	8,00
		Orle	-		GODZRPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	15,00
PPOŻ	P-PORZ	Browarnik	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	50,00
		Browarnik	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poz	----	HA	5,00
		Lisie Jamy	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poz	----	HA	25,00
		Snopki	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	200,00
PPOŻ	P-POŻAR	Browarnik	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Browarnik	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Lisie Jamy	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Lisie Jamy	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Orle	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Orle	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		-	-		POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
HOD	CP	Browarnik	01-20-1-06-345	-d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,77
			01-20-1-06-346	-g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,28
			01-20-1-06-347	-g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,50
			01-20-1-06-347	-h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,04
			01-20-1-06-348	-f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,05
			01-20-1-06-348	-g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,23
			01-20-1-06-350	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50
			01-20-1-06-350	-g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,69
			01-20-1-06-351	-c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,55
			01-20-1-06-351	-g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,70
			01-20-1-06-358	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,34
			01-20-1-06-358	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30
			01-20-1-06-363A	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,14
		Jamy	01-20-1-05-314	-c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	15,22
			01-20-1-05-317	-h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,31
		Orle	01-20-1-24-109	-h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,26
	CW	Browarnik	01-20-1-06-348	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,52
			01-20-1-06-349	-l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,82
			01-20-1-06-350	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	4,00
			01-20-1-06-357	-a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,93
			01-20-1-06-358	-a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,45
			01-20-1-06-358	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,21
			01-20-1-06-358	-i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,45

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		01-20-1-06-359 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,11
		01-20-1-06-361 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,78
	Lisie Jamy	01-20-1-05-293 -s -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,70
		01-20-1-05-303 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,33
		01-20-1-05-305 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,62
		01-20-1-05-308 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,60
		01-20-1-05-308 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,49
		01-20-1-05-308 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,39
		01-20-1-05-312 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,30
		01-20-1-05-312 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,87
		01-20-1-05-335 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,52
		01-20-1-05-337 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,04
		01-20-1-05-337 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,31
		01-20-1-05-340 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,73
H-POZ	Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ CH	Prace godz. - ciągnik zagospod.	1	H	20,00
		01-20-1-06- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50,00
ODN-GLEB	Orle	01-20-1-24-48 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
		01-20-1-24-77 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,00
		01-20-1-24-93 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	15,00
		01-20-1-24-94 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00
ODN-ZŁOŻ	Browarnik	01-20-1-06-351 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		01-20-1-06-361 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		01-20-1-06-380 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
ODN-ZRB	Browarnik	01-20-1-06-363 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00
	Lisie Jamy	01-20-1-05-306 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		01-20-1-05-308 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		01-20-1-05-309 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
PIEL	Browarnik	01-20-1-06-341 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
		01-20-1-06-345 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,35
		01-20-1-06-345 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		01-20-1-06-348 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		01-20-1-06-348 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		01-20-1-06-349 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		01-20-1-06-350 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		01-20-1-06-350 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,20
		01-20-1-06-351 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		01-20-1-06-351 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		01-20-1-06-353 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		01-20-1-06- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20
		01-20-1-06-356 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		01-20-1-06-356 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		01-20-1-06-356 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,80
		01-20-1-06-356A -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		01-20-1-06-360 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-06-360 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36
		01-20-1-06-360 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
		01-20-1-06-361 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-06-361 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
		01-20-1-06-363 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
		01-20-1-06-363A -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
		01-20-1-06-363A -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		01-20-1-06-366 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		01-20-1-06-370 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-06-371 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-1-06-372 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-06-378 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-06-378 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-06-379 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		01-20-1-06-380 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		01-20-1-06-380 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
	Lisie Jamy	01-20-1-05-300 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,84
		01-20-1-05-306 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,34
		01-20-1-05-308 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,14

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		01-20-1-05-309 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97	
		01-20-1-05-317 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,12	
		01-20-1-05-317 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,70	
		01-20-1-05-317 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,33	
		01-20-1-05-318 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,07	
		01-20-1-05-320 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,15	
		01-20-1-05-323 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69	
		01-20-1-05-324A -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35	
		01-20-1-05-331 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,83	
		01-20-1-05-332B -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,51	
		01-20-1-05-337 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,43	
		01-20-1-05-337 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,95	
	Orle	01-20-1-24-103 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,92	
		01-20-1-24-103 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,74	
		01-20-1-24-109 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,66	
		01-20-1-24-111 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,04	
		01-20-1-24-114 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39	
		01-20-1-24-116 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,90	
		01-20-1-24-116 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	
		01-20-1-24-117 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,30	
		01-20-1-24-118 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12	
		01-20-1-24-126 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00	
		01-20-1-24-128 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34	
		01-20-1-24-46 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,82	
		01-20-1-24-62 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,56	
		01-20-1-24-62 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70	
		01-20-1-24-62 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,96	
		01-20-1-24-70 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,89	
		01-20-1-24-77 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14	
		01-20-1-24-85 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12	
		01-20-1-24-85 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,58	
		01-20-1-24-85 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40	
		01-20-1-24-85 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64	
		01-20-1-24-85 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,96	
		01-20-1-24-85 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44	
		01-20-1-24-85 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84	
		01-20-1-24-94 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,35	
		01-20-1-24-94 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40	
		01-20-1-24-94 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,49	
		01-20-1-24-95 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94	
		01-20-1-24-95 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,82	
		01-20-1-24-96 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00	
		01-20-1-24-96 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48	
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -j -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	1,07
				01-20-1-05-312 -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA
	Orle	01-20-1-24-48 -k -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	0,97	
			01-20-1-24-77 -b -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	3,49
			01-20-1-24-93 -c -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	3,58
ODN-GLEB		01-20-1-24-94 -d -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	2,51	
ODN-ZŁOŻ	Browarnik	01-20-1-06-361 -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	2,08	
POPR	Browarnik	01-20-1-06-346 -d -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,50	
		01-20-1-06-346 -g -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,20	
		01-20-1-06-346 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	
		01-20-1-06-350 -i -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90	
		01-20-1-06-356A -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	
	Orle	01-20-1-24-95 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	
	Browarnik	01-20-1-06-346 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,50	
	Lisie Jamy	01-20-1-05-300 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	
		01-20-1-05-323 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	
AGROT	Browarnik	01-20-1-06-341 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,17	
		01-20-1-06-341 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,18	
		01-20-1-06-341 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,36	
		01-20-1-06-345 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,60	

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		01-20-1-06-346 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	
		01-20-1-06-346 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20	
		01-20-1-06-361 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,08	
	Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,07	
		01-20-1-05-312 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,21	
	Orle	01-20-1-24-48 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,97	
		01-20-1-24-77 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,49	
ODN-ZŁOŻ	Browarnik	01-20-1-06-351 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	
		01-20-1-06-361 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	11,50	
	Orle	01-20-1-24-62 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,92	
ODN-ZRB	Browarnik	01-20-1-06-363 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	
	Orle	01-20-1-24-111 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,55	
		01-20-1-24-117 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20	
		01-20-1-24-62 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,20	
		01-20-1-24-70 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,16	
ODN-ZŁOŻ	Browarnik	01-20-1-06-351 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,00	
	Orle	01-20-1-24-62 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,00	
ODN-ZRB	Browarnik	01-20-1-06-363 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,17	
	Lisie Jamy	01-20-1-05-306 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,43	
		01-20-1-05-308 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,33	
		01-20-1-05-309 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,48	
		01-20-1-05-324A -p -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,95	
	Orle	01-20-1-24-111 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,50	
		01-20-1-24-117 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,00	
		01-20-1-24-62 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,50	
		01-20-1-24-70 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	18,50	
ODN-ZŁOŻ	Browarnik	01-20-1-06-351 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,60	
		01-20-1-06-361 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40	
		01-20-1-06-380 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,30	
	Orle	01-20-1-24-62 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	
ODN-ZRB	Browarnik	01-20-1-06-363 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	
	Lisie Jamy	01-20-1-05-306 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,39	
		01-20-1-05-308 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,29	
		01-20-1-05-309 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,49	
		01-20-1-05-324A -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,24	
	Orle	01-20-1-24-111 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,15	
		01-20-1-24-117 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,80	
		01-20-1-24-62 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,55	
		01-20-1-24-70 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,80	
POPR	Browarnik	01-20-1-06-346 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	
	Orle	01-20-1-24-95 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	
MA-PORZ	Browarnik	01-20-1-06-341 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,17	
	Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -i -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,30	
		01-20-1-05-323 -c -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,49	
	Orle	01-20-1-24-100 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,38	
		01-20-1-24-125 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,60	
		01-20-1-24-97 -a -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,49	
		01-20-1-24-50 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,10	
		01-20-1-24-52 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,37	
POPR	Orle	01-20-1-24-95 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,20	
		01-20-1-24-95 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,60	
NAS	N-ZSGOSP	Orle	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	80,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Orle	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Lisie Jamy	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Browarnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Orle	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Lisie Jamy	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Browarnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-DROGIP	Browarnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	20
		Browarnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-PARK	Orle	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	90
		Orle	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	12
	UT-REKR	Orle	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50

Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 do SIWZ

		Orle	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
		Browarnik	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	5
		Browarnik	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	25
Edukacja	UT-OBILKP	Browarnik	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	5
		Browarnik	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	25

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopie ń trudno ści	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	20,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	25,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CP-P	Brzeziny	01-20-3-14-44 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	100,00
		Brzeziny	01-20-3-14-44 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	60,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-80 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	38,00
POZ	CP-P						M3	198,00
POZ	CSS	Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	197,00
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	56,00
		Snopki	01-20-1-04-244 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	275,00
		Snopki	01-20-1-04-248 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	166,00
		Snopki	01-20-1-04-268 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	176,00
		Snopki	01-20-1-04-275 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	161,00
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	179,00
		Snopki	01-20-1-04-386 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	173,00
		Brzeziny	01-20-3-14-10 -c -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	172,00
		Brzeziny	01-20-3-14-27 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	169,00
		Brzeziny	01-20-3-14-3 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	104,00
POZ	CSS						M3	1 828,00
POZ	IB	Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	671,00
		Snopki	01-20-1-04-270 -c -99	CWDPN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	687,00
		Snopki	01-20-1-04-273 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	726,00
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	926,00
		Brzeziny	01-20-3-14-30 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	1	M3	233,00
		Brzeziny	01-20-3-14-3 -a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	980,00
		Brzeziny	01-20-3-14-49 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	90,00
		Brzeziny	01-20-3-14-4 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	721,00
		Brzeziny	01-20-3-14-6 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	685,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-94 -f -00	CWDPN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	189,00
		POZ	IB					
POZ	PM	Snopki	01-20-1-04- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	7,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	14,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
		Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	18,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
		Snopki	01-20-1-04- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	45,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	PR	Brzeziny	01-20-3-14-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	120,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	60,00
POZ	PR							M3	225,00
POZ	PTP	Snopki	01-20-1-04-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	465,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	175,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	130,00
POZ	PTP							M3	770,00
POZ	PTW	Snopki	01-20-1-04-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	20,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	45,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00
POZ	PTW							M3	105,00
POZ	TPP	Snopki	01-20-1-04-244	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	104,00
		Snopki	01-20-1-04-245	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	184,00
		Snopki	01-20-1-04-245	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	158,00
		Snopki	01-20-1-04-245	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	17,00
		Snopki	01-20-1-04-246	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	87,00
		Snopki	01-20-1-04-246	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	99,00
		Snopki	01-20-1-04-246	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	62,00
		Snopki	01-20-1-04-246	-j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	24,00
		Snopki	01-20-1-04-246	-m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00
		Snopki	01-20-1-04-247	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	42,00
		Snopki	01-20-1-04-247	-h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	65,00
		Snopki	01-20-1-04-248	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	46,00
		Snopki	01-20-1-04-248	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	36,00
		Snopki	01-20-1-04-252	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	14,00
		Snopki	01-20-1-04-252	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00
		Snopki	01-20-1-04-254	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	138,00
		Snopki	01-20-1-04-254	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00
		Snopki	01-20-1-04-263A	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	66,00
		Snopki	01-20-1-04-263A	-s -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	41,00
		Snopki	01-20-1-04-263A	-t -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	7,00
		Snopki	01-20-1-04-263	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	64,00
		Snopki	01-20-1-04-263	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	77,00
		Snopki	01-20-1-04-263	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	243,00
		Snopki	01-20-1-04-264	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	146,00
		Snopki	01-20-1-04-264	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Snopki	01-20-1-04-264	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	35,00
		Snopki	01-20-1-04-264	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	78,00
		Brzeziny	01-20-3-14-17	-f -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	107,00
		Brzeziny	01-20-3-14-18	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	393,00
		Brzeziny	01-20-3-14-29	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	151,00
		Brzeziny	01-20-3-14-41	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	279,00
		Brzeziny	01-20-3-14-42	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	62,00
		Brzeziny	01-20-3-14-42	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	338,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-108	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	33,00
Wilczy Dół	01-20-3-15-113	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	57,00		
Wilczy Dół	01-20-3-15-82	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	76,00		
Wilczy Dół	01-20-3-15-82	-h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	118,00		
Wilczy Dół	01-20-3-15-94	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	42,00		
POZ	TPP							M3	3 743,00
POZ	TWP	Snopki	01-20-1-04-263A	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	48,00
		Snopki	01-20-1-04-263A	-h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	14,00
		Snopki	01-20-1-04-263A	-j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	53,00
		Snopki	01-20-1-04-269	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	58,00
		Snopki	01-20-1-04-269	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	46,00
		Snopki	01-20-1-04-289	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	69,00
		Snopki	01-20-1-04-289	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	50,00
		Brzeziny	01-20-3-14-44	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	58,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-113	-n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-71	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-72	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00
		POZ	TWP						
		Snopki	01-20-1-04-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	7348,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	ZM	Snopki	01-20-1-04-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Snopki	01-20-1-04-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Snopki	01-20-1-04-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	5042,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	908,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	4,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	37,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	4,00
POZ	ZM						M3	13 298,00	
UBOCP	CHOINKIL	Snopki	01-20-1-04-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	5,00
		Snopki	01-20-1-04-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	10,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	7,00
		Brzeziny	01-20-3-14-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	15,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	SZT	1,00
		Wilczy Dół	01-20-3-15-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
UBOCP	CHOINKIL						SZT	260,00	
OCHRL	O-BUDKIN	Snopki	-	-	ZAW-BUD	rozwiez.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
		Wilczy Dół	-	-	ZAW-BUD	rozwiez.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIS	Snopki	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	70,00
		Wilczy Dół	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	34,00
OCHRL	O-GRODZN	Brzeziny	14	-a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,40
		Brzeziny	-	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	196,00
		Brzeziny	-	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Brzeziny	-	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Brzeziny	17	-f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,70
		Brzeziny	18	-b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,60
		Brzeziny	5	-c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,50
		Snopki	239	-d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	11,60
		Snopki	-	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	98,00
		Snopki	-	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Snopki	-	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Snopki	246	-c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	1,10
		Snopki	263A	-r	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,40
		Snopki	275	-b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,50
		Snopki	287	-f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,00
		Wilczy Dół	114	-b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	7,50
		Wilczy Dół	-	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	196,00
		Wilczy Dół	-	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Wilczy Dół	-	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01	
OCHRL	O-GRODZS	Brzeziny	-	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Snopki	-	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Snopki	270	-c	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	5,00
		Snopki	273	-b	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	5,00
		Wilczy Dół	-	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
OCHRL	O-KONTRU	Brzeziny	-	-	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	300,00
		Brzeziny	-	-	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Brzeziny	3	-a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Brzeziny	3	-a	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Brzeziny	30	-c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Brzeziny	30	-c	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Brzeziny	4	-b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Brzeziny	4	-b	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Brzeziny	49	-g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	160,00
		Brzeziny	49	-g	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Brzeziny	6	-b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Brzeziny	6	-b	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Wilczy Dół	101	-g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	192,00
		Wilczy Dół	101	-g	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	24,00
		Wilczy Dół	114	-b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	208,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wilczy Dół	114 -b	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	26,00
		Wilczy Dół	114 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	136,00
		Wilczy Dół	114 -j	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	17,00
		Wilczy Dół	70 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	256,00
		Wilczy Dół	70 -a	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	32,00
		Wilczy Dół	96 -r	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	256,00
		Wilczy Dół	96 -r	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	32,00
OCHRL	O-POZ	Brzeziny	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Brzeziny	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Brzeziny	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Snopki	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Snopki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Snopki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Wilczy Dół	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Wilczy Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Wilczy Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Snopki	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	10,00
OCHRL	O-PROGNS	Brzeziny	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	13,00
		Snopki	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	11,00
		Wilczy Dół	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	8,00
OCHRL	O-SMIECI	Brzeziny	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	23,00
		Brzeziny	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	95,00
		Snopki	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Snopki	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Wilczy Dół	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	20,00
		Wilczy Dół	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Brzeziny	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	10,00
		Brzeziny	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	10,00
		Wilczy Dół	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	17,00
		Wilczy Dół	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	20,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utyliczacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	Wilczy Dół	69 -a	ZDJ-OSŁON	zdjęcie starych osłonek	----	HA	0,70
		Wilczy Dół	77 -a	ZDJ-OSŁON	zdjęcie starych osłonek	----	HA	9,60
		-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spalow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	-	-	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZD	Brzeziny	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Snopki	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Wilczy Dół	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Brzeziny	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
		Snopki	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00
		Wilczy Dół	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	30,00
PPOŻ	P-INNE	Wilczy Dół	-	GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	24,00
		Wilczy Dół	-	GODZRPPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	100,00
PPOŻ	P-PORZ	Brzeziny	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	6,00
		Brzeziny	6 -b	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,60
		Wilczy Dół	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	60,00
		Wilczy Dół	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Wilczy Dół	84 -b	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	1,85
		Wilczy Dół	84 -g	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,80
PPOŻ	P-POŻAR	Brzeziny	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Brzeziny	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Wilczy Dół	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Wilczy Dół	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Snopki	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Snopki	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		-	-	POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
HOD	CP	Brzeziny	01-20-3-14-44 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,00
			01-20-3-14-44 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,00
		Snopki	01-20-1-04-382A -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,73
			01-20-1-04-382A -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,23

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wilczy Dół		01-20-1-04-385 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,07	
		01-20-3-15-107 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,45	
		01-20-3-15-65 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,37	
		01-20-3-15-68 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	14,58	
		01-20-3-15-72 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	4,91	
		01-20-3-15-80 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,09	
		01-20-3-15-84 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	8,90	
		01-20-3-15-84 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,69	
		01-20-3-15-91 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,66	
		01-20-3-15-92 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,01	
		01-20-3-15-94 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	12,01	
	Brzeziny		01-20-3-14-28 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	7,12
			01-20-3-14-28 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,77
			01-20-3-14-29 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	9,87
			01-20-3-14-54 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,90
			01-20-3-14-54 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,59
			01-20-3-14-55 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,83
			01-20-3-14-55 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,32
			01-20-3-14-58 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,74
			01-20-3-14-58 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	5,26
		01-20-3-14-58 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,89	
		01-20-3-14-59 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,48	
		01-20-3-14-59 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,03	
		01-20-3-14-60 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	7,00	
		01-20-3-14-63 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,76	
		01-20-3-14-63 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,87	
		01-20-3-14-63 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,58	
CW	Brzeziny	01-20-3-14-53 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,07	
	Wilczy Dół	01-20-3-15-112 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,40	
		01-20-3-15-113 -p -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,95	
		01-20-3-15-114 -m -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,98	
		01-20-3-15-115 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,58	
		01-20-3-15-69 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,43	
		01-20-3-15-79 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,55	
		01-20-3-15-79 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,38	
		01-20-3-15-80 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	4,54	
		01-20-3-15-84 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,83	
		01-20-3-15-90 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	5,74	
	01-20-3-15-90 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,11		
	01-20-3-15-94 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,42		
	Brzeziny	01-20-3-14-42 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,39	
Snopki	01-20-1-04-385 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,76		
H-POZ	Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	30,00	
	Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20,00	
	Brzeziny	01-20-3-14- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	120,00	
	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	80,00	
	Wilczy Dół	01-20-3-15- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	150,00	
		01-20-3-15-80 -f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	48,00	
ODN-GLEB	Wilczy Dół	01-20-3-15-84 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,50	
ODN-ZRB	Brzeziny	01-20-3-14-14 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	
		01-20-3-14-18 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	
		01-20-3-14-5 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	
	Snopki	01-20-1-04-246 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	
		01-20-1-04-287 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
PIEL	Brzeziny	01-20-3-14-1 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00	
		01-20-3-14-10 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
		01-20-3-14-11 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	
		01-20-3-14-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75	
		01-20-3-14-17 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40	
		01-20-3-14-18 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	
		01-20-3-14- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20	
		01-20-3-14-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00	
		01-20-3-14-19 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	

		01-20-3-14-19 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		01-20-3-14-19 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		01-20-3-14-2 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-20 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-27 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		01-20-3-14-28 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-3 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
		01-20-3-14-3 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-41 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		01-20-3-14-46 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-47 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-3-14-5 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82
		01-20-3-14-62 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-3-14-8 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Snopki	01-20-1-04-239 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		01-20-1-04-242 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,23
		01-20-1-04-243 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86
		01-20-1-04-246 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		01-20-1-04-248 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,98
		01-20-1-04-268 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,25
		01-20-1-04-277 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		01-20-1-04-285 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		01-20-1-04-285 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64
		01-20-1-04-287 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58
		01-20-1-04-288 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-1-04-381 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		01-20-1-04-381 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		01-20-1-04-386 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,21
	Wilczy Dół	01-20-3-15-101 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
		01-20-3-15-114 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,33
		01-20-3-15-114 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		01-20-3-15-70 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,20
		01-20-3-15-82 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,10
		01-20-3-15-96 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
ODN-GLEB	Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	ORKA-POG	wyor bruzd z pogłębiaczem ha	1	HA	1,10
		01-20-1-04-284 -k -00	ORKA-POG	wyor bruzd z pogłębiaczem ha	1	HA	3,55
POPR	Snopki	01-20-1-04-283 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40
		01-20-1-04-283 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10
		01-20-1-04-386 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,30
AGROT	Snopki	01-20-1-04-238 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,95
		01-20-1-04-240 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10
		01-20-1-04-284 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,55
		01-20-1-04-382A -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,41
		01-20-1-04-382B -t -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,15
ODN-ZRB	Brzeziny	01-20-3-14-14 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,33
		01-20-3-14-17 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,42
		01-20-3-14-18 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	15,20
		01-20-3-14-5 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,46
	Snopki	01-20-1-04-246 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,30
		01-20-1-04-287 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,60
	Wilczy Dół	01-20-3-15-114 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,65
	Brzeziny	01-20-3-14-14 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,50
		01-20-3-14-17 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,50
		01-20-3-14-5 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,50
	Snopki	01-20-1-04-246 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,20
		01-20-1-04-287 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,40
	Wilczy Dół	01-20-3-15-114 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,70
	Brzeziny	01-20-3-14-14 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,81
		01-20-3-14-17 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,45
		01-20-3-14-18 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,88
		01-20-3-14-5 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
	Snopki	01-20-1-04-246 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,35
		01-20-1-04-287 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,75

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wilczy Dół	01-20-3-15-114 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletnie w jamkę	1	TSZT	1,25	
	MA-PORZ	Snopki	01-20-1-04-258 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	
			01-20-1-04-270 -c -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,80	
			01-20-1-04-273 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	
			01-20-1-04-283 -a -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,70	
		Brzeziny	01-20-3-14-3 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	
			01-20-3-14-30 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,30	
			01-20-3-14-4 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,70	
			01-20-3-14-49 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,00	
			01-20-3-14-6 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,80	
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20	
	Wilczy Dół	01-20-3-15-94 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,50		
	POPR	Snopki	01-20-1-04-283 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,40	
	PIEL	Brzeziny	01-20-3-14-19 -b -01	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	1	HA	2,00	
NAS	N-ZSGOSP	Brzeziny	01-20-3-14-3 -a -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	400,00	
			01-20-3-14-4 -b -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	400,00	
			01-20-3-14-6 -b -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	200,00	
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	150,00	
			01-20-1-04-258 -b -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	150,00	
			01-20-1-04-270 -c -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	150,00	
			01-20-1-04-273 -b -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	150,00	
			01-20-1-04-283 -a -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	200,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Snopki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Brzeziny	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Wilczy Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Snopki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
		Brzeziny	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
		Wilczy Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
	UT-DROGIP	Snopki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	40	
		Wilczy Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Snopki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10	
		Wilczy Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	30	
	UT-PARK	Wilczy Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	32	
		Brzeziny	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	20	
		Wilczy Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	16	
		Brzeziny	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10	
	Edukacja	UT-OBILKP	Brzeziny	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	10
			Brzeziny	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	25
Wilczy Dół			-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	32	
Wilczy Dół			-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	100	
Wilczy Dół			-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	16	
Wilczy Dół			-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	52	

Pakiet: P4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
OCHRL	O-REZERWA	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
OCHRL	O-REZERWA						HA	0,00
POZ	CSS	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	224,00
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	228,00
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	427,00
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	208,00
		Wiartel	01-20-2-09-160 -bx -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	159,00
		Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	354,00
		Wiartel	01-20-2-09-162 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	268,00
		Wiartel	01-20-2-09-162 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	249,00
		Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	229,00
POZ	CSS						M3	2 346,00
POZ	IB	Pogorzele	01-20-2-07-55 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	946,00
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	754,00
		Pogorzele	01-20-2-07-65 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	917,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	383,00
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	740,00
		Wiartel	01-20-2-09-145 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	612,00
		Wiartel	01-20-2-09-160 -w -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	635,00
		Wiartel	01-20-2-09-164 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	1310,00
		Wiartel	01-20-2-09-82 -d -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	731,00
POZ	IB						M3	7 028,00
POZ	IIIA	Wiartel	01-20-2-09-109 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	620,00
POZ	IIIA						M3	620,00
POZ	PM	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	15,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	20,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	4,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	60,00
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	66,00
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	91,00
POZ	PR						M3	217,00
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	540,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	PTP	Jańskowo	01-20-2-08-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	630,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	294,00
POZ	PTP							M3	1 464,00
POZ	PTW	Pogorzale	01-20-2-07-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	6,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	14,00
POZ	PTW							M3	40,00
POZ	TPN	Wiartel	01-20-2-09-157	-c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	584,00
POZ	TPN							M3	584,00
POZ	TPP	Pogorzale	01-20-2-07-29	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	401,00
		Pogorzale	01-20-2-07-29	-d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	25,00
		Pogorzale	01-20-2-07-43	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	288,00
		Pogorzale	01-20-2-07-45	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	334,00
		Pogorzale	01-20-2-07-45	-d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	112,00
		Pogorzale	01-20-2-07-51	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00
		Pogorzale	01-20-2-07-63	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	643,00
		Pogorzale	01-20-2-07-65	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	620,00
		Jańskowo	01-20-2-08-124	-b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	150,00
		Jańskowo	01-20-2-08-127	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	301,00
		Jańskowo	01-20-2-08-127	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	7,00
		Jańskowo	01-20-2-08-131	-b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	261,00
		Jańskowo	01-20-2-08-133	-b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	507,00
		Jańskowo	01-20-2-08-139	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00
		Jańskowo	01-20-2-08-139	-b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	467,00
		Jańskowo	01-20-2-08-67	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	170,00
		Jańskowo	01-20-2-08-67	-b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	140,00
		Wiartel	01-20-2-09-109	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	51,00
		Wiartel	01-20-2-09-145	-f -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00
		Wiartel	01-20-2-09-168	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	92,00
		Wiartel	01-20-2-09-75	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	214,00
Wiartel	01-20-2-09-92	-a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	575,00		
Wiartel	01-20-2-09-94	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	39,00		
POZ	TPP							M3	5 507,00
POZ	TWP	Pogorzale	01-20-2-07-30	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	11,00
		Wiartel	01-20-2-09-160	-cx -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	41,00
		Wiartel	01-20-2-09-160	-m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	37,00
		Wiartel	01-20-2-09-160	-n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	39,00
		Wiartel	01-20-2-09-160	-z -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	26,00
		Wiartel	01-20-2-09-168	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	102,00
POZ	TWP							M3	256,00
POZ	ZM	Pogorzale	01-20-2-07-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	6605,00
		Pogorzale	01-20-2-07-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	5,00
		Pogorzale	01-20-2-07-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	45,00
		Pogorzale	01-20-2-07-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	5,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3850,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	7607,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM							M3	18 062,00
UBOCP	CHOINKIL	Pogorzale	01-20-2-07-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Pogorzale	01-20-2-07-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Jańskowo	01-20-2-08-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	4,00
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	8,00
UBOCP	CHOINKIL							SZT	100,00
OCHRL	O-BUDKIN	Jańskowo	-		ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
		Pogorzale	-		ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIS	Jańskowo	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	30,00
		Jańskowo	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	10,00
		Pogorzale	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	50,00
		Wiartel	-		CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	63,00

OCHRL	O-GRODZN	Jaškowo	120 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,00
		Jaškowo	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Jaškowo	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Jaškowo	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Jaškowo	125 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,50
		Jaškowo	127 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	12,00
		Jaškowo	130 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	12,50
		Jaškowo	139 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,00
		Jaškowo	70 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,50
		Jaškowo	70 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	1,00
		Pogorzele	25 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,40
		Pogorzele	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Pogorzele	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	0,00
		Pogorzele	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Pogorzele	25 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,20
		Pogorzele	26 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,90
		Pogorzele	31 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	11,00
		Pogorzele	33 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,00
		Pogorzele	35 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	10,80
		Pogorzele	39 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,50
		Wiartel	109 -h	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	11,75
		Wiartel	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	157,00
		Wiartel	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Wiartel	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Wiartel	152 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,70
		Wiartel	155A -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	7,55
Wiartel	74 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,75		
OCHRL	O-GRODZR	Jaškowo	121 -b	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	2,40
		Pogorzele	25 -b	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	2,50
		Pogorzele	31 -a	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	1,00
		Pogorzele	33 -c	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	3,50
		Pogorzele	35 -a	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	3,50
		Pogorzele	39 -a	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	4,00
		Wiartel	159 -i	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	5,44
OCHRL	O-GRODZS	Jaškowo	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Pogorzele	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Wiartel	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	6,00
OCHRL	O-KONTRU	Jaškowo	-	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Jaškowo	-	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Wiartel	167 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	90,00
		Wiartel	167 -g	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Wiartel	169 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	90,00
		Wiartel	169 -i	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
OCHRL	O-POZ	Jaškowo	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Jaškowo	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Jaškowo	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Pogorzele	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Pogorzele	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Pogorzele	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Wiartel	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Wiartel	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Wiartel	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Jaškowo	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	20,00
		Pogorzele	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	50,00
		Wiartel	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	6,00
OCHRL	O-PROGNS	Jaškowo	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	23,00
		Pogorzele	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	24,00
		Wiartel	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	16,00
OCHRL	O-SMIECI	Jaškowo	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	22,00
		Jaškowo	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Pogorzele	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	22,00
		Pogorzele	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	43,00
		Wiartel	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	12,00
		Wiartel	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Jaškowo	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	20,00
		Jaškowo	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	0,00

		Pogorzele	-		UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	45,00
		Pogorzele	-		ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	20,00
		Wiartel	-		ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	20,00
		-	-		UTYL.GAŁM	utyliczacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	-	-		ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spalow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	Jaśkowo	131 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,24
		Jaśkowo	88 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,10
		Pogorzele	12 -a		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,06
		Pogorzele	2 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,05
		Pogorzele	26 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,13
		Pogorzele	3 -a		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,08
		Pogorzele	4 -a		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,13
		Pogorzele	46 -a		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,07
		Pogorzele	51 -c		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,10
		Pogorzele	54 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,14
		Pogorzele	54 -b		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,17
		Pogorzele	54 -d		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,14
		Pogorzele	59 -c		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,10
		Pogorzele	7 -c		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,04
OCHRL	O-ZGRYZD	Jaśkowo	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Pogorzele	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Wiartel	-		KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	Pogorzele	30 -c		SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	1,05
		Pogorzele	51 -b		SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	2,19
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-		OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Jaśkowo	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
		Pogorzele	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	25,00
		Wiartel	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00
PAD	PAD	PAD	-		DYŻUR POŻ	Dyżur p-ppoż wieże PAD-Nctwa	----	H	6 900,00
PPOŻ	P-INNE	Jaśkowo	-		GODZRPOŻ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	120,00
		Wiartel	-		GODZCPPOŻ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	4,00
		Wiartel	-		GODZRPOŻ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	10,00
PPOŻ	P-PORZ	Jaśkowo	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	56,00
		Jaśkowo	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	2,60
		Pogorzele	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	48,00
		Pogorzele	29 -c		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,57
		Pogorzele	29 -d		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,45
		Pogorzele	30 -c		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,57
		Wiartel	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	40,00
		Wiartel	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	8,97
PPOŻ	P-POŻAR	Jaśkowo	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Jaśkowo	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Pogorzele	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Pogorzele	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Wiartel	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		-	-		POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
		Wiartel	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
HOD	CP	Pogorzele	01-20-2-07-33 -c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,24	
			01-20-2-07-35 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,87	
			01-20-2-07-39 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,36	
			01-20-2-07-41 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,07	
			01-20-2-07-47 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,29	
			01-20-2-07-7 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,97	
		Wiartel	01-20-2-09-159 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,57	
		Pogorzele	01-20-2-07-13 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,92	
			01-20-2-07-21 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,71	
	CW	Wiartel	01-20-2-09-159 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,9	
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,56	
			01-20-2-07-31 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,66	
		Wiartel	01-20-2-09-167 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,03	
			01-20-2-09-72 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,69	
		Pogorzele	01-20-2-07-2 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,36	
			01-20-2-07-25 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,59	
			01-20-2-07-27 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,89	
			01-20-2-07-29 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,66	
			01-20-2-07-45 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,47	

H-POZ	Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	2	H	16	
	Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	4	
	Jańskowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	48	
	Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	2	H	32	
	Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	40	
POPR	Pogorzele	01-20-2-07-1	-a -01	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	8	
POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-4	-a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	8	
		01-20-2-07-54	-b -01	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	8	
ODN-GLEB	Jańskowo	01-20-2-08-125	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10	
		01-20-2-08-139	-b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10	
ODN-ZŁOŻ	Wiartel	01-20-2-09-109	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10	
ODN-ZRB	Wiartel	01-20-2-09-167	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2	
		01-20-2-09-169	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10	
POPR	Pogorzele	01-20-2-07-1	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2	
POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-4	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2	
		01-20-2-07-54	-b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1	
PIEL	Jańskowo	01-20-2-08-108	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58	
		01-20-2-08-120	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,1	
		01-20-2-08-121	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1	
		01-20-2-08-95	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12	
		01-20-2-08-96	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,01	
		01-20-2-08-96	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46	
	Pogorzele	01-20-2-07-1	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,52	
		01-20-2-07-15	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,2	
		01-20-2-07-2	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,12	
		01-20-2-07-27	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,36	
		01-20-2-07-3	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,68	
		01-20-2-07-4	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,82	
		01-20-2-07-53	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,18	
		01-20-2-07-54	-b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17	
		01-20-2-07-54	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28	
		01-20-2-07-62	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,98	
		Wiartel	01-20-2-09-102	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,32
			01-20-2-09-146	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
			01-20-2-09-149	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,5
			01-20-2-09-157	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,79
	01-20-2-09-157		-c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09	
	01-20-2-09-159		-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14	
	01-20-2-09-159		-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93	
	01-20-2-09-159		-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63	
	01-20-2-09-163		-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67	
	01-20-2-09-165		-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11	
	01-20-2-09-167		-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,57	
	01-20-2-09-168		-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,4	
	01-20-2-09-169		-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58	
	01-20-2-09-92		-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66	
	01-20-2-09-93		-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,39	
	01-20-2-09-		- -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrosli	1	HA	0,20	
	POPR		Pogorzele	01-20-2-07-1	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT
01-20-2-07-1				-a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10
PIEL	Jańskowo		01-20-2-08-96	-c -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	1	HA	1,01
		01-20-2-08-96	-h -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	1	HA	0,46	
ODN-GLEB	Jańskowo	01-20-2-08-125	-a -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,3	
ODN-ZRB	Wiartel	01-20-2-09-167	-g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,22	
		01-20-2-09-169	-i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,46	
ODN-ZŁOŻ	Wiartel	01-20-2-09-109	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,02	
		01-20-2-09-162	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,32	
ODN-ZRB	Wiartel	01-20-2-09-167	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	23,71	
		01-20-2-09-169	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,7	
POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-4	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,2	
		01-20-2-07-54	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,2	
ODN-GLEB	Jańskowo	01-20-2-08-125	-a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,3	
POPR	Pogorzele	01-20-2-07-1	-a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1	
POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-4	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,2	
		01-20-2-07-4	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,4	
		01-20-2-07-54	-b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,2	

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

NAS	N-ZSGOSP	Wiartel	01-20-2-09-145 -f -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	200
			01-20-2-09-160 -w -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	300
			01-20-2-09-164 -c -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	500
UTRZ	UT-DROGIL	Pogorzele	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Jaškowo	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Wiartel	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Pogorzele	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Jaškowo	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Wiartel	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-DROGIP	Pogorzele	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	120
		Jaškowo	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Wiartel	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Pogorzele	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Jaškowo	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20
		Wiartel	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20
	UT-PARK	Pogorzele	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	40
		Jaškowo	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Wiartel	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	180
Jaškowo		-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10	
Wiartel		-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20	
Edukacja	UT-OBILKP	Pogorzele	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	8
		Pogorzele	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	32
		Jaškowo	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	2
		Jaškowo	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	16
		Wiartel	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	1
		Wiartel	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	5
		Wiartel	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	1
		Wiartel	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	5

Pakiet: P5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Sto- pień trudno- ści	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	25,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	10,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	10,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
OCHRL	O-REZERWA	Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
OCHRL	O-REZERWA						HA	0,00
POZ	CP-P	Zielone	01-20-2-10-271 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	12,00
		Jeglak	01-20-2-25-228 -l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	14,00
POZ	CP-P						M3	26,00
POZ	CSS	Zielone	01-20-2-10-273 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	162,00
		Jeglak	01-20-2-25-179 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	16,00
		Jeglak	01-20-2-25-179 -g -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	225,00
		Jeglak	01-20-2-25-197 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	75,00
		Jeglak	01-20-2-25-200 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	188,00
		Jeglak	01-20-2-25-200 -i -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	101,00
		Jeglak	01-20-2-25-201 -i -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00
		Jeglak	01-20-2-25-201 -l -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	26,00
		Jeglak	01-20-2-25-201 -o -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	13,00
		Jeglak	01-20-2-25-227 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	19,00
		Jeglak	01-20-2-25-279 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	199,00
		Jeglak	01-20-2-25-279 -i -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	39,00
		Jeglak	01-20-2-25-290 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	59,00
POZ	CSS						M3	1 159,00
POZ	IB	Zielone	01-20-2-10-222 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	453,00
		Zielone	01-20-2-10-271 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	795,00
		Jeglak	01-20-2-25-205 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	624,00
		Jeglak	01-20-2-25-205 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	119,00
		Jeglak	01-20-2-25-205 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	71,00
		Jeglak	01-20-2-25-211 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	343,00
		Jeglak	01-20-2-25-228 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	1257,00
		Jeglak	01-20-2-25-232 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	389,00
		Jeglak	01-20-2-25-232 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	1409,00
		Jeglak	01-20-2-25-247 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	159,00
POZ	IB						M3	5 619,00
POZ	IVD	Zielone	01-20-2-10-203 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	523,00
POZ	IVD						M3	523,00
POZ	PM	Zielone	01-20-2-10- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	10,00
POZ	POZ-P	Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	12,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Zielone	01-20-2-10- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	11,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Zielone	01-20-2-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00
		Jeglak	01-20-2-25- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	194,00
POZ	PR						M3	279,00
POZ	PTP	Zielone	01-20-2-10- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	553,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	PTP	Jeglak	01-20-2-25-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	470,00
								M3	1 023,00
POZ	PTW	Zielone	01-20-2-10-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	104,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	70,00
POZ	PTW							M3	174,00
POZ	TPP	Zielone	01-20-2-10-174	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	128,00
		Zielone	01-20-2-10-174	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	124,00
		Zielone	01-20-2-10-194	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	21,00
		Zielone	01-20-2-10-194	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00
		Zielone	01-20-2-10-194	-o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Zielone	01-20-2-10-222	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	22,00
		Zielone	01-20-2-10-241	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	31,00
		Zielone	01-20-2-10-241	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	181,00
		Zielone	01-20-2-10-243	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	84,00
		Zielone	01-20-2-10-244	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	101,00
		Zielone	01-20-2-10-244	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	103,00
		Zielone	01-20-2-10-273	-a -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	135,00
		Zielone	01-20-2-10-273	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	44,00
		Zielone	01-20-2-10-273	-h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	49,00
		Zielone	01-20-2-10-274	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	56,00
		Zielone	01-20-2-10-274	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00
		Zielone	01-20-2-10-276	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	122,00
		Jeglak	01-20-2-25-190	-z -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	49,00
		Jeglak	01-20-2-25-197	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	497,00
		Jeglak	01-20-2-25-197	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	117,00
		Jeglak	01-20-2-25-205	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	55,00
		Jeglak	01-20-2-25-205	-g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	158,00
		Jeglak	01-20-2-25-207	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	145,00
		Jeglak	01-20-2-25-207	-d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	227,00
		Jeglak	01-20-2-25-262	-h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	302,00
		Jeglak	01-20-2-25-262	-n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	43,00
Jeglak	01-20-2-25-288	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	150,00		
Jeglak	01-20-2-25-289	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	92,00		
Jeglak	01-20-2-25-289	-j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	149,00		
POZ	TPP							M3	3 291,00
POZ	TWP	Zielone	01-20-2-10-194	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	78,00
		Zielone	01-20-2-10-194	-l -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	31,00
		Zielone	01-20-2-10-195	-m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	70,00
		Zielone	01-20-2-10-276	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	89,00
		Zielone	01-20-2-10-276	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	42,00
		Zielone	01-20-2-10-276	-j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	21,00
		Jeglak	01-20-2-25-288	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00
		Jeglak	01-20-2-25-303	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	17,00
POZ	TWP							M3	399,00
POZ	ZM	Zielone	01-20-2-10-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	4325,00
		Zielone	01-20-2-10-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Zielone	01-20-2-10-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Zielone	01-20-2-10-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	8168,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM							M3	12 493,00
UBOCP	CHOINKIL	Zielone	01-20-2-10-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	5,00
		Zielone	01-20-2-10-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	10,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	3,00
		Jeglak	01-20-2-25-	- -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	6,00
UBOCP	CHOINKIL							SZT	155,00
OCHRL	O-BUDKIN	-	-	ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	1,00	
OCHRL	O-BUDKIS	Jeglak	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	10,00	
OCHRL	O-GRODZN	Jeglak	190 -y		GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	----	HM	5,20
		Jeglak	-		LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	235,00
		Jeglak	-		ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Jeglak	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Jeglak	200 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	12,10
		Jeglak	201 -i	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,60
		Jeglak	201 -l	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	2,20
		Jeglak	201 -n	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,50
		Jeglak	201 -o	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	2,25
		Jeglak	205 -l	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,15
		Jeglak	211 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,40
		Jeglak	226 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	1,75
		Jeglak	227 -w	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,75
		Zielone	203 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,00
		Zielone	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	196,00
		Zielone	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	0,00
		Zielone	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Zielone	203 -n	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	5,00
		Zielone	240 -h	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	2,50
		Zielone	274 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	2,00
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01
OCHRL	O-GRODZS	Jeglak	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Zielone	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
OCHRL	O-KONTRU	Jeglak	190 -y	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Jeglak	190 -y	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Jeglak	200 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Jeglak	200 -a	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Jeglak	201 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	201 -i	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	201 -l	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	201 -l	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	201 -o	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	201 -o	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	205 -l	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	205 -l	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	208 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	208 -c	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	208 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeglak	208 -g	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	211 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeglak	211 -f	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	5,00
		Zielone	-	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
		Zielone	-	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	100,00
OCHRL	O-POZ	Jeglak	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Jeglak	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Jeglak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Zielone	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Zielone	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Zielone	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Jeglak	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	5,00
OCHRL	O-PROGNS	Jeglak	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	7,00
		Zielone	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	3,00
OCHRL	O-SMIECI	Jeglak	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	3,00
		Jeglak	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	15,00
		Zielone	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Zielone	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	95,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Jeglak	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	5,00
		Zielone	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	19,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	Jeglak	228 -p	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,70
OCHRL	O-ZGRYZD	Jeglak	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Zielone	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	Jeglak	228 -l	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,40
OCHRL	O-ZWRZYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

OCHRL	O-ZWWTORM	Jeglak	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00	
		Zielone	-		KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	50,00	
PPOŻ	P-INNE	Jeglak	-		GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	10,00	
		Jeglak	-		GODZRPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	40,00	
PPOŻ	P-PORZ	Jeglak	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	50,00	
		Jeglak	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	7,35	
		Zielone	-		GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	50,00	
		Zielone	-		PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	3,00	
PPOŻ	P-POŻAR	Jeglak	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00	
		Jeglak	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00	
		Zielone	-		POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00	
		-	-		POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00	
		Zielone	-		POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00	
HOD	CP	Jeglak	01-20-2-25-197	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,02	
			01-20-2-25-227	-w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,30	
			01-20-2-25-228	-l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,10	
			01-20-2-25-255	-c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,66	
			01-20-2-25-290	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,07	
			01-20-2-25-305	-d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,10	
		Zielone	01-20-2-10-191	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,85	
	CW	Jeglak	01-20-2-25-205	-m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,69	
			01-20-2-25-228	-c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,98	
			01-20-2-25-228	-r -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,40	
			01-20-2-25-281	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,90	
				Zielone	01-20-2-10-240	-f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA
	H-POZ	Jeglak	01-20-2-25-	- -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	5,00	
				Zielone	01-20-2-10-	- -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H
	MA-PORZ	Zielone	01-20-2-10-203	-f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	3,00	
	H-POZ	Jeglak	01-20-2-25-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	H	20,00	
				Zielone	01-20-2-10-	- -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H
	MA-PORZ	Zielone	01-20-2-10-203	-f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	40,00	
	ODN-LUK	Zielone	01-20-2-10-240	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	
			01-20-2-10-274	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	
	ODN-ZŁOŻ	Zielone	01-20-2-10-203	-f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	
	ODN-ZRB	Zielone	01-20-2-10-203	-n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	
	PIEL	Jeglak	01-20-2-25-	- -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20	
			01-20-2-25-179	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69	
			01-20-2-25-179	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85	
			01-20-2-25-189	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	
			01-20-2-25-190	-y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60	
			01-20-2-25-197	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	
			01-20-2-25-200	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	
			01-20-2-25-201	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
			01-20-2-25-201	-l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41	
			01-20-2-25-201	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
			01-20-2-25-201	-o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,46	
			01-20-2-25-205	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,73	
			01-20-2-25-205	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08	
			01-20-2-25-208	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	
			01-20-2-25-208	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18	
			01-20-2-25-211	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25	
			01-20-2-25-227	-w -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,44	
			01-20-2-25-228	-p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80	
			01-20-2-25-232	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10	
			01-20-2-25-247	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00	
			01-20-2-25-255	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,94	
01-20-2-25-279			-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50		
01-20-2-25-279			-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00		
01-20-2-25-280			-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,12		
01-20-2-25-288			-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70		
01-20-2-25-289			-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,48		
01-20-2-25-305			-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,57		
			Zielone	01-20-2-10-174	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		01-20-2-10-174	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31	
		01-20-2-10-184	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
		01-20-2-10-195	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66	
		01-20-2-10-195	-l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96	
		01-20-2-10-202	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08	
		01-20-2-10-203	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,81	
		01-20-2-10-204	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96	
		01-20-2-10-222	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,00	
		01-20-2-10-225	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85	
		01-20-2-10-240	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89	
		01-20-2-10-245	-p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	10,00	
POPR	Zielone	01-20-2-10-222	-f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	
		01-20-2-10-245	-p -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,80	
	Jeglak	01-20-2-25-208	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,50	
	Zielone	01-20-2-10-222	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	
		01-20-2-10-245	-p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,70	
ODN-LUK	Jeglak	01-20-2-25-226	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	
ODN-ZŁOŻ	Jeglak	01-20-2-25-227	-w -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,21	
ODN-ZRB	Jeglak	01-20-2-25-190	-y -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,99	
		01-20-2-25-200	-a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-2-25-201	-i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	
		01-20-2-25-201	-l -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	
		01-20-2-25-201	-o -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	
		01-20-2-25-205	-l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,83	
		01-20-2-25-211	-f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,27	
ODN-ZŁOŻ	Zielone	01-20-2-10-203	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	3,00	
ODN-ZRB	Jeglak	01-20-2-25-190	-y -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,26	
		01-20-2-25-200	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	32,40	
		01-20-2-25-201	-i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,68	
		01-20-2-25-201	-l -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,75	
		01-20-2-25-201	-n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,65	
		01-20-2-25-201	-o -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,56	
		01-20-2-25-211	-f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,97	
	Zielone	01-20-2-10-203	-n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	1,00	
ODN-LUK	Zielone	01-20-2-10-240	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,48	
		01-20-2-10-274	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,13	
ODN-ZŁOŻ	Jeglak	01-20-2-25-227	-w -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,75	
	Zielone	01-20-2-10-203	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	5,70	
ODN-ZRB	Jeglak	01-20-2-25-190	-y -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,11	
		01-20-2-25-200	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,15	
		01-20-2-25-201	-i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,78	
		01-20-2-25-201	-l -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,51	
		01-20-2-25-201	-n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,70	
		01-20-2-25-201	-o -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,55	
		01-20-2-25-205	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,04	
		01-20-2-25-211	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,38	
	Zielone	01-20-2-10-203	-n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	3,80	
MA-PORZ	Jeglak	01-20-2-25-205	-b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	
		01-20-2-25-205	-i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	
		01-20-2-25-228	-a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	
		01-20-2-25-247	-i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,18	
		Zielone	01-20-2-10-222	-i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30
		Jeglak	01-20-2-25-232	-a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,26
	01-20-2-25-205		-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,14	
	01-20-2-25-211		-k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,32	
01-20-2-25-232	-d -00		WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,14		
POPR	Zielone	01-20-2-10-222	-f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	
NAS	N-ZSGOSP	Jeglak	01-20-2-25-205	-b -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	100,00
			01-20-2-25-205	-c -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	50,00
			01-20-2-25-211	-k -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	50,00
			01-20-2-25-228	-a -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	100,00
			01-20-2-25-232	-d -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	100,00
UT-DROGIL	Zielone	-		GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

UTRZ		Jeglak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Zielone	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Jeglak	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-DROGIP	Zielone	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	0
		Jeglak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	0
		Zielone	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	0
		Jeglak	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	0
	UT-PARK	Zielone	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	40
		Jeglak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50
		Zielone	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
		Jeglak	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	20
	Edukacja	UT-OBILKP	Zielone	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H
Zielone			-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	370
Zielone			-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	2
Zielone			-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	10
Jeglak			-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	2
Jeglak			-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	12
Jeglak			-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	12

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Sto- pie- ń trud- ności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
OCHRL	O-REZERWA	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	25,00
OCHRL	O-REZERWA						HA	0,00
POZ	CP-P	Dziadki	01-20-2-13-314 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	31,00
POZ	CP-P						M3	31,00
POZ	CSS	Przerośl	01-20-2-11-256 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	78,00
		Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	162,00
		Przerośl	01-20-2-11-286 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	195,00
		Przerośl	01-20-2-11-287 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	194,00
		Zimna	01-20-2-12-297A -f -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	172,00
		Dziadki	01-20-2-13-331 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	86,00
		Dziadki	01-20-2-13-331 -g -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	113,00
		Dziadki	01-20-2-13-331 -j -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	8,00
POZ	CSS						M3	1 008,00
POZ	IB	Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	430,00
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	677,00
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	936,00
		Zimna	01-20-2-12-333 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	538,00
		Zimna	01-20-2-12-334 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	324,00
		Zimna	01-20-2-12-334 -d -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00
		Dziadki	01-20-2-13-314 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	602,00
		Dziadki	01-20-2-13-326 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	694,00
		Dziadki	01-20-2-13-326 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	185,00
		Dziadki	01-20-2-13-331 -j -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	164,00
		Dziadki	01-20-2-13-369 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	60,00
		Dziadki	01-20-2-13-369 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	676,00
		POZ	IB					
POZ	IIIB	Dziadki	01-20-2-13-350 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	138,00
POZ	IIIB						M3	138,00
POZ	PM	Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	7,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -b -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	40,00
		Przerośl	01-20-2-11-294 -g -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	30,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	22,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	7,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Przerośl	01-20-2-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	76,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	53,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	128,00
POZ	PR						M3	257,00
POZ	PTP	Przerośl	01-20-2-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	456,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	228,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	655,00
POZ	PTP						M3	1 339,00
POZ	PTW	Przerośl	01-20-2-11- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	48,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	66,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	90,00
POZ	PTW						M3	204,00
POZ	TPN	Przerośl	01-20-2-11-266 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	127,00
		Przerośl	01-20-2-11-283 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	374,00
		Dziadki	01-20-2-13-313 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	474,00
		Dziadki	01-20-2-13-313 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	141,00
POZ	TPN						M3	1 116,00
POZ	TPP	Przerośl	01-20-2-11-235 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	18,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Przerośl	01-20-2-11-235 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	29,00
		Przerośl	01-20-2-11-248 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	220,00
		Przerośl	01-20-2-11-248 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	38,00
		Przerośl	01-20-2-11-260 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	175,00
		Przerośl	01-20-2-11-260 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	155,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	220,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	24,00
		Przerośl	01-20-2-11-295 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	403,00
		Przerośl	01-20-2-11-306 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	137,00
		Przerośl	01-20-2-11-306 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	44,00
		Przerośl	01-20-2-11-306 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	13,00
		Przerośl	01-20-2-11-307 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	151,00
		Przerośl	01-20-2-11-307 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	24,00
		Przerośl	01-20-2-11-307 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	113,00
		Przerośl	01-20-2-11-307 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Przerośl	01-20-2-11-308 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	84,00
		Przerośl	01-20-2-11-311 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00
		Przerośl	01-20-2-11-311 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	23,00
		Zimna	01-20-2-12-323A -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	40,00
		Zimna	01-20-2-12-323A -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	44,00
		Zimna	01-20-2-12-339 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	115,00
		Zimna	01-20-2-12-340 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	14,00
		Zimna	01-20-2-12-353 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	6,00
		Zimna	01-20-2-12-379 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	16,00
		Zimna	01-20-2-12-379 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	29,00
		Zimna	01-20-2-12-379 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	28,00
		Zimna	01-20-2-12-386 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00
		Zimna	01-20-2-12-388 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00
		Zimna	01-20-2-12-388 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	76,00
		Zimna	01-20-2-12-394 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	21,00
		Zimna	01-20-2-12-394 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	78,00
		Dziadki	01-20-2-13-312 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	39,00
		Dziadki	01-20-2-13-312 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	29,00
		Dziadki	01-20-2-13-313 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	133,00
		Dziadki	01-20-2-13-314A -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	58,00
		Dziadki	01-20-2-13-315 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	22,00
		Dziadki	01-20-2-13-316 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	28,00
		Dziadki	01-20-2-13-317 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Dziadki	01-20-2-13-317 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	40,00
		Dziadki	01-20-2-13-318 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Dziadki	01-20-2-13-326 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	46,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Dziadki	01-20-2-13-326 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	80,00
		Dziadki	01-20-2-13-327 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Dziadki	01-20-2-13-327 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	62,00
		Dziadki	01-20-2-13-327 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	36,00
		Dziadki	01-20-2-13-327 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	104,00
		Dziadki	01-20-2-13-327 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	155,00
		Dziadki	01-20-2-13-330 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	256,00
		Dziadki	01-20-2-13-330 -g -98	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	353,00
		Dziadki	01-20-2-13-331 -g -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	285,00
		Dziadki	01-20-2-13-346 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	74,00
		Dziadki	01-20-2-13-347 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	58,00
		Dziadki	01-20-2-13-351 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	24,00
		Dziadki	01-20-2-13-352 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	238,00
		Dziadki	01-20-2-13-375 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	186,00
		Dziadki	01-20-2-13-390 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	267,00
		Dziadki	01-20-2-13-391 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	105,00
POZ	TPP						M3	5 397,00
		Przerośl	01-20-2-11-257 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	77,00
		Przerośl	01-20-2-11-285 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	71,00
		Przerośl	01-20-2-11-294 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	51,00
		Zimna	01-20-2-12-359 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	212,00
		Zimna	01-20-2-12-376 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	24,00
		Zimna	01-20-2-12-377 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	35,00
		Zimna	01-20-2-12-386 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	16,00
		Zimna	01-20-2-12-387 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	55,00
		Zimna	01-20-2-12-394 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	53,00
		Zimna	01-20-2-12-394 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	32,00
		Dziadki	01-20-2-13-329A -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	32,00
POZ	TWP						M3	698,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	6021,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	2401,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	4,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	37,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	4,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	7100,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM						M3	15 522,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Dziadki	01-20-2-13- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
UBOCP	CHOINKIL						SZT	30,00
OCHRL	O-BUDKIN	Przerośl	-	ZAW-BUD	rozwiez.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIS	Dziadki	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	40,00
		Przerośl	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	20,00
OCHRL	O-GRODZN	Dziadki	318 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,70
		Dziadki	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	98,00
		Dziadki	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Dziadki	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Dziadki	326 -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,70
		Dziadki	332 -i	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,50
		Dziadki	344 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	9,60
		Dziadki	372 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	14,30
		Dziadki	375A -d	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,70
		Przerośl	212 -i	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,60

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Przerośl	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	20,00
		Przerośl	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Przerośl	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Przerośl	212 -n	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,40
		Przerośl	213 -p	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,00
		Przerośl	261 -i	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,80
		Zimna	278 -f	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	13,80
		Zimna	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	392,00
		Zimna	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Zimna	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Zimna	320 -b	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,30
		Zimna	341 -l	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	7,00
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01
OCHRL	O-GRODZS	Dziadki	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	2,00
		Przerośl	212 -k	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	2,00
		Przerośl	212 -r	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,50
		Zimna	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Zimna	298 -d	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	6,00
		Zimna	323 -k	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	3,50
		Zimna	325 -i	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	4,50
		Zimna	353 -b	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,00
		Zimna	357 -l	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	2,50
OCHRL	O-KONTRU	Przerośl	212 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	126,00
		Przerośl	212 -i	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	21,00
		Przerośl	212 -n	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	48,00
		Przerośl	212 -n	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	8,00
OCHRL	O-POZ	Dziadki	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Dziadki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Dziadki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Przerośl	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Przerośl	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Zimna	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Zimna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Zimna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Przerośl	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	12,00
		Zimna	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	10,00
OCHRL	O-PROGNS	Dziadki	-	SZUK-OWAD	próbnne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	8,00
		Przerośl	-	SZUK-OWAD	próbnne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	15,00
		Zimna	-	SZUK-OWAD	próbnne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	8,00
OCHRL	O-SMIECI	Dziadki	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	1,00
		Dziadki	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Przerośl	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Przerośl	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	35,00
		Zimna	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	28,00
		Zimna	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Dziadki	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	10,00
		Przerośl	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	30,00
		Przerośl	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	20,00
		Zimna	-	UTYL.GAŁ	utyliczacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	47,00
		Zimna	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	20,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utyliczacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spalow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	-	-	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZD	Dziadki	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Przerośl	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Zimna	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Dziadki	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	50,00
		Przerośl	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00
		Zimna	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	30,00
PPOŻ	P-INNE	Zimna	-	GODZCPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz .	----	H	30,00

Opis przedmiotu zamówienia

Zał nr 3 do SIWZ

		Zimna	-	GODZRPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	100,00		
PPOŻ	P-PORZ	Przerośl	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	30,00		
		Przerośl	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	1,10		
		Zimna	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	200,00		
		Zimna	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	8,51		
PPOŻ	P-POŻAR	Dziadki	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze .	----	H	5,00		
		Dziadki	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
		Przerośl	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze .	----	H	5,00		
		Przerośl	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
		-		POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00		
		Zimna	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze .	----	H	5,00		
		Zimna	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00		
HOD	CP		01-20-2-12-297A -f -99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,93		
			01-20-2-12-323A -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,87		
			01-20-2-12-337 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,49		
			01-20-2-12-358 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,13		
			01-20-2-12-361 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,32		
			01-20-2-12-362 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,38		
			01-20-2-12-363 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,84		
			01-20-2-12-376 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,02		
			01-20-2-12-378 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	10,93		
			01-20-2-12-378 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,20		
			01-20-2-12-379 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	9,63		
			01-20-2-12-379 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,71		
			01-20-2-12-323A -r -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,03		
			01-20-2-12-338 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	5,02		
			01-20-2-12-356 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,90		
			01-20-2-12-360 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,30		
			Zimna	01-20-2-12-361 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,32	
			CW	Dziadki	01-20-2-13-316 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,69
				01-20-2-13-345 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,33	
				01-20-2-13-327 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,86	
		01-20-2-13-350 -f -00		CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,69		
		Zimna		01-20-2-12-297A -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,57	
		01-20-2-12-297A -g -00		CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,76		
		01-20-2-12-298 -d -00		CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,10		
		01-20-2-12-298A -a -00		CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,79		
		01-20-2-12-323 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,08			
		01-20-2-12-325 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,18			
		01-20-2-12-357 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,79			
	H-POZ	Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	30,00		
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50,00		
		Zimna	01-20-2-12- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	200,00		
	ODN-GLEB	Przerośl	01-20-2-11-293 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00		
			01-20-2-11-295 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00		
			01-20-2-11-296 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00		
		Zimna	01-20-2-12-297A -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00		
			01-20-2-12-320 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00		
	ODN-ZRB	Przerośl	01-20-2-11-212 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00		
	PIEL	Dziadki	01-20-2-13- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20		
			01-20-2-13-314A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,56		
			01-20-2-13-316 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,52		
			01-20-2-13-317 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89		
			01-20-2-13-318 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,36		
			01-20-2-13-326 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60		
			01-20-2-13-326 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,02		
			01-20-2-13-327 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,60		
			01-20-2-13-327 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00		
			01-20-2-13-327 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,78		
01-20-2-13-328 -d -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,92			
01-20-2-13-329 -i -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,60			
01-20-2-13-331 -a -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,92			
01-20-2-13-331 -g -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46			

		01-20-2-13-331 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,72
		01-20-2-13-331 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,44
		01-20-2-13-332 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
		01-20-2-13-343 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,10
		01-20-2-13-344 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,18
		01-20-2-13-349 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,34
		01-20-2-13-351 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,60
		01-20-2-13-365 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,58
		01-20-2-13-369 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		01-20-2-13-372 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,10
		01-20-2-13-372 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,22
		01-20-2-13-373 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
		01-20-2-13-375A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,04
		01-20-2-13-391 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,55
		01-20-2-13-393 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
	Przerośl	01-20-2-11-253 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		01-20-2-11-265 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-2-11-270 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,20
		01-20-2-11-282 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-2-11-291 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		01-20-2-11-294 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-2-11-310 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-2-11-311 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,66
	Zimna	01-20-2-12-278 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
		01-20-2-12-321 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16
		01-20-2-12-323A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,05
		01-20-2-12-341 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
		01-20-2-12-357 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,54
		01-20-2-12-358 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
		01-20-2-12-379 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,39
ODN-ZRB	Dziadki	01-20-2-13-318 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30
		01-20-2-13-326 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,92
		01-20-2-13-332 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,64
		01-20-2-13-344 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
		01-20-2-13-372 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,24
		01-20-2-13-375A -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,44
	Przerośl	01-20-2-11-212 -i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00
		01-20-2-11-212 -n -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,07
		01-20-2-11-213 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05
		01-20-2-11-261 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05
	Zimna	01-20-2-12-278 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,08
		01-20-2-12-320 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05
		01-20-2-12-341 -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,79
	Dziadki	01-20-2-13-318 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	21,40
		01-20-2-13-326 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,68
		01-20-2-13-332 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,30
		01-20-2-13-344 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,75
		01-20-2-13-372 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,20
		01-20-2-13-375A -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,10
	Przerośl	01-20-2-11-212 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50
		01-20-2-11-212 -n -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,85
		01-20-2-11-213 -p -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,42
		01-20-2-11-261 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,33
	Zimna	01-20-2-12-320 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,44
ODN-ZŁOŻ	Dziadki	01-20-2-13-393 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,96
ODN-ZRB	Dziadki	01-20-2-13-318 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,13
		01-20-2-13-326 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,25
		01-20-2-13-332 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,67
		01-20-2-13-344 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30
		01-20-2-13-372 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,38
		01-20-2-13-375A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70
	Przerośl	01-20-2-11-212 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
		01-20-2-11-212 -n -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,46

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Zimna	01-20-2-11-213 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,33		
			01-20-2-11-261 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,33		
			01-20-2-12-278 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	23,86		
			01-20-2-12-320 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,06		
			01-20-2-12-341 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	13,05		
			01-20-2-12-	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10		
			01-20-2-12-	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10		
			01-20-2-12-333 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30		
			01-20-2-12-334 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70		
01-20-2-12-334 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30					
NAS	N-ZSGOSP	Dziadki	01-20-2-13-331 -j -99	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	50,00		
			01-20-2-13-369 -g -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	100,00		
		Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	400,00		
			01-20-2-11-251 -c -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	800,00		
			01-20-2-11-260 -a -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	800,00		
UTRZ	UT-DROGIL	Przerośl	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30		
		Zimna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30		
		Dziadki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30		
		Przerośl	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40		
		Zimna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40		
		Dziadki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40		
	UT-DROGIP	Przerośl	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30		
		Zimna	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	10		
		Przerośl	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	30		
		Zimna	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10		
		Dziadki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10		
		Edukacja	UT-OBILKP	Przerośl	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	8
				Przerośl	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	12
				Zimna	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	2
Zimna	-			GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	12		
Zimna	-			GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzeń 23% VAT)	1	H	3		
Zimna	-			GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzeń 23% VAT)	1	H	12		

Pakiet: P7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	10,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	10,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	15,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	15,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CP-P	Łąki	01-20-3-16-167 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	1,00
		Łąki	01-20-3-16-168 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	40,00
POZ	CP-P						M3	41,00
POZ	CSS	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	76,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-232 -f -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	230,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-233 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	118,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-237 -g -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	256,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-238 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	99,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-238 -g -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	86,00
		Wądołek	01-20-3-18-257 -d -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	126,00
POZ	CSS						M3	991,00
POZ	IB	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	284,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	309,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-219 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	308,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-237 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	556,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-275 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	1175,00
		Wądołek	01-20-3-18-191 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	438,00
		Wądołek	01-20-3-18-203 -j -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	374,00
POZ	IB						M3	3 444,00
POZ	PM	Łąki	01-20-3-16- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ CP	Prace godz. - ciągnik pozysk.	1	H	7,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ CP	Prace godz. - ciągnik pozysk.	1	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ CP	Prace godz. - ciągnik pozysk.	1	H	7,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	2,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Wądołek	01-20-3-18-172 -f -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	50,00
		Wądołek	01-20-3-18-179 -m -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	8,00
Wądołek	01-20-3-18-256 -j -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	20,00		
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Łąki	01-20-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	17,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	63,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	45,00
POZ	PR						M3	125,00
POZ	PTP	Łąki	01-20-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	77,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	299,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	155,00
POZ	PTP						M3	531,00
POZ	PTW	Łąki	01-20-3-16- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	42,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	PTW	Wądołek	01-20-3-18- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	40,00
							M3	102,00
POZ	TPP	Łąki	01-20-3-16-153 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	79,00
		Łąki	01-20-3-16-154 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	71,00
		Łąki	01-20-3-16-155 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	55,00
		Łąki	01-20-3-16-155 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	255,00
		Łąki	01-20-3-16-169 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	142,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-198 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-200 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-201 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	187,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-202 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	129,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-202 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-202 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	167,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	41,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	57,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	278,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	69,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	27,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	101,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	37,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-220 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	201,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-260 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-260 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	474,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-263 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	20,00
		Wądołek	01-20-3-18-203 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00
		Wądołek	01-20-3-18-206 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00
		Wądołek	01-20-3-18-206 -t -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	2,00
		Wądołek	01-20-3-18-222 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	68,00
		Wądołek	01-20-3-18-222 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	8,00
		Wądołek	01-20-3-18-223 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	15,00
		Wądołek	01-20-3-18-227 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	49,00
		Wądołek	01-20-3-18-228 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	6,00
		Wądołek	01-20-3-18-228 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	11,00
		Wądołek	01-20-3-18-228 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00
		Wądołek	01-20-3-18-228 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	12,00
		Wądołek	01-20-3-18-228 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	5,00
		Wądołek	01-20-3-18-239 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00
		Wądołek	01-20-3-18-239 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	99,00
		POZ	TPP					
POZ	TWP	Łąki	01-20-3-16-154 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	115,00
		Łąki	01-20-3-16-155 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	277,00
		Łąki	01-20-3-16-169 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	151,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-202 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	12,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-230 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	8,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-276 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00
		Wądołek	01-20-3-18-172 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	163,00
		Wądołek	01-20-3-18-176 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	10,00
		Wądołek	01-20-3-18-179 -m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	9,00
		Wądołek	01-20-3-18-180 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	33,00
		Wądołek	01-20-3-18-180 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	16,00
		Wądołek	01-20-3-18-194 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	41,00
		Wądołek	01-20-3-18-239 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	25,00
		Wądołek	01-20-3-18-243 -p -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	42,00
		Wądołek	01-20-3-18-244 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	5,00
		Wądołek	01-20-3-18-256 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	56,00
POZ	TWP						M3	1 022,00
POZ	ZM	Łąki	01-20-3-16- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	1322,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	5975,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	10,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	50,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	10,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	-----	M3	1977,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wądołek	01-20-3-18- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM						M3	9 274,00
UBOCP	CHOINKIL	Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	2,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	2,00
		Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	3,00
UBOCP	CHOINKIL						SZT	55,00
OCHRL	O-BUDKIN	-	-	ZAW-BUD	rozwiąz., zawiesz. skrzyn. lęgow.	----	SZT	1,00
OCHRL	O-BUDKIS	Wądołek	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	----	SZT	20,00
OCHRL	O-GRODZN	Łąki	120 -g	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	6,30
		Łąki	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Łąki	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Łąki	122 -g	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	6,00
		Łąki	139 -b	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	12,60
		Łąki	157 -g	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	10,10
		Łąki	162 -b	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	4,20
		Łąki	162 -h	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	5,60
		Niedźwiedzi Dół	200 -g	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	13,20
		Niedźwiedzi Dół	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	392,00
		Niedźwiedzi Dół	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Niedźwiedzi Dół	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Niedźwiedzi Dół	248 -f	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	8,30
		Niedźwiedzi Dół	265 -b	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	10,70
		Niedźwiedzi Dół	265 -d	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	10,70
		Wądołek	180 -h	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	8,15
		Wądołek	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Wądołek	-	ROZŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Wądołek	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Wądołek	195 -a	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	3,90
		Wądołek	208 -i	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	5,00
		Wądołek	245 -b	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	----	HM	5,80
		OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----
OCHRL	O-GRODZS	Łąki	141 -h	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	2,00
		Łąki	148 -c	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,00
		Łąki	150 -c	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	2,00
		Łąki	156 -j	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,00
		Łąki	169 -k	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,00
		Niedźwiedzi Dół	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Wądołek	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
OCHRL	O-KONTRU	Niedźwiedzi Dół	200 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	350,00
		Niedźwiedzi Dół	200 -g	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	35,00
		Niedźwiedzi Dół	248 -f	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	400,00
		Niedźwiedzi Dół	248 -f	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Niedźwiedzi Dół	248 -j	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	240,00
		Niedźwiedzi Dół	248 -j	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Niedźwiedzi Dół	265 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	400,00
		Niedźwiedzi Dół	265 -b	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Niedźwiedzi Dół	265 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	400,00
		Niedźwiedzi Dół	265 -d	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	40,00
		Niedźwiedzi Dół	274 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	200,00
		Niedźwiedzi Dół	274 -c	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Wądołek	180 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	600,00
		Wądołek	180 -h	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00
		Wądołek	189 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	1 200,00
		Wądołek	189 -h	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Wądołek	195 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	360,00
		Wądołek	195 -a	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
		Wądołek	223 -g	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	480,00
		Wądołek	223 -g	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Wądołek	223 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	360,00
		Wądołek	223 -i	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	45,00
		Wądołek	245 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	600,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Wądołek	245 -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00
		Wądołek	257 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	1 080,00
		Wądołek	257 -d	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	45,00
OCHRL	O-POZ	Łąki	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Łąki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Łąki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Wądołek	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Wądołek	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Wądołek	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Niedźwiedzi Dół	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	30,00
		Wądołek	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	5,00
OCHRL	O-PROGNS	Łąki	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	6,00
		Niedźwiedzi Dół	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	21,00
		Wądołek	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	13,00
OCHRL	O-SMIECI	Łąki	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	4,00
		Łąki	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Niedźwiedzi Dół	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	18,00
		Niedźwiedzi Dół	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Wądołek	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Wądołek	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	65,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Łąki	-	UTYL.GAŁ	utilizacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	20,00
		Łąki	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	20,00
		Niedźwiedzi Dół	-	UTYL.GAŁ	utilizacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	9,00
		Niedźwiedzi Dół	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	20,00
		Wądołek	-	UTYL.GAŁ	utilizacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	4,00
		Wądołek	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	10,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utilizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPALM	Niedźwiedzi Dół	202 -i	ZDJ-OSŁON	zdjęcie starych osłonek	----	HA	0,51
		Niedźwiedzi Dół	218 -d	ZDJ-OSŁON	zdjęcie starych osłonek	----	HA	3,00
		-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	Niedźwiedzi Dół	198 -d	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,10
		Niedźwiedzi Dół	212 -a	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,64
		Niedźwiedzi Dół	267 -g	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,59
OCHRL	O-ZGRYZD	Łąki	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Niedźwiedzi Dół	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Wądołek	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Łąki	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
		Niedźwiedzi Dół	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	30,00
		Wądołek	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	10,00
PPOŻ	P-INNE	Wądołek	-	GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	5,00
		Wądołek	-	GODZRPPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	20,00
PPOŻ	P-PORZ	Łąki	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	500,00
		Łąki	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	85,00
		Niedźwiedzi Dół	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,10
		Wądołek	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	1,00
PPOŻ	P-POŻAR	Łąki	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Łąki	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Niedźwiedzi Dół	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Niedźwiedzi Dół	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Wądołek	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		-	-	POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
		Wądołek	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
HOD	CP	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-212 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,28
		Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-219 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,20
		Wądołek	01-20-3-18-171 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,14
		Łąki	01-20-3-16-120 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	4,06
		Łąki	01-20-3-16-148 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,47
		Łąki	01-20-3-16-152 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,01
		Łąki	01-20-3-16-167 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	4,15
		Łąki	01-20-3-16-167 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	6,20

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		01-20-3-16-168 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,43
		01-20-3-16-170 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,78
		01-20-3-16-182 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,16
		01-20-3-16-185 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	15,09
		01-20-3-16-187 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	4,38
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-217 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,30
		01-20-3-17-218 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,90
		01-20-3-17-219 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,62
		01-20-3-17-247 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,08
		01-20-3-17-276 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,20
	Wądołek	01-20-3-18-171 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,88
		01-20-3-18-172 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,39
		01-20-3-18-175 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,65
		01-20-3-18-175 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,24
		01-20-3-18-177 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,24
		01-20-3-18-224 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,70
		01-20-3-18-228 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,47
		01-20-3-18-243 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,71
		01-20-3-18-243 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,40
	Wądołek	01-20-3-18-228 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,00
CW	Łąki	01-20-3-16-162 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,03
		01-20-3-16-162 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,26
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-231 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,66
		01-20-3-17-236 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,28
		01-20-3-17-248 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,09
		01-20-3-17-250 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,98
	Wądołek	01-20-3-18-246 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,05
H-POZ	Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	5,00
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	25,00
	Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10,00
	Łąki	01-20-3-16- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	200,00
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	250,00
	Wądołek	01-20-3-18- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	150,00
		01-20-3-18-188 -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	160,00
		01-20-3-18-239 - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	28,00
ODN-GLEB	Wądołek	01-20-3-18-206 -o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		01-20-3-18-223 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
ODN-ZRB	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	70,00
PIEL	Łąki	01-20-3-16- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20
		01-20-3-16-120 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		01-20-3-16-122 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		01-20-3-16-148 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		01-20-3-16-151 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-3-16-157 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,51
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-196 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-3-17-197 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		01-20-3-17-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		01-20-3-17-199 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		01-20-3-17-200 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		01-20-3-17-235 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		01-20-3-17-238 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-248 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-260 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		01-20-3-17-261 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-265 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-265 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-268 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-17-276 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	Wądołek	01-20-3-18-171 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		01-20-3-18-172 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-3-18-173 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		01-20-3-18-176 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		01-20-3-18-180 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
		01-20-3-18-189 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-3-18-195 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89
		01-20-3-18-206 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50

		01-20-3-18-206 -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	
		01-20-3-18-207 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
		01-20-3-18-207 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	
		01-20-3-18-210 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52	
		01-20-3-18-229 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	
		01-20-3-18-245 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,42	
		01-20-3-18-257 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50	
		01-20-3-18-257 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,31	
ODN-ZRB	Łąki	01-20-3-16-120 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,50	
		01-20-3-16-122 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90	
	Wądołek	01-20-3-18-180 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-3-18-195 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,00	
		01-20-3-18-245 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,00	
POPR	Łąki	01-20-3-16-152 -i -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	
		01-20-3-16-152 -i -99	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	
ODN-ZRB	Łąki	01-20-3-16-122 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50	
		01-20-3-16-157 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,10	
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-200 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,27	
		01-20-3-17-248 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,64	
		01-20-3-17-248 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,05	
		01-20-3-17-265 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,35	
		01-20-3-17-265 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,17	
		01-20-3-17-274 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,47	
		Wądołek	01-20-3-18-180 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,16
	01-20-3-18-195 -a -00		SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,00	
	01-20-3-18-245 -b -00		SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,00	
	Łąki	01-20-3-16-120 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	
		01-20-3-16-122 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10	
		01-20-3-16-157 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-200 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,53	
		01-20-3-17-248 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,23	
		01-20-3-17-248 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,44	
		01-20-3-17-265 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	
		01-20-3-17-265 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	
		01-20-3-17-274 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,61	
		Wądołek	01-20-3-18-180 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
	01-20-3-18-195 -a -00		SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,00	
	01-20-3-18-245 -b -00		SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,00	
MA-PORZ	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-237 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	
		01-20-3-17-275 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,90	
		01-20-3-17-218 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,31	
	Wądołek	01-20-3-18-191 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,41	
	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-219 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,60	
		01-20-3-17-218 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	
		01-20-3-17-231 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,80	
		01-20-3-17-250 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,35	
	Wądołek	01-20-3-18-203 -j -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,75	
POPR	Łąki	01-20-3-16-152 -i -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	
NAS	N-ZSGOSP	Niedźwiedzi Dół	01-20-3-17-218 -h -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	80,00
			01-20-3-17-218 -m -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	40,00
			01-20-3-17-219 -d -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	110,00
			01-20-3-17-231 -a -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	170,00
			01-20-3-17-237 -d -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	150,00
			01-20-3-17-250 -c -00	ZB.SZY.LE	zbiór szyszek z drzew leżących	1	KG	170,00
UTRZ	UT-DROGIL	Łąki	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Wądołek	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Łąki	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Wądołek	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-DROGIP	Niedźwiedzi Dół	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	10
		Wądołek	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	10
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
		Wądołek	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	6
		Niedźwiedzi Dół	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	45

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

Edukacja	UT-OBILKP	Wądołek	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	2
		Wądołek	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	20
		Wądołek	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	3
		Wądołek	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	30

Pakiet: P8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	5,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciągn. z ochr.prz.	1	H	20,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	50,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	50,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CP-P	Rybitwy	01-20-4-19-19 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	3,00
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	45,00
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	39,00
		Rybitwy	01-20-4-19-25 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	22,00
		Rybitwy	01-20-4-19-37 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	10,00
		Babrosty	01-20-4-20-68 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	55,00
POZ	CP-P						M3	174,00
POZ	CSS	Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	39,00
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	14,00
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	49,00
POZ	CSS						M3	102,00
POZ	IB	Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	418,00
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	305,00
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	443,00
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	243,00
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	253,00
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	248,00
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	463,00
		Babrosty	01-20-4-20-52 -l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	150,00
		Babrosty	01-20-4-20-56 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	441,00
		Babrosty	01-20-4-20-66 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	198,00
		Babrosty	01-20-4-20-70 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	271,00
		Jeże	01-20-4-23-131 -k -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	358,00
		Jeże	01-20-4-23-133 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	100,00
		Jeże	01-20-4-23-133 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	38,00
		Jeże	01-20-4-23-133 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	67,00
		Jeże	01-20-4-23-133 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	292,00
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -99	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	876,00
POZ	IB						M3	5 164,00
POZ	PM	Rybitwy	01-20-4-19- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	15,00
POZ	POZ-P	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	12,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	H	7,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
		Babrosty	01-20-4-20-62 -m -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	16,00
		Babrosty	01-20-4-20-66 -g -00	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	8,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	39,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	34,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	5,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	33,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

POZ	PR	Babrosty	01-20-4-20-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	128,00
		Jeże	01-20-4-23-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	80,00
POZ	PR							M3	241,00
POZ	PTP	Rybitwy	01-20-4-19-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	225,00
		Babrosty	01-20-4-20-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	115,00
		Jeże	01-20-4-23-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	390,00
POZ	PTP							M3	730,00
POZ	PTW	Rybitwy	01-20-4-19-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	35,00
		Babrosty	01-20-4-20-	- -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	70,00
		Jeże	01-20-4-23-	- -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	130,00
POZ	PTW							M3	235,00
POZ	TPP	Rybitwy	01-20-4-19-14	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	24,00
		Rybitwy	01-20-4-19-15	-b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	50,00
		Rybitwy	01-20-4-19-18	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	54,00
		Rybitwy	01-20-4-19-19	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	9,00
		Rybitwy	01-20-4-19-20	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	22,00
		Rybitwy	01-20-4-19-21	-o -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	32,00
		Rybitwy	01-20-4-19-22	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Rybitwy	01-20-4-19-27	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	86,00
		Rybitwy	01-20-4-19-27	-j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	71,00
		Rybitwy	01-20-4-19-28	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	1,00
		Rybitwy	01-20-4-19-28	-f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	27,00
		Rybitwy	01-20-4-19-28	-j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	76,00
		Rybitwy	01-20-4-19-29	-g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00
		Rybitwy	01-20-4-19-29	-h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	28,00
		Rybitwy	01-20-4-19-29	-i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	17,00
		Rybitwy	01-20-4-19-39	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	376,00
		Rybitwy	01-20-4-19-39	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	41,00
		Rybitwy	01-20-4-19-40	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	191,00
		Rybitwy	01-20-4-19-46	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	166,00
		Rybitwy	01-20-4-19-46	-j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	88,00
		Rybitwy	01-20-4-19-74	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	115,00
		Rybitwy	01-20-4-19-74	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	35,00
		Babrosty	01-20-4-20-57	-d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00
		Babrosty	01-20-4-20-66	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00
		Babrosty	01-20-4-20-68	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	96,00
		Babrosty	01-20-4-20-70	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	43,00
		Jeże	01-20-4-23-118	-f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00
		Jeże	01-20-4-23-119	-o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	28,00
		Jeże	01-20-4-23-122	-f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00
		Jeże	01-20-4-23-122	-h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	56,00
		Jeże	01-20-4-23-145	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00
		Jeże	01-20-4-23-147	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	79,00
		Jeże	01-20-4-23-147	-g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00
Jeże	01-20-4-23-149	-i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	30,00		
Jeże	01-20-4-23-150	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	95,00		
Jeże	01-20-4-23-151	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	95,00		
Jeże	01-20-4-23-151	-h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	25,00		
Jeże	01-20-4-23-152	-l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	75,00		
Jeże	01-20-4-23-152	-o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00		
Jeże	01-20-4-23-156	-a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	338,00		
POZ	TPP							M3	2 789,00
POZ	TWP	Rybitwy	01-20-4-19-21	-p -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	24,00
		Rybitwy	01-20-4-19-22	-d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	16,00
		Rybitwy	01-20-4-19-22	-k -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	25,00
		Rybitwy	01-20-4-19-28	-c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	119,00
		Rybitwy	01-20-4-19-74	-a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	17,00
		Babrosty	01-20-4-20-51	-j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	10,00
		Babrosty	01-20-4-20-59	-d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	9,00
		Babrosty	01-20-4-20-62	-m -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00
		Babrosty	01-20-4-20-63	-l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	10,00
		Babrosty	01-20-4-20-65	-l -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	128,00
		Babrosty	01-20-4-20-66	-c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	35,00
		Babrosty	01-20-4-20-66	-g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	32,00
		Jeże	01-20-4-23-125	-b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	86,00
		Jeże	01-20-4-23-125	-o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	33,00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Jeże	01-20-4-23-135 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	205,00
		Jeże	01-20-4-23-156 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	118,00
POZ	TWP						M3	887,00
POZ	ZM	Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	4563,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	2018,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	3741,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	1,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	3,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	ZM						M3	10 322,00
UBOCP	CHOINKIL	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	2,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
UBOCP	CHOINKIL						SZT	40,00
OCHRL	O-BUDKIN	Jeże	-	ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	10,00
OCHRL	O-BUDKIS	Babrosty	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	21,00
		Jeże	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	50,00
OCHRL	O-GRODZN	Babrosty	52 -l	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,00
		Babrosty	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	98,00
		Babrosty	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Babrosty	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Babrosty	53 -i	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	6,20
		Babrosty	56 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	7,80
		Babrosty	58 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	6,50
		Babrosty	63 -o	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,50
		Babrosty	66 -o	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,50
		Babrosty	69 -g	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	3,20
		Babrosty	70 -b	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	5,00
		Jeże	105 -b	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	2,70
		Jeże	105 -c	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,30
		Jeże	117 -d	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	9,50
		Jeże	119 -p	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	3,20
		Jeże	122 -c	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,50
		Jeże	123 -c	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	11,50
		Jeże	124 -c	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	11,00
		Jeże	126 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	15,00
		Jeże	126 -f	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	2,10
		Jeże	126 -h	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	3,30
		Jeże	130 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	8,40
		Jeże	130 -d	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	2,60
		Jeże	137 -d	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	3,20
		Jeże	144 -c	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	7,00
		Jeże	144 -h	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	4,40
		Jeże	145 -b	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	14,00
		Jeże	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	392,00
		Jeże	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Jeże	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Rybitwy	33 -l	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	5,50
		Rybitwy	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	98,00
		Rybitwy	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Rybitwy	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Rybitwy	48 -p	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	3,00
		Rybitwy	5 -a	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	7,50
Rybitwy	5 -h	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	11,50		
Rybitwy	76 -b	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	6,00		
Rybitwy	9 -h	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	----	HM	16,50		
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

OCHRL	O-GRODZS	Babrosty	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
		Jeże	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	10,00
OCHRL	O-KONTRU	Babrosty	53 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	240,00
		Babrosty	53 -i	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Babrosty	58 -a	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	240,00
		Babrosty	58 -a	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Babrosty	82 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	160,00
		Babrosty	82 -h	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Babrosty	82 -i	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Babrosty	82 -i	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Babrosty	95 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	160,00
		Babrosty	95 -c	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Babrosty	95 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Babrosty	95 -d	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Babrosty	97 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	160,00
		Babrosty	97 -c	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Babrosty	97 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	80,00
		Babrosty	97 -d	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeże	117 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	600,00
		Jeże	117 -d	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	25,00
		Jeże	119 -p	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Jeże	119 -p	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	5,00
		Jeże	122 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	240,00
		Jeże	122 -c	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	10,00
		Jeże	137 -d	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	120,00
		Jeże	137 -d	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	5,00
		Jeże	144 -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	480,00
		Jeże	144 -c	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	20,00
		Jeże	144 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	360,00
		Jeże	144 -h	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00
Rybitwy	9 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	90,00		
Rybitwy	9 -h	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	----	SZT	15,00		
OCHRL	O-POZ	Babrosty	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Babrosty	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Babrosty	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Jeże	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Jeże	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Jeże	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Rybitwy	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Rybitwy	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Rybitwy	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Jeże	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	20,00
OCHRL	O-PROGNS	Babrosty	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	4,00
		Jeże	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	8,00
		Rybitwy	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	15,00
OCHRL	O-SMIECI	Babrosty	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Babrosty	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	25,00
		Jeże	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	20,00
		Jeże	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
		Rybitwy	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	20,00
		Rybitwy	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	100,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Babrosty	-	UTYL.GAŁ	utylicacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	20,00
		Babrosty	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	20,00
		Jeże	-	UTYL.GAŁ	utylicacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	17,00
		Jeże	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórń	----	M3	20,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utylicacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁC	Rybitwy	26 -h	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	----	HA	3,68
OCHRL	O-SPAŁM	Babrosty	55 -r	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,70
		Babrosty	88 -j	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,20
		Babrosty	91 -d	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,50
OCHRL	O-ZGRYZC	Babrosty	101 -d	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,80
		Babrosty	57 -i	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,77
		Babrosty	65 -d	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,50
		Babrosty	66 -n	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,22
		Babrosty	79 -a	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,29
		Babrosty	83 -c	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,20

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Babrosty	98 -c	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	1,00
		Rybitwy	74 -j	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	1,18
		Rybitwy	76 -j	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,65
		Rybitwy	77 -d	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,90
OCHRL	O-ZGRYZD	Babrosty	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Jeże	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Rybitwy	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	Babrosty	66 -f	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	1,00
		Babrosty	71 -a	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	4,00
		Babrosty	82 -j	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	1,50
		Babrosty	84 -b	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	10,00
		Babrosty	92 -d	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	3,00
		Babrosty	93 -a	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	1,00
OCHRL	O-ZWRVJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTORM	Babrosty	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00
		Jeże	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	20,00
PPOŻ	P-INNE	Babrosty	-	GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	10,00
		Babrosty	-	GODZRPPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	80,00
PPOŻ	P-PORZ	Babrosty	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	200,00
		Babrosty	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Babrosty	56 -g	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	32,00
		Babrosty	56 -g	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Babrosty	82 -j	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	32,00
		Babrosty	82 -j	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Babrosty	83 -h	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	16,00
		Babrosty	83 -h	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Babrosty	92 -k	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	16,00
		Babrosty	92 -k	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Babrosty	93 -a	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	16,00
		Babrosty	93 -a	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
		Jeże	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	200,00
		Jeże	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	1,30
		Rybitwy	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	80,00
		Rybitwy	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	2,00
PPOŻ	P-POŻAR	Babrosty	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Babrosty	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Jeże	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Jeże	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Rybitwy	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		-	-	POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
		Rybitwy	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
HOD	CP	Babrosty	01-20-4-20-58 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,11
			01-20-4-20-50 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
			01-20-4-20-54 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,04
			01-20-4-20-62 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,71
			01-20-4-20-63 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,54
			01-20-4-20-66 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,87
			01-20-4-20-66 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,70
			01-20-4-20-68 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	23,71
			01-20-4-20-70 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,96
			01-20-4-20-82 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,52
			01-20-4-20-83 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,88
			01-20-4-20-84 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	22,41
			01-20-4-20-92 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,62
			01-20-4-20-92 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,90
			01-20-4-20-92 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,82
			01-20-4-20-93 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,99
			01-20-4-20-93 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,09
		Rybitwy	01-20-4-19-1 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,24
			01-20-4-19-25 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,00
			01-20-4-19-31 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,12
		Jeże	01-20-4-23-112 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,76
			01-20-4-23-120 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	7,52
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,40
			01-20-4-19-19 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,00
			01-20-4-19-19 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,80

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		01-20-4-19-37 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,50
	Jeże	01-20-4-23-128 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,19
CW	Babrosty	01-20-4-20-102 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,18
		01-20-4-20-50 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,58
		01-20-4-20-51 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,55
		01-20-4-20-51 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,54
		01-20-4-20-55 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,30
		01-20-4-20-55 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,08
		01-20-4-20-60 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,47
		01-20-4-20-62 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,75
		01-20-4-20-63 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,89
		01-20-4-20-64 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,94
		01-20-4-20-64 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,75
		01-20-4-20-67 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,72
		01-20-4-20-67 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,36
		01-20-4-20-67 -p -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,41
		01-20-4-20-70 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,25
		01-20-4-20-82 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,04
	Rybitwy	01-20-4-19-1 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,67
		01-20-4-19-23 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,45
		01-20-4-19-36 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,15
		01-20-4-19-41 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,24
		01-20-4-19-43 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,60
		01-20-4-19-43 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,54
		01-20-4-19-73 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,24
	Jeże	01-20-4-23-144 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,75
	Rybitwy	01-20-4-19-19 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,79
		01-20-4-19-26 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	4,90
		01-20-4-19-31 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,79
		01-20-4-19-31 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,40
01-20-4-19-6 -d -00		CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,32	
H-POZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	8,00
ODN-GLEB	Jeże	01-20-4-23-116 -i -00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	2,00
		01-20-4-23-116 -l -00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	2,00
		01-20-4-23-139 -g -00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	4,00
		01-20-4-23-147 -f -00	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	4,00
H-POZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	150,00
ODN-GLEB	Jeże	01-20-4-23-116 -i -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	12,00
		01-20-4-23-116 -l -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	16,00
		01-20-4-23-139 -g -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	24,00
		01-20-4-23-147 -f -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	24,00
	Babrosty	01-20-4-20-55 -m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00
		01-20-4-20-64 -x -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
		01-20-4-20-69 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
	Rybitwy	01-20-4-19-6 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	PIEL	Babrosty	01-20-4-20-101 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA
01-20-4-20-101 -d -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
01-20-4-20-53 -b -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
01-20-4-20-55 -f -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
01-20-4-20-55 -s -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
01-20-4-20-55 -t -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
01-20-4-20-56 -f -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,48
01-20-4-20-57 -g -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
01-20-4-20-57 -i -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,63
01-20-4-20-58 -f -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
01-20-4-20-65 -d -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
01-20-4-20-65 -j -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,69
01-20-4-20- - -			PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrośli	1	HA	0,20
01-20-4-20-65 -o -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
01-20-4-20-65A -k -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,28
01-20-4-20-66 -h -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,74
01-20-4-20-66 -n -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,44
01-20-4-20-67 -h -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85
01-20-4-20-67 -j -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
01-20-4-20-67 -k -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
01-20-4-20-69 -j -00			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10

		01-20-4-20-79 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,58
		01-20-4-20-82 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
		01-20-4-20-82 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
		01-20-4-20-83 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85
		01-20-4-20-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56
		01-20-4-20-97 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,72
		01-20-4-20-97 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89
		01-20-4-20-98 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
	Jeże	01-20-4-23-104 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
		01-20-4-23-105 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,09
		01-20-4-23-108 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
		01-20-4-23-109 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-4-23-115 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		01-20-4-23-116 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		01-20-4-23-116 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-4-23-117 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-4-23-119 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
		01-20-4-23-121 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
		01-20-4-23-122 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		01-20-4-23-123 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
		01-20-4-23-124 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
		01-20-4-23-126 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		01-20-4-23-130 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17
		01-20-4-23-131 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		01-20-4-23-133 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		01-20-4-23-135 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,70
		01-20-4-23-137 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		01-20-4-23-137 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,84
		01-20-4-23-138 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		01-20-4-23-143 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,88
		01-20-4-23-145 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-4-23-146 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-4-23-147 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,85
		01-20-4-23-148 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
		01-20-4-23-149 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-4-23-265 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,97
		01-20-4-23-265 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,57
	Rybitwy	01-20-4-19-14 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,04
		01-20-4-19-15 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
		01-20-4-19-17 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		01-20-4-19-17 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		01-20-4-19-19 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		01-20-4-19-21 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		01-20-4-19-22 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
		01-20-4-19-23 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-4-19-23 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		01-20-4-19-26 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,57
		01-20-4-19-27 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		01-20-4-19-35 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		01-20-4-19-39 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		01-20-4-19-40 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,40
		01-20-4-19-44 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		01-20-4-19-44 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,93
		01-20-4-19-45 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		01-20-4-19-49 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		01-20-4-19-5 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		01-20-4-19-7 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
		01-20-4-19-73 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		01-20-4-19-76 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,95
		01-20-4-19-76 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		01-20-4-19-9 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		01-20-4-19-9 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
ODN-GLEB	Babrosty	01-20-4-20-54 -h -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,10
		01-20-4-20-55 -c -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	0,81
		01-20-4-20-55 -m -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	0,98
		01-20-4-20-64 -x -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	1,34

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

	Jeże	01-20-4-20-69 -g -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	0,93	
		01-20-4-23-116 -i -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	1,18	
		01-20-4-23-116 -l -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	1,39	
		01-20-4-23-139 -g -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	2,20	
		01-20-4-23-147 -f -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	2	HA	3,34	
	Rybitwy	01-20-4-19-13 -d -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	1,75	
		01-20-4-19-6 -g -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	2,24	
		01-20-4-19-73 -h -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	0,53	
		01-20-4-19-73 -i -01	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	1	HA	2,77	
	POPR	Babrosty	01-20-4-20-65 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20
01-20-4-20-65 -o -00			POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	
01-20-4-20-65A -k -00			POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,20	
01-20-4-20-66 -n -00			POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	
01-20-4-20-69 -j -00			POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	
01-20-4-20-79 -a -00			POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,40	
01-20-4-20-65 -d -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	
01-20-4-20-65A -k -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,30	
Rybitwy		01-20-4-19-14 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,03	
		01-20-4-19-15 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28	
		01-20-4-19-21 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,35	
		01-20-4-19-47 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	
		01-20-4-19-77 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	
AGROT	Babrosty	01-20-4-20-54 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	
		01-20-4-20-55 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,81	
		01-20-4-20-55 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,98	
		01-20-4-20-64 -x -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,34	
		01-20-4-20-69 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,93	
	Jeże	01-20-4-23-116 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,18	
		01-20-4-23-116 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,39	
		01-20-4-23-139 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,20	
		01-20-4-23-147 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,34	
	Rybitwy	01-20-4-19-13 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,75	
		01-20-4-19-6 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,24	
		01-20-4-19-73 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,53	
		01-20-4-19-73 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,77	
	ODN-ZRB	Babrosty	01-20-4-20-58 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
			01-20-4-20-82 -h -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,25
			01-20-4-20-82 -i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,54
			01-20-4-20-97 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,04
01-20-4-20-97 -d -01			SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,62	
Jeże		01-20-4-23-117 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-4-23-119 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-4-23-122 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-4-23-137 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,30	
		01-20-4-23-144 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
		01-20-4-23-144 -h -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	
Rybitwy		01-20-4-19-11 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,56	
		01-20-4-19-26 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,24	
		01-20-4-19-5 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,88	
		01-20-4-19-9 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,28	
Babrosty		01-20-4-20-53 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,50	
		01-20-4-20-58 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,10	
		01-20-4-20-82 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,80	
		01-20-4-20-82 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,00	
		01-20-4-20-95 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,00	
		01-20-4-20-95 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,44	
		01-20-4-20-97 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,00	
		01-20-4-20-97 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50	
Jeże		01-20-4-23-117 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,20	
		01-20-4-23-119 -p -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,10	
		01-20-4-23-122 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,50	
		01-20-4-23-137 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,90	
		01-20-4-23-144 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,50	
		01-20-4-23-144 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,50	
Rybitwy		01-20-4-19-11 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,90	
		01-20-4-19-13 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,50	

		01-20-4-19-36 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,60		
		01-20-4-19-8 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,00		
		01-20-4-19-9 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,10		
	Babrosty	01-20-4-20-53 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60		
		01-20-4-20-58 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40		
		01-20-4-20-82 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,98		
		01-20-4-20-82 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,22		
		01-20-4-20-95 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,30		
		01-20-4-20-95 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54		
		01-20-4-20-97 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,09		
		01-20-4-20-97 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90		
	Jeże	01-20-4-23-117 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70		
		01-20-4-23-119 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50		
		01-20-4-23-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75		
		01-20-4-23-137 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35		
		01-20-4-23-144 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,22		
		01-20-4-23-144 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,82		
	Rybitwy	01-20-4-19-11 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16		
		01-20-4-19-11 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,45		
		01-20-4-19-13 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,67		
		01-20-4-19-26 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,31		
		01-20-4-19-36 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,73		
		01-20-4-19-5 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	25,72		
		01-20-4-19-8 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,25		
		01-20-4-19-9 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,81		
	Jeże	01-20-4-23-133 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,74		
	Babrosty	01-20-4-20-52 -l -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90		
	Jeże	01-20-4-23-133 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,13		
		01-20-4-23-133 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,44		
		01-20-4-23-133 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69		
		01-20-4-23-136 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,54		
	Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,13		
		01-20-4-19-18 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,04		
		01-20-4-19-21 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69		
		01-20-4-19-21 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,82		
		01-20-4-19-32 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,18		
		01-20-4-19-32 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,77		
		01-20-4-19-36 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,36		
	Babrosty	01-20-4-20-56 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,37		
		01-20-4-20-66 -o -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,73		
		01-20-4-20-70 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,41		
	Jeże	01-20-4-23-131 -k -01	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,25		
	MA-PORZ								
	Babrosty	01-20-4-20-69 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,40		
	POPR	Rybitwy	01-20-4-19-14 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,48	
UTRZ	UT-DROGIL	Rybitwy	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Babrosty	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Jeże	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30	
		Rybitwy	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
		Babrosty	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
		Jeże	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40	
	UT-DROGIP	Babrosty	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	10	
	UT-PARK	Rybitwy	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	20	
		Babrosty	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	160	
		Jeże	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	220	
		Rybitwy	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10	
		Babrosty	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	80	
		Jeże	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	30	
		Rybitwy	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	8	
		-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	40		
Edukacja	UT-OBILKP	Babrosty	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	5	
			-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	40	
		Babrosty	-		Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	5	
			-						
		Babrosty	-	GODZ CH					

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Babrosty	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H		40
--	--	----------	---	---------	---	---	---	--	----

Pakiet: P9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ-PRZ	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciagn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	10,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ PRZR	Prace godz. ręczne z ochr.prz.	1	H	10,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ PRZC	Prace godz. ciagn. z ochr.prz.	1	H	5,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ PRZM	Prace godz. pilar. z ochr.prz.	1	H	5,00
OCHRL	O-POZ-PRZ						ZŁ	0,00
POZ	CP-P	Dębniak	01-20-4-21-169 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	18,00
		Dębniak	01-20-4-21-190 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	25,00
		Dębniak	01-20-4-21-199 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	14,00
POZ	CP-P						M3	57,00
POZ	IB	Dębniak	01-20-4-21-176 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	1	M3	1066,00
POZ	IB						M3	1 066,00
POZ	IIIA	Dębniak	01-20-4-21-180 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	491,00
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -b -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	122,00
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -d -99	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	210,00
POZ	IIIA						M3	823,00
POZ	IIIAU	Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	2	M3	394,00
POZ	IIIAU						M3	394,00
POZ	PM	Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	1,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	3,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	1,00
POZ	PM						M3	10,00
POZ	POZ-P	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	9,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	4,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ CP	Prace godz.- ciągnik pozysk.	1	H	27,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MP	Prace godz. zmechan. pozysk dr	1	M3	7,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RP	Prace godz. ręczne z poz. drew	1	H	10,00
POZ	POZ-P						ZŁ	0,00
POZ	PR	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	65,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	37,00
POZ	PR						M3	102,00
POZ	PTP	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	280,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	850,00
POZ	PTP						M3	1 130,00
POZ	PTW	Dębniak	01-20-4-21- - -	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	205,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	177,00
POZ	PTW						M3	382,00
POZ	TPN	Kumielsk	01-20-4-22-222 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	708,00
POZ	TPN						M3	708,00
		Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	160,00
		Dębniak	01-20-4-21-169 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	324,00
		Dębniak	01-20-4-21-169 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00
		Dębniak	01-20-4-21-190 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	38,00
		Dębniak	01-20-4-21-190 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	40,00
		Dębniak	01-20-4-21-190 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	29,00
		Dębniak	01-20-4-21-190 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00
		Dębniak	01-20-4-21-191 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00
		Dębniak	01-20-4-21-191 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	264,00
		Dębniak	01-20-4-21-195 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	411,00
		Dębniak	01-20-4-21-198 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	39,00
		Dębniak	01-20-4-21-198 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	34,00
		Dębniak	01-20-4-21-198 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	70,00
		Dębniak	01-20-4-21-198 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	36,00
		Dębniak	01-20-4-21-198 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	138,00
		Dębniak	01-20-4-21-200 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	245,00
		Dębniak	01-20-4-21-202 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	65,00
		Dębniak	01-20-4-21-202 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	55,00
		Dębniak	01-20-4-21-202 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	35,00
		Dębniak	01-20-4-21-203 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	25,00
		Dębniak	01-20-4-21-203 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	99,00

POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-203 -g -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	184,00
		Dębniak	01-20-4-21-203 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	32,00
		Dębniak	01-20-4-21-203 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	34,00
		Dębniak	01-20-4-21-220 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	54,00
		Dębniak	01-20-4-21-220 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	22,00
		Dębniak	01-20-4-21-220 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	95,00
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	168,00
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	190,00
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	45,00
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	167,00
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	48,00
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	221,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	610,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -b -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	51,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	30,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	86,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	34,00
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	51,00
		Kumielsk	01-20-4-22-241 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	9,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	82,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	285,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -d -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	136,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -f -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	324,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	63,00
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -i -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	178,00
		Kumielsk	01-20-4-22-251 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	141,00
		Kumielsk	01-20-4-22-251 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	90,00
		Kumielsk	01-20-4-22-251 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	53,00
		Kumielsk	01-20-4-22-251 -i -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	18,00
Kumielsk	01-20-4-22-251 -j -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	236,00		
Kumielsk	01-20-4-22-251 -k -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	224,00		
Kumielsk	01-20-4-22-251 -m -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	28,00		
Kumielsk	01-20-4-22-251 -n -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	59,00		
Kumielsk	01-20-4-22-254 -a -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	3	M3	98,00		
POZ	TPP					M3	6 429,00	
POZ	TWP	Dębniak	01-20-4-21-168 -o -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	16,00
		Dębniak	01-20-4-21-171 -c -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	20,00
		Dębniak	01-20-4-21-181 -h -00	CWDN-D	Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz	4	M3	67,00
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	152,00
POZ	TWP					M3	255,00	
POZ	ZM	Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	5280,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	4,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	37,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	4,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYWKA	zrywka drewna	----	M3	6066,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW-WYD1	dopłata do zrywki do 500 m	1	M3	3,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW-WYD2	dopłata do zrywki do 1000 m	1	M3	19,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW-WYD3	dopłata do zrywki pow. 1000 m	1	M3	3,00
POZ	ZM					M3	11 346,00	
UBOCP	CHOINKIL	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ CHOC	Prace ciągnikowe choinki	1	H	1,00
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ CHOR	Prace ręcz./pilar. choinki	1	H	1,00
UBOCP	CHOINKIL					SZT	20,00	
OCHRL	O-BUDKIN	-	-	ZAW-BUD	rozwiąz.,zawiesz.skrzyn.łęgów.	----	SZT	1,00
OCHRL	O-BUDKIS	-	-	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek łęgowych	----	SZT	1,00
OCHRL	O-GRODZN	Dębniak	187 -l	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	4,30
		Dębniak	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	392,00
		Dębniak	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Dębniak	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Dębniak	218 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	6,10
		Kumielsk	258 -a	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	8,70
		Kumielsk	-	LSR-DB	łupanie dr.stos.ręcznie Db	----	SZT	294,00
		Kumielsk	-	ROŻŁ.SIAT	rozładunek siatki do grodzień .	----	H	8,00
		Kumielsk	-	TRANS.SIA	Transport siatki do leśnictwa	----	H	2,00
		Kumielsk	258 -c	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	----	HM	3,80
OCHRL	O-GRODZR	-	-	MB-ROZBGR	ilość mb star.gr. do rozbiórki	----	HM	0,01
OCHRL	O-GRODZS	Dębniak	159 -f	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	6,00
		Kumielsk	-	MB-GRODZ	ilość mb starych grodzień	----	HM	1,00

OCHRL	O-KONTRU	Dębniak	161 -h	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Dębniak	161 -h	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	30,00
		Dębniak	192 -k	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Dębniak	192 -k	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Dębniak	194 -b	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Dębniak	194 -b	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	50,00
		Dębniak	200A -c	KONTR-RYJ	kontrola pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
		Dębniak	200A -c	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	----	SZT	60,00
OCHRL	O-POZ	Dębniak	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Dębniak	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Dębniak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
		Kumielsk	-	CZYSZ-LIN	przecin. linii oddz. bez masy	----	KMTR	1,00
		Kumielsk	-	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	----	H	2,00
		Kumielsk	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	----	H	5,00
OCHRL	O-PROGND	Kumielsk	-	LICZ-OWAD	licz.owad z drzewa ściętego	----	SZT	5,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Dębniak	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	4,00
		Kumielsk	-	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	----	SZT	10,00
OCHRL	O-SMIECI	Dębniak	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	8,00
		Dębniak	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	20,00
		Kumielsk	-	WYW.SMIEC	Wywóz śmieci zb z ob.leśnych	----	H	18,00
		Kumielsk	-	ZBI.SMIEC	Zbieranie śmieci z ob.leśnych	----	H	95,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Kumielsk	-	UTYL.GAŁ	utylizacja gałęzi-ochrona lasu	----	H	30,00
		Kumielsk	-	ZRB.GAŁ	zrąbkowanie-gałęzie szk. wtórn	----	M3	20,00
		-	-	UTYL.GAŁM	utylizacja gałęzi z pilarką-ochrona lasu	----	H	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	-	-	ZAB-MCHR	zabezp.młodników przed spałow.	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZC	-	-	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZGRYZD	Dębniak	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
		Kumielsk	-	KARMA-ZGR	Karma na zgryz dla zwierzyny	----	SZT	200,00
OCHRL	O-ZWGRZBD	-	-	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWRYJC	-	-	OPR-USP	zwalcz. chem. ryjkowców	----	HA	0,01
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Kumielsk	-	KOROWANIE	korow.zasiedlonego drewna	----	M3	30,00
PPOŻ	P-INNE	-	-	GODZCPPOZ	Prace godz.-ciąg. z ppoz	----	H	1,00
		-	-	GODZRPPOZ	Prace godz. ręcz z ochr ppoz	----	H	1,00
PPOŻ	P-PORZ	Dębniak	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	10,00
		Kumielsk	-	GODZ PASY	Prace godz. czysz przy dr ppoz	----	H	24,00
		Kumielsk	-	PORZ-PAS	porządkowanie pasów p-poż	----	HA	0,00
PPOŻ	P-POŻAR	Dębniak	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		Dębniak	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
		Kumielsk	-	POŻAR.DOZ	Dozór pożarzyska po pożarze	----	H	5,00
		-	-	POŻAR.M	Prace ręcz. z pilar przy dozo.poż.	----	H	1,00
		Kumielsk	-	POŻAR.OBO	Oboranie pożarzyska po pożarze	----	H	1,00
HOD	CP	Dębniak	01-20-4-21-169 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,34
			01-20-4-21-190 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	5,05
			01-20-4-21-199 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,46
	CW	Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,29
			01-20-4-22-222 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,29
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,91
			01-20-4-21-194 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,94
			01-20-4-21-216 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,47
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,79
			01-20-4-22-223 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,29
			01-20-4-22-238 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,18
			01-20-4-22-241 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,63
			01-20-4-22-258 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,59
		H-POZ	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H
	01-20-4-22- - -			GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50,00
	ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-187 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00
			01-20-4-21-218 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00
	ODN-ZRB	Kumielsk	01-20-4-22-258 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00
	PIEL	Dębniak	01-20-4-21-158 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,00
			01-20-4-21-161 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,86
			01-20-4-21-164 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
			01-20-4-21-170 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
			01-20-4-21-176 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,98
			01-20-4-21-176 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,88
			01-20-4-21-177 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
			01-20-4-21-177 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,28
			01-20-4-21-184 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,02
01-20-4-21-184 -j -01			KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,50	

		01-20-4-21-185 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70
		01-20-4-21-187 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,16
		01-20-4-21- - -	PRZER-OR	Przerzedzanie skupień odrosli	1	HA	0,20
		01-20-4-21-190 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,18
		01-20-4-21-191 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,12
		01-20-4-21-192 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,28
		01-20-4-21-192 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,55
		01-20-4-21-194 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		01-20-4-21-195 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,14
		01-20-4-21-195 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		01-20-4-21-196 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23
		01-20-4-21-196 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		01-20-4-21-200 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		01-20-4-21-200A -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,96
		01-20-4-21-217 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
		01-20-4-21-218 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,46
	Kumielsk	01-20-4-22-222 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	8,04
		01-20-4-22-223 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	13,17
		01-20-4-22-223 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	9,24
		01-20-4-22-229 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,99
		01-20-4-22-252 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85
		01-20-4-22-258 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,30
		01-20-4-22-258 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46
		01-20-4-22-259 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
		01-20-4-22-259 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
ODN-GLEB	Dębniak	01-20-4-21-180 -k -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	2,35
		01-20-4-21-180 -n -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	0,19
		01-20-4-21-181 -c -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	3,13
		01-20-4-21-185 -l -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	1,40
		01-20-4-21-192 -j -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	3	HA	1,32
	Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	4	HA	2,96
		01-20-4-22-223 -b -99	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	4	HA	0,31
		01-20-4-22-223 -d -99	ORKA-POG	wyor bruzd z poglebiaczem ha	4	HA	0,60
POPR	Dębniak	01-20-4-21-170 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,90
		01-20-4-21-194 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,00
		01-20-4-21-194 -b -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10
		01-20-4-21-200A -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,00
AGROT	Dębniak	01-20-4-21-180 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,35
		01-20-4-21-180 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,19
		01-20-4-21-181 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,13
		01-20-4-21-185 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,40
		01-20-4-21-192 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,32
	Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,96
		01-20-4-22-223 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,31
		01-20-4-22-223 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,60
ODN-ZRB	Kumielsk	01-20-4-22-258 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,00
		01-20-4-22-258 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,64
ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-187 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	6,68
		01-20-4-21-187 -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
		01-20-4-21-218 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	7,08
ODN-ZRB	Kumielsk	01-20-4-22-258 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,46
		01-20-4-22-258 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
		01-20-4-22-258 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,19
MA-PORZ	Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,75
		01-20-4-21-176 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,77
		01-20-4-21-180 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,18
	Kumielsk	01-20-4-22-223 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,31
		01-20-4-22-223 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,60
ODN-GLEB	Dębniak	01-20-4-21-180 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00
UTRZ	UT-DROGIL	Dębniak	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Kumielsk	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	30
		Dębniak	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
		Kumielsk	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	40
	UT-PARK	Dębniak	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	H	50
		Dębniak	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	H	10
		Dębniak	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	2
		Dębniak	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	10
		Dębniak	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	3

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ

Lokalizacja	STADIUM	Miejscowość	Cena	Jednostka	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Klasyfikacja	Cena
		Dębniak	-	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.(Naprawa, budowa, rozbiórka grodzień 23% VAT)	1	H	10
		Kumielsk	-	GODZ CH8	Prace godz.- ciągnik zagospod.8%	1	H	30
		Kumielsk	-	GODZ RH8	Prace godz. ręczne z zagospod.8%	1	H	60