



RBRiGK.271.2.20.2021 - Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025

RBRiGK.271.2.20.2021

Włocławek, dnia 21 września 2021r.

Zamawiający:  
Gmina Włocławek  
ul. Królewiecka7  
87 - 800 Włocławek

Do Wszystkich

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie dotyczące I części – **Przebudowa pomieszczeń GOK w Kruszynie z dostosowaniem na pracownię rehabilitacji w ramach programu Senior+ oraz III części – Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Kruszynie**, które stanowiły części postępowania pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie z dostosowaniem pomieszczeń w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025”.

Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące I części i III części w/w postępowania na podstawie art. 254 pkt 2 w zw. z art. 255 pkt 1 i art. 266 ustawy Pzp, gdyż na te części zamówienia nie złożono żadnych ofert.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta na II część postępowania pn. **Dostawa i montaż windy zewnętrznej**. Natomiast nie zostały złożone oferty na I część zamówienia **Przebudowa pomieszczeń GOK w Kruszynie z dostosowaniem na pracownię rehabilitacji w ramach programu Senior+ oraz na III część zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu „Senior+” w Kruszynie**.

#### Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

  
mgr inż. *Magdalena Korpolik Komarowska*