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Kod CPV 
 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
 
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232423-3 Przepompownie ścieków 
 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45331210-01- Instalacja wentylacji 

42520000-7- Urządzenia wentylacyjne  

45310000-3- Instalacje elektryczne 

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg 

i ulic lokalnych oraz placów i chodników 

77314100-5- Usługi w zakresie trawników 

03452000-3- Drzewa 

45243510-0- Budowa nasypów 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem opracowania jest „Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych 

złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM. zgodnie z decyzją nr 09/2022 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego z dnia 25.11.2022r. 

Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna 

Inwestycja obejmuje: 

- montaż modułowej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 150 RLM, zbiornik 

GRP na płycie żelbetowej, 

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- montaż przepompowni ścieków surowych GRP DN1200, wyposażoną w układ dwupompowy, 

- wykonanie instalacji kanalizacji tłocznej PE75 SDR17 PN10, 

- montaż studni rozprężnej betonowej DN1200, 

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym PVC160 SDR34 SN8 

- montaż nowej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym z rur PVC-U fi160 

SDR34 SN8, 

- wykonanie odbiornika ścieków czyszczonych (pochłaniacz roślinny, 

- montaż zasilania elektrycznego do obiektu oczyszczalni ścieków, przepływomierza ścieków oczyszczonych, 

przepompowni ścieków surowych oraz oświetlenia terenu, 

- wykonanie trwałego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków, 

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej, 

- istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie wyłączona z dalszej eksploatacji. 

- średnie stężenie ścieków surowych SBZT5= 400g/m3 

- jednostkowy ładunek 60 g/md 

- liczba RLM: 150 

- odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest ziemia poprzez projektowany pochłaniacz roślinny 

zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym nr 23/7 obręb 0016 Twarda Góra, gmina Nowe, powiat 

świecki. Projektowany wylot odprowadzający oczyszczone ścieki bytowe z projektowanej oczyszczalni 

ścieków  zaprojektowano na dz. nr 23/7 obręb 0016 Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki. 
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Wymagania Zamawiającego: 

- zamawiający nie dopuszcza zamiany technologii,  

- nie dopuszcza się rozwiązań, w których napowietrzanie będzie dokonywane poprzez układ dmuchaw i 

dyfuzorów, 

 - wymagane jest, aby wszystkie obiekty części biologicznej, oczyszczalni ścieków pochodziły od tego samego 

dostawcy i producenta,  

- nie dopuszcza się zbiorników betonowych oraz skręcanych,  

- bezwzględnie nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych 

W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników/ urządzeń lub 

materiałów równoważnych, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może 

wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W tym celu może żądać przedstawienia przez 

Wykonawcę takich dokumentów jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z 

wielkością i rokiem uruchomienia danego urządzenia lub materiału równoważnego. W szczególności 

urządzenia lub materiały równoważne oceniane będą pod względem zastosowanej technologii, materiałów, 

wielkości, kosztów eksploatacji i zrealizowanych obiektów.  

W przypadku niewykazania równoważności Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci 

ofertę jako niezgodną z wymaganiami specyfikacji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

Zakres opracowania (zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację celu publicznego) stanowi: 

- Realizacja oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych dla 150 RLM  wraz z systemem 

rozsączania ścieków oczyszczonych, 

W ramach inwestycji projektuje się: 

- przepompownie ścieków surowych DN1200, 

- studnie rozprężną DN1200, 

- studnie betonową DN1200 wyposażoną w przepływomierz ścieków oczyszczonych, 

- odbiornik ścieków oczyszczonych w postaci pochłaniacza roślinnego o powierzchni do 300 m2, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 

–   projekt budowlany 

–   projekt techniczny  

–   plan BIOZ, 

–   projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków, 

–   oryginał mapy do celów projektowych, 

–   kosztorys i przedmiar robót. 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
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c) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inzyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i 

w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach. 
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1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego  
 

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu szkolenia 

opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele 

Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją 

obiektów od specjalistów Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego powinien obejmować 

przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień 

bhp i p.-poż. z nimi związanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, 

pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 

wysokokwalifikowanych.  

 

1.4.14. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska 

archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym 

Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod 

groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót 

pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia 

uzupełniającego. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na 

ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają 

pełną ochronę dóbr materialnych.  

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu 
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1.4.15. Odbiory 
 
Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na 

danym odcinku odbiorowym. 

 

Określenia podstawowe 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego. 

Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, służąca 

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 

przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 

jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, zakładu 

wodociągowo–kanalizacyjnego. 
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Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe, 

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 

wykorzystania 

c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 

zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych 

oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Ścieki bytowe — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów 

usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw 

domowych. 

Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 

Urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na 

przyłączu kanalizacyjnym. 

Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty. 

Przyłącz elektryczny zalicznikowy ― odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub podziemnego 

łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym. 

Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 

Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 

Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.  

Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  

Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 

Kolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich 

do kolektora głównego. 
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Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studnia rozprężna – studnia kanalizacyjna w której następuje wypływ ścieków z kolektora tłocznego do 

kanalizacji grawitacyjnej  

Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub żelbetowa. 

Pompownia ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na 

wyższy. 

Wyposażenie pompowni ― zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 

przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury. Wydajność pompowni - objętościowe 

natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w l/min.  

Wydajność podnoszenia pompowni - różnica wysokości ciśnień na odpływie i dopływie (zwierciadło ścieków 

w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych od wlotu ścieków do instalacji do końca przewodu 

tłocznego Hm wyrażona w metrach.  

Wskaźnik energochłonności pompowani - zużycie energii na jednostkę objętości przepompowanych 

ścieków, mierzony w kW/m3 

Droga tymczasowa (montażowa) ― droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik Budowy ― osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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Laboratorium ― laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały ― wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Objazd tymczasowy ― droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność ― zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania. 

Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu. 

Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu. 

Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa ― część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja ― Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane ― część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

kanalizacji lub jej elementu. 
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2. MATERIAŁY 

 

Zaprojektowano nową oczyszczalnie ścieków przeznaczoną do oczyszczania ścieków bytowych z obrębu 

Milewo - Technologia oczyszczalni ścieków (obrotowe złoża biologiczne) znajduje się w szczelnym zbiorniku z 

GRP. 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą: 

1. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania: 

• osadnik wstępny, 

• dwie strefy biologiczne, 

• osadnik wtórny. 

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie. 

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki socjalno-bytowe pochodzące z istniejących 

budynków mieszkalnych z obrębu Milewie. Istniejąca oczyszczalnia ścieków zostanie wyłączona z 

eksploatacji. Instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w  układzie grawitacyjno- 

ciśnieniowym.  

Spadki, głębokości jak i pozostałe parametry techniczne kanalizacji podano na profilach podłużnych. Kanały 

grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z PVC-U klasy sztywności SN 8 

(lite) o średnicy 160 mm, łączonych za pomocą kielicha z pierścieniem gumowym, ułożone na podsypce o 

grubości warstwy 15 cm.  Instalacja tłoczna zaprojektowana została z rur PEHD SDR17 PN 10 fi75.  

Jako studzienki rewizyjny zastosowano włazowe studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm z elementów 

prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek 

elastomerowych o średnicy 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykryć włazami typu lekkiego klasy A15 na 

terenach zielonych.  Zbiornik przepompowni wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem 

szklanym (GRP), z polimerobetonu lub betonu - o średnicy Φ 1200 mm. 

Zakłada się, że przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie 

przez jednego producenta, a jej praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 

maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 

Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszą być 

odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu 

pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do 

opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze.  
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Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób 

nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. Montaż przeprowadzić zgodnie z 

instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 

Do pomiaru natężenia ścieków oczyszczonych zaprojektowano przepływomierz ścieków oczyszczonych na 

kanale odpływowym grawitacyjnym, zabudowany w syfonie w studni betonowej  Φ 1200 mm.  

Wylot ścieków oczyszczonych zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany  Φ 160 mm. 

 

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Ścieki socjalno-bytowe, spadki, głębokości jak i pozostałe parametry techniczne kanalizacji podano na 

profilach podłużnych. Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z 

PVC-U klasy sztywności SN 8 (lite) o średnicy 160 mm, łączonych za pomocą kielicha z pierścieniem 

gumowym oraz rury kanalizacyjne z PE SDR17 PN10 ułożone na podsypce z pospółki o grubości warstwy 15 

cm.  

Zagęszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz przy 

wykonywaniu wszystkich prac montażowych z nadzorem na podłożu bez kamieni.  

Zagęszczanie gruntu w strefie ułożenia przewodu oraz dobór gruntu podatnego na zagęszczanie należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.  

Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Głębokość oraz spadki 

prowadzenie przewodów zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

 

2.2 Przepompownia ścieków surowych GRP DN1200 

Zaprojektowano przepompownie ścieków surowych  zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przewiduje się 

zastosowanie przepompowni ścieków surowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane 

włóknem szklanym).  

Przepompownie należy wyposażyć w układ dwupompowy wraz z układem rur. Zakłada się, że przepompownia 

ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej 

praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów maksymalnego i minimalnego ścieków 

(sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej).  

Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszą być 

odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. 



Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM. 
 

 
 

20 
 

 Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali 

nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, 

sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, 

kable zasilające i sterownicze. 

Przepompownie należy wyposażyć w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób 

nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. Pompownie powinny być 

wyposażone w żurawiki do wyciągania pomp.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. Zbiornik 

należy posadowić na płycie żelbetowej: DN- 1600, H=200, zbrojenie fi 12. 

• Obliczanie wydajności: 

Qp=k* Qhmax=0,57 dm3/s 

k- współczynnik zwiększający objętość pompowni=1,1 

Maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax= 2,06 m3/h 

• Charakterystyka przewodów tłocznych 

Tłoczny wewnątrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65 

Tłoczny na zewnątrz pompowni: rura PE 75 

• Całkowita wysokość podnoszenia 3,5 m 

• Objętość retencyjna 0,6 m3 

• Głębokość retencyjna 1,6 m 

• Głębokość zbiornika 3,20 m 

• Rzędna terenu: 85,52 m.n.p.m 

• Rzędna kanału wlotowego: 83,87 m.n.p.m 

• Zagłębienie przewodu tłocznego: 84,32 m.n.p.m 

• Najwyższa wysokość na przewodzie tłocznym: 85,63 m.n.p.m 

• Maksymalny poziom ścieków Hmax= 83,27 m.n.p.m 

• Minimalny poziom ściekó Hmin= 82,69 m.n.p.m 

• Rzędna dna pompowni: 82,14 m.n.p.m 
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Parametry pompy: 
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Rys 1. Dane techniczne pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysokość podnoszenia H=4,598 m 
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Rys 2. Schemat pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysokość podnoszenia H=4,598 m 
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Automatyka 

Praca pomp w przepompowni sterowana będzie poziomami ścieków przez urządzenia sterownicze. W 

wypadku awarii pompy lub braku dopływu energii elektrycznej podnoszący się poziom ścieków uruchomi 

drugie urządzenie sterownicze, a tym samym sygnalizuje alarmową świetlną i dźwiękową na szafce 

sterowniczej. Sygnalizacja ta musi być zasilana z niezależnej baterii umieszczonej w szafce sterującej i ciągle 

doładowanej. 

 

2.3 Przepływomierz ścieków oczyszczonych 
Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza zainstalowanego 

na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki oczyszczone zabudowanym w syfonie. 

Przepływomierz zamontować w betonowej studni o średnicy 1200 cm producent przepływomierza np. BEST-

FLOW.   

Głowica pomiarowa: 

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 

- Przyłącze procesowe kołnierze wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: Twarda guma 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 
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Konwerter: 

- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz temperatury   

uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status 

aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

- programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny 

 Montaż urządzenia pomiarowego zgodny z instrukcją producenta. 

 

2.4 Studnia betonowa DN1200 
 

Elementami tworzącymi studnie są: 

 - element denny wyposażony kinetę  

- kręgi - element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka - pierścienie dystansowe do regulacji wysokości 

studni do poziomu terenu.  

- stopnie złazowe- należy przytwierdzić do wewnętrznych ścian studzienek (kręgów) na etapie prefabrykacji. 

Stopnie powinny wystawać ze ściany na odległość min. 120 mm i być umieszczone naprzemiennie w pionie co 

250 mm zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. 

Do budowy studni należy użyć wyrobów zgodnych z normą PN-EN 1917. 

Kręgi łączone za pomocą uszczelki samosmarującej.  

Kinety dostosowane do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia. Nachylenia 

kanału kinety i nachylenie połączeń rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego.  

-  Jako zwieńczenie studzienek projektuje się żelbetowe płyty pokrywowe lub zwężki betonowe z otworem 

wejściowym. Otwory włazowe należy tak lokalizować na kręgach studzienki, aby otwór wejściowy znajdował 

się pod spocznikiem kinety o jak największej powierzchni. Poziom górnych powierzchni włazów w nawierzchni 

utwardzonej powinien być równy z rzędną projektowanej nawierzchni drogowej.  

- Stopnie w każdej studzience projektuje się stopnie 

- Głębokości studni opisane są na profilach. 

- Wykonawca powinien skompletować studnię na podstawie jej typu i podanej głębokości.  
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- Włazy do studzienek projektuje się okrągłe klasy D400 z wkładką tłumiącą. Klasa betony C35/45, ekspozycja 

betonu XF4, klasa mrozoodporności F150. Stopień wodoszczelności W8,  

- Zastosować studnie np. „Sienkiewicz”. 

 

2.5 Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 150 RLM 
 

Technologia oczyszczalni ścieków znajduje się w szczelnym zbiorniku z GRP. 

System charakteryzuje się kompaktową budową i w jego skład wchodzą: 

3. zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy oczyszczania: 

• osadnik wstępny, 

• dwie strefy biologiczne, 

• osadnik wtórny. 

4. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie. 

 

Opis technologii: 

Osadnik wstępny  

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również te których nie da się oczyścić 

mechanicznie, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany wozem 

asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji stałej przedostaje  się do komory dawkowania ścieku. 

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania ścieków, czyli zamontowane przy wale ramie z 

podnośnikiem czerpakowym, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana 

do strefy ze złożem obrotowym. Czasowe dopływy ścieków w ilości przekraczającej wydajność systemu 

czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga 

hydrauliczna. W okresie mniejszych dopływów w osadniku wstępnym tworzy się bufor. 

Złoże obrotowe 

Złoże obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest częściowo zanurzone w ścieku. Stały obrót złoża z 

niewielką prędkością realizowany jest poprzez silnik przekładnią o mocy 550W. Prędkość obrotową można 

regulować dostosowując ją do  stopnia skoncentrowania ścieku oraz innych parametrów ścieków surowych. 

Ruch obrotowy złoża biologicznego umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z 

naturalnie występujących bakterii przywierających do struktury złoża. Dzięki zastosowaniu złoża o dużej 

powierzchni, powstała wysokowydajna strefa oczyszczania.  

Aby zagwarantować najwyższą skuteczność oczyszczania zastosowano 3 strefy biologiczne.  
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Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki przepływają ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Ścieki 

oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową. W 

urządzeniu zastosowano system recyrkulacji między osadnikiem wtórnym i wstępnym.  

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb pracy pompy recyrkulacji- 

sterowany czasowo. Automatyka musi być wyposażona w system wskazujący brak zasilania oraz ewentualną 

awarię.  

 

Tabela 1 Parametry techniczne oczyszczalni  

Parametr j.m. Oczyszczalnia 150RLM 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 150 

Technologia - Złoża obrotowe 

Dzienna ilość ścieków m3/d 30 

Dzienny ładunek zanieczyszczeń kg BZT5/d 15 

Napięcie zasilania motoreduktora V 400 

Moc motoreduktora W 550 

Napięcie zasilania pompy V 230 

Moc pompy recyrkulacji W 480 
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Rys 3. Schemat oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 150 RLM Q=30 m3/d.  

 

2.6 Odbiornik ścieków oczyszczonych  

Wylot oczyszczonych ścieków 

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do ziemi poprzez projektowany pochłaniacz roślinny za 

pomocą prefabrykowanego wylotu na dz. nr 23/7 obręb 0016 Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki 

ścieków oczyszczonych pochodzących z budynków mieszkalnych z miejscowości Milewo. Wylot 

prefabrykowany dostosowany do przewodu grawitacyjnego o średnicy 160mm PVC – U. Wymiary wylotu 

zgodne z częścią graficzną opracowania. 

Usytuowanie wylotu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, natomiast szczegółowe wymiary w 

części rysunkowej. 
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Tabela 2. Projektowany wylot oczyszczonych ścieków do odbiornika 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1. Rzędna wylotu 85,57 m n.p.m. 

2. Rzędna dna odbiornika 84,57 m n.p.m. 

3. Średnica fi160mm 

4. Współrzędne geodezyjne: 
X: 5948560.80 

Y: 6543911.23 

Wysokość najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych względem odbiornika 

przedstawiono w załączniku opinii geotechnicznej. 

Zasięg oddziaływania planowanego do wykonania wylotu ograniczał się będzie do powierzchni zajętej przez 

ten wylot tj. 1,03 m2. Zasięg zamierzonego korzystania z wód wynosi ok. 270 m2. 

 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych jest ziemia poprzez projektowany pochłaniacz roślinny 

zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym nr 23/7 obręb 0016 Twarda Góra, gmina Nowe, powiat 

świecki. Projektowany wylot odprowadzający oczyszczone ścieki bytowe z projektowanej oczyszczalni 

ścieków  zaprojektowano na dz. nr 23/7 obręb 0016 Twarda Góra, gmina Nowe, powiat świecki. 

Ścieki oczyszczone będą odpowiadały wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz. 1311 z późn. zm.). 

 

Tabela 3. Charakterystyczne dane odbiornika w miejscu wylotu ścieków oczyszczonych 

Lp. Parametry Wartość 

1. Przekrój Trapezowy 

2. Rzędna góry 86,40 m n.p.m. 

3. Rzędna dna 84,57 m n.p.m. 

4. Skarpy 1:1 
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2.7. Materiały na podsypkę 
 Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. Grubość podsypki 

powinna wynosić od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normą PN-EN 13043:2004. 

 

2.8. Materiały na podsypkę cementowo- piaskową 
 Należy stosować materiału odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN 

1008:2004. 

 

2.9. Materiały na obsypkę 
 Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem 

identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. Odnośnych normatywów. Zasypkę należy 

wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

 

2.10. Beton B-15, B-20 
 Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze spoiwa, piasku, 

żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i domieszek. Podstawowym 

składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. Głównymi składnikami cementu są: alit, 

belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. 
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2.11. Nawierzchnia komunikacji wewnętrznej 
 Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej należy stosować następujące materiały:  

- kostka betonowa o grubości 10 cm, 

- podsypka betonowa pod kostkę C8/10 (B10) gr. 8cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, 

- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm, 

- krawężnik najazdowy 15x22 cm, 

- podsypka pod krawężnik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm, 

- beton C12/15 gr. 10 cm. 

Piasek Do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami betonowymi należy stosować piasek spełniający wymagania 

normy EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu i zapraw".  

 
2.12. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
 Materiałami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzeń: 

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana, 

- słupki metalowe oraz elementy połączeniowe, 

- drut napinający, 

- beton i jego składniki, 

- elementy połączeniowe, 

 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być 

wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali 

wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% 

wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1.  

 Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych. Powierzchnia 

zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 

Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle 

do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 

1,5 mm na 1 m długości rury.  
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2.13. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 
 Wylot kolektora PVC ścieków oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1.. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

 Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do wykonania 

robót ziemnych i wykończeniowych: 

- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM 

- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 

- koparko – ładowarkę 

 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- żuraw samochodowy do 5 t, 
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- samochód samowyładowczy 

- urządzenie do wykonywania przecisków, 

- zespół agregatów zapewniających energie elektryczną, 

- urządzenia do odwadniania wykopów, 

- niezbędne narzędzia montażowe, 

- zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu wraz z urządzeniami 

pomocniczymi, 

 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

3.4 Specjalistyczne narzędzia 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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4.2. Rurociągi  
 Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące wymagania: 

podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być 

wykonywane pasami nośnymi, nie używać lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie 

powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych; 

kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami 

jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny być magazynowane na powierzchni poziomej, 

warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być 

układane na przemian, końcówkami – kielichami.  

 

4.3 Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 

4.4 Mieszanka betonowa 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.5 Cement 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

4.6 Kruszywa 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7 Elementy studzienek 
 Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie uszkodzić 

złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji wbudowania na 

drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu do przewozu poziomego 

prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania 

równowagi środka transportowego. 

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na elastycznych 

podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
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4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 
 Elementy ogrodzenia i oraz elementy betonowe prefabrykowane, należy przewozić środkami 

transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 

atmosferycznymi natomiast bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je 

przed mechanicznymi uszkodzeniami.  

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.  

 Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia. Układanie betonu 

dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając.  

 

4.9. Transport kostki brukowej betonowej 
 Brukową kostkę betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób 

zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej 

i podbudowy powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i 

zawilgoceniu.  

 

4.10. Armatura i urządzenia 
 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 

powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

4.11. Transport urządzeń technologicznych 
 Zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków transportowane będą w całości 

samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o 

odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy 

przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiorników z platformy 

transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. 

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki.  

 

4.12. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Transport i montaż przy pomocy 4 pętli Rd14.  
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5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót. Sprzęt i 

materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być składowane i zabezpieczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiający wydzieli wykonawcy 

pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 

 Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 

mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego 

oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony 

bezpośrednio na składowisko.  

 

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego 
 Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur 

powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone 

przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur.  

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki 

ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W 

trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte 

plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). Rury PE oraz PP są materiałem o 

stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na 

ich transport i składowanie. Rury PE dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych 

w wiązki.  

Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować 

zawiesia wykonane z lin miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się 

składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wpływem promieniowania UV 

poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
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 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować 

się na spodzie! 

 

5.2. Kształtki z tworzyw sztucznych i inne materiały (uszczelki, itp.) 
 Powinny być składowane w sposób uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach. Należy je 

chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania. 

 

5.3. Elementy studzienek  
 Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. Powinny 

być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i króćców 

podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych elementów studzienek. 

Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni C. 

 

5.4. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

5.5. Cement 
 Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany cement 

musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 

miesiące. 

 

5.6. Włazy studzienek 
 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

5.7. Prefabrykaty  
 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy składować w sposób 

zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. W zależności od ukształtowania powierzchni 

wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub 

odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

 



Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM. 
 

 
 

41 
 

5.8. Kostka brukowa 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

5.9. Materiały łatwopalne 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami 

ST oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej i ilości 

reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże inżynier. 

 

6.3. Wykopy- roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wykopu ( ręcznie 

lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość 

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 

zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania 

wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a 

częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,1 m. 

 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 

inżynierem. 

 Rurociąg tłoczny układany będzie w wykopach wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, 

oszalowanych, ze spadkami zgodnie z częścią graficzną opracowania. Szerokość wykopów c=0,8m. Roboty 

ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-B-10736 „Roboty ziemne – wykopy otwarte 

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”. Przewody na całej 

długości ułożone będą na podsypce, zagęszczonej, grubości 10cm. Rury obsypać gruntem sypkim 

zagęszczonym gr. 30cm ponad rurę (stopień zagęszczenia I= 90% Proctor.  

Technologia bezwykopowa wykonania metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania 

tymczasowych komór technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy na rurociągu prowadzonym w 

ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metodą, która pozwala na ułożenie instalacji podziemnej bez 

naruszania powierzchni, pod którą jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umożliwia pełną 

kontrolę jego trasy, pozwalając na bieżące korygowanie jego parametrów (głębokość, kierunek, spadek). 

Przewiert wykonać pod torami kolejowymi w rurze osłonowej: dla PVC 315 rura PVC fi 500x16,2 SN12, dla 

rury tłocznej fi 90 – rura PVC fi 200x6,5 SN12.  
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6.3.1. Odwodnienia robót ziemnych  
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.  

 

6.3.2. Odwodnienie wykopów  
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

 

6.4. Przygotowanie podłoża- roboty ziemne 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany od 

razu do pełnej głębokości. 

 

6.5. Miejsce kolizji i skrzyżowań 
 Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 

przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem 

właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące 

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, 

kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie 

prowadzenia robót.  

Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką 

żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-EN. W 

przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-EN. W przypadkach 

koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu 

stronach kabla.  
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Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W 

przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę PN-EN.  

 

6.6. Roboty montażowe 
6.6.1.Rury z PVC 
- rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie. Poszczególne 

odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, 

aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez 

kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 

83/8836-02 i PN-B-10736. 

Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15 cm 

oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Na 30 cm 

obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną. 

 

6.6.2. Rury z PE 
- przewody należy układać na warstwie piasku 0,15 m oraz po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę z 

piasku minimum 0,15 m powyżej góry przewodu. Nad rurociągiem ok. 0,3 m ułożyć taśmę identyfikacyjną. Na 

30 cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną.  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 

83/8836-02 i PN-B-10736 

6.6.3. Komunikacja wewnętrzna  
 Przekrój warstw komunikacji wewnętrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. „Nawierzchnia komunikacji 

wewnętrznej”.  

 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca.  
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku. Spadki określone 

zostały w dokumentacji projektowej.  

 

6.4. Wylot ścieków oczyszczonych 
 Wylot kolektora PVC ścieków oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1-montaż zgodny z 

zaleceniami producenta oraz dokumentacją projektową. Przed wykonaniem narzutu kamiennego należy 

sprawdzić stan podłoża dna pod narzut (rzędna dna, geometria). Kamienie należy układać odcinku zgodnym z 

dokumentacją projektową oraz z warunkami technicznymi na budowę wylotu z projektowanej oczyszczalni 

mechaniczno-biologicznej do rowu.  

 

6.5. Ogrodzenia terenu oczyszczalni 
 Wytyczne fundamentowania słupków  

a) wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, 

nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja 

projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co 

najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.  

b) stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,8m-1,0m) i 

dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20.  

c) jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 

narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia - 

należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na odcinki modułowe 2,7 m i w takich 

odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi 

były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.  

d) prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu.  

Podmurówka betonowa powinna wystawać nad poziom terenu 30 cm.  

Ustawienie słupków  

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące 

na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30 stopni należy zabezpieczyć przed wychylaniem się 

ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st.  
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Montaż przęseł  

Montaż przęseł wykonać poprzez spawanie do słupków. Powierzchnie łączenia zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Rozpięcie siatki  

Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: 

u góry, na dole i w środku siatki przymocowując je do słupków. Do słupków końcowych i narożnych linki 

muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i 

okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 

nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina 

się wyciągarkami, względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na 

słupki narożne. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów 

płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób 

podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. 

Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka 

powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

Konserwacja Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego 

rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia 

substancje. Należy unikać wdychania par i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skóra.  

Kolorystyka  

Zaprojektowano jednolita kolorystykę wszystkich elementów składowych ogrodzenia w kolorze zielonym.  

 

6.6. Zbiornik oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 150 RLM 
  

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 0,30m, 

zgodnie z częścią dokumentacji projektowej. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną 

przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie informowany o zaistniałej 

sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym. 

Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, znajdują się w niej wszystkie niezbędne 

elementy do sterowania wszystkimi podzespołami w jakie jest ona wyposażona. 
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6.7. Zbiornik przepompowni ścieków 
Zbiorniki przepompowni zostaną wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP). 

Zakłada się, że przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w komplecie 

przez jednego producenta, a jej praca będzie automatyczna sterowana sygnałami od poziomów 

maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie z szafki sterowniczej). 

Przepompownie dobrano w układzie dwóch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszą być 

odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu 

pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do 

opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-

wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. Przepompownie należy wyposażyć 

w właz zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób nieupoważnionych w pracę 

przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu 

dostarczoną przez producenta urządzenia. 

 

6.8. Studnie z kręgów betonowych 
 Wymagania dotyczące wykonania studni betonowych: 

przed posadowieniem studni należy wykonać podłoże z chudego betonu C 8/10 grubości, co najmniej 10 cm i 

o średnicy co najmniej 10 cm większej od średnicy studni, pomiędzy prefabrykowanymi kręgami studni należy 

stosować gumowe uszczelki, do montażu elementów należy użyć smaru poślizgowego, przy montażu 

poszczególnych elementów studni należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne dosunięcie elementów 

prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia, ściany 

zewnętrzne od strony gruntu zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową rzadką i 

dwukrotne emulsją gęstą, stopnie złazowe zamocować nad wylotem ze studni, 

 
6.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów (węzeł z 

opaską) 

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń Ułożenie na warstwie 

ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez grud i 

kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni.  
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Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 cm od rury). 

Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 

 

6.10 Przepływomierz- pomiar ilości ścieków 

Przepływomierz zamontować w betonowej studni o średnicy 1200 mm.   

Przepływomierz ścieków oczyszczonych - pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy 

pomocy przepływomierza zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym w syfonie. 

 

6.11. Próby i badania 
Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres 30 minut 

przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinno być wykonane przed zakryciem 

przewodów. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 

wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody.  

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy 

uznać za pozytywny.  

 

6.12. Rozruch i eksploatacja 
Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz 

przekazanie do eksploatacji obiektów po ich budowie. Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać 

uwarunkowania budowy na każdym etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem Kontraktu oraz 

uwarunkowania wynikające z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, sprawdzenie tych 

obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi 

obiektami.  

Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy, zapewniających 

osiągnięcie wymaganego efektu. W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej 

kontroli laboratoryjnej parametrów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.. Ilość osób 

obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczególnych 

pracowników będzie wymagane, określone zostanie w projekcie rozruchu.  
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Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja urządzeń oczyszczalni wykaże prawidłową pracę wszystkich 

urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków i odpadów stałych 

będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Rozruch kończy się sprawozdaniem z rozruchu 

oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres 

dokumentacji, poza protokołami i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentów 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, 

instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń i wszelkie inne instrukcje 

niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace:  

 Przygotowanie do rozruchu.  

 Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w 

zakresie kompletności i czynności ruchowych.  

 Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny z użyciem 

neutralnego medium – wody.  

 Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga się założone 

projektem parametry technologiczne.  

 Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni  

 Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni. 

  Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego. Zakres prac rozruchowych  

W zakres prac rozruchowych wchodzi:  

 uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;  

 przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów 

technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania;  

 przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń  

 regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu 

optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków i 

przeróbki osadów ściekowych;  

 kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia 

prób rozruchowych wraz z niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim badaniem prób ścieków 

surowych i oczyszczonych przeprowadzanym przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające 

uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego  
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 zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz AKPiA w 

trakcie trwania rozruchu technologicznego;  

 przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii  

 koszt dostarczenia niezbędnych chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia rozruchu Zamówienie nie 

obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i 

technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni ścieków:  

 zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyjnej i wszystkich 

kosztów z tym związanych;  

 specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod pojęciem czego rozumie 

się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych;  

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują:  

 zapoznanie się ze stanem budowy, Dokumentacją Projektową i dokumentami budowy 

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową;  

 sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia;  

 sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do prac przy rozruchu.  

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i 

działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu 

luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów 

przynależnych do poszczególnych części obiektów. Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” 

(bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i 

zasilających.  

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego:  

 sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych,  

 sprawdzenie działania armatury,  

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń 

  dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. Po wykonaniu 

powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w 

napędy, zwanego próbą biegu luzem. Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć 

protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub 

sukcesywnie).  
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Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. 

napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych 

obiektów. Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu indywidualnego 

urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji według wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch 

hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych i dodatnich temperaturach 

powietrza. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania 

wszystkich obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych.  

Celem rozruchu hydraulicznego jest:  

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym przewodów 

grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą,  

 sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów,  

 regulacji poziomów,  

 regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp,  

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie.  

Rozruch technologiczny należy prowadzić pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem procesów 

oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych.  

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami, 

 doprowadzenie do wytworzenia się prawidłowego przebiegu procesów biologicznych w urządzeniach do 

biologicznego oczyszczania ścieków.  

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po:  

 zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,  

 zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie nie 

odbiegającym od przyjętego w Dokumentacji Projektowej,  

 obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,  

 przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych,  

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż,  

 Rozruch technologiczny na ściekach stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą podjęcia oczyszczania 

ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w zakresie parametrów ścieków 

na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest równocześnie początkiem eksploatacji.  
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W ramach rozruchu technologicznego powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów 

technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. Wyniki pomiarów i badań analitycznych, 

realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny określenie 

parametrów i wskaźników technologicznych pracy oczyszczalni i poszczególnych urządzeń określonych w 

pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w sprawozdaniu z 

rozruchu. Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych w pozwoleniu wodnoprawnym 

oczyszczalni parametrów ścieków oczyszczonych udokumentowanych badaniem ścieków wykonanym przez 

niezależne laboratorium. Rozruch zostanie uznany za zakończony jeśli zostaną utrzymane zakładane w 

pozwoleniu wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni a praca wszystkich 

systemów instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń. Decyzję o 

zakończeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie dokumentacji 

porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 

rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni.  

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy:  

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń;  

 sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań 

projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;  sprawozdanie dla 

użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu;  

 instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków;  

 instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, 

Kierownictwo rozruchu Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powoła Komisję 

Rozruchową, w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczyć 

też mogą przedstawiciele Zamawiającego.  

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie 

przeprowadzone według projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu 

technologicznego przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają 

informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien 

obejmować: 
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  Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozruchowych 

przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia może 

być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb. 

 

Uwaga!!! 

Z uwagi na niską energochłonność, oraz odporność na niedociążenia wymaga się aby oczyszczalnie 

pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych- nie dopuszcza się zmiany technologii 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie 

zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– BHP, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

–   sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 

7.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera . 

 

 

7.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
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7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

- uwagi i polecenia inżyniera 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się, 

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

8.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót. 

 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki 

bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie inżyniera. 

8.4.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

b) protokoły odbioru robót 

a) protokoły z narad i ustaleń 

b) korespondencję na budowie 

8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8.6 Kontrola, pomiary i badania 
8.6. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inżyniera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do l cm 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu 
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- badanie odchylenia osi kolektora 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek. 

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- badanie szczelności kanału i studzienek 

- próba szczelności 

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza 

się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 

rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących 

komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.  

- uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy.  

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 

rodzaju i typu urządzenia.  

 

8.6.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 
 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

aktualnych norm PN, PN-EN. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 



Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM. 
 

 
 

60 
 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i 

eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.1.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje IN. 

9.1.4. Odbiór ostateczny 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

inżyniera.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela 

posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 

ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
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robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

chyba że umowa stanowi inaczej: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne ) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 

4. dzienniki budowy 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie lini telefon., 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja 

 

 

 

. 
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9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności związane z 

przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i energetyczną lub telefoniczną, 

a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

- montaż rur ochronnych 

- wykonanie izolacji 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 

zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania tempa prac. 

 

10. ZASADY PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 

obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie robót tymczasowych 

i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 



Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych, przeznaczoną do 150 RLM. 
 

 
 

63 
 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza 

i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie 

energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, 

ubezpieczenia, itp. 

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego 

realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych świadczeń 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest 

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Za 

ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie ofertowym 

będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót niewykonanych oraz 

ewentualnych robót dodatkowych. 

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 

Wykonawca. 
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11. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z 

późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z późniejszymi 

zmianami)  

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 

353, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655, z 

późn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi  

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z późn. zmianami)  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2015 poz. 139, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290, z późn. 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)  
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr 438)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 

1993 r. poz.96 poz. 437)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. z 2001 r., nr 118 poz.1263)  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 

procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w 

wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108)  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 września 2013 r. poz. 640)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z późn. 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146, z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1126)  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)  

 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a 

także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 8 września 2015 r. nr 

1422)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, 

poz. 2041, z późniejszymi zmianami)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883, z późniejszymi 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)  
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1546, z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z 

późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 

63, poz. 735, z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30)  

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)  

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego  

- PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego  

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne.  

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne.  

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  
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- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu.  

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: 

Oznaczanie i opis  

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary.  

- Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary.  

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.  

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.  

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 

wentylacji ogólnej  

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających.  

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne.  
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- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych 

sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.  

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas 

odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 

wytrzymałościowe. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5 - 

wrzesień 2002 r. 

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 2: Rury  

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej 

i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2 Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3 Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania  
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- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury  

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura  

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą 

typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne  

- PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej - Część 1: Wymagania 

metrologiczne i techniczne  

- PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 2: Metody badań  

- PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 3: Format 

sprawozdania z badań  

- PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 4: Wymagania 

niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1  

- PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 5: Wymagania 

instalacyjne  

- PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody -- Badania 

i wymagania  
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- PN-EN 15096:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu 

zwrotnego - Przerywacze próżni na przyłącze do węża - Od DN 15 do DN 25 włącznie Rodzina H, typ B i typ D 

- Ogólne wymagania techniczne  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)  

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. Nieplastyfikowany poli (chlorek 

winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

- PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności  

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności (zmiana A1)  

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania  

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne  

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury  
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- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura  

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 

winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania  

- PN-EN 33:2011 Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe  

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07E Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe (poprawka)  

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustępowych – Wymagania i metody badań.  

- PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z 

uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.  

- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Ocena zgodności  

- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia  

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy 

lekkich.  

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)  

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody 

badań i ocena zgodności  

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe  
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- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

- ISO 4435 Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)  

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne  

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury  

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki  

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura  

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania 

- PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych - 

Warunki techniczne dostawy  

- PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.  

- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy.  

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne.  

- PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych.  

- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja.  

- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa.  

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne. 

 - PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja  

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
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- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.  

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe  

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe.  

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję  

- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze 

stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia  

- PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozję – Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 

prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego 

przeznaczenia  

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję – Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach 

cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych  

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję – Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, 

drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych  

- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 

 

 

 


