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45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekdéw

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow

45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu Srodowiska naturalnego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232423-3 Przepompownie Sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45331210-01- Instalacja wentylacji

42520000-7- Urzadzenia wentylacyjne

45310000-3- Instalacje elektryczne

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog

i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikdéw

77314100-5- Ustugi w zakresie trawnikow

03452000-3- Drzewa

45243510-0- Budowa nasypow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych
ztozach biologicznych, przeznaczona do 150 RLM. zgodnie z decyzjg nr 09/2022 o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego z dnia 25.11.2022r.

Rodzaj inwestyciji: infrastruktura techniczna

Inwestycja obejmuje:

- montaz modutowej oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM, zbiornik
GRP na plycie zelbetowej,

- wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

- montaz przepompowni $ciekow surowych GRP DN1200, wyposazong w uktad dwupompowy,

- wykonanie instalacji kanalizacji ttocznej PE75 SDR17 PN10,

- montaz studni rozpreznej betonowej DN1200,

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym PVC160 SDR34 SN8

- montaz nowej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U fi160
SDR34 SN8,

- wykonanie odbiornika $ciekéw czyszczonych (pochtaniacz roslinny,

- montaz zasilania elektrycznego do obiektu oczyszczalni sciekow, przeptywomierza Sciekdw oczyszczonych,
przepompowni Sciekow surowych oraz oswietlenia terenu,

- wykonanie trwatego ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekow,

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej,

- istniejgca oczyszczalnia Sciekw zostanie wytgczona z dalszej eksploatacii.

- $rednie stezenie Sciekéw surowych SBZTs= 400g/m3

- jednostkowy fadunek 60 g/md

- liczba RLM: 150

- odbiornikiem oczyszczonych Sciekéw bytowych jest ziemia poprzez projektowany pochtaniacz roslinny
Zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gdra, gmina Nowe, powiat
Swiecki. Projektowany wylot odprowadzajacy oczyszczone Scieki bytowe z projektowane] oczyszczalni
Sciekow zaprojektowano na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gora, gmina Nowe, powiat $wiecki.
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Wymagania Zamawiajaceqo:

- zamawiajacy nie dopuszcza zamiany technologii,

- nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktorych napowietrzanie bedzie dokonywane poprzez uktad dmuchaw i

dyfuzorow,

- wymagane jest, aby wszystkie obiekty czesci biologicznej, oczyszczalni $ciekdw pochodzity od tego samego

dostawcy i producenta,
- nie dopuszcza sie zbiornikdw betonowych oraz skrecanych,
- bezwzglednie nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych

W przypadku watpliwosci co do réwnowazno$ci zaproponowanych w ofercie zamiennikow/ urzadzen lub
materiatéw réwnowaznych, Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty moze
wymaga¢ wykazania (udokumentowania) rownowaznosci. W tym celu moze zada¢ przedstawienia przez
Wykonawce takich dokumentow jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z
wielkoscig i rokiem uruchomienia danego urzadzenia lub materiatu réwnowaznego. W szczegdinosci
urzadzenia lub materiaty rbwnowazne oceniane bedg pod wzgledem zastosowanej technologii, materiatow,

wielkosci, kosztéw eksploatacii i zrealizowanych obiektow.

W przypadku niewykazania rownowazno$ci Zamawiajacy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci

oferte jako niezgodng z wymaganiami specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu

i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres opracowania (zgodnie z decyzjq ustalajacq lokalizacje celu publicznego) stanowi:

- Realizacja oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 150 RLM wraz z systemem

rozsgczania Sciekow oczyszczonych,
W ramach inwestycji projektuje sie:
- przepompownie $ciekow surowych DN1200,
- studnie rozprezng DN1200,
- studnie betonowg DN1200 wyposazong w przeptywomierz sciekdw oczyszczonych,

- odbiornik $ciekéw oczyszczonych w postaci pochtaniacza roslinnego o powierzchni do 300 m2,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach szczegolnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

- projekt budowlany

- projekt techniczny

- plan BIOZ,

- projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekdw,
- oryginat mapy do celow projektowych,

- kosztorys i przedmiar robdt.
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1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;

zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:



Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM.

c) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakorczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomiC Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

11



Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowneg;j .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i

w sposob ciggty bedzie informowacé inzyniera o swoich dziataniach.
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1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia
opracowanego przez \Wykonawce. W ftrakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajacego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg
obiektow od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac
przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien
bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow,
pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow

wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod
grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét
pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone w ramach zamdwienia
uzupetniajacego. Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie¢ korekta
harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg
petng ochrone dobr materialnych.

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegolne;

ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu
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1.4.15. Odbiory

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wtascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na

danym odcinku odbiorowym.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjgq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego, stuzaca

do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza

przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekdw $ciekow.

Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub, ktdérymi odprowadzane sg S$cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa, zakfadu

wodociggowo-kanalizacyjnego.
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Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekle odchody zwierzece, z wyjgtkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenéw przemystowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drdg i parkingdw o trwatej nawierzchni.
Scieki bytowe — &cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenéw
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie sciekow.
Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilos¢ odprowadzanych Sciekdw, znajdujacy sie na
przytaczu kanalizacyjnym.
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Przytacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elekirycznego nadziemnego lub podziemnego
taczacy licznik elektryczny z instalacjq elektryczng w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno -uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Dtugos¢ kolektora — odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatow bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw.
Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekdw.
Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekdéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich
do kolektora gtéwnego.

15



Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM.

Oczyszczalnia Sciekéw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania sciekow

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

Studnia rozprezna - studnia kanalizacyjna w ktérej nastepuje wyptyw Sciekéw z kolektora ttocznego do
kanalizacji grawitacyjnej

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore roboczg zeliwna lub Zelbetowa.
Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na
wyzszy.

Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu nizszego na wyzszy.

Instalacja pompowa - ukfad ztozony z pomp, rurociggdw i armatury. Wydajno$¢ pompowni - objetosciowe
natezenie przeptywu Sciekow ttoczonych na wyzszy poziom, wyrazona w mé/h lub w I/min.

Wydajnosé podnoszenia pompowni - réznica wysokosci cisnien na odptywie i doptywie (zwierciadto Sciekow
w pompowni), powiekszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekdw do instalacji do korica przewodu
ttocznego Hm wyrazona w metrach.

Wskaznik energochtonnosci pompowani - zuzycie energii na jednostke objetosci przepompowanych
Sciekdw, mierzony w kW/m3

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od gtebokosci przemarzania.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robét i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowig ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong

kanalizacji lub jej elementu.
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2. MATERIALY

Zaprojektowano nowg oczyszczalnie sciekow przeznaczong do oczyszczania Sciekow bytowych z obrebu
Milewo - Technologia oczyszczalni $ciekéw (obrotowe ztoza biologiczne) znajduje sie w szczelnym zbiorniku z
GRP.
System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza:
1. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktdrego znajdujq sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

o osadnik wtorny.

2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujgcy ewentualne awarie.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie scieki socjalno-bytowe pochodzace z istniejgcych
budynkéw mieszkalnych z obrebu Milewie. Istniejaca oczyszczalnia Sciekow zostanie wytgczona z
eksploatacji. Instalacie zewnetrzne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w  uktadzie grawitacyjno-
cisnieniowym.

Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne kanalizacji podano na profilach podtuznych. Kanaty
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z PVC-U klasy sztywnosci SN 8
(lite) o Srednicy 160 mm, taczonych za pomocg kielicha z pierScieniem gumowym, utozone na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm. Instalacja ttoczna zaprojektowana zostata z rur PEHD SDR17 PN 10 fi75.

Jako studzienki rewizyjny zastosowano wtazowe studzienki kanalizacyjne o Srednicy 1200 mm z elementow
prefabrykowanych z betonu B45. Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomocy uszczelek
elastomerowych o srednicy 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu lekkiego klasy A15 na
terenach zielonych. Zbiornik przepompowni wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem
szklanym (GRP), z polimerobetonu lub betonu - o Srednicy @ 1200 mm.

Zaktada sie, ze przepompownia $ciekow bedzie wykonana z gotowych elementdéw dostarczonych w komplecie
przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie dwdch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢
odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.
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Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia ingerencji osob
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Do pomiaru natezenia $ciekdw oczyszczonych zaprojektowano przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych na
kanale odptywowym grawitacyjnym, zabudowany w syfonie w studni betonowej ® 1200 mm.

Wylot $ciekéw oczyszczonych zaprojektowano jako betonowy prefabrykowany @ 160 mm.

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno-bytowe, spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne kanalizacji podano na

profilach podtuznych. Kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z
PVC-U klasy sztywnos$ci SN 8 (lite) o $rednicy 160 mm, taczonych za pomoca kielicha z pierscieniem
gumowym oraz rury kanalizacyjne z PE SDR17 PN10 utozone na podsypce z pospdtki o grubo$ci warstwy 15
cm.

Zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz przy
wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Gtebokos¢ oraz spadki

prowadzenie przewoddw zgodnie z czescig graficzng opracowania.

2.2 Przepompownia $ciekéw surowych GRP DN1200

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw surowych zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Przewiduje sie
zastosowanie przepompowni $ciekow surowych DN1200 wykonanej z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane

widknem szklanym).

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w uktad dwupompowy wraz z uktadem rur. Zaktada sie, ze przepompownia
Sciekow bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej
praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekow

(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterownicze;j).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwéch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢
odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow.
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Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali
nierdzewnej, zasuwe odcinajacg, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice,
sonde gteboko$ci, drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajaca,

kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu uniknigcia ingerencji 0sob
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczerstwa. Pompownie powinny by¢
wyposazone w zurawiki do wyciggania pomp.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczong przez producenta urzadzenia. Zbiornik
nalezy posadowi¢ na ptycie Zzelbetowej: DN- 1600, H=200, zbrojenie fi 12.
e Obliczanie wydajnosci:
Qp=k* Qhmax=0,57 dm?/s
k- wspotczynnik zwiekszajacy objetos¢ pompowni=1,1
Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw Qhmax= 2,06 m3/h
e Charakterystyka przewoddw ttocznych
Ttoczny wewnatrz pompowni: rura stalowa kwasoodporna DN65
Ttoczny na zewnatrz pompowni: rura PE 75
e Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 3,5 m
e Objetosc retencyjna 0,6 m3
o (Gfebokos¢ retencyjna 1,6 m
o (Glebokos¢ zbiornika 3,20 m
e Rzedna terenu: 85,52 m.n.p.m
e Rzedna kanatu wlotowego: 83,87 m.n.p.m
e Zagtebienie przewodu ttocznego: 84,32 m.n.p.m
o Najwyzsza wysoko$¢ na przewodzie ttocznym: 85,63 m.n.p.m
e Maksymalny poziom Sciekéw Hmax= 83,27 m.n.p.m
e Minimalny poziom $ciekd Hmin= 82,69 m.n.p.m

e Rzedna dna pompowni: 82,14 m.n.p.m
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kiora dostarcza KSB

Kod zabudowy

Rodzaj konstrukcji pompy
Wersja uktadu pomp
GlebokoSc montaZowa
Srednica wirnika D2
Wirnik

Weolny przelot

Przylacza giowne pompy

Srednica nominalna Krdciec
SEAWNY
Cisnienie nominalne Kriciec
SEAWNY

Kolnierz ssawny owisrcony
W

montazowym stacjonamym
5

Zabudowa blokowa
Urzadzenie pojedyncze
Gm

160 mm

Wimnik o swobodnym
przeplywie
G5 mm

bez
FM 16

bez

Parametry pompy:
Amarex F 065-150 G
ARX FOB5-150/M017F4USE -160 00000MO00
Punkt znamionowy pracy 1 Faprojektowany punkt znamionowy pracy
Warunki pracy (zapytanie)
Z3dana wydajnosé 14,4 m¥h ustalona preznosé pary 0,02337 bar.a
_Eqdana wydajnurs:c masowa 412 kgls Minimalna dopuszczalna -20 *C
2233"3 ""5"_5“:*':'5‘: 44 m temperatura ctoczenia
:1 dl'!CISZEHIa Seieki k I Minimalna dopuszczalna 40 5C
edium cieki kemunalne temperatura otoczenia
Warant medium nieoczyszczone
Dkreslona temperatura 20 °C
medium
Szezelnose, medium 1.020 kgim3
Lepkose kinematyczna 1 mma's
Medium
Warunki pracy
Wydajnoss 14,72 m¥h Maks. pobierana moc dla 0.5607 kW
Wysokosc podnoszenia 4,588 m punktuy Znamionowego pracy
Wysokesé podnoszenia w 8267 m Maks. pobierana moc / krzywa 0,6237 kW
punkcie zercwym Predkese obrotowa pompy 1.487 1/min
SprawnoSt pompy 33,78 % Cisnienie wyjsciows maks. 0,533 bar
Wykonanie pompy
Zakres dostawy Pompa, Pompa z zestawem Dyrektywa Pompa CE

Srednica nominalna Kriciec DM 65
tHoczny

Cignienie mominalne Krociec PN 16
tHoczny

Kotnierz thoczny owiercony wg Rysunek
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Amarex F 065-150 G
ARX FO65-150017F4USG 160 /00000MO00

Uszczelnienie walu

Wersja z uszczelnieniem walu Podw.uszez mech. Tandem Typ uszczelnienia MG1G38

Materiaty

Koncepcja wykonania
Material Korpus spiralny
Material Pokrywa korpusu
Material Wal

Matarial Wirnik

Material Uszczelka statyczna
Korpus przephywu

Material Element wiotowy
Strona ssawna

Material Obudowa korpusu
lozyskowego Strona pompy

ke]

EN-GJL-250/A48 CL 358
EM-GJL-250/448 CL 35B
1.4021+QTB00
EN-GJL-250/A48 CL 358
NBR 7D

EM-GJL-2500A48 CL 358

EM-GJL-2500A48 CL 358

mechanicznego Stroma
pompy

Matenal Uszczelnienie walu
Strona pompy

Typ uszczelnienia
mechanicznego Strona
atmosfery

Materal Uszczelnienie walu
Strona atmosfery

Materiat korpusu silnika

Mat. Oslona prewodu zasil.

Materiat Sru by Obudowa
ukiadu hydraulicznego

Material Mocowanie wimnika

Materiat Zawiesie Pompal
MikserMieszadio

Materiat Kolano Wylot

Material Mocowanie
Zabudowa maokra

Q1AIPGG

MG1GE

BVPGG

EN-GJL-250/A48 CL 35B
PE-C
A4-70

A4-80
BEZ

EN-GJL-250/A48 CL 35B
EM-GJL-250/A48 CL 35B
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Naped

Honeepcja napedu
Producent silnika
Wielkose silnika
Wersja silnika

tozysko toczne Strona
pompy (Oznaczenie
podstawowe)

Klasa sprawnosci
Sposob chilodzenia silnika
Stopien ochrony sinika
Klasa izolacji termicznej
Czujnik temperatury

Eksploatacja z preetwomica
czestotliwosci dopuszezalna

CHugose Przewdd sibowy
Liczba Przewody zasilajgce

Rodz. prewodu Przew. zasil.

Przekroj kabla Przewod
zasilajacy

Liczba Przewody sterujgce
Rodz. przewodu Przew. ster.

Uszozelnienie Wejscie
przewodu Silnik zatapialny

z napedem E
KSB

NGOOM

u

jednorzedowe lozysko
kulkowe zwykle 6300

bez

Surface cooling

IP38

180 (H} nach |IEC GD0DBS
Wytgcznik bimetalowy

Tak (zgodnie z preduc. siln.)

10 m

1
HOTRM-F
7G1.5

o
bez

Uszczelnienie gumowe

Zestaw montazowy / osprzet

Rodzaj ustawienia

stacj. Prowadnica 2-rurowa

Kolano kolnierzowe ze stopka

Sr. nom. Wiot Kolano

Zrednica nom. Wilot Kolano
Moma Uktad ctworcw
Potgczenie Wylot Kolano
Typ elementu lczgcego
Fundament

DM 65

DM 65
EMN1092-2

Klejone kotwy

Znamionowa predkesc
obrotowa Silnik

Liczba biegunow silnika
Znamionowa moc silnika
Okreslona rezerwa mocy
silnika

Rodzaj sieci silnika
Mapigcie znamionowe Silnik
Znamionowa czestotiwosc
silnika

Rodzaj rozruchu silnika
Typ wigczania silnika

Prad znamionowy Silnik

Krotnose pradu
rozruchowego lalln

Cios phi przy obcigzeniu 4/4
Znam. wspolcz. spraw. Silnik
Czynnik serwisowy silnika
Dyrektywa dot ochromy
przeciwwybuchowej Naped
Konitrola zabezpieczenia
przed wilgocig Silnik
zatapialny

Moc silnika P1

Moc mominalna P1
specyficzna energia
Wydajnose

Liczba Wiaczenia Silnik (na
godzine)

1.370 1/min

4
1,867 kW
1898 %

Prad zmienny trojfazowy
400 vV
50Hz

Bezposrednio
Star

3T A

7.3

0,82
783 %
1

bez

bez
0,628 kW

212 kW
0,0473 kWh/m?

30

Prowadnica drazkowa (Konsole bez drazka(-ow))

Liczba Uchwyt dystansowy
Diraz.

Srednica zewn. Drazek
prowadzacy

Min. grubosé scianki Drazek
prowadzacy

1]

33.7 mm

2 mm

Maks. grubosé scianki Drazek 5 mm

prowadzacy
Diugose prowadzenia

Bm
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Amarex F 065-150 G
ARX FOG5-150/017F4U3G -160 /D0000MO00

Podnosnik ! elementy do podnoszenia
Zawiesie Pompa/Mikser/ bez
Mieszadio

Powioka ochronna

Przygotowanie powierzchni

Jakosc Powloka wierzchnia

Grubosc warstwy Powloka wierzchnia
Kolor powloki wierzchnigj

Opakowanie

Madaje sie do fransporiu Transport sam. cieZarocwym
Do skladowania Skladowanie wewnetrzne
Kategoria opakowania Wybar KSEB (AD)

Mocowanie
Wersja produkcji prosty
&r. nominalna Wiot DM 65

Mocowanie
Sr. nom. Wylot Mocowanie DM 65

Bez brudu, thuszczu, rdzy
2K zyw_epoks.-High Solid
80 pm

RAL 5002 ultramaryna

Tabliczki znamionowe
Duplikat tabliczki znamionowej Tak

Tekst dodatkowy na Mie
tabl.znam.
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Amarex F 065-150 G
ARX FOB5-150/017F4S5 -160 /00000MODD
Qmin
I3 u_. ./
Wiiilnee
3 ¥
g [m] / KHM\‘“‘-""-.,,\_
- I BT
o —
a 5 [mih] 10 15 20 25 30 35
0.6 = —T
7
E
E kW] /
_",,.-"
EL 04 PEg
0 5 [mih] 40 15 20 25 30 15
a0
T
[%]

-0
E
3 i Y
g .
(5]

o

Li] 5 [m3ik] 10 15 20 25 30 35

Dane krzywej
Predkosc obrotowa pompy 1.487 1/min Sprawnosc pompy 33,78 %
Szczelnosc, medium 1.030 kg/m* Maks. pobierana meoc dla 05807 kW

Lepkosc kinematyczna 1 mm3's
Medium

Wydainegé 14.72 mih
Z3dana wydajnoss 14 .4 m3h
Wysokosc podnoszenia 4588 m
Zadana wysokosé 4.4 m

punkiu znamionowego pracy

NPSH wymagane Om

Numer krzywej charakterystyki K2573-54-85150F/2
Srednica wirnika D2 160 mm

Obliczenia hydrauliczne
zgodnie ze standardem/klasg

Rys 1. Dane techniczne pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=4,598 m
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Rys 2. Schemat pompy zatapialnej DN65 Q=14,72 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia H=4,598 m
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Silmik Przytacza

Producent silnika K58 Srednica nominalna Kraciec ssawny bez

WiglkosE silnika HGDEM Kodnierz ssawny owicrcony wg baz

Znamicnowa mec silnika 1,67 kW Srednica nominalna Kréciec tioczny DM 65

Liczba biegundw silnika 4 Hofnierz tloczny owiercony wg Rysunek

Znamicnawa predkosé obrotowa 1.370 1/min Citnienie nominalne Krociec ssawny PH 18

i”mk Cignienie nominalne Krociec tioczny PN 16
Waga netto

Przewody nalezy podiaczac bez napiecia Cigzar calkowity pompy 67.5 kg
Ciezar calkowity Dopasowanie 16.7 kg
rurociagu

Automatyka
Praca pomp w przepompowni sterowana bedzie poziomami Sciekdw przez urzadzenia sterownicze. W

wypadku awarii pompy lub braku doptywu energii elektrycznej podnoszacy sie poziom $ciekdw uruchomi
drugie urzadzenie sterownicze, a tym samym sygnalizuje alarmowg Swietlng i dzwiekowg na szafce
sterowniczej. Sygnalizacja ta musi by¢ zasilana z niezaleznej baterii umieszczonej w szafce sterujgcej i ciagle

dotadowane;.

2.3 Przeptywomierz Sciekdw oczyszczonych
Pomiar ilodci sciekdw oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza zainstalowanego

na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajacym $cieki oczyszczone zabudowanym w syfonie.
Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowej studni o Srednicy 1200 cm producent przeptywomierza np. BEST-
FLOW.

Glowica pomiarowa:

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

- Przytacze procesowe kotnierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony P67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych
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Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnos$ci oraz temperatury
uzwojenia

- podstawowy 1/0 wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo

- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadno$ci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

- programowanie przy pomocy przyciskdw/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.

2.4 Studnia betonowa DN1200

Elementami tworzacymi studnie sa;

- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci
studni do poziomu terenu.

- stopnie ztazowe- nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych Scian studzienek (kregdw) na etapie prefabrykacji.
Stopnie powinny wystawac ze $ciany na odlegto$¢ min. 120 mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie co
250 mm zgodnie z normg PN-EN 13101:2005.

Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobdw zgodnych z normg PN-EN 1917.

Kregi taczone za pomocg uszczelki samosmarujace;.

Kinety dostosowane do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtaczenia. Nachylenia
kanatu kinety i nachylenie potaczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego.

- Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe lub zwezki betonowe z otworem
wejsciowym. Otwory wiazowe nalezy tak lokalizowac na kregach studzienki, aby otwor wejéciowy znajdowat
sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni. Poziom gérnych powierzchni wlazéw w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedng projektowanej nawierzchni drogowe;.

- Stopnie w kazdej studzience projektuje sie stopnie

- Glebokosci studni opisane sg na profilach.

- Wykonawca powinien skompletowa¢ studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci.
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- Wtazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wktadkg ttumigca. Klasa betony C35/45, ekspozycja
betonu XF4, klasa mrozoodporno$ci F150. Stopien wodoszczelnosci W8,

- Zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.

2.5 Oczyszczalnia $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM

Technologia oczyszczalni $ciekéw znajduje sie w szczelnym zbiorniku z GRP.
System charakteryzuje sie kompaktowg budowg i w jego sktad wchodza;
3. zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktorego znajdujq sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:
o osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.

4. sterowanie, stuzace do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne awarie.

Opis technologii:
Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktérych nie da sie oczyscié
mechanicznie, osadzajq sie i tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekdw, czyli zamontowane przy wale ramie z
podnos$nikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ cze$ciowo oczyszczonych Sciekow jest przekazywana
do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy $ciekdw w ilosci przekraczajacej wydajnosé systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga
hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym tworzy sie bufor.

Ztoze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest cze$ciowo zanurzone w $cieku. Staty obrét ztoza z
niewielkg predko$cig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos¢ obrotowg mozna
regulowa¢ dostosowujac jg do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametréw Sciekdéw surowych.
Ruch obrotowy ztoza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej sie z
naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do struktury ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duzej
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzszg skutecznos¢ oczyszczania zastosowano 3 strefy biologiczne.
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Osadnik wtérny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajq ze strefy tarcz do strefy osadnika wtrnego. Scieki
oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa. W
urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtornym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzadzenia muszq posiadac petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyrkulacji-
sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz ewentualng

awarie.

Tabela 1 Parametry techniczne oczyszczalni

Parametr j-m. Oczyszczalnia 150RLM
Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 150
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ Sciekéw m3/d 30

Dzienny fadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 15

Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 550

Napiecie zasilania pompy V 230

Moc pompy recyrkulaciji W 480
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Rys 3. Schemat oczyszczalni Sciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM Q=30 m3/d.

2.6 Odbiornik sciekow oczyszczonych
Wylot oczyszczonych $ciekéw

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do ziemi poprzez projektowany pochtaniacz roslinny za
pomocaq prefabrykowanego wylotu na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gora, gmina Nowe, powiat Swiecki

Sciekdw oczyszczonych pochodzacych z budynkdéw mieszkalnych z miejscowosci Milewo. Wylot

prefabrykowany dostosowany do przewodu grawitacyjnego o srednicy 1160mm PVC — U. Wymiary wylotu

zgodne z czescig graficzng opracowania.
Usytuowanie wylotu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, natomiast szczegdtowe wymiary w

czesci rysunkowe.
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Tabela 2. Projektowany wylot oczyszczonych Sciekéw do odbiornika

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos¢
1. | Rzedna wylotu 85,57 mn.p.m.
2. | Rzedna dna odbiornika 84,57 mn.p.m.
3. | Srednica fi160mm

X: 5948560.80
4. | Wspotrzedne geodezyjne:

Y: 6543911.23

Wysoko$¢ najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod podziemnych wzgledem odbiornika

przedstawiono w zatgczniku opinii geotechniczne;.

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu ograniczat sie bedzie do powierzchni zajetej przez

ten wylot tj. 1,03 m2. Zasieg zamierzonego korzystania z wod wynosi ok. 270 m2.

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekdw bytowych jest ziemia poprzez projektowany pochtaniacz roslinny

Zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 23/7 obreb 0016 Twarda Géra, gmina Nowe, powiat

Swiecki. Projektowany wylot odprowadzajacy oczyszczone Scieki bytowe z projektowanej oczyszczalni

Sciekow zaprojektowano na dz. nr 23/7 obreb 0016 Twarda Gora, gmina Nowe, powiat Swiecki.

Scieki oczyszczone beda odpowiadaty wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019

poz. 1311 z p6zn. zm.).

Tabela 3. Charakterystyczne dane odbiornika w miejscu wylotu Sciekéw oczyszczonych

Lp. Parametry Wartosé

1. Przekroj Trapezowy
2. Rzedna gory 86,40 m n.p.m.
3. Rzedna dna 84,57 mn.p.m.
4. Skarpy 111
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2.7. Materialy na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubos¢ podsypki

powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normg PN-EN 13043:2004.

2.8. Materialy na podsypke cementowo- piaskowa
Nalezy stosowaC materiatu odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN

1008:2004.

2.9. Materialy na obsypke
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego

posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopient zageszczenia wg. Odnosnych normatywow. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem

rodzimym.

2.10. Beton B-15, B-20
Stosowac mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa, piasku,

zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetiacza w postaci zwiru oraz dodatkow i domieszek. Podstawowym
sktadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtéwnymi sktadnikami cementu sa: alit,

belit, braunmileryt oraz glinian trojwapniowy.
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2.11. Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- kostka betonowa o grubosci 10 cm,

- podsypka betonowa pod kostke C8/10 (B10) gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm,

- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm,

- kraweznik najazdowy 15x22 cm,

- podsypka pod kraweznik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm,

- beton C12/15 gr. 10 cm.

Piasek Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek spetniajacy wymagania

normy EN 13139:2003/AC:2004 ,Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu i zapraw".

2.12. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw
Materiatami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzen:

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

- stupki metalowe oraz elementy potgczeniowe,
- drut napinajacy,

- beton i jego sktadniki,

- elementy potaczeniowe,

Powierzchnia siatki powinna by¢ gltadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potgczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obciete w odlegtosci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1.

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywaC z ocynkowanych rur okragtych. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle
do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac

1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
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2.13. Prefabrykowany wylot sciekdw oczyszczonych
Wylot kolektora PVC $ciekdw oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1..

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze byC zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang

przez inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wiasny) do wykonania

robot ziemnych i wykoriczeniowych:
- koparke podsigbierng do 0,60 m3- spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa

- koparko - fadowarke

3.3 Sprzet do robot montazowych
- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- zuraw samochodowy do 5 t,
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- samochdd samowytadowczy
- urzadzenie do wykonywania przeciskow,
- zespot agregatdéw zapewniajacych energie elektryczna,
- urzadzenia do odwadniania wykopow,
- niezbedne narzedzia montazowe,
- zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych zgrzewu wraz z urzadzeniami
pomocniczymi,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.4 Specjalistyczne narzedzia
- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Rurociagi
Z uwagi na specyficzne wkasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:

podczas prac przefadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢; podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami nosnymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie
powinien odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢

uktadane na przemian, koncowkami — kielichami.

4.3 Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie

spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia

temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Elementy studzienek
Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢

ztaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukifadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
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4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekoéw
Elementy ogrodzenia i oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy przewozi¢ $rodkami

transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi natomiast bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu zabezpieczajac je
przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie betonu

dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.

4.9. Transport kostki brukowej betonowej
Brukowg kostke betonowg mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w sposob

zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowe;
i podbudowy powinien odbywaC sie w sposob przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i

zawilgoceniu.

4.10. Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem

powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.11. Transport urzadzen technologicznych
Zbiornik  mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni Sciekdw transportowane bedg w catosci

samochodem ciezarowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o
odpowiedniej no$nosci z wykorzystaniem uchwytdéw transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornikdw z platformy
transportowej, przetaczanie po nierownos$ciach, jak rdwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

4.12. Prefabrykowany wylot $ciekéw oczyszczonych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Transport i montaz przy pomocy 4 petli Rd14.
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5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatno$ci do robdt. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy
pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony

bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego
Rury nalezy sktadac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$C stosu rur
powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichow poza korice rur.
Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ S$rodki
ostrozno$ci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte
plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). Rury PE oraz PP sg materiatem o
stosunkowo matej wytrzymato$ci mechanicznej na zarysowania, dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
ich transport i sktadowanie. Rury PE dostarczane sg w postaci zwojow lub prostych odcinkéw paletyzowanych
w wigzki.

Rury nalezy sktadowa¢ na rdwnym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac
zawiesia wykonane z lin miekkich-nie wolno stosowac lin stalowych lub fancuchow.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV

poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.
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Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac

sie na spodzie!

5.2. Ksztattki z tworzyw sztucznych i inne materialy (uszczelki, itp.)
Powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany. Nalezy je przechowywac w kartonach. Nalezy je

chroni¢ przed wilgocig i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

5.3. Elementy studzienek
Poszczegolne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny

by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen $cian i kroccow
podtgczeniowych. Sktadowanie powinno umozliwic dostep do poszczegdlnych elementéw studzienek.
Sktadowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania

stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je

przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.5. Cement
Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Sktadowany cement

musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3

miesigce.

5.6. Wiazy studzienek
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujgco. Powierzchnia

sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.7. Prefabrykaty
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytdbw montazowych. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatdw powinny one byé ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

40



Budowa oczyszczalni $ciekdw w technologii opartej na obrotowych ztozach biologicznych, przeznaczong do 150 RLM.

5.8. Kostka brukowa
Kostke zaleca sie pakowaC na paletach. Palety z kostkq mogg by¢ sktadowane na otwarte]

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5.9. Materialy tatwopalne
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg wymaganiami
ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej i ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot - wykopu ( recznie

lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢

wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie Scian nalezy prowadzic w miare pogtebiania
wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a
czesciowo sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 0,1 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
rur i warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inzynierem.

Rurocigg ttoczny uktadany bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych,

oszalowanych, ze spadkami zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Szerokos¢ wykopow ¢=0,8m. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-B-10736 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania”. Przewody na catej
dlugosci utozone bedg na podsypce, zageszczonej, grubosci 10cm. Rury obsypaC gruntem sypkim
zageszczonym gr. 30cm ponad rure (stopien zageszczenia I= 90% Proctor.
Technologia bezwykopowa wykonania metodg przewiertu horyzontalnego sterowanego wymaga wykonania
tymczasowych komor technologicznych (na czas budowy) w celu zabudowy na rurociggu prowadzonym w
ramach przewiertu. Przewiert sterowany jest metodg, ktéra pozwala na utozenie instalacji podziemnej bez
naruszania powierzchni, pod ktorg jest on prowadzony. Technologia przewiertu sterowanego umozliwia petng
kontrole jego trasy, pozwalajgc na biezace korygowanie jego parametréw (gtebokos¢, kierunek, spadek).
Przewiert wykonac pod torami kolejowymi w rurze ostonowej: dla PVC 315 rura PVC fi 500x16,2 SN12, dla
rury ttocznej fi 90 — rura PVC fi 200x6,5 SN12.
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6.3.1. Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w

Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za

dowieziony grunt.

6.3.2. Odwodnienie wykopow
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w

trakcie wykonywania robot.

6.4. Przygotowanie podtoza- roboty ziemne
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od

razu do petnej gtebokosci.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym

przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace
sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypeti¢ mieszankg
zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W
przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W przypadkach
koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu

stronach kabla.
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Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napigecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W

przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN.

6.6. Roboty montazowe
6.6.1.Rury zPVC
- rurociggi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w projekcie. Poszczegdlne

odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potoZenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Potaczenie rur wykona¢ poprzez
kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm

oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Przed zakofczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Na 30 cm

obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna.

6.6.2. Rury z PE
- przewody nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po utozeniu przewodow nalezy wykonac obsypke z

piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad rurociggiem ok. 0,3 m utozy¢ tasme identyfikacyjna. Na
30 cm obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 i PN-B-10736

6.6.3. Komunikacja wewnetrzna
Przekrdj warstw komunikacji wewnetrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. ,Nawierzchnia komunikacji

wewnetrznej”.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek

brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Spadki okre$lone

zostaty w dokumentaciji projektowe;.

6.4. Wylot Sciekdw oczyszczonych
Wylot kolektora PVC $ciekéw oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1-montaz zgodny z

zaleceniami producenta oraz dokumentacjq projektowa. Przed wykonaniem narzutu kamiennego nalezy
sprawdzi¢ stan podioza dna pod narzut (rzedna dna, geometria). Kamienie nalezy uktadac¢ odcinku zgodnym z
dokumentacjg projektowg oraz z warunkami technicznymi na budowe wylotu z projektowanej oczyszczalni

mechaniczno-biologicznej do rowu.

6.5. Ogrodzenia terenu oczyszczalni
Wytyczne fundamentowania stupkow

a) wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu , bramy i furtki wykonac recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow. Je$li dokumentacja
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co
najmniej 0 20 cm wieksze od wymiardw stupka.
b) stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokoSci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,8m-1,0m) i
doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B20.
c) jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia -
nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na odcinki modutowe 2,7 m i w takich
odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki po$rednie. Nalezy dazy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi
byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) prefabrykowang podmuréwke betonowg montowaé zgodnie z instrukcjg montazu.
Podmurdwka betonowa powinna wystawac nad poziom terenu 30 cm.

Ustawienie stupkéw
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysoko$ci. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace
na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 30 stopni nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie

uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st.
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Montaz przeset
Montaz przeset wykonac¢ poprzez spawanie do stupkdw. Powierzchnie fgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rozpiecie siatki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic trzy linki (druty) usztywniajace:
u goéry, na dole i w srodku siatki przymocowujac je do stupkéw. Do stupkdw koncowych i naroznych linki
muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i
okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢
nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania sie zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina
sie wyciggarkami, wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki narozne. Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkdw korcowych i naroznych za pomocg pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina sie w sposéb
podobny do napinania linek i przymocowuije sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gérng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegoine druty siatki. Siatka
powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztatcic jej oczek.

Konserwacja Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego
rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie paine i szkodliwe dla zdrowia
substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skéra.

Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia w kolorze zielonym.

6.6. Zbiornik oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 150 RLM

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni sciekow nalezy wykona¢ na ptycie Zzelbetowej o grubosci min. 0,30m,
zgodnie z czescig dokumentaciji projektowej. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie informowany o zaistniatej
sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym.
Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymatego tworzywa sztucznego, znajdujq si¢ w niej wszystkie niezbedne

elementy do sterowania wszystkimi podzespotami w jakie jest ona wyposazona.
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6.7. Zbiornik przepompowni $ciekow
Zbiorniki przepompowni zostang wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtoknem szklanym (GRP).

Zaktada sie, ze przepompownia $ciekdw bedzie wykonana z gotowych elementdéw dostarczonych w komplecie
przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego $ciekow (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie dwoch pomp zatapialnych. Korpus pompy oraz jej elementy musza by¢
odporne na korozyjne oddziatywanie sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawér zwrotny, fancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-
wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w wiaz zamykany na zamek lub kiédke, w celu unikniecia ingerencji os6b nieupowaznionych w prace
przepompowni oraz dla celow bezpieczenstwa. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu

dostarczong przez producenta urzadzenia.

6.8. Studnie z kregdw betonowych
Wymagania dotyczace wykonania studni betonowych:

przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu C 8/10 grubosci, co najmniej 10 cm i
o Srednicy co najmniej 10 cm wiekszej od Srednicy studni, pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy
stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzy¢ smaru poslizgowego, przy montazu
poszczegolnych elementdéw studni nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia, S$ciany
zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkq i

dwukrotne emulsjg gesta, stopnie ztazowe zamocowa¢ nad wylotem ze studni,

6.9. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw potaczen przewodow (wezet z
opaska)

[l etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenn Utozenie na warstwie
ochronngj folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze Sciezkg metalizowang

Il etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i

kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.
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Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegtosci | 0 cm od rury).

Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkdw obcigzenia.

6.10 Przeptywomierz- pomiar ilosci Sciekéw
Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowej studni o Srednicy 1200 mm.
Przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych - pomiar ilodci Sciekow oczyszczonych odbywaé sie bedzie przy

pomocy przeptywomierza zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym w syfonie.

6.11. Préby i badania
Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy poddac prébie hydraulicznej przez okres 30 minut

przy cisnieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przed zakryciem
przewodoéw. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelno$ci nalezy

uznac za pozytywny.

6.12. Rozruch i eksploatacja
Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz

przekazanie do eksploatacji obiektéw po ich budowie. Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢
uwarunkowania budowy na kazdym etapie realizacji robot zwigzane z petnym wykonaniem Kontraktu oraz
uwarunkowania wynikajace z biezacej eksploatacji dostarczanych systemow, instalacji maszyn i urzadzen.
Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektéw, sprawdzenie tych
obiektow oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejgcymi
obiektami.

Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy, zapewniajgcych
osiggniecie wymaganego efektu. W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej
kontroli laboratoryjnej parametréw technologicznych oczyszczania Sciekow i przerdbki osadu.. llo$¢ osob
obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikéw oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczegdinych

pracownikéw bedzie wymagane, okreslone zostanie w projekcie rozruchu.
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Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja urzadzen oczyszczalni wykaze prawidtowg prace wszystkich
urzadzen, maszyn, instalacji i catych ciggébw technologicznych, a parametry dla Sciekdéw i odpaddw statych
bedq ustabilizowane i zgodne z zatozeniami projektowymi. Rozruch konczy sie sprawozdaniem z rozruchu
oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres
dokumentacji, poza protokotami i sprawozdaniami okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentow
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, ogélna instrukcja eksploatacii,
instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen i wszelkie inne instrukcje
niezbedne do prawidtowego uzytkowania.
Elementy i prace wchodzace w sktad rozruchu W ramach rozruchu wykonane zostang nastepujace prace:
[ Przygotowanie do rozruchu.
I Rozruch mechaniczny, w trakcie ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w
zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych.
0 Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch technologiczny z uzyciem
neutralnego medium — wody.
0 Rozruch technologiczny z uzyciem wiadciwego medium - Sciekow, w wyniku ktdrego osigga sie¢ zatozone
projektem parametry technologiczne.
I Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni
I Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni.
1 Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatow w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu
Zamawiajgcego. Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:
[ uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonanych robot;
[ przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegdéw
technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich elementow sterowania;
[ przeprowadzenie kompleksowych prob dziatania maszyn i urzadzen
[ regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacgq na celu
optymalizacje pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania $ciekdw i
przerdbki osadow Sciekowych;
[ kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie prowadzenia
prob rozruchowych wraz z niezbednymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim badaniem préb sciekdéw
surowych i oczyszczonych przeprowadzanym przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajace

uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego
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[ zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowg obstugg urzadzen i instalacji oraz AKPIA w
trakcie trwania rozruchu technologicznego;
I przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii
[ koszt dostarczenia niezbednych chemikalibw koniecznych do przeprowadzenia rozruchu Zaméwienie nie
obejmuje nastepujacych elementow, czynno$ci i prac w zakresie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i
technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni $ciekow:
I zatrudnienia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajacego - przyszlej zatogi eksploatacyjnej i wszystkich
kosztow z tym zwigzanych;
[ specjalistycznego przeszkolenia pracownikdw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem czego rozumie
sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikdéw wysokokwalifikowanych;

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja;
[ zapoznanie si¢ ze stanem budowy, Dokumentacjg Projektowg i dokumentami budowy
[ sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z Dokumentacjg Projektowsg;
[ sprawdzenie gotowosci obiektow do uruchomienia;
[ sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajacego do prac przy rozruchu.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelno$ci, drozno$ci, zamocowania i
dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementdw i wyposazenia obiektéw i odcinkéw przewodow
przynaleznych do poszczegdlnych czesci obiektow. Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho’
(bez wody i bez Sciekow). Faza ta powinna byC poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i
zasilajacych.
Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:
[ sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,
[ sprawdzenie dziatania armatury,
[ sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzadzen
I doktadne zapoznanie sie z dokumentacjq techniczno-ruchowg maszyn i urzadzehn. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci nalezy przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen wyposazonych w
napedy, zwanego probg biegu luzem. Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢
protokotem przekazujagcym catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub

sukcesywnie).
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Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem woda, t).
napetnieniu i kontroli przeptywdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegolnych
obiektow. Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakoriczenie rozruchu indywidualnego
urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wedtug wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch
hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych i dodatnich temperaturach
powietrza. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowo$¢ hydraulicznego funkcjonowania
wszystkich obiektow i urzadzen, w tym réwniez przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

[ sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym przewoddw
grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomocg napetnienia czystg woda,

[ sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

[ regulacji poziomow,

[ regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

[ regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem procesow

oczyszczania, kontrolg efektdw i okreslaniem parametréw technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

1 sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia Sciekami,

I doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidtowego przebiegu procesow biologicznych w urzadzeniach do
biologicznego oczyszczania Sciekdw.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

[ zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

[ zapewnieniu przez Zamawiajacego doptywu Sciekow w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim sktadzie nie
odbiegajacym od przyjetego w Dokumentaciji Projektowej,

[ obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

[ przygotowaniu przez Wykonawce czynnikow energetycznych,

[ wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet bhp i p.poz,

I Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi kofcowg faze rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania
Sciekow, przerobki osadu oraz osiggniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie parametréw Sciekow

na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest rownoczesnie poczatkiem eksploatacii.
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W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich proceséw
technologicznych oraz kontrola ilosci Sciekéw i osadow. Wyniki pomiaréw i badan analitycznych,
realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekdw, umozliwia¢ powinny okreslenie
parametrow i wskaznikow technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegoinych urzadzen okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki rozruchu oczyszczalni Sciekow nalezy zestawi¢ w sprawozdaniu z
rozruchu. Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow sciekdw oczyszczonych udokumentowanych badaniem $ciekdw wykonanym przez
niezalezne laboratorium. Rozruch zostanie uznany za zakonczony je$li zostang utrzymane zaktadane w
pozwoleniu wodnoprawnym parametry $ciekdw oczyszczonych na odptywie z oczyszczalni a praca wszystkich
systemow instalacji, maszyn i urzadzen przebiegac bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zaktocen. Decyzje o
zakonczeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie dokumentacii
porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaC opis przebiegu i zakonczenia prac
rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.

W szczegdlnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:

[ protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen;

[ sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
maszyn, urzadzen i ciggéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu; [ sprawozdanie dla
uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore wystapity w czasie rozruchu;

[ instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekdw;

I instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdinych obiektow i urzadzen,

Kierownictwo rozruchu Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powota Komisje
Rozruchowa, w skfad ktorej powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji Rozruchowej uczestniczy¢
tez mogq przedstawiciele Zamawiajgcego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie
przeprowadzone wedtug projekiu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu
technologicznego przedstawiciele Zamawiajacego nabedq dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg
informacje zwigzane z eksploatacjq oczyszczalni od specjalistbw zatrudnionych w Komisji Rozruchowe;.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien

obejmowac:
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1 Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia moze

by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb.

Uwaga!!!
Z uwagi na niskg energochtonnos$¢, oraz odpornos$¢ na niedocigzenia wymaga sie aby oczyszczalnie

pracowaty w technologii obrotowych zt6z biologicznych- nie dopuszcza sie zmiany technologii

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie

zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

— organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoSC, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostat y one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera .

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak

nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek

poniesione zostang przez \Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym , bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy rob6t.

8.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét.

8.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, kontrolne wyniki

bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

8.4.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
b) protokoty odbioru robét

a) protokoty z narad i ustalen

b)korespondencije na budowie

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.6 Kontrola, pomiary i badania
8.6. | Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnos$cig do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa

mineralnego lub betonu
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- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg lokalizacji i przewodow i studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- préba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu

- dtugosc¢ rurociagow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich Srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggdw nie wlicza

sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.
- zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej srednicy.

- liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggow w podejéciach wlicza sie do
ogoblnej diugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych

komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, tluszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z

podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem

rodzaju i typu urzadzenia.

8.6.2 Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych
Préby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

aktualnych norm PN, PN-EN.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru:
a) odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
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c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

9.1.2 odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci

wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni $ciekdw. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i
eksploatatora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbiér czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego

robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuie IN.

9.1.4. Odbiér ostateczny
9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
inzyniera.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wtasciciela
posesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i
ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
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robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Komisja przewie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,
chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodne z ST

7. rysunki ( dokumentacije ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie lini telefon.,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja
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9.1.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robét". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane z

przebudowa kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowg i energetyczng lub telefoniczna,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociggoéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbi6r rob6t
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek

bez hamowania tempa prac.

10. ZASADY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.
Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg i w zakresie robét tymczasowych
I prac towarzyszacych.
Cena jednostkowa obejmuje w szczegélnosci:

— robocizne bezpos$rednia,
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— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty po$rednie, w skfad, ktdrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdine Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

- koszt rekultywaciji i uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robot.

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowg i zgodnej z obowiazujacymi przepisami taczng cene robét i innych Swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robé6t niewykonanych oraz

ewentualnych robét dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdinych i szczegdinych kontraktu ponosi

Wykonawca.
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11. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z
poZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z pdzniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z pozniejszymi

zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogtoszony w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

353, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655, z
pdzn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(Dz. U. 22015 poz. 139, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290, z pdzn.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr 438)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z
1993 r. p0z.96 poz. 437)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z 2001 r., nr 118 poz.1263)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w

wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 wrze$nia 2013 r. poz. 640)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z pozn.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku 0
pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego

jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146, z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogtoszony w Dz. U. z 8 wrzesnia 2015 r. nr
1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462, z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198,

poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883, z pdzniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.

U.z 2014 r. poz. 1546, z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr

63, poz. 735, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i

mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. nr 19, poz. 231)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogdlne.

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogdine.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw — Cze$¢ 1:

Oznaczanie i opis
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

- Budowa oczyszczalni $ciekdw w Korfantowie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -

Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelno$ci.
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do

wentylacji ogolnej

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci

mechaniczne.
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- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych

sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw.

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania

wytrzymatosciowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5 -

wrzesien 2002 r.

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) — Cze$¢ 3: Ksztaftki

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej - Polipropylen (PP) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2 Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 3 Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do

stosowania
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- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania ogoine

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki
- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemdw zasilania wodg

typu 1 typu 2 - Ogdlne wymagania techniczne

- PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Czes¢ 1: Wymagania

metrologiczne i techniczne
- PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 2: Metody badan
- PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 3: Format

sprawozdania z badan

- PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 4: Wymagania

niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1

- PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej — Cze$¢ 5: Wymagania

instalacyjne

- PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajgace na zasilaniu instalacji cieptej wody -- Badania

i wymagania
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- PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego - Przerywacze prozni na przytacze do weza - Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H, typ B i typ D

- Ogolne wymagania techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow. Nieplastyfikowany poli (chlorek

winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
- PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci (zmiana A1)

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania ogoine

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Rury
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- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

- PN-EN 33:2011 Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytaczeniowe

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07E Miski ustepowe i zestawy WC - Wymiary przytaczeniowe (poprawka)

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych — Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1253-1:2015-03 Whpusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 1: Podlogowe wpusty Sciekowe z

uszczelnieniem klapowym na gtebokos$ci co najmniej 50 mm.
- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci
- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 4: Zwienczenia

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogéine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody

badan i ocena zgodnosci

- PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem

stalowym i Zzelbetowe
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- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i Zelbetowe.
- 1ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz

do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢ 2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz

do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do

ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do

stosowania

- PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych -

Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.
- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 1: Ogdine zasady budowy.

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne.

- PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadow $ciekowych.
- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Sciekow. Czes¢ 11: Wymagane informacije ogoine.

- PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekdw. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
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- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,

wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem

stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i Zelbetowe.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tam ze

stali nierdzewnych ogoinego przeznaczenia

- PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobow,
pretow, walcowki, drutu, ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdlnego

przeznaczenia

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach

cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretdw, walcowki,

drutu, ksztattownikow i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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