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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021  poz. 2454 tj.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka 

.   

Odcinek drogi objęty zamówieniem: 

• Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – 

Romanówka dot. odcinka od skrzyżowania z drogą gminną nr 

103603B w m. Wólka – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 

1303B (dł. ok. 1,45 km); 

II. Adres obiektu budowlanego: Województwo Podlaskie, Powiat 

Sokólski,   Gmina Sidra 

Lp. 
Nazwa odcinka 

drogi 
Nr działek ewidencyjnych Obręb ewidencyjny 

Jednostka 
ewidencyjna 

1 
DG 103601B 
Wólka – 
Romanówka  

58 nr 7 Jałówka 

201107_2 Sidra 

260 nr 7 Jałówka 

Nr 261 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 23 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

6 nr 7 Jałówka 

Nr 15 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 14 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 21 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 12 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 16/2 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, 
obręb nr 7 Jałówka 

7 nr 7 Jałówka 

4 nr 7 Jałówka 

Nr 8 do podziału z przeznaczeniem pod pas drogowy, obręb 
nr 7 Jałówka 

Nr 5 do podziału jako rozgraniczenie pomiędzy drogą gminną 
i drogą powiatową, obręb nr 7 Jałówka 
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III. Klasyfikacja wg słownika CPV: 

Kod klasyfikacji Określenie kodu klasyfikacji wg słownika CPV 

71.30.00.00-1 Usługi inżynieryjne 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71.32.20.00-1 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

71.35.50.00-1 Usługi pomiarowe 

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.10.00.00-9 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45.20.00.00-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.23.00.00-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45.12.30.00-9 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45.23.32.80-5 Wznoszenie barier drogowych 

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

IV. Nazwa i adres zamawiającego 

Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, NIP 5451703189, REGON 050659622   

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż.  Patryk Nowik
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VI.  Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2.   Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projekt budowlany 

1.2.1.2. Projekt wykonawczy 

1.2.1.3. Przedmiar robót 

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.8. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 
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1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.  Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 

2.1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1.1 Przepisy prawne 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje 

2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.3.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane z budową i jej przeprowadzeniem 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie o umowę o pracę 

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania 

2.3.4 Płatności 

2.3.5 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

Załączniki: 

Nr 1 – Przekrój normalny drogi  

Nr 2 – Mapy sytuacyjne 



Strona 5 z 41 

Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla Przebudowy drogi 

gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka na terenie Gminy 

Sidra (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa 

decyzji administracyjnych) 

Odcinek drogi objęty zamówieniem: 

Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka 

dot. odcinka od skrzyżowania z drogą gminną nr 103603B w m. Wólka – 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303B (długość przebudowywanej 

drogi gminnej nr 103601B – ok. 1,45 km – odcinek oznaczony kolorem 

czerwony w czerwonym okręgu). 

 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy 

drogi gminnej nr 103601B w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi. 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

−  kategoria dróg: gminna 

−  klasa dróg:  D 

−  kilometraż: przyjąć roboczy od km 0+000 na skrzyżowaniu z 

DG103603B w m. Wólka do km 1+450 k/m 

Romanówka (do skrzyżowania z drogą powiatową 

w km 1+450) 

−  kategoria ruchu:  KR1 

−  prędkość projektowa: 50 km/h 

−  obciążenie:   100 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. 

Podany jest celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W 

trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć kilometraż 

roboczy na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli uzyskać kategorię ruchu  

KR1 na całej długości przebudowywanej i rozbudowywanej DG103601B. 

Droga gminna będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach poziomych 

będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie 

nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym, co w sposób 

wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

− jezdnia o szer. 5,00 m o przekroju szlakowym na całej długości drogi 

od km 0+000 w m. Wólka do km 1+450 k/m Romanówka z 

miejscowymi poszerzeniami na łukach poziomych drogi; 

− pobocza gruntowe o szer. - 1,00m (dopuszcza się miejscowo 0,75m);  

− obustronne rowy, rozwiązanie odwodnienia; 

− zjazdy i wjazdy na posesje zabudowane oraz drogi dojazdowe do 

siedlisk o nawierzchni bitumicznej (opcjonalnie kostka betonowa 

czerwona gr. 8cm) do granicy pasa drogowego, natomiast na posesje 
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niezabudowane (pola) o nawierzchni z kruszywa również do granicy 

pasa drogowego. 

− skrzyżowania z drogami gminnymi utwardzić nawierzchnią bitumiczną 

na długościach opisanych w pkt 1.1.4.1. ppkt. 11; 

− dojścia do kapliczek i krzyży przydrożnych utwardzić kostką betonową 

(1 szt.). 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Planowana do przebudowy i rozbudowy droga o długości ok. 1,45 

km łączy m. Wólka z m. Romanówka i drogą powiatową nr 1303B. Pod 

względem charakterystyki technicznej droga stanowi odcinek od km 

0+000 do km 1+450 (kilometraż roboczy) o nawierzchni z kruszywa 

naturalnego (żwirową) o szer. ok. 4 m, pobocza o zmiennej szerokości od 

0,5 m do 1,0 m przy szerokości pasa drogowego wynoszącej od 3,0m do 

6,0m. Cały odcinek wymaga poszerzenia pasa drogowego – ok. 9 działek 

do podziałów geodezyjnych – patrz tabela na str.1). Na nawierzchni 

widoczne są wyboje i miejscowe zadolenia. Fragmentami   przedmiotowy 

odcinek drogi wyposażony jest w jednostronne lub obustronne rowy 

odwadniające.  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe do 

drogi oraz wzdłuż drogi do miejsc niżej położonych. W km 0+270 

usytuowany jest przepust Ø40 wykonany z kręgów żelbetowych o długości 

L= 13m przy szer. pasa drogowego 6m, który obsługuje regulację stanu 

wody w stawie położonym na działce nr 263/2. Stan techniczny przepustu 

dobry. Jednak ze względu na przestarzałą technologię wykonania 

przepustu rzutującą na jego trwałość wskazana jest przebudowa 

przepustu – ostateczne zdanie należy do inwestora po przedstawieniu 

propozycji projektowej przez projektanta. Ze względu na ukształtowanie 

terenu wskazane jest zlokalizowanie przepustów drogowych w obrębie 

skrzyżowań w km 0+290 i 1+400 celem zapewnienia naturalnego 
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przepływu wód opadowych pomiędzy gruntami usytuowanymi po obu 

stronach korpusu drogowego. Są przesłanki aby przypuszczać że w tych 

miejscach mogą usytuowane przepusty które są całkowicie zamulone i 

przysypane gruntem (wówczas zamiast pozwolenia wodnoprawnego 

można było by zastosować zgłoszenie wodnoprawne). Pobocza są 

częściowo zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie nawierzchni. 

Szczątkowe i ubogie oznakowanie pionowe kwalifikuje się do wymiany, a 

przede wszystkim brakuje znaków pionowych, które podnoszą poziom 

bezpieczeństwa. Brak jest urządzeń bezpieczeństwa ruchu na planowanej 

do przebudowy drodze. Brak chodników, lecz nie zachodzi potrzeba ich 

wykonywania. Skrzyżowania z drogami gminnymi wymagają przebudowy 

ze względu na nie normatywność parametrów. Droga przebiega w terenie 

równinnym i fragmentami jest lekko wyniesiona ponad przyległy teren. 

Istniejące na niektórych fragmentach drogi rowy są zarośnięte roślinnością 

i krzakami co przełożyło się na ich zaniknięcie.  Istniejące rowy wymagają 

renowacji i odtworzenia oraz w razie potrzeby wykonania nowych. W pasie 

drogowym należy usunąć zakrzaczenia na powierzchni ok. 0,3ha i 

kolidujące drzewa w ilości ok. 30 szt. o średnicach od fi. 12cm do fi. 80cm 

(przeważają małe średnice drzew).  

1.1.2.2. Stan istniejący obiektów inżynierskich. 

Na DG103601B nie występują obiekty inżynierskie. 

1.1.2.3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej 

wchodzi: 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz dokonanie 

niezbędnych podziałów działek przyległych do pasa drogowego celem 

włączenia ich w pas drogowy na potrzeby przebudowy i rozbudowy 

drogi – patrz tabela na str.1, 

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji 

wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  



Strona 9 z 41 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 

2029 z poźn. zm.), alternatywnie zgłoszenie wodnoprawne;  

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 

r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029  z późn. zm.) 

e) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów 

zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i 

ewentualnie opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeni 

zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające 

zażądają planu (Dz. U. 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z późn. zm.) 

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do skutecznego 

złożenia zgłoszenia robót budowlanych do organu,  

g) badania geotechniczne, 

h) plan wycinki i nasadzenia drzew przydrożnych, 

i) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź 

stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

j) sporządzenie projektu budowlanego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o 

min. wymaganiach i ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca 

usunięcia potencjalnej kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji), 

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),  

k) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o 

minimalnych wymaganiach (parametrach) i ewentualnie branży 

telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji), 

− branży wodociągowej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji),  
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l) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o 

min. wymaganiach (parametrach) i ewentualnie branży 

telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia potencjalnej kolizji), 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca 

usunięcia potencjalnej kolizji),  

m) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych  

dla każdej branży oddzielnie, 

n) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem 

wymaganych uzgodnień, 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji 

publicznej, instytucji, podmiotów wszelkie niezbędne warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjne wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.  

1.1.2.4. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i 

wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę 

Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, 

recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników 

robót branżowych, 
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g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu 

kolaudacyjnego, 

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów – 

jeżeli pojawiłaby się taka potrzeba;  

k) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby 

w zakresie robót telekomunikacyjnych i elektrycznych 

l) dokonania odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, 

wodociągowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestorów sieci. 

m) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z 

zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu                          

o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania DG103601B 

na odcinku Wólka – Romanówka w gminie Sidra. Przebudowę i rozbudowę 

drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518 z późn. zm.).  

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 

1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami 
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techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 

sporządzenia ofert należy kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego PFU. 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy i rozbudowy 

drogi (wraz z przepustami) zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie 

oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na 

zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety drogi, 

konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie 

ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i 

przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, 

uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia 

umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączenia i włączenia energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 
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7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części) w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 

budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje 

kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub 

przeniesienie zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

13) wykonania badań, prób, dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez 

Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium 

drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu 

go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalne – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość drogi gminnej nr 103601B Wólka – Romanówka (od 

skrzyżowania z drogą gminną nr 103603B w m. Wólka – do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303B –  ok. 1,45 km; 

− Podziały geodezyjne ok. 9 działek – patrz tabela na str.1 – (cały 

odcinek wymaga poszerzenia pasa drogowego), do wykonania mapy z 

projektem podziału każdej z 9 działek jako załącznik do wniosku 

dotychczasowego właściciela do Wójta o podział i uregulowanie stanu 

gruntu zajętego pod drogę, później wykonanie map podziałowych dla 
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każdej działki z osobna. Decyzje podziałowe na wniosek mieszkańców 

wyda Wójt. Urząd Gminy będzie pilotował sprawę przejęcia gruntów 

pod pas drogowy w oparciu o wyżej wymienione mapy przygotowane 

przez Wykonawcę. Powyższe powinno umożliwi realizację inwestycji w 

oparciu o zgłoszenie robót budowlanych.  

− zamawiający przyjął początek i koniec przebudowywanej drogi 

gminnej w następujący sposób:  

− początek przebudowy drogi gminnej nr 103601B ma miejsce w 

obrębie skrzyżowania w m. Wólka (na granicy działek 

geodezyjnych o nr 80/1 i 260), 

− natomiast zakończenie przebudowywanej drogi gminnej nr 

103601B ma miejsce w km 1+450 na skrzyżowaniu z DP1303B na 

krawędzi zakończenia nawierzchni z masy bitumicznej 

usytuowanego na działce geodezyjnej nr 5 (przed podziałem);  

2) zdjęcie humusu: 

− na całej długości drogi (1,45km) należy zdjąć humus obustronnie 

1,00m + 4,00m na powierzchni ok. 7 250 m2; 

3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:  

− należy usunąć zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego kolidujące z 

zakresem prac do wykonania w ramach przebudowy drogi - ok. 0,3ha 

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym kolidujące z 

przebudowywaną drogą oraz karcze drzew (w zależności od 

rozwiązania projektowego, które przyjmie projektant), łącznie ok. 30 

szt. o średnicach od fi. 12cm do fi. 80cm (przeważają małe śred. drzew); 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:  

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów 

(wstępnie założono potrzebę przebudowy przepustu w km 0+270 

oraz wykonania przepustów w obrębie skrzyżowań w km 0+290, 

1+400 – wszystkie o średnicy nie mniejszej niż Ø80cm i długości ok. 

L=10,0m lub większej), przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych 

rowów, na poszerzaniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu 

z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład; 
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− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów i 

przebudowywanych przepustów (lokalizacja jw.), przy poszerzeniach 

korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość 

gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu;  

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych 

i w miejscach charakterystycznych; 

5) podbudowy 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego CNR 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie na drodze – warstwa grub. 20cm na 

szer. 5,24 m i dług. 1450 m na powierzchni ok. 7 600 m2; 

poszerzenia istniejącej nawierzchni z 4,0m do 5,64m – warstwa  

grub. 20 cm na szer. 1,64 m i dług. 1450 km na powierzchni ok. 

2400 m2);  przekopach, w miejscach wymiany przepustów i budowy 

nowych, w miejscach potencjalnej wymiany gruntu, na zjazdach; 

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 5,00 m  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – grubości 4 cm na 

szer. 5,0m i długości 1450m o powierzchni ok. 7 300 m2;  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – gr. 4 cm 

na szer. 5,08m i długości 1 450m o powierzchni ok. 7 400 m2; 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 

2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

− wyniesione przejście dla pieszych z bet. asfaltowego – nie planuje się 

7) chodnik z kostki betonowej – nie planuje się, 

8) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny 

wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne 

wykonawca wykonuje we własnym zakresie). Zarządca drogi w 
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okresie jej użytkowania nie zaobserwował występowania żadnych 

miejsc wysadzinowych i nie miał problemów z przełomami na drodze; 

9) budowa peronów przystankowych i zatok autobusowych - nie planuje się;  

10) poprawa odwodnienia  

− istniejące przepusty – pod koroną drogi zlokalizowany jest w km 

0+270 przepust Ø40 wykonany z kręgów żelbetowych o długości L= 

13m przy szer. pasa drogowego 6m, który obsługuje regulację stanu 

wody w stawie położonym na działce nr 263/2. Stan techniczny 

przepustu jest dobry. Jednak ze względu na przestarzałą technologię 

wykonania przepustu rzutującą na jego trwałość wskazana jest 

przebudowa przepustu – ostateczne zdanie należy do inwestora po 

przedstawieniu propozycji projektowej przez projektanta. Ze względu 

na ukształtowanie terenu wskazane jest zlokalizowanie przepustów 

drogowych w obrębie skrzyżowań w km 0+290 i 1+400 celem 

zapewnienia naturalnego przepływu wód opadowych pomiędzy 

gruntami usytuowanymi po obu stronach korpusu drogowego. Są 

przesłanki aby przypuszczać że w tych miejscach mogą usytuowane 

przepusty które są całkowicie zamulone i przysypane gruntem 

(wówczas zamiast pozwolenia wodnoprawnego ewentualnie zgłoszenie wodnoprawne). 

− Przepusty przy przebudowie należy wykonać z rur HDPE lub PP 

o minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8 i długości ok. L=10,0m. 

DG103601B w obrębie przepustów posiada nawierzchnię żwirową 

szer. ok. 4m z poboczami szer. ok. 1m. przy szerokości pasa 

drogowego wynoszącej od 5,0 do 6,0m z fragmentem szer. ok. 3,0m 

na długości ok. 400m (wymaga poszerzenia – ok. 9 podziałów 

geodezyjnych patrz tabela na str.1). Urząd Gminy w Sidrze nie 

posiada dokumentacji projektowej istniejących przepustów;  

− należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejących przepustów 

pod koroną drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 80 cm i 

SN8 i długości nie mniejszej niż L=10,0m; 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego 

zgodnie z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami normalnymi; 
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− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo 

wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów 

mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala 

na to szer. pasa drogowego;  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji lub 

odtworzenia; 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z 

przekrojami poprzecznymi; 

11) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami gminnymi wykonać z betonu 

asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego; w zakres 

przebudowy wchodzi wykonanie: 1 skrzyżowania z drogą powiatową 

1303B w km 1+450 ; 3 skrzyżowań z drogami gminnymi w km 

0+006, 0+290, 1+400; 1 skrzyżowanie z drogami wewnętrznymi w 

km 1+020 oraz 6 zjazdów bitumicznych na drogi dojazdowe do 

posesji w km 0+063, 0+112, 0+200, 0+640, 1+280 (wg poniższej tabeli) 

Nazwa odcinka drogi z 
którym krzyżują się 

inne drogi  
km 

Nr działek 
ewidencyjnych  

krzyżujących się 
dróg 

Długość 
krzyżującej się 

drogi do 
przebudowy (m) 

Szerokość 
krzyżującej się 

drogi do 
przebudowy (m) 

Skrzyżowania dróg z 
drogą gminną nr 
103601B na odc. 
Wólka - Romanówka 

0+006 str. L 
dr. gminna 

260 50,0 5,0 

0+063 str. P 
dr. dojazdowa 

24/1 8,0 3,5 

0+112 str. P 
dr. dojazdowa 

24/1 
3,0 

do granicy pasa dr 
3,5 

0+200 str. P 
dr. dojazdowa 

23 
3,0 

do granicy pasa dr 
3,5 

0+290 str. L 
dr. gminna 

58 15,0 5,0 

0+640 str. P 
dr. dojazdowa 

21 
3,0 

do granicy pasa dr 
3,5 

1+020 str. L 
dr. wewnętrzna 

7 3,0 3,0 

1+020 str. P 
dr. wewnętrzna 

4 3,0 3,0 

1+280 str. P 
dr. dojazdowa 

3/3 
3,0 

do granicy pasa dr 
3,5 

1+400 str. L 
dr. gminna 

5 15,0 5,0 

1+450 
DP1303B 

81 1,0 
5,0 

podłączenie 
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− nawierzchnię zjazdów na posesje zabudowane przyległe do drogi – 

wg powyższej tabeli w km 0+063, 0+112, 0+200, 0+640, 1+280  

(przy drodze występuje rozproszona zabudowa zagrodowa);  

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie szer. 5,0 m + 2 x 0,5m pobocza, długość zjazdów do 

granicy pasa drogowego; 

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP 

o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 i nie krótsze niż 6,0m;  

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na 

jedną działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów, 

orientacyjnie – 12 szt.; 

12) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami 

umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, 

dno rowu skarpę i przeciwskarpę;  

13) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych 

rozwiązań projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach; istniejące znaki pionowe należy 

zdemontować i odwieść do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sidrze;  

− oznakowanie aktywne – ustawić radar ze znakiem/tablicą zmiennej 

treści (aktywną) w km 0+000, informujący o prędkości ruchu 

pojazdu – szt. 1;   

− oznakowanie poziome – nie planuje się; 

− bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery 

energochłonne SP-05/2;  
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14) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o 

grubości 6 cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży – 1 szt. 

15) urządzenia i sieci 

− kanał technologiczny – wykonać kanał technologiczny o minimalnych 

parametrach na drodze planowanej do przebudowy (np.: pakiet 

mikrorurek cienkościennych ułożonych ściśle w rurze dwuściennej do 

bezpośredniego układania w gruncie lub inny o podobnej 

charakterystyce jako rozwiązania równoważne), rozstawy studni 

zastosować zbliżone do maksymalnych dopuszczalnych odległości;  

 

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE PAKIETU: 

Rura dwuścienna o przekroju kołowym 

osłonowa (mm): 

średnica zewnętrzna Dz = 36,6 mm 

średnica wewnętrzna Dw = 29,0 mm 

Mikrorurki (mm): 

średnica zewnętrzna Dz = 12 mm 

średnica wewnętrzna Dw = 10 mm 

liczba mikrorurek w pakiecie – 4 szt.  

Materiał: rury dwuściennej osłonowej i 

mikrorurek  - polietylen o gęstości ≥ 

0,941 g/cm3  

− sieć teletechniczna – usunięcie potencjalnej kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie potencjalnej kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie potencjalnej kolizji 

16) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 

− ustawienie tablic informacyjnych – 1 szt. na początku 

przebudowywanej drogi (wzór zgodny z wytycznymi Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).  

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu 

wynika, że na drodze natężenie ruchu kształtuje się na poziomie KR1. 
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1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie 

terenu: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia 

energetyczna niskiego napięcia naziemna i podziemna.  

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych 

należy prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy 

sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W przypadku 

zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić 

odpowiednim służbom. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć 

dokładny przebieg kabli telefonicznych w terenie.   

Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.  2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.) w szczególności 

wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu 

do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla 

osób niepełnosprawnych. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 

682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z późn. zm.),  

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. 2024 poz. 311 tj.) 
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− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. 

(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 

poz. 2454 tj. z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 

2458 z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.),  

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji 

uzyskanej przez Wykonawcę, 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, 

opinii i uzgodnień, 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

5) Pomiarów własnych, 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 



Strona 22 z 41 

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej 

mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w 

tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń 

budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem 

charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych 

odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 

zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 

otoczenie, w tym środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 

1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w 

przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane, 
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3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia 

zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o których mowa  w 

ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych.  

 

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 

poz. 1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli 

będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

zasadami, dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób 

nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy 

zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone 

w formie tabelarycznej, 
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d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej 

kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania. 

2. Stan istniejący. 

2.1. Dane ogólne. 

2.2. Przebieg drogi. 

2.3. Niweleta drogi. 

2.4. Przekroje normalne. 

2.5. Uzbrojenie techniczne. 

2.6. Stan techniczny. 

2.7. Odwodnienie. 

2.8. Obiekty inżynierskie. 

2.9. Warunki ruchowe. 

3. Stan projektowany. 

3.1. Cel. 

3.2. Przebieg trasy. 

3.3. Skrzyżowania. 

3.4. Dostępność drogi. 

3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 

3.6. Przekroje normalne. 

3.7. Konstrukcja nawierzchni. 

3.8. Odwodnienie. 

3.9. Obiekty inżynierskie. 

3.10. Kolidujące uzbrojenie. 

3.11. Gospodarka zielenią. 

4. Rozbiórki. 

5. Ochrona środowiska. 

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

7. Stan terenowo – prawny. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu. 

9. Postanowienia końcowe. 
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2) Część rysunkowa. 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien 

zawierać między innymi: pikietaż, lokalizację wjazdów, zjazdów, 

skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok 

autobusowych i miejsc postojowych, lokalizację i parametry 

łuków poziomych, lokalizację chodników, 

c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: 

kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i 

łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, 

przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację 

skrzyżowań, 

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach 

gwarantujących jak najdokładniejsze wyliczenie robót ziemnych, 

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

f) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny 

zawierać między innymi: przekroje poprzeczne i podłużne oraz 

szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 

wymiarowaniem i lokalizacją, 

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do 

wymiarowanych elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. 

energetycznej i wodociągowej  należy sporządzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) 
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oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 2458 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

− D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 

− D-02.00.00.00 Roboty ziemne 

− D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 

− D-04.00.00.00 Podbudowy 

− D-05.00.00.00 Nawierzchnie 

− D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 

− D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

− D-08.00.00.00 Elementy ulic 

− D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 

− D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek 

obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej 

projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z 

podaniem ich wymiarów i lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej 

branży oddzielnie. 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen 

jednostkowych dla każdej branży oddzielnie. Ceny jednostkowe z 

kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych 

protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie 

ulegnie zmianie. 
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1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne 

opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 

Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 

(2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład 

ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 4 egz. 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ 

zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, 

wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków 

drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów 

zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej 

stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 
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1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji 

elektronicznej na płycie CD lub pendrive (pamięć USB):  

a) pliki tekstowe w formacie doc lub równoważne lub pdf lub 

równoważne; 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xls, w szczególności 

przedmiary robót, kosztorysy i tabele; 

c) rysunki w formacie dwg lub równoważne oraz pdf lub 

równoważne. 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z 

przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z 

dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. 

Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą 

protokołu zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych 

lub w przypadku zastosowania rozwiązań nie mieszących się w 

formule zgłoszenia, wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz 

ze wszystkimi elementami o których mowa w art. 11d ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 
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1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 

wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich 

zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. Przed 

przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem 

czasowej organizacji ruchu. Przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i 

karczy drzew z przebudowywanymi odcinkami dróg oraz odrostów 

krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z 

wycinki jest własnością wykonawcy robót. W ramach przygotowania placu 

budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań 

co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną 

dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego. 

Jezdnia drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka – Romanówka   

a) Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 0+000÷1+450 (szacunkowo):  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa CNR stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm; 

− poszerzenia nawierzchni (podbudowy) z ok. 4m do 5,5 m poprzez 

usunięcie darniny z poboczy i wykonanie podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR stabilizowanej 

mechanicznie grub. 20 cm;  

− istniejące podłoże; 

W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy 

doprowadzić do wymaganej nośności.  
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Wjazdy z kostki betonowej (zamiennie bitumiczne):  

− kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem); 

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm; 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 

20cm; 

− opornik betonowy 10x25x100 cm przy jezdni, na końcu zjazdu i 

krawędziach zewnętrznych zjazdu; 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

warstwa dolna – 20 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm; 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W – 4cm; 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie – 20 cm. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia 

telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i 

podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń zabezpieczyć 

wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową 

drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu 

budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po 

karczach muszą być uporządkowane. Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz 

skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić poprzez 

humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych.  

 



Strona 31 z 41 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić 

wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, 

instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, 

uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych 

wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację 

inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej 

przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na 

poszczególne branże;  

UWAGA: Zamawiający dopuszcza sytuację w której na jednej drodze 

będzie miało zastosowanie dwóch form decyzji zezwalających na 

realizację robót budowlanych prawem dopuszczonych w zależności od 

przyjętych rozwiązań przez projektanta przy dążeniu do efektywności 

ekonomicznej i technicznych rozwiązań;   

− wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wólka 

– Romanówka w Gminie Sidra;   

− budową kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania 

projektowego na podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa Przebudowy drogi gminnej nr 

103601B na odcinku Wólka – Romanówka w Gminie Sidra. 

− Przebudowa drogi gminnej nr 103601B Wólka – Romanówka w Gminie 

Sidra (o długości ok. 1,45 km).  
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót 

bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub 

niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględnia budowę kanału 

technologicznego i ewentualne przebudowy branż. 

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji 

projektowej i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i 

w terminach ustalonych w zapisach umowy. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót 

częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach 

umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 

jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, 

który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót 

częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot 

umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników 

budowy, oświadczenia kierownika budowy i inspektora 

nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, 

zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 

budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych 

przedmiotem umowy – sprawozdanie techniczne, księgę 

obmiarów, ewentualne protokoły konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i 

badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na 

właściwy protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
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7) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór 

ostateczny robót. 

1. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego: 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

1.1.1 Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 

1720 tj.); 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(Dz.U. 2024 r. poz. 311 tj.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 tj.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463);  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1126 z późn. zm.). 
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1126 z późn. zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 

r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1493); 

9) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z późn. zm.); 

10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021  poz. 2458 z późn. zm.); 

11) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029 

tj. z późn. zm.); 

12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2024 r. poz. 54 tj. z późn. zm.); 

13) Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029 tj. 

z późn. zm.); 

14) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze                

(Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029 tj. z późn. zm.);  

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

16) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 

r. poz. 320 z późn. zm.); 
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17) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 

1723, 2029 tj. z późn. zm.); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. 

poz. 784);  

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311); 

20) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 

września 2021r. sprawie prowadzenia dzienników budowy, montażu i 

rozbiórki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686); 

21) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2023r. poz.1039).  

1.1.2 Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania 

zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 

1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, 

Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i 

Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. 
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7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych 

1.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. 

rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w 

opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o 

uzyskanie decyzji  zrid w szczególności ustawy prawo budowlane i 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania 

inwestycji 

Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji. 

2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, 

nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych.                          Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

związane realizacją zadania. 

2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę 

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605, 

1720 tj. z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
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stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez

Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks 

pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją

zamówienia polegające na wykonaniu:

− robót przygotowawczych,

− robót rozbiórkowych,

− robót ziemnych,

− robót zbrojarskich,

− robót betoniarskich,

− roboty montażowe,

− roboty izolacyjne,

− roboty odwodnieniowe,

− roboty w zakresie podbudów i nawierzchni,

− roboty wykończeniowe

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę  w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r –

kodeks pracy.

2.3.2 Harmonogram robót związanych z realizacją zadania

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. W

harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są

ze sobą powiązane w jedno zadanie.

Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 20 miesięcy od dnia 

podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac

projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin 

całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako

przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej

przez Wykonawcę);
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Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w 

którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na 

warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 

15 grudnia do 15 marca.  

2.3.3 Płatności 

Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w dokumencie Projektowane postanowienia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

 

2.3.4 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 
robót w zł (brutto) 

1. 

Kompletna dokumentacja projektowa  

Przebudowy drogi gminnej nr 103601B na odcinku 

Wólka – Romanówka.  

 

2. 

Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku 

Wólka – Romanówka 
 

RAZEM BRUTTO:  

 

3. Załączniki  

3.1.   Załącznik nr 1 – wydruki ortofotomapy w skali 1:2000 – 9 arkuszy.  

 



Strona 41 z 41 

 


