PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 tj.)

I. Nazwa przedmiotu zamowienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wdélka - Romandwka

Odcinek drogi objety zamowieniem:

e Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wodlka -
Romandéwka dot. odcinka od skrzyzowania z drogg gminng nr
103603B w m. Wodlka - do skrzyzowania z drogq powiatowa nr
1303B (dt. ok. 1,45 km);

II. Adres obiektu budowlanego: Wojewddztwo Podlaskie, Powiat
Sokolski, Gmina Sidra

Nazwa odcinka Jednostka

Lp. Sl Nr dziatek ewidencyjnych Obreb ewidencyjny ey

58 nr 7 Jatéwka
260 nr 7 Jatdwka

Nr 261 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
nr 7 Jatéwka

Nr 23 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
nr 7 Jatdwka

6 nr 7 Jatdwka

Nr 15 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
nr 7 Jatéwka

Nr 14 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
DG 103601B nr 7 Jatéwka

1 | Wolka - Nr 21 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb | 201107_2 Sidra
Romanodwka nr 7 Jatéwka

Nr 12 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
nr 7 Jatéwka

Nr 16/2 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy,
obreb nr 7 Jatéwka

7 nr 7 Jatéwka

4 nr 7 Jatéwka

Nr 8 do podziatu z przeznaczeniem pod pas drogowy, obreb
nr 7 Jatéwka

Nr 5 do podziatu jako rozgraniczenie pomiedzy drogg gminng
i drogg powiatowg, obreb nr 7 Jatéwka
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I1I.

IV.

Klasyfikacja wg stownika CPV:

Kod klasyfikacji

Okreslenie kodu klasyfikacji wg stownika CPV

71.30.00.00-1 | Ustugi inzynieryjne
71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drog
Ustudi inzvnierii Kt . Kresie inzvnierii
21.32.20.00-1 gi |.n.zyn|er|| 'pI”OJe owej w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
71.35.50.00-1 | Ustugi pomiarowe
45.10.00.00-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
45.10.00.00-9 ) .
budowlanych; roboty ziemne
45.11.10.00-8 | Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45.20.00.00-9 | obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45.23.00.00-8 | komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
45.12.30.00-9 . . . .
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45.23.31.20-6 | Roboty w zakresie budowy drég
45.23.32.00-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45.23.32.20-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég
45.23.32.23-8 | Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.80-5 | Wznoszenie barier drogowych
45.23.32.90-8 | Instalowanie znakéw drogowych

Nazwa i adres zamawiajacego
Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, NIP 5451703189, REGON 050659622

Imiona i nazwiska os6b opracowujacych:

mgr inz. Patryk Nowik
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VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

1.Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

1.1.1.1. Dane ogdlne drogi

.1.1.2. Przekroje normalne drogi

.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
.1.2.1. Stan istniejacy

.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi

1
1
1
1
1.1.2.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
1.1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.1.4.  Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét
1.1.4.2. Natezenie ruchu

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy
dokumentacji projektowej

1.2.1.1. Projekt budowlany

1.2.1.2. Projekt wykonawczy

1.2.1.3. Przedmiar robot

1.2.1.4. Kosztorys ofertowy

1.2.1.5. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu

1.2.1.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

1.2.1.8. Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej

1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Strona 3z 41



1.2.2.3. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z potrzebami drogi
1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

1.2.4.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego
2.1. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1.1 Przepisy prawne

2.1.2 Wytyczne i instrukcje

2.1.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

2.2.1 Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wykonania
inwestycji

2.2.2 Inwentaryzacja Iub dokumentacja obiektéw budowlanych
podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie o umowe o prace
2.3.2 Harmonogram roboét zwigzanych z realizacjg zadania

2.3.3 Wymagane terminy realizacji zadania

2.3.4 Ptatnosci

2.3.5 Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty
Zataczniki:
Nr 1 - Przekrdj normalny drogi

Nr 2 — Mapy sytuacyjne
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Czesc opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego:
1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na:

wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla Przebudowy drogi
gminnej nr 103601B na odcinku Wélka - Romandéwka na terenie Gminy
Sidra (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa

decyzji administracyjnych)

Odcinek drogi objety zamowieniem:

Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wodlka - Romandwka
dot. odcinka od skrzyzowania z drogg gminng nr 103603B w m. Wélka -
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1303B (dtugos¢ przebudowywanej

drogi gminnej nr 103601B - ok. 1,45 km - odcinek oznaczony kolorem
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Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania

dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy

drogi gminnej nr 103601B w systemie ,zaprojektuj-wybuduj”.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.

1.1.1.1. Dane ogdlne drogi

— kategoria drég: gminna
— klasa drég: D
— kilometraz: przyja¢ roboczy od km 0+000 na skrzyzowaniu z

DG103603B w m. Wolka do km 14450 k/m
Romanowka (do skrzyzowania z drogq powiatowg
w km 1+450)

kategoria ruchu: KR1

predkosc¢ projektowa: 50 km/h
— obcigzenie: 100 kN/o$

Uwaga kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym.
Podany jest celem okreslenia rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przyjac¢ kilometraz

roboczy na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego o konstrukcji sztywnej pozwoli uzyska¢ kategorie ruchu
KR1 na catej dtugosci przebudowywanej i rozbudowywanej DG103601B.
Droga gminna bedzie miata przekrdj daszkowy. Na tukach poziomych
bedzie to przekrdj z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie
nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym, co w sposdb

wymierny przyczyni sie do bezpieczenstwa na drodze.

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi
— jezdnia o szer. 5,00 m o przekroju szlakowym na catej dfugosci drogi
od km 0+000 w m. Wodlka do km 1+450 k/m Romandéwka z
miejscowymi poszerzeniami na tukach poziomych drogi;
— pobocza gruntowe o szer. - 1,00m (dopuszcza sie miejscowo 0,75m);
— obustronne rowy, rozwigzanie odwodnienia;
— zjazdy i wjazdy na posesje zabudowane oraz drogi dojazdowe do
siedlisk o nawierzchni bitumicznej (opcjonalnie kostka betonowa

czerwona gr. 8cm) do granicy pasa drogowego, natomiast na posesje
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niezabudowane (pola) o nawierzchni z kruszywa réwniez do granicy

pasa drogowego.

— skrzyzowania z drogami gminnymi utwardzi¢ nawierzchnig bitumiczng

na diugosciach opisanych w pkt 1.1.4.1. ppkt. 11;

— dojscia do kapliczek i krzyzy przydroznych utwardzi¢ kostkg betonowg
(1 szt.).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu
zamowienia.

1.1.2.1. Stan istniejacy drogi

Planowana do przebudowy i rozbudowy droga o diugosci ok. 1,45
km tgczy m. Wélka z m. Romanowka i drogg powiatowg nr 1303B. Pod
wzgledem charakterystyki technicznej droga stanowi odcinek od km
0+000 do km 1+450 (kilometraz roboczy) o nawierzchni z kruszywa
naturalnego (zwirowg) o szer. ok. 4 m, pobocza o zmiennej szerokosci od
0,5 m do 1,0 m przy szerokosci pasa drogowego wynoszacej od 3,0m do
6,0m. Caty odcinek wymaga poszerzenia pasa drogowego — ok. 9 dziatek
do podziatow geodezyjnych - patrz tabela na str.1). Na nawierzchni
widoczne s wyboje i miejscowe zadolenia. Fragmentami  przedmiotowy
odcinek drogi wyposazony jest w jednostronne lub obustronne rowy
odwadniajace.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte do
drogi oraz wzdtuz drogi do miejsc nizej potozonych. W km 0+270
usytuowany jest przepust @40 wykonany z kregéw zelbetowych o dtugosci
L= 13m przy szer. pasa drogowego 6m, ktory obstuguje regulacje stanu
wody w stawie potozonym na dziatce nr 263/2. Stan techniczny przepustu
dobry. Jednak ze wzgledu na przestarzatg technologie wykonania
przepustu rzutujacq na jego trwatos¢ wskazana jest przebudowa
przepustu - ostateczne zdanie nalezy do inwestora po przedstawieniu
propozycji projektowej przez projektanta. Ze wzgledu na uksztattowanie
terenu wskazane jest zlokalizowanie przepustow drogowych w obrebie

skrzyzowan w km 04290 i 1+400 celem =zapewnienia naturalnego

Strona 7 z 41



przeptywu woéd opadowych pomiedzy gruntami usytuowanymi po obu
stronach korpusu drogowego. Sg przestanki aby przypuszczac¢ ze w tych
miejscach mogg usytuowane przepusty ktdre sg catkowicie zamulone i
przysypane gruntem (wlwczas zamiast pozwolenia wodnoprawnego
mozna byto by =zastosowal zgtoszenie wodnoprawne). Pobocza sg
czesciowo zawyzone, co utrudnia prawidtowe odwodnienie nawierzchni.
Szczatkowe i ubogie oznakowanie pionowe kwalifikuje sie do wymiany, a
przede wszystkim brakuje znakéw pionowych, ktore podnoszg poziom
bezpieczenstwa. Brak jest urzadzen bezpieczenstwa ruchu na planowanej
do przebudowy drodze. Brak chodnikdéw, lecz nie zachodzi potrzeba ich
wykonywania. Skrzyzowania z drogami gminnymi wymagajq przebudowy
ze wzgledu na nie normatywnos¢ parametréw. Droga przebiega w terenie
rowninnym i fragmentami jest lekko wyniesiona ponad przylegty teren.
Istniejgce na niektorych fragmentach drogi rowy sg zarosniete roslinnoscig
i krzakami co przetozyto sie na ich zanikniecie. Istniejgce rowy wymagajq
renowacji i odtworzenia oraz w razie potrzeby wykonania nowych. W pasie
drogowym nalezy usung¢ zakrzaczenia na powierzchni ok. 0,3ha i
kolidujgce drzewa w ilosci ok. 30 szt. o Srednicach od fi. 12cm do fi. 80cm

(przewazajg mate srednice drzew).

1.1.2.2. Stan istniejacy obiektow inzynierskich.
Na DG103601B nie wystepujg obiekty inzynierskie.
1.1.2.3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej
wchodzi:
a)opracowanie mapy do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
b)wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz dokonanie
niezbednych podziatéw dziatek przylegtych do pasa drogowego celem
wiaczenia ich w pas drogowy na potrzeby przebudowy i rozbudowy
drogi — patrz tabela na str.1,
c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji

wodnoprawnej o ktérej mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
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2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963,
2029 z pozn. zm.), alternatywnie zgtoszenie wodnoprawne;
d)uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023
r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906, 2029 z pdzn. zm.)
e)uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewdéw
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i
ewentualnie opracowania na potrzeby ww. decyzji planu nasadzeni
zastepczych jezeli organ wydajacy decyzje lub organy uzgadniajace
zazadajq planu (Dz. U. 2023 r. poz. 1336, 1688, 1890 z pdézn. zm.)
f) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw do skutecznego
ztozenia zgtoszenia robot budowlanych do organu,
g) badania geotechniczne,
h) plan wycinki i nasadzenia drzew przydroznych,
i) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz
stosowne instytucje i urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.
J) sporzadzenie projektu budowlanego:

— branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej budowy kanatu technologicznego o
min. wymaganiach i ew. branzy telekomunikacyjnej (miejsca
usuniecia potencjalnej kolizji),

— branzy energetycznej (miejsca usuniecia potencjalnej kolizji),

— branzy wodociggowej (miejsca usuniecia potencjalnej kolizji),

k) sporzadzenie projektu wykonawczego:

— branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej budowy kanatu technologicznego o
minimalnych wymaganiach (parametrach) i ewentualnie branzy
telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia kolizji),

— branzy energetycznej (miejsca usuniecia kolizji),

— branzy wodociggowej (miejsca usuniecia potencjalnej kolizji),
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/) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

— branzy drogowej,

— branzy telekomunikacyjnej budowy kanatu technologicznego o
min. wymaganiach (parametrach) i ewentualnie branzy
telekomunikacyjnej (miejsca usuniecia potencjalnej kolizji),

— branzy energetycznej (miejsca usuniecia potencjalnej kolizji),

- oraz w razie koniecznosci branzy wodociggowej (miejsca
usuniecia potencjalnej kolizji),

m)sporzadzenie przedmiarédw robdét i kosztorysow ofertowych
dla kazdej branzy oddzielnie,

n) opracowanie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

0) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem

wymaganych uzgodnien,

Obowigzki Wykonawcy':

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organéw administracji
publicznej, instytucji, podmiotéw wszelkie niezbedne warunki
techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjne wynikajgce z przepiséw prawa, a warunkujacych

przysztg realizacje inwestycji.

.1.2.4. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi:

a)przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c)realizacja robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i
wykonawczy - po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete
Wykonawcy,

d)wystepowanie pisemne w formie wnioskéw o akceptacje materiatow,
recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,

e)prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikow

robot branzowych,
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g)sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami,

h) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiarow,

i) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzgdzenie operatu
kolaudacyjnego,

j) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewnic¢ zabezpieczenie lub
przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepiséw -
jezeli pojawitaby sie taka potrzeba;

k) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby
w zakresie robot telekomunikacyjnych i elektrycznych

/) dokonania odbioréw robdt w zakresie branzy telekomunikacyjnej,
wodociggowej i elektrycznej, zgodnie z wymogami gestordow sieci.

m) w przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z
zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do uzytkowania DG103601B
na odcinku Wélka - Romandwka w gminie Sidra. Przebudowe i rozbudowe
drogi nalezy zaprojektowa¢ na podstawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518 z pdzn. zm.).

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,
1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdézn. zm.) oraz wszystkimi aktami

prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia, w tym przepisami
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techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb
sporzadzenia ofert nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami opracowan witasnych,
— zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy i rozbudowy
drogi (wraz z przepustami) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie
oferty te roboty, ktorych szczegdtowe rozwigzania mogg wptywac na
zwiekszenie zakresu robot (m.in. konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi,
konieczno$¢ zapewnienia drég objazdowych) stanowiq one ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie
ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest
zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie i
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym,
uniemozliwiajacym wykonanie robot przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem zarzgdzajgcego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia
umownego) zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytgczenia i wigczenia energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdét (konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych

materiatdéw, odpadow i Smieci,
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7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét (ich czesci) w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje
kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

12) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub
przeniesienie zabytkdw matej architektury, przeprowadzenie badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow,

13) wykonania badan, préb, dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez
Zamawiajacego) przy wspdbtudziale niezaleznego laboratorium
drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu

go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

.1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalne - uzytkowe.
.1.4.1. Rodzaje robét, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robét

1)roboty pomiarowe:

— dtugos$¢ drogi gminnej nr 103601B Wodlka - Romandwka (od
skrzyzowania z drogg gminng nr 103603B w m. Wodlka - do
skrzyzowania z drogq powiatowg nr 1303B - ok. 1,45 km;

— Podziaty geodezyjne ok. 9 dziatek - patrz tabela na str.1 - (caty
odcinek wymaga poszerzenia pasa drogowego), do wykonania mapy z
projektem podziatu kazdej z 9 dziatek jako zatgcznik do wniosku
dotychczasowego wiasciciela do Wdjta o podziat i uregulowanie stanu

gruntu zajetego pod droge, pdzniej wykonanie map podziatowych dla
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kazdej dziatki z osobna. Decyzje podziatowe na wniosek mieszkancow
wyda Wojt. Urzad Gminy bedzie pilotowat sprawe przejecia gruntow
pod pas drogowy w oparciu 0 wyzej wymienione mapy przygotowane
przez Wykonawce. Powyzsze powinno umozliwi realizacje inwestycji w
oparciu o zgtoszenie robot budowlanych.

— zamawiajacy przyjat poczatek i koniec przebudowywanej drogi
gminnej w nastepujacy sposob:

— poczatek przebudowy drogi gminnej nr 103601B ma miejsce w
obrebie skrzyzowania w m. Wodlka (na granicy dziatek
geodezyjnych o nr 80/1 i 260),

- natomiast zakonczenie przebudowywanej drogi gminnej nr
103601B ma miejsce w km 1+450 na skrzyzowaniu z DP1303B na
krawedzi zakonczenia nawierzchni z masy bitumicznej
usytuowanego na dziatce geodezyjnej nr 5 (przed podziatem);

2)zdjecie humusu:

- na catej dtugosci drogi (1,45km) nalezy zdja¢ humus obustronnie
1,00m + 4,00m na powierzchni ok. 7 250 m?;

3)usuniecie drzew, karczy drzew i odrostow krzakdow:

— nalezy usung¢ zakrzaczenia w obrebie pasa drogowego kolidujace z
zakresem prac do wykonania w ramach przebudowy drogi - ok. 0,3ha
— nalezy usung¢ drzewa znajdujace sie w pasie drogowym kolidujace z
przebudowywang droggq oraz karcze drzew (w zaleznosci od
rozwigzania projektowego, ktére przyjmie projektant), tgcznie ok. 30
szt. 0 $rednicach od fi. 12cm do fi. 80cm (przewazajg mate $red. drzew);

4)roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy - nalezy przewidzie¢ w obrebie projektowanych przepustow
(wstepnie zatozono potrzebe przebudowy przepustu w km 0+270
oraz wykonania przepustéw w obrebie skrzyzowan w km 0+290,
1+400 - wszystkie o $Srednicy nie mniejszej niz @80cm i dtugosci ok.
L=10,0m lub wiekszej), przy pogtebianiu rowdw i wykonaniu nowych
rowdw, na poszerzaniu korpusu drogowego, zaleca sie catos¢ gruntu

z wykopu przyjac¢ na odwiezienie na odktad;
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- nasypy - przewidzie¢c w obrebie projektowanych przepustéw i
przebudowywanych przepustéw (lokalizacja jw.), przy poszerzeniach
korpusu drogowego i na uzupetnienie poboczy - zaleca sie catosc
gruntu na nasypy przyjac¢ z dowiezieniem z dokopu;

— ilos¢ robdt ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojéw poprzecznych
i w miejscach charakterystycznych;

5)podbudowy

— podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cnr 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie na drodze - warstwa grub. 20cm na
szer. 5,24 m i dlug. 1450 m na powierzchni ok. 7 600 m?;
poszerzenia istniejgcej nawierzchni z 4,0m do 5,64m - warstwa
grub. 20 cm na szer. 1,64 m i dtug. 1450 km na powierzchni ok.
2400 m?); przekopach, w miejscach wymiany przepustéw i budowy
nowych, w miejscach potencjalnej wymiany gruntu, na zjazdach;

6)nawierzchnia z betonu asfaltowego szer. 5,00 m

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosci 4 cm na
szer. 5,0m i dtugosci 1450m o powierzchni ok. 7 300 m?;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - gr. 4 cm
na szer. 5,08m i dtugosci 1 450m o powierzchni ok. 7 400 m?;

- recepty na beton asfaltowy przygotowaé zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa
2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych” Zarzadzenie nr 46 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych” - Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

— wyniesione przejscie dla pieszych z bet. asfaltowego - nie planuje sie

7)chodnik z kostki betonowej - nie planuje sie,

8)likwidacja miejsc wysadzinowych:

—lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na podstawie oceny
wizualnej i badan geotechnicznych (badania geotechniczne

wykonawca wykonuje we wilasnym zakresie). Zarzadca drogi w

Strona 15z 41



okresie jej uzytkowania nie zaobserwowat wystepowania zadnych
miejsc wysadzinowych i nie miat problemoéw z przetomami na drodze;

9)budowa perondéw przystankowych i zatok autobusowych - nie planuje sie;

10)poprawa odwodnienia

—istniejace przepusty - pod korong drogi zlokalizowany jest w km
0+270 przepust @40 wykonany z kregow zelbetowych o dtugosci L=
13m przy szer. pasa drogowego 6m, ktéry obstuguje regulacje stanu
wody w stawie potozonym na dziatce nr 263/2. Stan techniczny
przepustu jest dobry. Jednak ze wzgledu na przestarzatg technologie
wykonania przepustu rzutujagcg na jego trwatos¢ wskazana jest
przebudowa przepustu - ostateczne zdanie nalezy do inwestora po
przedstawieniu propozycji projektowej przez projektanta. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu wskazane jest zlokalizowanie przepustow
drogowych w obrebie skrzyzowan w km 04290 i 1+400 celem
zapewnienia naturalnego przeptywu woéd opadowych pomiedzy
gruntami usytuowanymi po obu stronach korpusu drogowego. Sa
przestanki aby przypuszczac¢ ze w tych miejscach mogg usytuowane
przepusty ktére sa catkowicie zamulone i przysypane gruntem
(wéwczas zamiast pozwolenia wodnoprawnego ewentualnie zgfoszenie wodnoprawne).

—Przepusty przy przebudowie nalezy wykona¢ z rur HDPE Ilub PP
o minimalnej $rednicy ¢ 80 cm i SN8 i dlugosci ok. L=10,0m.
DG103601B w obrebie przepustow posiada nawierzchnie zwirowg
szer. ok. 4m z poboczami szer. ok. 1m. przy szerokosci pasa
drogowego wynoszacej od 5,0 do 6,0m z fragmentem szer. ok. 3,0m
na dtugosci ok. 400m (wymaga poszerzenia - ok. 9 podziatdw
geodezyjnych patrz tabela na str.1). Urzad Gminy w Sidrze nie
posiada dokumentacji projektowej istniejgcych przepustéw;

—nalezy zaprojektowac i wykonac przebudowe istniejacych przepustéw
pod korong drogi z rur HDPE lub PP o minimalnej srednicy g 80 cm i
SN8 i dtugosci nie mniejszej niz L=10,0m;

—dtugosci przepustow dostosowal do szerokosci korpusu drogowego

zgodnie z wykonanymi przez wykonawce przekrojami nhormalnymi;
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—Scianki czotowe przepustdbw mogq by¢ prefabrykowane albo
wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustéw
mogq by¢ umocnione brukiem na zaprawie betonowej jezeli pozwala
na to szer. pasa drogowego;

—wszystkie istniejgce rowy przydrozne wymagajq renowacji lub
odtworzenia;

—-W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ nowe rowy zgodnie z
przekrojami poprzecznymi;

11)przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazddéw i wjazdéw

— nawierzchnie skrzyzowan z drogami gminnymi wykonac¢ z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego; w zakres
przebudowy wchodzi wykonanie: 1 skrzyzowania z drogg powiatowq
1303B w km 1+450 ; 3 skrzyzowan z drogami gminnymi w km
0+006, 0+290, 1+400; 1 skrzyzowanie z drogami wewnetrznymi w
km 1+020 oraz 6 zjazddéw bitumicznych na drogi dojazdowe do
posesji w km 0+063, 0+112, 0+200, 0+640, 1+280 (wg ponizszej tabeli)

Nazwa odcinka drogi z Nr dziatek Dlugos¢ Szerokos¢é
Ktorvm krzvaui sig Kkm ewidencyjnych | krzyzujgcej sie krzyzujgcej sie
yinne d);o Jia ¢ krzyzujacych sie drogi do drogi do
9 drég przebudowy (m) | przebudowy (m)
0+006 str. L 260 500 50
dr. gminna ’ ’
0+063 str. P
dr. dojazdowa 2411 8.0 3,5
0+112 str. P 3,0
dr. dojazdowa 2411 do granicy pasa dr 35
0+200 str. P 3,0
dr. dojazdowa 23 do granicy pasa dr 3.5
0+290 str. L
Skrzyzowania drég z | dr. gminna 58 15,0 5.0
drogag gminng nr 0+640 str. P 21 3,0 35
103601B na odc. dr. dojazdowa do granicy pasa dr :
Wolka - Romandéwka | 14020 str. L
dr. wewnetrzna ! 3.0 3.0
1+020 str. P 4 3.0 3.0
dr. wewnetrzna ' '
1+280 str. P 3,0
dr. dojazdowa 3/3 do granicy pasa dr 3.5
1+400 str. L 5 150 50
dr. gminna ' '
1+450 5,0
DP1303B 81 1,0 podigczenie
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—nawierzchnie zjazdéw na posesje zabudowane przylegte do drogi -
wg powyzszej tabeli w km 0+063, 0+112, 0+200, 0+640, 1+280
(przy drodze wystepuje rozproszona zabudowa zagrodowa);

—nawierzchnie zjazdédw na pola wykona¢ z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie szer. 5,0 m + 2 x 0,5m pobocza, diugosc¢ zjazdéw do
granicy pasa drogowego;

—-W razie potrzeby pod zjazdami zastosowa¢ rury HDPE Iub PP
o minimalnej srednicy @ 40 cm i SN8 i nie krotsze niz 6,0m;

—-nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdéw co najmniej po jednym na
jedng dziatke ewidencyjng oraz w miejscach istniejgcych zjazdéw,
orientacyjnie — 12 szt.;

12)umocnienie skarp

—-skarpy wlotow i wylotdw przepustow pod korong drogi i zjazdami
umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo - piaskowg lub
prefabrykowanymi $ciankami czotowymi

—przy przepustach pod korong drogi umocni¢ brukowcem pobocza,
dno rowu skarpe i przeciwskarpe;

13)elementy bezpieczenstwa ruchu:

—-oznakowanie pionowe - wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami nowych
rozwigzan projektowych drogi i obowigzujgcymi przepisami w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach; istniejace znaki pionowe nalezy
zdemontowac i odwies¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Sidrze;

—-oznakowanie aktywne - ustawié¢ radar ze znakiem/tablicg zmiennej
tresci (aktywng) w km 04000, informujacy o predkosci ruchu
pojazdu - szt. 1;

—oznakowanie poziome - nie planuje sie;

—bariery stalowe w zaleznosci od wysokosci nasypu ustawié¢ bariery

energochtonne SP-05/2;
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14)kapliczki i krzyze przydrozne
—wykona¢ dojscia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o

grubosci 6 cm od jezdni do ogrodzen kapliczek i krzyzy - 1 szt.

15)urzadzenia i sieci
— kanat technologiczny - wykona¢ kanat technologiczny o minimalnych

parametrach na drodze planowanej do przebudowy (np.: pakiet
mikrorurek cienkosciennych uftozonych Scisle w rurze dwusciennej do
bezposredniego uktadania w gruncie lub inny o podobnej
charakterystyce jako rozwigzania réwnowazne), rozstawy studni

zastosowac zblizone do maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci;

PRZYKLADOWE DANE TECHNICZNE PAKIETU:

Rura dwuscienna o przekroju kotowym

ostonowa (mm):

$rednica zewnetrzna D, = 36,6 mm
$rednica wewnetrzna Dy = 29,0 mm
Mikrorurki (mm):

Srednica zewnetrzna D, =12 mm
Srednica wewnetrzna Dy, = 10 mm
liczba mikrorurek w pakiecie — 4 szt.

Materiat: rury dwusciennej ostonowej i

mikrorurek - polietylen o gestosci 2

0,941 g/cm3

- sieC teletechniczna - usuniecie potencjalnej kolizji
- sie¢ wodociggowa - usuniecie potencjalnej kolizji
- sie¢ energetyczna - usuniecie potencjalnej kolizji

16)informacja o realizacji i finansowaniu zadania

—ustawienie tablic informacyjnych - 1 szt. na poczatku
przebudowywanej drogi (wzér zgodny z wytycznymi Podlaskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku).

1.1.4.2. Natezenie ruchu
Z przeprowadzonych w latach ubiegtych badan natezenia ruchu

wynika, ze na drodze natezenie ruchu ksztattuje sie na poziomie KR1.
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1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiazana z potrzebami drogi.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie
terenu: linia wodociggowa, linia telefoniczna podziemna i naziemna, linia
energetyczna niskiego napiecia naziemna i podziemna.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig recznie. Podczas pracy
sprzetu zachowac bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych. W przypadku
zasypania zaworéw wodociggowych ziemig nalezy fakt ten zglosic
odpowiednim stuzbom. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
powiadomi¢ wiascicieli urzgadzen o planowanych robotach i wyznaczy¢

doktadny przebieg kabli telefonicznych w terenie.

Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia:

1.2.1. Wymagania zamawiajgqcego dotyczace zakresu i formy

dokumentacji projektowej.

1.2.1.1. Projektowanie 2z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pdzn. zm.) w szczegdlnosci
wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamowienia, dostosowania projektu
do potrzeb wszystkich uzytkownikdéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla

0sOb niepetnosprawnych.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r. poz.
682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2024 poz. 311 tj.)
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Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454 tj. z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg

publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.),

a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w

przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Program funkcjonalno-uzytkowy,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjq inwestycji
uzyskanej przez Wykonawce,

Pozyskanych przez Wykonawce decyzji, warunkdw technicznych,
opinii i uzgodnien,

Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg,

Pomiarow wiasnych,

Badania, odkrywki, obliczenia.
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1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)

2)

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej
mapie do celdw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnosc¢
Z oryginatem przez projektanta, obejmujacy:

—okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,

—okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w
tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

—projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu,

—okreslenie granic dziatki lub terenu,

—usytuowanie, obrys i ukfady istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen
budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

—-sposOb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

—uktad komunikacyjny [ uktad zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementéw, wymiardw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektédw, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej
zabudowy terendéw sasiednich,

—informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:

—uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i
projektowanych obiektéw budowlanych,

—charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

—opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego ,

—projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie, w tym Srodowisko,

—charakterystyke ekologiczng,

—opis dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach osdéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych - w
przypadku obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane,
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3) Projekt techniczny, obejmujacy:
—projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
—projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
—dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,
—inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia
zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych;
4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w
art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane oraz o ktérych mowa w
ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych.

Projekty budowlane nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.

1.2.1.3. Projekt wykonawczy
1) Czesc¢ opisowa.

a) Czes$¢ opisowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609)

b) Cze$¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej i energetycznej, jezeli
beda niezbedne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami, doktadnie opisujacy projektowane rozwigzania.

c) Wszelkie obliczenia - wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robdot. Wykazy
zjazddw, skrzyzowan, roboty ziemne, itp. Powinny by¢ sporzadzone

w formie tabelarycznej,
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d) Opis techniczny powinien by¢ sporzadzony wg proponowanej ponizej
kolejnosci:
1. Podstawa i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Zakres opracowania.

2. Stan istniejgcy.

2.1. Dane ogdine.

2.2. Przebieg drogi.

2.3. Niweleta drogi.

2.4. Przekroje normalne.

2.5. Uzbrojenie techniczne.
2.6. Stan techniczny.

2.7. Odwodnienie.

2.8. Obiekty inzynierskie.

2.9. Warunki ruchowe.

3. Stan projektowany.

3.1. Cel

3.2. Przebieg trasy.

3.3. Skrzyzowania.

3.4. Dostepnos¢ drogi.

3.5. Elementy drogi zwigzane z bezpieczeristwem.
3.6. Przekroje normalne.

3.7. Konstrukcja nawierzchni.
3.8. Odwodhnienie.

3.9. Obiekty inzynierskie.
3.10. Kolidujgce uzbrojenie.
3.11. Gospodarka zielenig.

4. Rozbidrki.

Ochrona srodowiska.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Stan terenowo - prawny.

Projekt statej organizacji ruchu.

© ©® N O

Postanowienia koncowe.
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2) Czesc rysunkowa.

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien
zawiera¢ miedzy innymi: pikietaz, lokalizacje wjazdoéw, zjazdow,
skrzyzowan z okresleniem rodzaju nawierzchni; lokalizacje
przepustéw z podstawowymi parametrami, lokalizacje zatok
autobusowych i miejsc postojowych, lokalizacje i parametry
tukdéw poziomych, lokalizacje chodnikéw,

c) Profil podtuzny w skali 1:100:1000 powinien zawierac:
kilometraz, rzedne istniejagcego terenu, projektowane proste i
tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki podtuzne dna rowdw,
przepusty z lokalizacjg i rzednymi wlotédw i wylotow, lokalizacje
skrzyzowan,

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach
gwarantujacych jak najdokfadniejsze wyliczenie robdt ziemnych,

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowigzujacq lokalizacjq,

f) Rysunki konstrukcyjne przepustébw w skali 1:50 powinny
zawiera¢ miedzy innymi: przekroje poprzeczne i podiuzne oraz
szczegOty rozwigzan projektowanych elementéw z doktadnym
wymiarowaniem i lokalizacjq,

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do

wymiarowanych elementow.

Projekt wykonawczy nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Przedmiar robot

Przedmiary robdét dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej i ew.
energetycznej i wodociggowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)
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oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.).

Przedmiar robot nalezy wykona¢ w uktadzie SST tj.:
— D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
— D-02.00.00.00 Roboty ziemne
— D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
- D-04.00.00.00 Podbudowy
— D-05.00.00.00 Nawierzchnie
— D-06.00.00.00 Roboty wykonczeniowe
— D-07.00.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
— D-08.00.00.00 Elementy ulic
— D-09.00.00.00 Zieleh drogowa
- D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek
obmiarowych lub odwotywac sie do obliczen zawartych w czesci opisowej
projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiardow robdt Powierzchnie
zjazdow, wjazddéw, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z

podaniem ich wymiaréw i lokalizacji.

Przedmiar robét nalezy wykonaé¢é w 4 egzemplarzach dla kazdej

branzy oddzielnie.

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie. Ceny jednostkowe =z
kosztorysu ofertowego bedq podstawg przy sporzadzaniu ewentualnych
protokotéw koniecznosci na roboty zamienne. Cena ryczattowa zadania nie

ulegnie zmianie.
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1.2.1.6. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot

SST opracowac¢ w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne
opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktére sgq dostosowane do WT-1, WT-2
(2014). SST powinny zawiera¢ wymagania dotyczgace zaprojektowanych
materiatow, technologii wykonania robdt oraz roboty wchodzace w sktad

ceny jednostki obmiarowej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykonaé w 4 egz.

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ

zarzadzajacy ruchem moze dopusci¢ skale 1:1000 Iub 1:2000,

wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:

a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw
drogowych, urzadzehn bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw
zmian statej organizacji ruchu dopuszcza sie zaznaczenie
lokalizacji tylko znakdw i urzgdzen dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposéb ich rejestraciji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej
statej organizacji ruchu;
6) Nazwisko i podpis projektanta.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonaé¢ w 4 egzemplarzach.
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1.2.1.8. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy

opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr

120, poz. 1126 z pézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

1.2.1.9. Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

1)

2)

3)

4)

5)

Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji
elektronicznej na ptycie CD lub pendrive (pamie¢ USB):

a) pliki tekstowe w formacie doc lub réwnowazne lub pdf lub
rOwnowazne;

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie xlIs, w szczegdlnosci
przedmiary robot, kosztorysy i tabele;

c) rysunki w formacie dwg Iub réwnowazne oraz pdf Ilub
rownowazne.

Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo zapoznania sie z

przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania zmian wynikajacych z
dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze), teczki powinny posiada¢ informacje o zawartosci.
Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zapiecie.
Zamawiajqcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca
protokotu zdawczo - odbiorczego po przygotowaniu wszystkich
niezbednych dokumentdéw wraz ze zgtoszeniem robdt budowlanych
lub w przypadku zastosowania rozwigzan nie mieszacych sie w
formule zgtoszenia, wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji zrid wraz
ze wszystkimi elementami o ktérych mowa w art. 11d ustawy o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych.

Strona 28 z 41



1.2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktdw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen. Przed
przystgpieniem do robdét nalezy je oznakowac zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu. Przewiduje sie usuniecie kolidujacych drzew i
karczy drzew z przebudowywanymi odcinkami drég oraz odrostéw
krzewdw rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Materiat z
wycinki jest wtasnoscig wykonawcy robdét. W ramach przygotowania placu
budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie dokonuje wskazan
co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowa¢ w

pryzmach i uzy¢ do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni
Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwigzania projektowe zostang

dobrane przez projektanta na podstawie badan podtoza gruntowego.

Jezdnia drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wdlka — Romanowka

a) Nawierzchnia bitumiczna na odcinku w km 04+000-+-1+4+450 (szacunkowo):

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm;

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - 4cm;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cnr stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm;

— poszerzenia nawierzchni (podbudowy) z ok. 4m do 5,5 m poprzez
usuniecie darniny z poboczy i wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki  niezwigzanej z kruszywa Cnr  stabilizowanej
mechanicznie grub. 20 cm;

— istniejgce podtoze;

W przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejgcego podtoza nalezy

doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci.
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Wijazdy z kostki betonowej (zamiennie bitumiczne):

- kostka betonowa czerwona grubosci 8cm (wypetnienie spoin piaskiem);

— podsypka cementowo-piaskowa - 5cm;

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -
20cm;

— opornik betonowy 10x25x100 cm przy jezdni, na koncu zjazdu i

krawedziach zewnetrznych zjazdu;

Zjazdy o nawierzchni zwirowej

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

warstwa dolna - 20 cm

Skrzyzowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm;
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W - 4cm;
— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie - 20 cm.

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejgq: linia wodociggowa, linia
telefoniczna podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i
podziemna. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzehn zabezpieczyc¢
wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang przebudowq

drogi. Nalezy dokona¢ regulacji zaworéw wodociggowych i hydrantéw.

1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren w otoczeniu
budowy, jezeli zostat on naruszony. Musi zadbaé¢ o estetyke. Doty po
karczach muszg by¢ uporzadkowane. Skarpe i przeciwskarpe rowéw oraz
skarpy wraz z terenem pasa drogowego nalezy umocni¢ poprzez

humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych.
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1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.
1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb
sporzadzenia oferty nalezy wypetni¢ oferte, w ktorej nalezy uwzglednic

wszystkie koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych od organéw administracji publicznej,

instytucji, podmiotéw, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie,
uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych
wynikajgce z przepiséw prawa, a warunkujacych przyszig realizacje
inwestycji i materiatdw skfadajacych sie na kompletng dokumentacje
projektowej  przedmiotowego zamierzenia  budowlanego oraz
wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjg na
poszczegoblne branze;
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza sytuacje w ktérej na jednej drodze
bedzie miato zastosowanie dwdéch form decyzji zezwalajacych na
realizacje robét budowlanych prawem dopuszczonych w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan przez projektanta przy dazeniu do efektywnosci
ekonomicznej i technicznych rozwigzan;

-~ wykonaniem przebudowy drogi gminnej nr 103601B na odcinku Wélka
- Romandéwka w Gminie Sidra;

- budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanej drogi,

- obstugq geodezyjng budowy.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania

projektowego na podstawie, ktorego Wykonawca uzyska wazng decyzje o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

— Kompletna dokumentacja projektowa Przebudowy drogi gminnej nr

103601B na odcinku Wdélka - Romandowka w Gminie Sidra.

— Przebudowa drogi gminnej nr 103601B Wdélka - Romandéwka w Gminie
Sidra (o dtugosci ok. 1,45 km).
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Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robot
bazujac na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow
podlegajqcych przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe Iub

niezgodnosc¢ projektu ze stanem istniejgcym.

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzglednia budowe kanatu
technologicznego i ewentualne przebudowy branz.

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1) Ogodlne zasady wykonania i odbioru robot

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci Prawa Budowlanego), dokumentac;ji

projektowej i Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

2) Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajgq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi na zasadach i

w terminach ustalonych w zapisach umowy.
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4)

5)

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiéor czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru. Odbiér robdt
czesciowych nastgpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach

umowy.

Odbidr ostateczny robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub
robét uzupetniajacych w  warstwie Scieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

Strona 33 z 41



6)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét

jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operatu kolaudacyjnego,

ktéry winien zawierac:

zatacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe - protokoty odbioru robdt
czesciowych,

zatgcznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot
umowy,

zatgcznik nr 3) zgtoszenie robdét do odbioru, oryginaty dziennikéow
budowy, oswiadczenia kierownika budowy i inspektora
nadzoru o podjeciu obowigzkéw i zakonczeniu robot,
zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robét do nadzoru
budowlanego,

zatgcznik nr 4) dokumentacje powykonawczg robét objetych
przedmiotem umowy - sprawozdanie techniczne, ksiege
obmiaréw, ewentualne protokoty koniecznosci,

zatgcznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzgdzenia,

zatacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

zatgcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

zatacznik nr 8) protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na
witasciwy protokot przekazania terenu, plan BIOZ, PZ].

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
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7) Odbior pogwarancyjny

2.1.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiér

ostateczny robot.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego:

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

1.1.1 Przepisy prawne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605,
1720 tj.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2024 r. poz. 311 tj.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 tj.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie  przepisow techniczno-budowlanych dotyczgacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.

1126 z pézn. zm.).
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015
r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, osSwiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016
r. poz. 1493);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 1605, 1720 tj. z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029
tj. z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2024 r. poz. 54 tj. z pézn. zm.);

Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029 tj.
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688, 2029 tj. z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inZynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024

r. poz. 320 z pézn. zm.);
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17)

18)

19)

20)

21)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720,
1723, 2029 tj. z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r.
poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021r. sprawie prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i
rozbiérki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686),

Rozporzgdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkdéw  technicznych  jakim  powinny odpowiadaé kanaty

technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2023r. poz.1039).

1.1.2 Wytyczne i instrukcje

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I: Skrzyzowania
zwykte i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa
19909r.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,
Warszawa 2010 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
IBDIM, Warszawa 2014 r.

Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni  Podatnych i
Potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zarzgdzenie nr 46
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad =z dnia
25.09.2014r.
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7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na

drogach krajowych - Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na

drogach publicznych

1.1.3

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.3.

2.3.1

Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢é zmiany ww.
rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami
prawnymi obowigzujgcymi na dzien wystgpienia z wnioskiem o
uzyskanie decyzji zrid w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane i
ustawy o szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych:

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wykonania
inwestycji

Do obowigzku Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji.
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

podlegajacych przebudowie, odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie

architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych. Brak.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

zwigzane realizacja zadania.

Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie o umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r. - Prawo zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605,
1720 tj. z pdz. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
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2.3.2

stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks
pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjq
zamodwienia polegajace na wykonaniu:

— robét przygotowawczych,

- robét rozbiérkowych,

- robét ziemnych,

- robét zbrojarskich,

— robdt betoniarskich,

- roboty montazowe,

— roboty izolacyjne,

— roboty odwodnieniowe,

— roboty w zakresie podbuddéw i nawierzchni,
- roboty wykonczeniowe

bedq wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r -

kodeks pracy.

Harmonogram roboét zwigzanych z realizacjq zadania

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych. W
harmonogramie nalezy uwzgledni¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sq

ze sobg powigzane w jedno zadanie.

Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania - 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy (jest to termin catkowitego rozliczenia prac
projektowych i budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin
catkowitego zakonczenia prac projektowych rozumiany jako
przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej

przez Wykonawce),
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2.3.3

Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w
ktérym mogq zosta¢ wstrzymane niektére prace ze wzgledu na
warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od

15 grudnia do 15 marca.

Platnosci
Warunki ptatnosci okresSlone sg w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, w dokumencie Projektowane postanowienia umowy w

sprawie zamowienia publicznego.

2.3.4 Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

; ; Ryczafttowa wartos¢
=2 e ral e robot w zt (brutto)
Kompletna dokumentacja projektowa
1. Przebudowy drogi gminnej nr 103601B na odcinku
Wolka - Romandwka.
Przebudowa drogi gminnej nr 103601B na odcinku
2 Wodlka - Romanowka
RAZEM BRUTTO:
3. Zataczniki
3.1. Zatacznik nr 1 - wydruki ortofotomapy w skali 1:2000 - 9 arkuszy.
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