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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.0__ - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
»,Budowa budynku administracyjnego — kancelaria lesnictwa, budynku gospodarczo-garazowego”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi

dla poszczeg6lnych rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne uwzglgdniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inwestor — osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaré6w dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdéw oraz robot. Materialy — wszelkie tworzywa
niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ —
zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar).

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ technologiczng, zdolng
do samodzielnego spethienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg kanalizacji lub jej elementu -odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows
i poleceniami Inwestora.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiarow
oraz Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
obioru koncowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ stosowne rysunki i dokumenty.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w
catosci obcigzaja Wykonawceg wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inwestorowi do zatwierdzenia

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czgs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé

ich wazno$ci:

1) Umowa pomigdzy Inwestorem i Wykonawca

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu do posesji) na Terenie
Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robat.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tresc i ilosé
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wplyw na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé

zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materialy uzyte do wykonania zadania musza
posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢
nawierzchni, po ktérych si¢ porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiso6w i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



1.5.12. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow, ewentualnie odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem
jakosci.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$§¢ do robot oraz byty dostgpne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow. Wykonawca
powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego



uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostana
zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca
bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
ROBOT 6.1.Zasady kontroli

jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw i robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST
jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.



Wyniki pomiardéw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.5.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w punkcie a), ¢) spetniajag wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6.Dokumenty
budowy 6.7.1.Dziennik

Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2. Ksiega Obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty odbioru robdét,



e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

g) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
c¢) odbior ostateczny,
d) odbioér pogwarancyjny.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilosci robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4. Odbior ostateczny
7.4.1.Zasady odbioru

ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci
1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy.

. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z i ST.

. Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywania tych

rob6t wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

8. PODSTAWA
PLATNOSCI

8.1.Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z
pozniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z
p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.



B.1 _ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111200-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego — kancelarii
lesnictwa, budynku gospodarczo-garazowego” polegajacych na:

- wykonaniu wykopoéw pod tawy fundamentowe,

- wykonaniu podbudéw z zaggszczeniem,

- uksztattowaniu terenu,

- wykonaniu niezb¢dnych pomiaréw geodezyjnych,

- zabezpieczeniu 1 oznakowaniu obszaru wykopow,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia robot ziemnych przy budowie zbiornika wody
dla celow przeciwpozarowych. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- wykonywaniem wykopow obiektowych w gruncie,
- zasypaniem wykopow gruntem z odktadu,
- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystgpuja przy realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, a takze podanymi ponize;j:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty i przekroje

obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podltoza gruntowego, szczegotowe
warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2.Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
urodzajnej.

1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m..

1.4.6.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.
1.4.7.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.

1.4.9.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszcezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
1 s =Pd/Pds gdzie: Pd - ggsto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna ggstos§é
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru : U=d60/d10 gdzie: d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu

(mm) d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogdélne."



2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu i skfadowany na odktadzie na obsypanie,
- grunt wydobyty z wykopu przeznaczony do wywiezienia,
Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc bgda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakoS$ci i wlasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkoéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne
do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci
robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow,
nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntdw przydatnych z wlasnych zrodet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -B.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania
rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow, zaggszczanie
gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka

- fadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentow, a takze

do zatadunku na samochody; z osprzgtem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST- B.00. ,,Wymagania ogdlne”. Do przewozu wszelkich
materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samowytadowawcze do 12t
— wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-B.00
Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.1.1. Przygotowanie do robodt ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

. zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

. zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanej konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

. Wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich
osi



geometrycznych, gltgbokosci wykopow, punktdow ich przecigeia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw robot ziemnych postugiwacé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza, tasma itp.

. przygotowacé i oczyscié teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke krzewow, osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdoéw i drog
dojazdowych.

. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaré6wno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 6. usunaé warstwe ziemi roslinne;j,
6. odwodni¢ teren budowy.
5.1.2. Odwodnienia robdt ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robdt ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu
wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.

5.2.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

- Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdézniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

- Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

- Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania

- Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

- Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

- Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata.

- Maksymalna gieboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze lata
3 — metrowa

- Wykopy pod obiekty wykonywaé metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i

duzej powierzchni.

- Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od razu po przejSciach maszyn.

- Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod podsypki.

- Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy wlasno$ci gruntu odpowiadaja

przyjetym w projekcie.

5.2.3. Wykopy pod obiekty budowlane

Wykopy pod obiekt budowlany — wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci

i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztalttow dokonywaé od razu po
przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemig¢ rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie
jego wykonywania nalezy sprawdzi¢, czy charakter i wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢
szalunkiem drewnianym lub stalowym.



Nachylenie skarp wykopéw fundamentowych 1:0,5.

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegltosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Wykopy otwarte szeroko przestrzenne pod obiekty
budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.

Podczas trwania robo6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inzyniera i
odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktorych wystepuja lub
spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu. - w sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmnie;j

0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste
wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopoéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem
gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutow
organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zaggszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i sSrodkow
transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw
mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do
miejsca warstwy zaggszczane;.

Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia zasypki
wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejacego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - B.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,
- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
- faty 3 metrowej — pomiar rownos$ci dna wykopu, rownosci skarp,
- niwelatora - pomiar rzednych,
- tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna



WYyKopu, rzednyc OwWI1CrZchni wykKkopu, poc €nia sKarp, rownoscCi powierzcnni wykopu
ykopu, rz¢dnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownos$ci powierzchni wykop

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - B.00

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$é¢
wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajacych nalezy
zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbiodr robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST B.00. ,,Wymagania og6lne”. Sposob
platnosci okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuje sig, si¢ koszt odwadniania wykopdow jest uwzglgdniony w cenie wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajoéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty
budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
10.2. Inne

Wykonanie robdt ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. I Prawo

budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, péz 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a
w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych



B.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE (CPV 45262311-4)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego -
kancelarii lesnictwa, budynku gospodarczo-garazowego”, polegajacych na;

wykonaniu taw fundamentowych,

wykonaniu elementéw konstrukcyjnych nadziemia — stupy, wience, belki, nadproza,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zgodnos¢ z dokumentacjg.

Elementy betonowe i oraz konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng uwzgledniajacg wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym
réwnorzednym dowodem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czescei B.00. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Konstrukcje betonowe:

2.1.1 Szalowanie

2.1.1.1. Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki uzywane
przy deskowaniu oraz inne materialy do budowy szalunkow.

2.1.1.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.1.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaplonu wyzszej
od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.1.2. Zbrojenie
2.1.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gldwne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-0; A-II1,
BSt500S Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264.

2.1.2.2.Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢.

2.1.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j;



2.1.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005, cement portlandzki marki 25 i 35
zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.1.3.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w
normie PN-88/B-32250.

2.1.3.3. Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym
opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz
wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%
2.1.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow
do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie
z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00 "Wymagania
ogo6lne". Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogo6lne warunki transportu podano w SST B.00 "Wymagania ogélne".

4.1. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie
moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja
umowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Konstrukcje betonowe

Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty.

Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdlowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

# sposob transportu mieszanki betonowe;j,



#kolejnosc¢ i sposob betonowania,
# sposob pielegnacji betonu,
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251.
5.1.1. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. 1lo$¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.

c¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatos$ci
pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
5.1.1.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan. Deskowania powinny by¢ wykonane
zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.1.2. Zbrojenie
5.1.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.
5.1.2.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemi¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: — zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i
uwagami podanymi na rysunkach, — nalezy stosowa¢ nast¢pujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej
Cc=5cm,

c¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowe;.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.1.3. Betonowanie

5.1.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy. b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke¢ dostawy
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.1.3.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementow majacych
si¢ znajdowaé w betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢.

f) Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed ulozeniem betonu.
5.1.3.3. Prace wykonczeniowe
a) Wygtadzanie powierzchni:

— packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,

— wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej, —
wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia plyt:



Plyty i podtogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypeki¢ §wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom
wykonczeniowym.

¢) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkow i materialow metalowych oraz innych $rodkdéw powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Inspektora Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w

zakresie:

— gatunku stali,

iloSci stali,

ich $rednic,

dlugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania polozenia pretow w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubo$ci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po betonowaniu, przy uzyciu
przyrzadéw magnetycznych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Konstrukcje betonowe

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru s3:

1 m3 wykonanego podbetonu

1 m3 wykonanego elementu konstrukcji (fawy, stupy, wience, belki, nadproza)

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér wykonanej warstwy odcinajgcej dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w SST B.00
»Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukceji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Konstrukcje betonowe:

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogoélne”, ptatno$¢ zgodnie z jednostka
obmiaru okreslong w pkt. 7 nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.
W ceng betonowania konstrukceji wehodza czynnosci:

dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

oczyszczenie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
pielegnacj¢ betonu



rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdéw rozbiorkowych poza granice obiektu. W cene
utozenia podbetonu na podtozu gruntowym wchodza czynnoSci:
wyroéwnanie podtoza
przygotowanie
- ulozenie i zaggszczenie, wyroOwnanie betonu
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw



B.03 - ROBOTY MUROWE I TYNKI (CPV 452626500-6, 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego — kancelarii le§nictwa,
budynku gospodarczo-garazowego” polegajace na:

- wykonaniu $cian konstrukcyjnych zewnetrznych,

- wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie gtadzi gipsowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw z materialdéw ceramicznych i tynkéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. - W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania
materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
MATERIALY:

Pustaki ceramiczne gr. 11,51 30 cm,

zaprawy murarskie,

wyroby uzupehiajace,

PUSTAKI CERAMICZNE

Silikatowe elementy murowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 771-2. Elementy murowe
ceramiczne moga by¢ stosowane zaréwno do murowania na cienkie jak i na zwykle spoiny (oznaczenie TLM).
Zgodnie z PN-EN 771-2 elementy murowe klasyfikuje si¢ jako elementy kategorii I lub II.

Do kategorii I zalicza si¢ elementy murowe, jezeli producent deklaruje: ich okre§long wytrzymatos¢ na
$ciskanie, stosowanie w zaktadzie produkcyjnym kontroli jakoS$ci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze
prawdopodobienstwo wystapienia §redniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymato$ci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.

Do kategorii II zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a pozostate
wymagania kategorii I nie sa spelnione.

ZAPRAWY MURARSKIE

Zgodnie z PN-EN 998-2 zaprawy murarskie dzieli si¢ na klasy oznaczone litera M i liczba odpowiadajaca
wytrzymato$ci fm w MPa. Do wykonywania silikatowych konstrukeji murowych niezbrojonych i zbrojonych
zaleca si¢ stosowanie zapraw klasy M5 lub M10 ale nie wyzszej niz M15 - chyba ze zastosowanie zaprawy o



wyzszej wytrzymatosdci zostatlo wyraznie wskazane w projekcie. ROwnie waznym parametrem zaprawy jest jej
przyczepno$¢ do elementow murowych. Dlatego nalezy stosowaé zaprawy o przyczepnos$ci okreslonej
badaniami a nie przyjmowanej z tabeli. W przypadku stosowania wigcej niz jednego rodzaju zaprawy na jedne;j
budowie (np. ze wzgledow konstrukcyjnych) nalezy wykluczyé mozliwo$¢ pomyltki w ich stosowaniu.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednich wiasciwos$ci i parametrow technicznych zaleca si¢ stosowanie zapraw
przygotowanych fabrycznie- projektowanych. Przy zachowaniu odpowiednich receptur mogg by¢ stosowane
réwniez zaprawy wytwarzane na miejscu budowy. Wymagania dla zapraw okreslone s3 w PNEN 998-2, PN-B-
10104.

Do wykonywania muréow w systemie SILIKATY stosuje si¢: zaprawy murarskie zwykte, przewaznie
cementowo-wapienne lub w szczegolnych przypadkach, okreslonych przez projektanta, cementowe,
przygotowane na budowie lub w wytworni (wg. przepisu lub receptury) zaprawy murarskie do cienkich spoin
(projektowane) dostarczanych na budowe w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki.

WYROBY UZUPEXNIAJACE

Kotwy, wieszaki, laczniki, konsole i inne stalowe akcesoria murarskie powinny by¢ zgodne z PN-EN 845-1. Do
prawidlowego wykonania $cian nalezy uzywac rowniez innych wyrobow takich jak: krazki dociskowe, puszki
wentylacyjno - odwadniajace, kolki rozporowe, taSmy uszczelniajace i dylatacyjne, pianki montazowe itp.

ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNE

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503. - Przygotowanie zapraw do
robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. - Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. - Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. - Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. - Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

GLADZ S7ZPACHLOWA

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podlozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

3. SPRZET

Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narze¢dzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym.
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci. - Pustaki i cegly moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe
nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

- Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed



zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne wykonywania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robdt. Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych
materiatéw, zgodno$¢ wykonawstwa robdt z zawarta Umows, Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg by
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

WYMAGANIA OGOLNE:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mur6w powinny

by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystapieniem
do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 st C pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku
stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie
temperatur od 00C do + 50C stosuje si¢ wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej +
50C stosuje si¢ typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma
szczegblnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na
zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur".

c) Zaleca si¢ chroni¢ §$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ rowne, jednorodne i rownomiernie chlongce wodg. Nalezy je oczysci¢ strumieniem wody
z pyhu 1 brudu. Pozostawiony na powierzchni muru kurz moze pogorszy¢ przyczepnos¢ warstwy tynku, a brud
spowodowac¢ miejscowe jego przebarwienia. Nalezy réwniez wyrownaé¢ podtoze (powierzchni¢ muru) poprzez
usuni¢cie nadmiaru zaprawy murarskiej, a jednocze$nie uzupehic¢ ubytki. Do wypelniania ubytkéw muru nie
powinno stosowac si¢ tradycyjnej zaprawy murarskiej, gdyz pogarsza ona przyczepnos¢ i moze doprowadzi¢
do zarysowan tynku. Do wypetniania waskich szczelin i matych ubytkdw najlepiej jest wykorzystaé zaprawe
cienkowarstwowa. W przypadku wiekszych uszkodzen najlepiej jest ,,wklejac¢” w te miejsca odpowiednio



dopasowane elementy z uszkodzonych cegiet i blokow silikatowych stosujac do taczenia rowniez zaprawe
cienkowarstwowa. Nalezy zwroci¢ uwagg na to, aby warstwa zaprawy byla mozliwe cienka. Jezeli podloze jest
zarysowane lub popgkane to nalezy te uszkodzenia trwale naprawi¢. Bruzdy, w ktorych ulozone zostaty
instalacje powinny by¢ starannie i doktadnie wypetnione. Bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania
nalezy sprawdzi¢ czy mur z silikatdow nie jest zbyt suchy i czy jego wilgotno$¢ jest na catej powierzchni
roéwnomierna.

5.4. Tynki cementowo-wapienne

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po wykonaniu
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynko6w wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewng¢trznych o stosunku 1:1:2.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I11

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowe]j w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew
kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubosé
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gladko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10.
Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej di. Laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:- - pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 4 mm. - poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni mi¢dzy przegrodami pionowymi. Boniowanie — Wykonaé jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm,
na glebokos¢ narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢
profilem naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szeroko$¢ do glebokosci boni.
Spod boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gladko.

5.4.2. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych kat II1

Tynki trojwarstwowe sktadajg si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak opisano
w punkcie 5.4.1. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyrownujace pasy lub listwy. Gladz nalezy wykonaé z
gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gladz naktadamy po stwardnieniu warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

5.5.Wykonywania gladzi gipsowych

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwos$ci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwatosé
wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i
peknigcia nalezy poglebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego zaprawa
gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowa¢ wcze$niej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gladkiej
powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygladzenia powierzchni Sciany mozna zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sa to gotowe masy
szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci
wykonanych robot.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Wszystkie materialy dostarczone na budowe, ktore nie spetniaja wymagan normowych beda nie
dopuszczone do wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). - Roboty podlegajace
odbiorowi:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mi¢dzyoperacyjna),



b) w odniesieniu do wtasciwosci wykonania cato$ci omawianych rob6t (kontrola konicowa).

6.1.

Roboty murowe

Mury z pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami PNO7 i
EC6 oraz opartymi na nich niniejszymi Wytycznymi. Wymiary i usytuowanie elementow konstrukcji murowej
nalezy kontrolowac w trakcie prowadzenia robot. Odbidr roboét murowych powinien odbywacé si¢ przed
wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa. Nalezy sprawdzi¢: prawidlowos$¢ wigzania elementow murowych, dtugos¢, szerokosé, wysokosé
oraz polozenie osi muru i §ciany, wymiary i polozenie otwordw oraz katy pomigdzy poszczegdlnymi $cianami;
sposob wykonania oparcia stropdw i nadprozy oraz potaczen pomiedzy Scianami i innymi elementami. W
zaleznosci od funkcji $ciany (konstrukcyjna / niekonstukcyjna) oraz jej potozenia w budynku (wewngtrzna /
zewnetrzna, ponizej poziomu terenu) nalezy ocenic¢ jak sposob wykonania konstrukeji murowej wptywa na
spelnienie wszystkich wymagan (np. ochrony przed hatasem, cieplnej, bezpieczenstwa pozarowego itd Jezeli w
projekcie nie zostaty podane inne wartosci to maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczaé
nastepujacych wielkosci:

kondygnacjach,

przesunigcie poziome w osiach $cian nad i pod stropem 20 mm,
wybrzuszenie muru 5 mm na dtugos$ci 1 m oraz 20 mm na dt. 10m,

odchylenie od poziomu goérnej powierzchni muru 10 mm na 1m i 50mm na 10m.
skrocenie glebokos$ci oparcia nadprozy, stropow itp. < 10 mm.

przesunigcie w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji oraz 50 mm na wysokos$ci budynku o 3 i wigcej

Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchytki wykonania powinny by¢ podane
w projekcie lub uzgodnione pomiedzy inwestorem i wykonawca.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéow zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)

b Ine odehvleni Dopuszczalne odchylenia
opuszczalne odchylenia o .
Kategoria owiirzchni od 1aszZz m Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia przecinajacych sig
: n%(u PO odehylenia krf i 1)./ y powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku piaSZC‘ZyZ.n od kata
Y ! ylent wedzt it pionowego poziomego przewidzianego w
proste] dokumentacji
o . ) Nie wigksze niz 4 mm na 1
Nie wigksze niz 4 mm i w m i ogdlem nie
1l liczb'ie nie V'Vi.QkSZC_i niz 3 SZL A e wigksze niz3 mm na 1 m wigeej niz 10 mm dla calej Nie wigksze niz 4 mm na |
catej dtugosci faty kontrolnej (2 powierzchni ograniczonej m
m) pionowymi przegrodami
Nie wigksze niz2 mmna 1 mi o .
ogotem nie wigeej niz 4 Nl? wicksze niz 3 mm na L
Nie wigksze niz 3 mm na catej mm w pomieszczeniach do m i ogotem nie wigee) mz 6 o )
. . L. . mm dla calej powierzchni | Nie wigksze niz 3 mm na 1
I dhugosci taty kontrolnej 3,5 m wysokosci oraz nie . L. .
@m) wiccej niz 6 mm w ograniczonej pionowymi m
rzegrodami
pomieszczeniach powyzej precg
3,5 m wysokosci
Nie wigksze niz 1,5 mmna | m1i o .
ogblem nie wiecej niz 3 Nie wigksze niz 2 mm na 1
L .. . . . m i ogdtem nie wiecej niz 3
Nie wigksze niz 2 mm na catej | mm w pomieszczeniach do dl lei erzchni
. . . . mm dla calej powierzchni
v dhugosci taty kontrolnej 3,5 m wysokosci oraz nie . 4 pe .
@m) wiecej niz 4 mm w ograniczonej pionowymi
rzegrodami
pomieszczeniach powyzej prece
3,5 m wysokosci

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by

wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.

7. OBMIAR ROBOT
- Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne”.
- Wykonawca przeprowadza obmiar robot po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okres$lajg rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie

z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w przedmiarze

robot.
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Jednostkg obmiarowg robét jest — m? lub m* muru o odpowiedniej grubosci.
Jednostka obmiarowg ilosci wykonanych tynkow jest m2.
Io$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
- Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii srodkowe;.
- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadno$ci moga by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i
legalizacji.
- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czgsciowym przekazaniem odcinkéw robot lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania.
Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot na zasadach podanych w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zas§wiadczenia o jakosci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokotly odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbior tynkow:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentacja techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz2 mm / 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wicksze niz 3 mm / 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,
- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne”, na podstawie
jednostek obmiarowych , zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot.
Cena robot obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, komindéw, zamurowania
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15



7. PN-86/B-30020 Wapno PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

10. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

B.4 - DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE (CPV 45261000-4
45261213-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro i prefabrykowanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku
administracyjnego — kancelarii leSnictwa, budynku gospodarczo-garazowego”, polegajacych na;
- wykonaniu konstrukcji drewnianej dachu,
- wykonanie pokrycia z blachodachowki,
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zgodnos¢ z dokumentacja.

Konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesei B.00. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
zaswiadczenie o jakosci lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymagan projektowych. Materialy 1 wyroby nalezy przechowywac i
konserwowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi w sposob umozliwiajacy tatwg i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢
stosowane na elementy konstrukcji nos$ne;.

2.2. Wlasciwosci drewna

a) Wilgotno$¢ drewna — do celow budowlanych nadaje si¢ drewno przechowywane w stanie powietrzno
suchym. Takie drewno powinno zawiera¢ 10-15% wilgoci. Nie nalezy stosowaé drewna mokrego ze wzgledu na
cigzar i trudno$¢ w obrobce.



b) Wytrzymatos$é drewna — zalezy od gatunku i klasy drewna.

Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ tylko drewno o mozliwie réwnolegtym uktadzie warstw, o
mozliwie matej iloéci sekow.

2.3. Sortyment i klasy drewna

a) Drewno na stemple budowlane — otrzymuje si¢ z wyrgbu drzew iglastych, po oczyszczeniu i okorowaniu.
Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym normom i warunkom jakosciowym

b) Zerdzie — sa sortymentem drewna okraglego o $rednicy 7-14 cm mierzonej wraz z korg w odl. 1m od
grubszego konca.

¢) Tarcica iglasta — wystgpuje jako nieobrzynana i obrzynana: Tarcice nieobrzynang otrzymuje si¢ z
jednorazowego przetarcia ktody. Tarcicg obrzynang otrzymuje si¢ z dwukrotnego przetarcia ktody. W
zaleznosci od wymiaréw dzieli si¢ na sortymenty: deski, bale, listwy, taty, krawedziaki i belki klasy: C39, C33,
C271C21 — stosowane w budownictwie.

2.4. Polaczenia elementow drewnianych
a) Ztacza wrebowe — z wktadka prosta, z czopami, zamki proste klinowane oraz skosne klinowane.
b) Ztacza na taczniki stalowe — asortyment ksztattek ze stali zimnogiete;.

c) Ztacza na gwozdzie — w elementach kontr. zaleca si¢ stosowanie gwozdzi okragtych. Gwozdzie
kwadratowe dopuszcza si¢ do stosowania w deskowaniach i elementach niekonstrukcyjnych.

d) Z1acza na $ruby i wkrety — stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczesciej, jako taczniki stezajace.
ekspandujacego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegétowych instrukcji stosowania.

2.5. Drewno konstrukcyjne

Do wykonania wigzby dachowej oraz innych elementow drewnianych dachu nalezy stosowaé drewno klasy min.
C30 o wilgotnosci ponizej 12%. Elementy drewniane konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw
biologicznej degradacji (sinizna, grzyby, owady) oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy NRO. Do taczenia
konstrukcji wiezby przewiduje si¢ stosowanie polaczen ciesielskich, stalowych zlaczy ciesielskich lub phytek
kolczastych wprasowywanych.

2.6. Pokrycie dachu z blachodachowki.

Surowcem jest wieclowarstwowa blacha, ktorej zasadnicza czg$¢ stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza
najwyzszej jako$ci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwa cynku. Powtoki z cynku sg pokryte warstwa
pasywacyjna, petniacg zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba gruntujaca stanowi dodatkowa ochrone
przeciw korozji. Od spodu blach¢ zabezpiecza dodatkowg warstwa ochronna. Do pokrycia dachowego nalezy
zastosowac¢ blacho dachdéwke o nastgpujacych parametrach: modul, ksztatt i kolor zblizony do istniejacego
pokrycia dachowego, przed zakupem blacho dachéwki nalezy uzyska¢ akceptacj¢ inwestora na wybrany typ i
kolor. Rdzen blachy stalowy o grubosci nie mniej niz 0,5 mm Grubo$¢ cynku min. 275 g/m2 Zewngtrzna
powtloka ochronna dekoracyjna w potysku Gwarancja na powtoke ochronng dekoracyjng nie mniej niz 20 lat
Okres gwarancji nalezytego wykonania ustala si¢ na 24 miesiace.

2.7. Odwodnienie dachu.

Do wykonania odwodnienia dachu nalezy zastosowa¢ rynny dachowe i system rur spustowych z blachy stalowe;j
powlekanej gr. minimum 0,5 mm. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne koryt
odwadniajacych powinny zapewniaé¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999.

3. SPRZET.

Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robdt pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP i ppoz.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz
utrata stateczno$ci.

Wymaga sig¢, przed zatadunkiem na $rodki transportu sprawdzi¢ kompletno$¢ oznakowania elementu,
przeprowadzenie probnego montazu z udzialem elementu oraz prawidtowosci suchej powtoki malarskie;j.

Elementy powinny by¢ transportowane w kolejnosci przewidzianej w projekcie Montazu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na
budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. Montaz konstrukcji dachu

Konstrukcja wigzby opiera si¢ na murtatach, ktore nalezy przymocowac za pomocg nagwintowanych
wpuszczonych w wieniec kotew o przekrojach podanych w projekcie. Elementy drewniane powinny by¢
izolowane od muru przektadkami z papy i zabezpieczone przez smotowanie. Elementy konstrukcji drewnianych
zaprojektowano zgodnie z PN-B-03150:200 Roboty konstrukcyjne wigzby dachowej winny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, sztuka budowlang oraz zaleceniami Polskich Norm.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczeg6lnych elementéw konstrukcji wigzby dachowej
nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie
oparcia dachu. Wyznaczenie wigezby dachowej dokonuje si¢ na deskowaniu lub na legarach utozonych wprost na
gruncie obok budynku. Wyznaczenie elementow wigzby dachowej polega na:

1. wykresleniu w naturalnej wielkos$ci elementow lub zespotdéw konstrukcyjnych

2. doktadnym przyktadaniu krawgdziakow do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych

zaciosOw, wrebow, czopdw 1 otworéw na Sruby po wyznaczeniu i wykonaniu elementéw polaczen w
powtarzalnych elementach konstrukcji wigzby dachowej nalezy wykona¢ probny ich montaz w celu sprawnosci
doktadnosci. Kazdy element nalezy zaopatrzy¢ w znaki odrozniajace go od innych elementéw; umieszcza si¢ je
od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby.

5.2. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Ktadac foli¢ dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen: foli¢ dachowa nalezy
rozwijac¢ nadrukiem do gory i uktadac¢ rownolegle do okapu, lekko naciagajac, dolny brzeg folii powinien
konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami, na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i
faty, nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm, powyzej kazdego otworu (kominy, okna
dachowe) nalezy wykona¢ rynn¢ z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od goéry
zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawina¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda; rynienk¢ uformowac
ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku
gorze i umocowac do wystajacego elementu.

Uktadanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwinigcia dolnego pasa réwnolegle do okapu. lekko naciagajac
pas nalezy go przymocowaé do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozdziami z szerokim tbem.

5.3. Montaz pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnosci badz odchyltki od
prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Baza montazu blach jest linia okapu. Bledy
geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu

i w kalenicy. Sa to miejsca, ktore pozniej przykryte sg obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz pasow podrynnowych i
dopiero wtedy przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od prawego dolnego
rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat
montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia



prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretow samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkga z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i
zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze
4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktorej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona
jest od samej wigzby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé blache od lewej
strony, wowczas nastgpny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa si¢ z dachu). Wkrety nalezy
wkrecaé, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie.
Catkowita ilo§¢ wkretow na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt. i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrobek
blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktada¢ i mocowac za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych.
Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzié przy tym
naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
powinny by¢ umieszczone w srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co
drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach. Niezbgdne jest prawidlowe uszczelnienie
kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W
przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz
catej kalenicy i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie
nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawkowa.

5.4. Montaz obrobek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza rowniez obrobki blacharskie. Wykonywane sg one z tych samych
blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane rowniez z blach ptaskich przez blacharzy na
budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementoéw systemu jednego producenta. Zaktada si¢ blache
powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odst¢pach
nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢é mocowane do §cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym
niz 2m. Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztattki,
kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe.

Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Maja one za zadanie skierowanie wod
opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomigdzy podktadem (kontrtaty i taty) a blachg. Montowane sa
po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe.

W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowania stosowane sg pasy podrynnowe.
Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sa do deski
szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych
blach dachowkowych stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia.
Odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomigdzy
gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamigta¢ o zachowaniu
odpowiedniej odlegtosci pomigdzy blachami w celu prawidlowej wentylacji dachu.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatna¢ dach z wszelkich
pozostatosci z cigcia 1 wkrecania (opitki metalowe). Moga one spowodowac¢ uszkodzenie powloki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym oglgdzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen
powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowac¢ farba do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Ogoblne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonanych robot.
6.1. Lacenie
powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, zamocowania lat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzié¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby



oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Konstrukcja dachu
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
o Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu
o Stan podpér i ich usytuowanie,
o Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy, e
Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
e Wykonanie i kompletno$¢ potaczen
e Wykonanie powtok ochronnych
o Naprawy elementdéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci,
o Kompletnos$¢ warstw i elementéw pokrycia,
o Kompletno$¢ elementéw wyposazenia dachu,
o Szczelno$¢ pokrycia
Pomiary kontrolne
Potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprz¢tu pomiarowego z doktadnos$cig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu. Przed rozpoczgciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i
rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje
montazowe stupow. Doktadnos$¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana
pod obciazeniem cigzarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia
uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢
okreslane w odniesieniu do §rodkéw przekrojéw na koncach lub osi srodkowych na gérnym lub
zewnetrznym licu elementéw z uwzglgdnieniem istotnego wptywu temperatury. System pomiarow
kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po ukonczeniu montazu
moga obejmowac tylko glowne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

6.3. Pokrycie dachowe
Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdhiz badanego rzedu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki
z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostatly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek i szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy
w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzié po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy
sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu po-
krycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i
pomiar prze$witu pomigdzy tatg a powierzchnig gasiorow z doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.
Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

- Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczes$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okres$lajg rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w przedmiarze
robot.

Jednostka obmiarowa robot montazu konstrukcji drewnianej jest m3.
Jednostka obmiarowa pokrycia dachowego jest m2.

Jednostka obmiarowa montazu rynien i rur spustowych jest m (metr).
Jednostka obmiarowg akcesoriow towarzyszacych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot na zasadach podanych w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiodr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest wykonana zgodnie z kontraktem, projektem,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz przepisoéw i norm, a w szczego6lnosci PN-B-06200:2002/Ap1:2005. W
szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone: podpory konstrukcji, odchytki geometryczne uktadu, jako§¢ materiatow
i spoin, stan elementow konstrukcji, stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego, czyli Inwestora, Wykonawcy i
Projektanta, nalezy poda¢ co najmniej: przedmiot i zakres odbioru, dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,
dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami, protokoty odbioru czgsciowego, parametry
sprawdzone w obecnosci komisji, stwierdzone usterki, decyzje komisji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne”, na podstawie

jednostek obmiarowych , zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami. Jesli kontrakt nie przewiduje
inaczej, to cena za jednostke obmiarowa obejmuje: wykonanie dokumentacji zgodnie z pkt 1.5.2, zakup
materiatow i prefabrykatow , wytworzenie elementdow wraz z montazem probnym, transport i sktadowanie
elementow, scalenie i montaz konstrukcji, wykonanie wymaganych badan i pomiaréw, oczyszczenie placu
budowy zgodnie ze standardami, a takze obstuge gwarancyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenia
niektorych wilasciwosci fizycznych 1 mechanicznych.

o PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

e PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtéwne elementy skladowe.

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

o PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

e PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymato$ciowego metoda wizualng

e PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymalosciowo metoda maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

e PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
e PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

e PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
e WTWIiORB — Zeszyt 403/2004 ITB Warszawa 2004

® WTWIiORB — Zeszyt 396/2004 ITB Warszawa 2004



B.5 —STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego — kancelarii
le$nictwa, budynku gospodarczo-garazowego” polegajacych na: montazu stolarki otworowej drewnianej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

STOLARKA OKIENNA

Wielkos¢ okien oraz podziaty wewnatrz - okienne powinny odpowiada¢ podzialom istniejacym
przedstawionym na rysunkach zawartych w dokumentacji budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu budowy. Do zabudowy przewidziano:
- Okna drewniane sosnowe, malowane dwustronnie, szklenie — wktad dwuszybowy

STOLARKA DRZWIOWA

Whbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami. Opis i
charakterystyka poszczegélnych elementow zawarta w zestawieniu stolarki w projekcie budowlanym.
Skrzydto drzwi wejsciowych

- konstrukcja drewniana, wypetnienie pianka (drzwi ciepte), obicie drewniane, gr. skrzydia 68

mm, zabezpieczenie antywlamaniowe

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne okleinowane

- konstrukcja z ptyty wiorowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewngtrznym
ramiakiem. Calo$¢ oblozona ptyta HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje wentylacyjne w drzwiach
fazienkowych. Kolor ustalony z Zamawiajacym na etapie wykonania robot.

Oscieznice drewniane — systemowe do skrzydet drzwiowych wewnatrzlokalowych

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest zobowiazany
do wlasnego zwymiarowania stolarki z natury przed jej wykonaniem i montazem.

Kolorystyke stolarki wykonawca uzgodni z Inwestorem.

MATERIALY POZOSTALE DO MONTAZU STOLARKI
Materiaty uszczelniajace

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w kosztorysie



inwestorskim, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi.
Inne wyroby i materialy
Przy montazu drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:
* elementy mocujace drzwi w o$ciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety, pianki
* elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w kosztorysie
inwestorskim, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi wewngtrznych.

SKEADOWANIE ELEMENTOW
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania ogblne”.
Roboty zwigzane z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wykonywania robot podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robdt. Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych
materiatéw, zgodno§¢ wykonawstwa robdt z zawarta Umowa , Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg by
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Of$cieza nalezy odpowiednio przygotowac poprzez odkucie istniejacego tynku i oczyszczenie do surowego
materiatu konstrukcyjnego. W miejscu montazu oczyszczone o$cieza nalezy zamalowac farbg emulsyjna lub
oklei¢ specjalng tasma.

MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
Warunki przystapienia do robot:
— przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow.
Dla $cian murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wigcej niz: - szerokos¢ - +10 mm - wysokos¢ - +10 mm -
dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych — 10 mm
— przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-88/B10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Prace zwigzane z montazem stolarki
budowlane;j:
— sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,
— zabezpieczenie elementéow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
— ustawienie i zakotwienie oéciezy i elementdéw stolarki,



— wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezom i o$cieznica,

—silikonowanie ztaczy,

— usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,

— osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

—montaz parapetow.
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjag wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktoére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢
doktadnos$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegaé oscieznica. W przypadku
wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze nalezy oczysci€ i
naprawic.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak
umieszczone, aby ich odstgp od progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800
mm. Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglgdnieniem gigbokosci wpuszcezenia
oscieznicy ponizej poziomu podlogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewngtrzna
warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia si¢ trwale
plastyczng masg uszczelniajgca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie o$cieznicy, czy nie
odchylita si¢ od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usunagé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie st¢zonej. Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie
listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane os$cieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny migdzy oSciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB

Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Ogoblne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci uzytych materiatlow i kontrolg jakosci
wykonanych robét.

- Certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji robdt powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnos$ci. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe, ktore nie spetniajg wymagan normowych nie beda
dopuszczone do wbudowania.

- Kontrola wykonania wymiany stolarki
Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami specyfikacji w tym
z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac w szczegolnosci :
- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania osciezy oraz braku uszkodzen elementow konstrukcyjnych.
- Sprawdzenie zgodno$ci wymiar6w, jakos$ci oraz prawidtowosci wykonania okien i parapetow.

- Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania, uszczelnienia i funkcjonowania okien, w tym dziatania skrzydet i
okué

7. OBMIAR ROBOT

- Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

- Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczes$niejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w przedmiarze
robot.

- Dhugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;.

Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.



- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymagane certyfikaty jakosci i legalizacji.

- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub cze§ciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania.
Pomiary musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8. ODBIOR ROBOT
- Odbidr robot na zasadach podanych w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”.
- Wszystkie wymienione roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
- Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt. 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt. 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng napraw¢ powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe. PN-EN
12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

B.06 - POSADZKI (CPV- 45430000-0)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego — kancelarii
le$nictwa, budynku gospodarczo-garazowego” polegajace na: - wykonaniu posadzek z ptytek,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz posadzek z plytek ceramicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1.Plytki ceramiczne podlogowe.

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie: — PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla przedmiar kosztorysowy. Szczegolnie dotyczy to plytek dla
ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralno$ci -k1.IV, mrozoodpornos¢ i
nasigkliwo$¢ do 0,5%.

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET
Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej i okiennej mogg by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzgt wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetlniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne wykonywania rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1 POSADZKI Z PLYTEK - ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5° st C i nie wigcej niz +25°
C. Temperature t¢ nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze,
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié¢
spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podlogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy
krawgdziach (koncach §cian) mialy wymiar wigckszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czg$ci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace
si¢ warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B- 10107 nie mniejsza niz
0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin Wilgotnosé nie



moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki.

Nastepnie utozy¢ w odstgpach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktoérych ptaszczyzne
kontroluje si¢ ata opierang na ptytkach — reperach.

Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢ tata przyktadana do paséw kierunkowych. Doktadno$¢
wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu
podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia posadzki, przy
czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej 10.

Grubos$é warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiarow ptytek
oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

Prawidlowos¢ i dokladno$¢ wykonania powierzchni. Plytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedlug
barwy i odcienia oraz ulozone z zachowaniem nalezytej starannosci. Powierzchnia powinna by¢ réwna, pozioma
lub ze spadkiem wg projektu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej
dhugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny migdzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1l metr i 3
mm na calej dtugosci lub szerokosci

Grubos¢ spoin i ich wypelnienie. Grubos¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw plytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypehione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usunigty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci
wykonanych robot.

Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okres$laja rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie

z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w przedmiarze

robot.

- Dlugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo wzdhuz linii §rodkowe;.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymagane certyfikaty jakosci i legalizacji.



- Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub cze§ciowym przekazaniem odcinkéw robét lub w przypadku
zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania.
Pomiary muszg zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot na zasadach podanych w SST B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr materiatdow i robot powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

- Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki — badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych — badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

. sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow lub listew podtogowych — badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST B.00 ,,Wymagania ogolne”, na podstawie jednostek obmiarowych wg
punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie. PN-EN
87:1994 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia

B.07 - 1ZOLACJA CIEPLNA (CPV-45321000-3)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa budynku administracyjnego — kancelarii leSnictwa,
budynku gospodarczo-garazowego” polegajace na:

- wykonaniu ocieplenia $cian zewng¢trznych plytami welny mineralnej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- Ocieplenia $cian ptytami z welny mineralnej lub lamelowej z akrylowymi tynkami szlachetnymi



cienkowarstwowymi.

Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci: a/ przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowan badz
zawieszenie pomostow roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla pracownikow)

b/ przygotowanie podtoza (ocena podtoza, konieczne naprawy, oczyszczenie,

gruntowanie) ¢/ przyklejenie ptyt z welny mineralnej badz welny lamelowej

d/ wykonanie mocowania mechanicznego - konieczne dla welny w ptytach na catej wysokos$ci

budynku e/ wykonanie warstwy zbrojonej f/ wykonanie wyprawy tynkarskiej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania
ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru robot. Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢
zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie,
jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacja, pozwoleniem na budowe.

1.7 BHP NA BUDOWIE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli szkolenia
stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracownikéw a w szczegolnosSci
dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z
obowigzujaca Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z
p6zniejszymi zmianami ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne.
Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - Na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowania
na budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2.Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.1. Ptyty z welny mineralne;j

Rodzaj oraz grubo$¢ ptyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa. Zaleca si¢ stosowanie ptyt lamelowych
welny kamiennej o prostopadtym do powierzchni uktadzie wtdkien, co umozliwia mocowanie bez koniecznosci
stosowania tagcznikow mechanicznych, na podtozach nowych i no$nych do wysokosci 25 m od poziomu terenu
oraz z zastosowaniem klejenia zaprawa SKS. Co do wymiarow — lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 822:1998 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okres$lanie dtugosci i
szerokoéci” oraz PN-EN 823:1998 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” i
powinny zamykac si¢ w zakresie od -1 do +3 mm. Stabilno§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:1999: , Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnos$ciowych” i powinna



zamykac si¢ w przedziale £1 mm.

Wymiary lameli: dlugo$é¢/szerokosé/grubos¢ = 1200/200/50 do

200mm Wymiary plyt: dlugo$é/szerokosé/grubos¢ = 1000/600/50 do

200mm 2.2.2.Tkaniny zbrojace

Standardowa siatka bezwegzetkowa z widkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2 .

Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 7-14 mm w drugim kierunku,

sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125
DN,

tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego,

pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010

2.2.3. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejace nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta odr¢gbnie do mocowania ptyt, odrgbnie do
wykonania warstwy zbrojonej na ptytach pod wyprawe tynkarska.

2.2.4. Laczniki

. Do mocowania profili startowych oraz innych elementéw stosowaé kotki rozporowe z tworzywa z
wkretem ocynkowanym o dtugosci i §rednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.
. Do mocowania ptyt welny mineralnej stosowac certyfikowane na zgodno$¢ z Aprobatami

Technicznymi (AT 15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania plyt izolacyjnych z rdzeniem
stalowym wbijanym badz wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci dostosowanej do grubos$ci ptyt 1 rodzaju
podtoza. UWAGA

Dla ptyt welny lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o $rednicy zwigkszajacej powierzchnig docisku
welny.

Wymagania techniczne dotyczace tacznikow mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z

welny mineralnej

1 Materiat tacznika - zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach

2 Trzpien tacznika - z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z glowka

z tworzywa eliminujacg powstawanie mostkow cieplnych

Sposob montazu - wbicie lub wkrecenie trzpienia

Talerzyk - $rednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca przyczepno$c¢
zaprawy klejacej

Mostki cieplne - budowa lacznika minimalizujaca powstawanie mostkow cieplnych

Gleboko$¢ zakotwienia - zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu tacznika 7 Liczba
Tacznikdéw - musi wynikaé z systemu przyjetego i jest zalezna od strefy oraz wysoko$ci wbudowania
facznika. Ilo$¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m2

2.2.5. Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych plyt z welny
mineralnej. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy

2.2.6. Preparat gruntujacy

Stuzacy do gruntowania podtozy przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkow akrylowych. Stosuje si¢ go do
gruntowania wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wigzac z podtozem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia
przyczepno$¢ tynku i farb .Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz redukuje pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza
gruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Ulatwia prace podczas nakladania farby i
tynku oraz reguluje przebieg procesu wigzania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

2.2.7. Cienkowarstwowy tynk silikatowy

Wyprawa tynkarska o fakturze 2.0 mm ziarna — tworzy trwala zewnetrzng warstwe $ciany o malej
przepuszczalno$ci pary wodnej i wysokiej odpornosci na dziatanie warunkow atmosferycznych . Masa tynkarska
biata Iub barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji, gwarantuje trwate nie zmywajace si¢
kolory . Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu akceptacji przez
Inwestora.

3. SPRZET
Wymagania ogoélne podano w SST B.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robot elewacyjnych przewiduje si¢
zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych.

Rusztowania ustawione przy Scianach zewngtrznych budynku zapewniajg dostep brygad roboczych do
wszystkich elementéw elewacji budynku i pozwalaja na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod
budowlanych, oceng tych przegrdd, sprawdzenie przyczepnos$ci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robot.

Do wykonywania robot ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowac atestowane rusztowania rurowe z
atestowanymi pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczen siatka ochronng
i odgromieniem. Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robot) dokonuje odbioru
rusztowania zezwalajac na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okolicznos$¢ sporzadza protokot odbioru
rusztowania i zatacza go do Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania w
zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do
wykonania tynkoéw elewacyjnych i robét izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane, przez producentow tych materiatow, na czas transportu i sktadowania
przed wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sig:

Ustawienie rusztowan.

Rozmieszczenie materiatow i paczek z materialem termoizolacyjnym na placu budowy w sposob
zapewniajacy mozliwie krotkie odlegtosci dostawy ich do stanowiska pracy brygad roboczych; 3.
Wykonanie prob przyczepnosci materialu termoizolacyjnego do podtoza.

Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie stanowisk roboczych przed dostepem o0sob trzecich w tym dostep do wszelkich urzadzen
technicznych.

Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.

5.2 Roboty zasadnicze przy pracach elewacyjnych :

Uktadanie ocieplenia $cian z ptyt z welny mineralnej z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli.

Miejscowe sprawdzenie trwato$ci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty.

Utozenie siatki wzmacniajacej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza, 4. Utozenie
warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym.

Utozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z mieszanki akrylowe;j.

Demontaz rusztowan.

5.3.Mocowanie plyt termoizolacyjnych do podloza.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktadaé na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznowa
przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowac
metode pasmowo-punktowa opisang ponizej. Plyte izolacyjng z welny mineralnej zaleca si¢ zagruntowac
wecierajac w ptyte zaprawe klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera si¢ ja w miejsca na ktore pozniej
naktadamy zaprawg klejowa Zaprawe klejowa nanosimy na plyty izolacyjne dookota w postaci waleczka, w
srodku ptyty natozy¢ ja w kilku miejscach ( min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu ptyty
ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie
moze si¢ dosta¢ w szczeliny pomigdzy ptytami, ew. nalezy ja natychmiast usunaé. W przypadku rownego
podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na plyty izolacyjne za pomoca pacy zgbatej (zgby 10 x 10 x 10 mm).
Kazda plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego pasa nastgpuje na wypoziomowanej listwie cokotowe;.
Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na
mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Ptyty
(lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy
pomocy poziomnicy roéwno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié poprzez ucisk narozy — przy prawidlowo zamocowanej ptycie



nie powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy
wypetnié¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po
przycis$nigciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ si¢ na
bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich
przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
polamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi oSciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w elewacjach. Plyte
termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysuni¢tg poza naroznik, w celu pdzniejszego, przyciecia jej wzdhuz
prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowa¢ ptasko, wzdhuz
prowadnicy.

5.4.Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikéw mechanicznych

Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikoéw mechanicznych odbywa si¢ powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejacej SKS (ok. 3-4 dni) Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie
wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich zaglebienia w
ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury welny mineralnej, Glgboko$é zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej §ciany wykonanej z materiatow pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach
takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku komdrkowego, taczniki musza by¢
zakotwione na glebokos¢ min. 8 cm w $cianie konstrukcyjnej. Przy stosowaniu lameli taczniki nie s3 wymagane
przy $cianach zewngtrznych nowo budowanych do wysokosci 25 m od poziomu terenu

5.5.Przyklejanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naklada si¢ mas¢ klejaca i rozprowadza ja rownomiernie pacg ze stali
nierdzewnej (np. “zebata” o wielko$ci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materialu klejacego na powierzchni
nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sig¢
siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejacej z
zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe zbrojona. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 8-
10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatk¢ nalezy $cia¢ po dolnej krawedzi listwy. Warstwa zbrojona
winna by¢ warstwa ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami.
Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 5 milimetréw. W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy
stosowac 2 warstwy siatki.

5.6. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowa¢ nie wezesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia tkaniny z zbrojacej na
styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i
nie wyzszych niz + 25 °C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24
godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
$wiadectwami ITB.

5.7. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie powinny zapewnia¢ nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami opadowymi, odprowadzac
wody opadowe poza powierzchni¢ elewacji.

Dachowe obrobki blacharskie wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztaltowaé tak aby ich kapinos znajdowatl si¢ w odlegtosci min 50 mm od powierzchni

Sciany. Obrobki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem warstwy klejowej. Warstwy

wyréwnawcze pod obrobki okienne wykonac z masy klejowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakoSci.

Ogolne wymagania podano w SST B.00 ,,Wymagania ogblne”.
6.2. Kontrola jakoSci robot.



Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru. a) w odniesieniu do
prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac, b) w odniesieniu do wlasciwosci
catej termomodernizacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac. a) uznaje si¢, ze badania daty wynik
pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw 1 wykonane roboty sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) $ciany docieplonej bez potracenia otworow. Ilo§¢ robot
okresla si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlega wykonanie robot elewacyjnych

Roboty ociepleniowe, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru cz¢$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: a)
podkiadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

¢) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,

d) doktadno$ci wykonania masy zbrojacej
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci, obnizy¢ ceng robot,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2, ktora obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie docieplenie $cian zewngtrznych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej §cian zewnetrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych

budynkéw. PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-2013071999 Ptyty styropianowe

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez



Sciany.
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

ZUAT-15/V.03/2003 “Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT-15/V.01/1997 — “ Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT- 15/V.07/2003 — “Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r
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