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Znak sprawy: INF-IN.271.01.2025                                                           Leszno, dnia 22 stycznia 2025 roku 
 

 
 

Unieważnienie czynności wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ nr 1 z dn. 21.01.2025 r. 
  oraz  

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia i modyfikacja treści SWZ nr 2  
z dn. 22.01.2025 r. 

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 
zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi,  
ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej w Lesznie”. 

 
 
I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Wydział 

Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji unieważnia czynność wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ 
nr 1 z dn. 21.01.2025 r. 
Zamawiający omyłkowo nie opublikował ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w związku z 
wprowadzonymi modyfikacjami do treści SWZ, w związku z powyższym, oraz w oparciu o art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 
1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia czynność wyjaśnień i modyfikacji treści 
SWZ nr 1 z dn. 21.01.2025 r. 
 

II. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Wydział 
Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
do Zamawiającego pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na złożone pytania, 
zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienia w kwestii linii oświetleniowej. Zgodnie z projektem wykorzystane mają zostać 
kable istniejące ENEA Oświetlanie, które o ile się nie mylę są z lat 70tych XX w lub starsze. Czy 
inwestor posiada pomiary tych kabli i gwarantuje że ich stan umożliwia wykonanie takich prac. 
Proszę także o wykazanie umowy, porozumienia na przekazanie nowego oświetlenia 
wybudowanego na rzecz UM Leszno, na majątek ENEA Oświetlenie. Zgodnie z warunkami mamy 
przebudowę, usunięcie kolizji oświetlenia istniejącego ale w ramach projektu budowane jest też 
nowe oświetlenie na kablach ENEA Oświetlenie i nie widzę do tych prac warunków. Poza tym na 
jakiej podstawie Miasto planuje wydatkowanie publicznych pieniędzy i przekazywanie majątku na 
rzecz firmy ENEA Oświetlenie. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, iż projekt obejmuje modernizację istniejącego oświetlenia zgodnie z 
wydanymi warunkami przez właściciela tj. Enea Oświetlenie Sp. z o.o., które są załącznikiem do 
niniejszej dokumentacji przetargowej. 
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Pytanie nr 2: 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na w/w postępowanie z uwagi na liczne błędy oraz 
nieścisłości pomiędzy kosztorysami a dokumentacją projektową. 
Wskazujemy kilka z nich: 
1. Sieć kanalizacji ogólnospławnej: 
- w kosztorysie jest rura PVC SN8 fi 600 dł. 600 m a w dokumentacji GRP SN10 fi 600 dł. 489 m 
- w kosztorysie są studnie betonowe fi 1000 – 27 szt. a w dokumentacji studnie fi 1000 – 4 szt oraz fi 
1200 – 11 szt 
2. Sieć wodociągowa 
- w kosztorysie są podane rury PVC fi 200 dł. 170 m oraz PVC fi 315 dł. 770 m a w dokumentacji 
projektowej rury PE fi 160 dł. 526 m, PE fi 110 – 236 m, PE fi 90 – 36 m, PE fi 63 – 36 m, PE fi 40 – 150 
m 
- brak w kosztorysie brak armatury ze stron 20-21 projektu budowlanego 
Zaznaczamy że wskazane powyżej nieścisłości pomiędzy kosztorysami a dokumentacją to tylko część 
która na dzień dzisiejszy została przez nas wyrywkowo sprawdzona. 
Mając powyższe na uwadze prosimy o załączenie poprawnych kosztorysów i przesunięcie terminu 
składania ofert. 
Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 9b do SWZ, poprawiając wskazane omyłki, jednocześnie 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert. 
 
Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację czy wadium ma być wystawione na dwóch czy tylko jednego Beneficjenta 
(Miasto Leszno, Wodociągi Leszczyńskie). 
Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że zasady wniesienia wadium zostały określone w Rozdziale 9 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz w Sekcji VI pkt 6.4.1) Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10.01.2025 r. 
Wadium należy wnieść na rzecz Zamawiającego upoważnionego, tj. Miasto Leszno, ul. Kazimierza 
Karasia 15, 64-100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445. 

 
III. Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Infrastruktury 

Miejskiej, Referat Inwestycji działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, iż 
modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób: 

 

Rozdział 3, ust. 4 pkt 5 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Było: 

Spółki Wodociągi Leszczyńskie obejmuje: 
5) Realizację przebudowy ul. Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego oraz Krótkiej, gdzie 

przewiduje się wykonanie m.in.: 
a) wykopową przebudowę/budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17, PN 10  o 

średnicach 90-160 mm, łączonych na uszczelki gumowe/przez zgrzewanie doczołowe i złącza 
elektrooporowe o łącznej długości ok. 753,00 m,  

b) wykopową przebudowę/przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PE 100 SDR 17, PN 10 o 
średnicy 40-63 mm i długości ca 172,00 m (44 szt.), 

c) wykopową przebudowę/budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC SN 8 o średnicy 
315 mm i długości ca 244,00 m,  

d) wykopową przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur GRP PN 1 SN 10 o średnicy 600 
mm i długości ca 480,00 m,  

e) wykopową przebudowę/przepięcie przyłączy kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC SN 8 o 
średnicy 200 mm i długości ca 251,00 m (46 szt.). 
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Jest: 

Spółki Wodociągi Leszczyńskie obejmuje: 

5) Realizację przebudowy ul. Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego oraz Krótkiej, gdzie 
przewiduje się wykonanie m.in.: 

a) wykopową przebudowę/budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR 17, PN 10  o średnicach 90-
160 mm, łączonych na uszczelki gumowe/przez zgrzewanie doczołowe i złącza elektrooporowe 
o łącznej długości ok. 748,85 m,  

b) wykopową przebudowę/przepięcia przyłączy wodociągowych z rur PE SDR 17, PN 10 o średnicy 
40-63 mm i długości ca 142,35 m (43 szt.), 

c) wykopową przebudowę/budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC SN 8 o średnicy 315 
mm i długości ca 252,00 m,  

d) wykopową przebudowę/budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC SN 8 o średnicy 250 
mm i długości ca 12,50 m,  

e) wykopową przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur GRP PN 1 SN 10 o średnicy 600 
mm i długości ca 476,15 m,  

f) wykopową przebudowę/przepięcie przyłączy kanalizacji ogólnospławnej z rur PVC SN 8 o 
średnicy 200 mm i długości ca 278,70 m (54 szt.). 

 

Rozdział 10, ust. 1 SWZ – Termin związania ofertą 

Było: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 lutego 2025 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Jest: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07 marca 2025 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział 12, ust. 1 i 8 SWZ– Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert  ust. 1 i 8   

Było: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 28 stycznia 2025 r., do godz. 
10:00. 

 

8.  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 28 stycznia 

2025 r. o godz. 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

Jest: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 06 lutego 2025 r., do godz. 
10:00. 

 

8.  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia 06 lutego 

2025 r. o godz. 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno
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Zamawiający modyfikuje Załączniki nr 9a i 9b do SWZ w ten sposób, że: 

1) Dotychczasowy plik w załączniku nr 9a o nazwie: 6_PW KD – zmiana.pdf zastępuje się w 
całości plikiem o nazwie 6_PW KD – zmiana2.pdf, załączonym do niniejszej modyfikacji,  

2) Dotychczasowy plik w załączniku nr 9b o nazwach: 5_PW_SIEĆ_WODOCIĄGOWA – 
zmiana.pdf; 7_PW KO – zmian.pdf; 800-01-101 LESZNO JWK E 2023 Wodociągi,  zastępuje się 
w całości plikami o nazwach: 5_PW SIEĆ WODOCIĄGOWA — zmiana2.pdf; 7_PW KO — 
zmiana2.pdf; Kosztorys ofertowy sieć kanalizacyjna.pdf; Kosztorys ofertowy sieć 
wodociągowa.pdf, załączonym do niniejszej modyfikacji,  

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i będą wiążące na etapie składania ofert. 
 

Załączniki: 
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 22.01.2025 r. 
2. Modyfikacja nr 2 z dn. 22.01.2025 r.zip 

          
 
 

             Z poważaniem 
 

Z-ca Naczelnika  
  Wydziału Infrastruktury Miejskiej 

Kierownik Referatu Inwestycji 
                                                   

                                                        /-/ Bernadeta Szalewska-Konieczna 
  


