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PROGRAM
FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Projekt przebudowy oddziatu chordéb ptuc w Szpitalu
przedsiewziecia Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
Adres obiektow 84-200 Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego 10, jednostka

ewidencyjna: Wejherowo (221503), obreb ewidencyjny:
Wejherowo (0001), dziatka ewidencyjna: 191/22

Nazwy i kody 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztow

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i
specyfikacje

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
pomiarowe

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw
budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitdbw podwieszanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego




45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Ktadzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobdéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45262300-4 Betonowanie

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla
pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zielonych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6  Instalowanie  urzadzen  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow
Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Zamawiajgcy
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktdrg sktada sie zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych dla zadania:

Projekt przebudowy oddziatu chorob ptuc w Szpitalu Specjalistycznym im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie.

2. Podstawa prawna opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatgcznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
robdt budowlanych z projektowaniem.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

3. W wyniku zadania nastgpi:

3.1. Dostosowanie do wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia
okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

3.2.  Stworzenia mozliwosci realizacji petnego zakresu funkcjonalnego dla
oddziatu chorob ptuc.

3.3. Poprawa warunkéw Swiadczenia ustug medycznych

3.4. Zwiekszenie ilosci Swiadczen

3.5. Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczen

3.6. Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

4. Przedmiot zamdwienia
4.1. W ramach zadania Wykonawca:

e wykona petng inwentaryzacje budowlang wielobranzowg budynku w
zakresach niezbednych do okreSlenia uwarunkowan budowlanych i
instalacyjnych, oraz do sporzadzenie ekspertyzy przeciwpozarowej. Zaktada
sie, ze istniejgce materialy dotyczace tego zakresu mogg wymagac
aktualizacji,

e Wykona ekspertyze przeciwpozarowg, oraz uzyska decyzje wilasciwej
komendy strazy pozarnej.

e przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i oddania oddziatu do



uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej w obiekcie, a w
szczegolnosci:

e w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegdlne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne uzgodnienia.

e Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych)

e sporzadzi projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji
administracyjnej,

e sporzadzi projekt techniczny (pelniagcy funkcje projektu
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami

e sporzadzi projekt technologiczny 2z  wszystkimi  niezbednymi
uzgodnieniami

e sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie z
obowigzujgcymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic informacyjnych,
drogowskazoéw, kolorystyka itp.

e nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska pozwolenie
na uzytkowanie,

e bedzie sprawowat nadzér autorski nad inwestycjg,

e bedzie udostepniat front robot Dostawcom Zamawiajgcego, jesli zajdzie
taka konieczno$¢ oraz bedzie wspétdziatac z nimi i udziela¢ informacji w celu
poprawnego wykonania wszelkich robdt, w tym montazu aparatury
medycznej,

e opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzi
szkolenia pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie: uruchomienia,
eksploatacji, obstugi i konserwacji.

e Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 3 pomieszczenia referencyjne i komunikacja w obiekcie).

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegolnych prac projektowych a takze robdt budowlanych
powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

5. Ponadto Wykonawca w ramach zadania:

5.1. przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwos¢
wykorzystania istniejgcych instalacji dla celow przebudowy Dpietra.
Przeprowadzi niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci
oraz potwierdzi wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym,

5.2. w przypadku zajScia takiej koniecznosci, przygotuje projekty
zamienne uwzgledniajgce wymagane zmiany niezbedne, np. dla
poprawnego montazu aparatury i urzadzen medycznych
dostarczanych zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Zamawiajgcego
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentdéw urzadzen.



5.3.

5.4.

Powstata dokumentacja bedzie podstawg do przygotowania pod
montaze urzadzen i aparatury medycznej,

bedzie aktualizowat dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem parametrow wyposazenia medycznego, a nastepnie
wykona montaz zgodnie z dokumentacjg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

bedzie aktualizowat projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju
wnetrz z systemem informacyjnym i oznakowaniem p-poz,

6. Pozostate obowigzki Wykonawcy oraz inne ustalenia dotyczace przebiegu prac
projektowych i ich realizacji:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe projektowane przez
Wykonawce muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym na kazdym
etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentaciji
projektowej muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie
wymienione projekty wykonywane w ramach zadania przez
Wykonawce muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Koncepcja realizacji robdt z przedmiarem oraz ze specyfikacjg
dostarczanych urzadzen i zbiorczym zestawieniem kosztéw, projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
beda wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram prac projektowych powinien zostal przedstawiony
Inwestorowi przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego
zaakceptowany.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i
bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych wobec znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych oraz zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.
Zamawiajagcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych
Zmiany w wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce rownowaznoS¢ danego materiatu. W
wypadku propozycji réwnowaznych produktow Wykonawca po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje
karte materiatowg do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacii
zmiany przez Projektantow karta materiatowa musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy
materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po akceptacji
Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystugujg
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wartos¢ zmian w
celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie robot
dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie
przechowywane wraz z protokotami koniecznosci oraz protokotami z



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

negocjacji. Dokumenty zostang przekazane Zamawiajgcemu na jego
zadanie lub wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Klasyfikacja robdt jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje
Zamawiajacy.

Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z
negocjacji.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowywaniem dokumentacji ponosi
Wykonawca.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

7. Wszystkie rozwigzania projektowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa
opracowane przez Wykonawce muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow prawa w tym, m.in.:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr
156 poz.1118 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnoS¢ leczniczg (z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w
sprawie szczegOotowego sposobu  postepowania z  odpadami
medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.109
poz.719.)



7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc obiektu lub
zakres robot budowlanych

Lokalizacja:

Budynek znajdujacy sie w kompleksie zabudowan Szpitala Specjalistycznego im. F.
Ceynowy w Wejherowie w zakresie fragmentu kondygnacji 1 pietra na potrzeby
oddziatu choréb ptuc.

84-200 Wejherowo, ul. Alojzego Jagalskiego 10, jednostka ewidencyjna: Wejherowo
(221503), obreb ewidencyjny: Wejherowo (0001), dziatka ewidencyjna: 191/22

Usytuowanie obszaru w budynku (oznaczenie kolorem
czerwonym) :

! H </t




8.3. Podstawowe dane obszaru stanowigcego przedmiot
opracowania:

- powierzchnia uzytkowa obszaru stanowigcego przedmiot opracowania
przebudowy :

Etap 1: 39,02 m?

Etap 2: 569,70 m?

tacznie: 608,72 m?

8.4. Zakres opracowania:

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
Oddziat chordb ptuc oraz ambulatorium obejmujgce zaktadany opisem technicznym
projektu koncepcyjnego program funkcjonalny.

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Budynek, w ktérym znajduje sie obszar przeznaczony do przebudowy petni funkcje

obiektu medycznego.

Podstawowe dane czesci stanowiacej przedmiot opracowania —
powierzchnia uzytkowa zgodnie z czescig rysunkowa.

Inwestycja nie zmienia istniejacego uktadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatki na ktorej zlokalizowany jest budynek.

10. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
10.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwg ,Projekt przebudowy oddziatu choréb ptuc w
Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie” przewiduje sie
sporzadzenie petno branzowej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego
oraz technicznego petnigcego funkcje projektu wykonawczego, a takze elementow
wskazanych w punkcie 4 niniejszego opracowania.

Zagospodarowanie terenu:
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Zestawienie wymaganych pomieszczen i ich powierzchni:

ETAP 1 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
POMIESZCZEN
Nazwa

Kondygnacja [Nr : : Powierzchnia
pomieszczenia

Poziom +1

201 Klatka schodowa 18,83
222 Klatka schodowa 20,19
39,02 m?




ETAP 2 - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
POMIESZCZEN

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom +1
202 Komunikacja 97,62
203 Magazyn 6,97
204 wC 1,85
205 Sala konferencyjna 20,3
206 Pokoj lekarski 19,01
207 Pomieszczenie socjalne 8,07
208 Pokdj lekarski 12,86
209 Przedsionek WC 3,58
210 wC 1,94
211 Pokoj lekarski 12,06
212 Pomieszczenie porzgdkowe | 1,1
213 Gabinet zabiegowy 20,29
214 Sluza 3,56
215 tazienka 3,45
217 tazienka 3,29
218 Pokdj t6zkowy 16,98
219 Pokdj t6zkowy 16,84
220 tazienka 3,14
223 tazienka pacjenta 3,23
224 Pokdj t6zkowy 16,84
225 Pokdj t6zkowy 16,88
296 tazienka NPS / Wozek- 7.28
wanna

227 Pom. socjalne pielegniarek 17,73
229 Brudownik 5,34
230 Sala zwiekszonego nadzoru | 53,91
231 Przedsionek WC personelu 1,98
232 WC personelu 1,88
233 Sluza 2,91
234 tazienka 3,57
235 Gabinet ordynatora 13,77
236 Sekretariat 14,44




237 Magazyn 6,58

238 Vh\//lgzgzzyn sprzetu / Pom. na 15,41

239 Pom. na odpady medyczne |2,35

240 tazienka 3,4

241 Szatnia damska 12,17

242 Sluza 2,34

243 Pokdj t6zkowy (izolatka) 12,64

244 tazienka 3,16

569,70 m?

11. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkgji

TABELA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH zgodnie z pkt 10.1.

b)  Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie 10.1.

c) Inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni uzytkowej
pomieszczen o 5%, przy zatozeniu Zze spetnia¢ one bedg wymagania
uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania
wynikajace z przepisow prawa (np. swobodne manewrowanie {dzkiem
szpitalnym, wymagane szerokosci dojs¢ ewakuacyjnych itp.)

12. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

12.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca powinien wykonac na witasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujq), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, S$mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto,
jezeli wystgpi taka konieczno$¢ Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi
dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu
budowy naniesionych przez kota samochodéw i sprzet ciezki Wykonawcy.



Samochody opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy
powinien by¢ zaopatrzony w urzgdzenia myjace np. myjki cisnieniowe. Ewentualne
zabtocenie okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Terenu
Budowy oraz Robot prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

12.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania
terenu
Zgodnie z Zafgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.3. wytyczne dla Wykonawcy dotyczace architektury i
wykonczenia pomieszczen

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.4. wytyczne dotyczace konstrukgcji
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.5. wytyczne dotyczace instalacji wodociggowych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.6. Wymagania Zamawiajqcego dotyczace instalacji
kanalizacyjnych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
centralnego ogrzewania
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.



12.8. Wymagania Zamawiajacego w zakresie wentylacji
pomieszczen
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.9. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji chtodu
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ciepta
technologicznego
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.11. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji
elektrycznych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.12. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji
niskopradowych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
Do wszystkich sieci niskoprgdowych zastosowa¢ wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.

13. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
13.1. Wymagania ogolne odbioru rob6t budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce czes¢
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktdéry musi zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz
dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, Srodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne czynnosci,
ktore sg niezbedne do wykonania zadania.

13.2. Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca powinien wykonac na witasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepujq), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaC zbedne materiaty, odpadki, $mieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto
Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota
i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych przez kota
samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajgce plac budowy
nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia
myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Terenu
Budowy oraz Rob6t prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczgcymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposdb
zabezpieczajgcy bezpieczernstwo pozarowe.

Zaplecze budowy



W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktore sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
(bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku)

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikéw Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkdw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okresSlonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakosSciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpaddéw powstatych
podczas wykonywania robdt budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpadow ujety jest w koszcie wykonania robdt.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robot przez projektantéw z odpowiednimi uprawnieniami.

14. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materialy budowlane

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia

— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe informacje o zrddle produkcji oraz zakupu wyrobdw
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktére winny byc
wilasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Normga
Europejska, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.



Zatwierdzanie materiatlow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego  zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdlnych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
hiezaptaceniem.

Skiadowanie i zabezpieczenie materialow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wiasciwoS¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

15. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.



W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowa¢ sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

16. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

17. Wymagania dotyczace wykonania robét

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktdéry powinien sktadal sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej,
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego.



Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktdre ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentagiji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

W zakresie obowigzkdw Wykonawcy jest, aby wszelkie materiaty budowlane
wykorzystane podczas robdt budowlanych posiadaty wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjatkami okre$lonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

18. Kontrola jakosci robot budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

—system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

—sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw roboét.

Zasady kontroli jakosci robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robét i materiatéw..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robot i materiatéw. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.



Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,



albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polskg Norma,
Zharmonizowang Normg Europejskg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

 wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robédt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z PFU,
koncepcjg projektowg, dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciagty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

20. Odbidr robdt
Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robédt, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz



odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przytaczy:

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestoréw Sieci na
uczynnienie poszczegdlnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkow CAD).

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.



12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
oSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robdt”.

21. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

e Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu



Koszt wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
Zgodnie z zapisami czesSci opisowej koncepcji.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Os$wiadczenie znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Zgodnie z punktem 7 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.

Dodatkowe dokumenty niezbedne z punktu realizacji inwestycji zawarto w
czesci opisowej koncepcji.



