Przedmiar robét - KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA - ETAP 2

y p A, B) wraz z infrastruktura , dojsciem i doj i ymi miej i p j iem na wody opadowe, zbiornikami na nieczystosci
ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

Budowa: KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA - ETAP 2
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: dz. nr 590/1 obreb 0015 Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka

Jednostka opracowujgca kosztorys: JANUS Architektura sp. z 0.0., Zakrzéw 254, 32-003 Podieze

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng , doj$ciem i dojazdem, naziemnymi miejscami postojowymi,zbiornikiem na wody opadowe,
zbiornikami na nieczystosci ciekte oraz placem zabaw na dziatce 590/1; obreb 0015, w miejscowosci Kozmice Wielkie, gmina Wieliczka.

1 Grupa KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

1.1 Element Posadzki stan surowy

1 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie - styropian twardy gr. 15cm ‘ mz‘ 482,34
2 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie - styropian twardy gr. 10 cm ‘ m" 416,98

Poziom 0: 199,58

Poziom +1: 200,04

3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2x Krotno$é=2 m? 1798,64
4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko m? 899,32
5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm - do 5¢cm gr. Krotno$é=3 m? 2697,96
6 KNR 2-02 WACETOB 1130-1 |$rodek gruntujacy m? 899,32
7 KNR U 2-02 2806-5 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych ,Gres" 30x30, itari kolor szary, na klejowych w I warstwa kleju grubosci 5 mm, m? 74,47
Parter: 36,39
Pietro: 38,08
8 ‘KNR U 2-02 2806-5 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych ,Gres" 60x60, kolor cemento rosato bianco, na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubosci 5 mm, ‘ m" 98,03
Parter: 79,34
Pigtro: 18,69
9 [KNR U 2-02 2809-4 Cokoliki z plytek I m] 227,64
Parter: 161,58
Pietro: 66,06
10 ‘Ka\kulacja wiasna Heterogeniczna wykfadzina podiogowa PVC, kolor: 0515 DIVERSION KIWI ‘ m" 116,88
Parter: 60,53
Pigtro: 56,35
11 ‘Ka\kulacja wiasna Heterogeniczna wyktadzina podiogowa PVC, kolor: 0825 DIVERSION TURQUOISE ‘ m" 118,52
Parter: 55,00
Pietro: 63,52
12 ‘Ka\kulacja wiasna Heterogeniczna wyktadzina podtogowa PVC, kolor: 0962 DIVERSION MARINE ‘ 97,45
Parter: 49,03
Pigtro: 48,42
13 ‘Ka\kulacja wiasna Heterogeniczna wyktadzina podtogowa PVC, kolor: 0949 DIVERSION SOLEIL ‘ m" 84,16
Parter: 32,14
Pietro: 52,02
14 ‘Ka\kulacja wiasna Heterogeniczna wyktadzina podtogowa PVC, kolor: 0797 HABANA I[VORY ‘ m" 244,10
Parter: 95,54
Pigtro: 148,56
15 ‘ Kalkulacja wtasna Utozenie wyktadziny PVC z wywinigciem cokotu, z chemig i spawaniem ‘ 661,11
2 Grupa ELEWACJA
21 Element Termoizolacja
16 KNR 0-23 IGM 2612-9 Zamocowanie listwy cokotowej ‘ m‘ 94,98
17 KNR 0-23 IGM 2612-1 Przyklejenie plyt styropianowych 18 cm do $cian ‘ mz‘ 612,94
Parter: 275,15
Pietro: 337,79
18 ‘ Kalkulacja wisana Przyklejenie ptyt wetny mineralnej 18 cm do $cian ‘ 20,42
Parter: 6,73
Pigtro: 13,69
19 [KNR0-231GM 2612-2 PrzyKlejenie plyt styropianowych do osciezy [ 38,45
Parter: 115,200,175 = 20,16
Pietro: 104,50*0,175 = 18,29
20 ‘KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym ‘ 237,90
Parter: 115,20-(3,50+2,00+1,50+1,50+1,50)+(83,65) = 134,40
Pigtro: 104,50-((5*1,16)+2,00+1,80+1,80+2,00+2,00+1,50+1,50+2,00+1,50+1,50+1,00+1,00)+(8*3,05) = 103,50
21 KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m? 612,94
22 KNR 0-23 IGM 2612-7 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m? 38,45
23 KNR 0-23 IGM 2612-4 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cian szt 4903,52
24 KNR 0-17 IGM 929-1 Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m? 612,94
25 KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na $cianach ptaskich - kolor biaty m? 344,60

Parter: 66,13+5,38+18,18+35,95+1,73+3,17+2,16 = 132,70

Pigtro: 49,74+10,47+10,98+22,85+41,23+19,45+10,76+11,11+35,31 = 211,90

26 ‘KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na $cianach ptaskich - kolor jasno-fioletowy ‘ mz‘ 131,44

Parter: 33,52+2,38+14,04 = 49,94

Pietro: 36,05+27+18 = 81,50

27 ‘KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na $cianach ptaskich - kolor jasno-niebieski ‘ m" 57,00

Parter: 2,54+17,92+7,81 = 28,27

Pigtro: 2,44+26,29 = 28,73

28 ‘KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na $cianach ptaskich - kolor jasno-pomarariczowy ‘ 79,90
Parter: 25,50+20,36 = 45,86
Pigtro: 9,66+24,38 = 34,04
29 KNR 0-23 IGM 931-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku na o$ciezach m? 38,45
30 KNR U 2-02 541-2 Obrébki blacharskie - parapety zewnetrzne m? 6,32
31 KNR U 2-02 519-4 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m 69,10
32 KNR 2-02 1604-4 Rusztowania zewnetrzne rurowe m? 765,35
33 KNR 0-23 IGM 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot m? 765,35
34 kalkulacja wiasna Drzwi wej$ aluminiowe j 2 skrzydiowe EI60 z samozamykaczem m? 7,76
35 kalkulacja wiasna State szklenie EI60 m? 5,36
3 Grupa PRACE WYKONCZENIOWE
31 Element Stolarka okienna i i - kosztow / 6 ienie po iu ofert p
36 KNR 202-10-24-08-50 Szklenia aluminiowe: D5, D§', D6, D7, D7', D8, D9 ‘ mz‘ 27,88
(1,35*3*1)+(1,5"3*1)+(1,5*3*1)+(1,3*2,1*1)+(1,3"2,1*1)+(1*2,1*1)+(3,46"2,1*1) = 27,88
37 ‘KNR 2-02 WACETOB 1040-1 |Drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne: D1, D1', D2, D2', D3, D4, D11, D11', D12, D12 ‘ m? 85,68
(0,9*2,1°2)+(1°2,1°1)+(1*2, 1 10)+(1*2,1*7)+(1°2,1°1)+(1*2,1*2)+(1*2,1*3)+(1*2,1*6)+(1°2,1*3)+(1*2,1*6) = 85,68
38 [Kalkulacja wlasna Drzwi przesuwne wewnetrzne: D10 [ 2,10

1*2,1*1=2,10




3.2 ‘ Element Tynki. ie i il $cian i sufitow
39 ‘KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m" 2 163,62

Parter: 306,54*3,31 = 1014,65

Pietro: 291,69*3,03*1,3 = 1148,97
40 ‘KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria Il 963,26

Parter: 326,61+73,25-3,15 = 396,71

Pigtro: (347,73+91,23-3,15)*1,30 = 566,55
41 ‘KNR 2-02 0815-0400 Gtladz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych m" 2 163,62

Parter: 306,54*3,31 = 1014,65

Pietro: 291,69*3,031,3 = 1148,97
42 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m? 6 253,76
43 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie m? 6 253,76
44 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz sufitéw podwieszonych - rastrowy 60x60 - dzwigkochtonny m? 311,55

Parter: 164,63

Pigtro: 146,92
45 ‘ Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz sufitow podwieszonych - rastrowy 60x60 - wodoodporny mz‘ 43,46

Parter: 38,94

Pietro: 4,52
46 ‘ Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz sufitéw podwieszonych - rastrowy 60x60 - podstawowy m" 140,91

Parter: 105,46

Pigtro: 35,45
47 ‘KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza mz‘ 803,55

Parter: 200,7*3,3 = 662,31

Pigtro: 42,8*3,3 = 141,24
48 ‘KNR 12/829/9 Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana m? 803,55
49 ‘ Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz tapet akustycznych m" 880,22

Parter: SW2=179,85, SW2 klatka schodowa 29,7, SW2A =284,59

Pigtro: SW2=127,38, SW2A =257 4
3.3 Element
50 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz elementéw - wycieraczki systemowe wewnetrzne szt 4,00
51 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz elementéw - wycieraczki systemowe zewnetrzne szt 4,00
52 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz elementéw - barierki wewnetrzne schodowe m 15,59
53 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz elementéw - barierki zewnetrzne / portfenetre m2 16,84
4 Grupa WYPOSAZENIE
41 Element Wyposazenie sanitariatow
54 KNR 2-02 WACETOB 1029-5 |Dostawa i montaz cianek ustepowych m? 77,81
55 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz sedeséw na stelazu w zabudowie, deski opadajace, wsporniki, przycisk biaty, szczotka WC, pojemnik na papier toaletowy szt 2,00
56 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz umywalki $ciennej + baterii z napowietrzaczem szt 2,00
57 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz brodzikow w podtodze i baterii prysznicowych szt 1,00
58 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz sedesow na stelazu w zabudowie, deski j wsporniki, przycisk biaty, szczotka WC, pojemnik na papier toaletowy - dla dzieci szt 17,00
59 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz umywalki $ciennej + baterii z napowietrzaczem - dla dzieci szt 17,00
60 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz brodzikéw w podfodze i baterii prysznicowych - dla dzieci szt 3,00
61 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz sedeséw na stelazu w zabudowie, deski opadajace, wsporniki, przycisk biaty, szczotka WC, pojemnik na papier toaletowy - dla niepetnosprawnych szt 2,00
62 Kalkulacja wiasna Dostawa i montaz umywalki $ciennej + baterii z ietrzaczem - dla ych szt 2,00
63 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych szt 3,00
64 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz uchwytéw prostych dla niepetnosprawnych szt 3,00
65 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz luster - lustro $cienne 50x70cm m? 7,00
4.2 Element Wyposazenie kuchni
66 Kalkulacja wiasna Szafa ubraniowa 2-osobowa, 600x500x1800 szt 2,00
67 Kalkulacja wtasna Szafa gospodarcza na $rodki czystosci, 600x500x1800 szt 1,00
68 Kalkulacja wtasna Zlew porzadkowy, 400x400x200 szt 1,00
69 Kalkulacja wtasna Bateria szt 3,00
70 Kalkulacja wiasna Syfon szt 5,00
71 Kalkulacja wiasna Szafa chtodnicza 350 L, 600x600x1850 h szt 2,00
72 Kalkulacja wtasna Szafa mroznicza 350 L, 600x600x1850 h szt 1,00
73 Kalkulacja wiasna Regal magazynowy 4-pétkowy, 1390x500x1750 h szt 1,00
74 Kalkulacja wtasna Regat magazynowy 4-pétkowy, 1726x400x1750 h szt 1,00
75 Kalkulacja wtasna Regat magazynowy 4-pétkowy, 1726x500x1750 h szt 2,00
76 Kalkulacja wtasna Umywalka, 400x295x150 h szt 1,00
77 Kalkulacja wiasna Stot zatadowczy ze zlewem 1-komorowym, 1750x700x850 h szt 1,00
78 Kalkulacja wiasna Bateria sztorcowa z wylewkg szt 2,00
79 Kalkulacja wiasna Zmywarka kapturowa, kosz 500x500 mm, 675x675x1440 h szt 1,00
80 Kalkulacja wtasna Zmigkczacz pétautomatyczny szt 1,00
81 Kalkulacja wtasna Stot wytadowezy, 1150x700x850 h szt 1,00
82 Kalkulacja wtasna Szafa przelotowa, drzwi suwane, 800x500x1800 h szt 1,00
83 Kalkulacja wiasna Wozek na 16 tac, 400x600x1800 h szt 2,00
84 Kalkulacja wtasna Regat ociekowy 4-pétkowy, 800x600x1800 h szt 1,00
85 Kalkulacja wiasna Basen 1-komorowy, 800x600x850 h szt 1,00
86 Kalkulacja wiasna Stot z potka, 900x600x850 h szt 1,00
87 Kalkulacja wtasna Stot z pétka, 900x600x850 h szt 1,00
88 Kalkulacja wtasna Stot chtodniczy 2-drzwiowy, 1490x600x850 h szt 1,00
89 Kalkulacja wtasna Stot ze zlewem 1-komorowym i pétka, 1000x600x850 h szt 1,00
90 Kalkulacja wiasna Poétka 2-poziomowa, 600x300x600 h szt 1,00
91 Kalkulacja wtasna Piec konwekcyjno-parowy 6x GN 1/1, 760x710x750 h szt 1,00
92 Kalkulacja wiasna Podstawa pod piec z prowadnicami szt 1,00
93 Kalkulacja wtasna Zmigkczacz pétautomatyczny szt 1,00
94 Kalkulacja wtasna Stot z potka, 400x700x850 h szt 1,00
95 Kalkulacja wtasna Kuchnia gazowa 4-palnikowa, 800x730x850 h szt 1,00
96 Kalkulacja wiasna Stot z pétka, 1460x600x850 h szt 1,00
97 Kalkulacja wtasna Kuchnia gazowa 2-palnikowa, 400x730x850 h szt 1,00
98 Kalkulacja wiasna Taboret gazowy 1-palnikowy, 566x566x385 h szt 1,00
99 Kalkulacja wtasna Patelnia gazowa 60 L, 800x730x850 h szt 1,00
100 Kalkulacja wtasna Okap centralny z filtrami i o$wietleniem, 2000x1950x500 h szt 1,00
101 Kalkulacja wtasna Wentylator 2500 m2/h szt 1,00
102 Kalkulacja wtasna Regulator obrotéw szt 1,00
4.3 Element y
103 Kalkulacja wtasna Biurko dla pracownikéw administracji, 1600x800x750 szt 6,00
104 Kalkulacja wtasna Fotel biurowy dla pracownikéw administracji szt 18,00
105 Kalkulacja wtasna Stolik niski. 700x700x480 szt 3,00
106 Kalkulacja wtasna Szafka na akta, 415x633x1293 szt 11,00
107 Kalkulacja wtasna Szafka pod drukarke, 800x400x720 szt 3,00
108 Kalkulacja wiasna Sofa, 1890x750x790 szt 1,00
109 Kalkulacja wtasna Szafka higienistki, 800x435x1800 szt 1,00
110 Kalkulacja wtasna Blat z umywalkg i szafkami dolnymi, 180x600x900 szt 2,00
111 Kalkulacja wtasna Umywalka blatowa, 550x450 szt 2,00
112 Kalkulacja wtasna Regat archiwizacyjny, 900x400x2000 szt 6,00




113 [Kalkulacja wiasna [ Stot konferencyjny z media portem, 2200x1300x1740 szt 1,00
114 |Kalkulacja wiasna |Regat biurowy dla intendentki szt| 1,00
4.4 Element Wyposazenie sal dla dzieci

115 Kalkulacja wtasna Stoliki dziecigce o regulowanej wysokosci, 790x790x400-580 szt 26,00
116 Kalkulacja wiasna Krzesetka dziecigce szt 130,00
17 Kalkulacja wiasna Szafka domek asymetryczny, 1550x600x1860 szt 7,00
118 Kalkulacja wiasna Szafka domek asymetryczny, 792x415x1270 szt 6,00
119 Kalkulacja wtasna Szafa do przechowywania t6zek, 2000x600x2000 szt 5,00
120 Kalkulacja wtasna to6zeczko do lezakowania szt 80,00
121 Kalkulacja wtasna Szafka taweczka, 1168x415x307 szt 5,00
122 Kalkulacja wtasna Szafa, 2000x600x2000 szt 5,00
123 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz $cian mobilnych kpl 2,00
4.5 Element ie szatni, i f ych i

124 Kalkulacja wtasna Szafki dziecigce, 300x300 szt 88,00
125 Kalkulacja wtasna Szafka ubraniowa 4-osobowa, 1000x490x1800 szt 2,00
126 Kalkulacja wtasna Stot socjalny okragty, 700x700x760 szt 1,00
127 Kalkulacja wtasna Krzesto, 400x400x800 szt 4,00
128 Kalkulacja wtasna Szafka kuchenna, 225x600x850 szt 4,00
129 Kalkulacja wiasna Zlew gospodarczy szt 4,00
130 Kalkulacja wtasna Umywalka blatowa, 245x305x200 szt 2,00
131 Kalkulacja wtasna Szafa gospodarcza na $rodki czystosci, 600x500x1800 szt 1,00
4.6 Element Montaz dzwigu wraz z dostawa

132 KNR 7-33 0106-05 Montaz dzwigéw osobowych z drzwiami automatycznymi o no$nosci do 1000kg i wysokosci kondygnacii 3,60 z 3 prz i, drzwiami ymi szt 1,00
133 KNR 7-33 0108-07 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych szt 1,00
134 Kalkulacja wtasna Uzyskanie decyzji UDT dopt urzadzenie do szt 1,00




