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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
— KOD CPV 45111200
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. |-V

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.2. Woyszczegodlnienie i opis prace towarzyszacych i roboty tymczasowych

Ogélne ustalenia dotyczgce prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w STWIORB
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.2.
1.3. Informacje o terenie budowy

Ogodlne ustalenia dotyczace informacji o terenie budowy podano w STWIORB ,,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.
Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prdébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkdw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
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z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

W§g Wzoru:

Pd

) Pas
gdzie:
P4 - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),
pPds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m°).
Wskaznik réinoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dip — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdéb ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych organdéw wtadzy
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zzrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zZrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badaid terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i whasciwos$é do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga
byé wywiezione poza teren budowy tylko wdéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych

kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
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przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia

lub nadmiernej wilgotnosci.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogélne ustalenia dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.
3.1. Sprzet do roboét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogédlne ustalenia dotyczace transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.
4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos$é srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci

nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5.
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5.1. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdéw
i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Rdéznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdédw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wifasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.3. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.  OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
— witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.1.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Tablica 1
Minimalna czestotliwos¢ badan
Lp. Badana cecha . L.
i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu ] )
- - - - Pomiar tasmg, szablonem, tatg o
3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego o i o
- - dtugosci 3 m i poziomica lub
4 | Pomiar pochylenia skarp .
— — - - niwelatorem, w odstepach co 20 m
5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 | Pomiar réwnosci skarp
Pomiar niwelatorem rzednych w
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych
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6.2.2 Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
1+10 cm. Stosowne rysunki bedg ujete w Projekcie Wykonawczym.
6.2.3 Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rdéznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm. Stosowne rysunki bedg ujete w Projekcie Wykonawczym.
6.2.4 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata. Stosowne rysunki bedg ujete w Projekcie
Wykonawczym.
6.2.5 Roéwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac
3cm.
6.2.6 ROwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetfniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6

specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWIORB , Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w STWIORB ,, Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne.
Przeznaczona do stosowania jako ogdlna podstawa geotechnicznych zagadnien
projektowania budynkdw i budowli inzynierskich.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze
zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - B-02 BETONOWANIE, KOD CPV 45262300-4
BETONOWANIE KONSTRUKCIJI, KOD CPV 45262311-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu
zbrojenia).
1.2. Wyszczegdlnienie i opis prace towarzyszacych i roboty tymczasowych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
— wykonaniem rusztowan,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.
1.3. Informacje o terenie budowy
Ogodlne ustalenia dotyczace informacji o terenie budowy podano w STWIORB ,,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania podano
w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.1. Zastosowane materiaty
— beton C25/30,
— beton C8/10 - beton podktadowy pod fundamenty.
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,, Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.
3.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
Wagowo.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzonidw,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



http://www.ecopro.pl/
mailto:biuro@ecopro.pl

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 12

3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).
3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodoéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien miec¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy

zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.
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4.2. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu
w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdéw, marek i gatunkdw.

4.3. 0Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian
w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowa mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llos¢
gruszek nalezy dobrac¢ tak, aby zapewnié wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca,
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.4. Transport masy betonowej przenosnikami taSmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenos$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

— masa betonowa powinna byé co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos¢é posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12°
przy transporcie w dét,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rGwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5.
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5.2. Warunki przystgpienia do robét betonowych
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowosé wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
13670:2011. Betonowanie mozina rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltgcznie
wagowo z doktadnoscia:

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,
— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane
co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
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w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukftadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebiedn miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrédwnaé za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnosé i niezmiennos$é uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego
betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki

robocze rusztowan.
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Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-EN 1992-1-1:2008 .Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpor.

6.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogélne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé préobki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 1 prébka na zmiane roboczg,
— 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badain beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgods Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.

6.2. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
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— PN-EN 1995-1-1:2010 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by¢:

— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0,1%,

c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o0 +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych).

Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan
i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogéblne zasady obmiaru robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.1. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna
(szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawié je do ponownego
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odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt,
jezeli takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4. 0Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny
(koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w STWIORB ,Wymagania
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ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
— PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych,
— PN-EN Beton. Cze$¢1:Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
10.2. Inne dokumenty
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213),
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
215),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze

zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-03 ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia), Kod CPV 45262310-7
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkdw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
1.2. Woyszczegodlnienie i opis prace towarzyszacych i roboty tymczasowych
Ogédlne ustalenia dotyczgce prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano w STWIORB
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.2.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robdt i materiatow.
1.3. Informacje o terenie budowy
Ogodlne ustalenia dotyczace informacji o terenie budowy podano w STWIORB ,,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane podano w STWIORB , Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 w pkt

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw oraz ich pozyskiwania podano w STWIORB
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji.

Zastosowane materiaty:

— zbrojenie stal A-IlIN (RB-500)

2.1.2.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN - EN 1993
- 1-1 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$é¢ 1-1 Reguty ogdlne i reguly dla
budynkéw.
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Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktédrym majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN - EN 1993 - 1-1 Eurokod 3
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrobki cieplnej.
2.2. Drut montaiowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady wykonania robodt podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 5.
5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkéw. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim pofozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretdw o $rednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co
najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.5. Montaz zbrojenia
Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
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w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB , Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni,

— sprawdzenie wymiarow,

— sprawdzenie masy,

— préba rozciggania,

— préba zginania na zimno.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponize;j.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

— dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczaé 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtédwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.
8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne zasady odbioru robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 8.
8.1. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowq i SSTWIORB
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIORB oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjgq projektowg i STWIORB, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
o wykonaniu robét.
8.3. Zakres robot
Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.4. Odbior korncowy
Odbidér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakornczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowsg,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
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— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
— PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji betonowych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-04 MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTY | CZESCI SKLADOWE, KOD CPV, 45223820-0

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dot.
montazu zbiornika stalowego prefabrykowanego do celdw przeciwpozarowych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1.
1.2. Woyszczegodlnienie i opis prace towarzyszacych i roboty tymczasowych
— montaz zbiornika,
— wykonanie punktow czerpalnych,
— wykonanie uziemienia.
1.3. Informacje o terenie budowy
Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 w pkt

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00-00 ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Zbiornik walcowy wody przeciwpozarowej naziemny:
— Standard wykonania: PN-EN,

Pojemnoé¢ robocza: 432m?,

— Konstrukcja zbiornika: stalowa skrecana na Sruby,
— Przekrycie dachu: Ptyta warstwowa,

— lzolacja cieplna: wewnetrzna,

— Uszczelnienie: membrana EP,

— Kolor: ocynk,

Wyposazenie:

e Grzatka zanurzeniowa 6kW (2 szt.),
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e Sondy poziomu wody,

e Przewdd zasilajgcy ew. ssawny/przelewowy/spustowy zgodnie z dokumentacja
projektows,

e Punkty czerpania dla strazy zdwoma nasadami 3 szt.,

e Wiaz boczny,

e \Wifaz rewizyjny zamontowany na dachu zbiornika,

e Podest dachowy z barierka ochronng,

Drabina zewnetrzna ocynkowana umozliwiajgca dostep do dachu i wtazu rewizyjnego.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zatozong technologia zurawia wiezowego lub dZzwigu samochodowego,
ktdrego parametry techniczne jak udzwig, wysieg, wysoko$é podnoszenia itp. s dostosowane do
rodzaju montowanego prefabrykatu.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Transport prefabrykowanego zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
producenta zbiornika.

Wszelkie urzadzenia diwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Potgczenia, uszczelnienia przejscia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w STWIORB ,,\Wymagania ogdlne” Kod
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CPV 45000000-7, pkt 7
Jednostkami obmiarowymi sg szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STWIORB , Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Roboty podlegajg odbiorowi:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koicowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje:
— dostawe i montaz kompletnego zaplecza na przygotowanej konstrukcji nosnej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
— PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
— PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
— Ogodlne badania i wymagania.
— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
— PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb

ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B-05 INSTALOWANIE OGRODZEN KOD CPV 45340000-2

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
okreslenia wykonania montazu ogrodzenia wewnetrznego oraz z paneli systemowych.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.2 Wyszczegdlnienie i opis prace towarzyszacych i roboty tymczasowych
Specyfikacja dotyczy montazu paneli ogrodzeniowych, montazu bramy przesuwnej oraz
szlabanu.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach,
stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmurdowki.
Pozostate okredlenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.
2.  MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2.
Ogrodzenie

Panele systemowe

wykonaé cokét betonowy z betonu B-20,

osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakoriczone kapturkiem plastikowym,

— mocowanie paneli nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

ocynkowane i malowane proszkowo , kolor nawigzujgcy do istniejgcego ogrodzenia, do
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Brama przesuwna, dt 5,80m oraz 6,20m
Furtka, 3 szt.
Szlaban, dt. 6m szt.2
— elektromechaniczny z wbudowang centralg sterujacg,

— autodiagnoza,
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— funkcja serwisowa,
— fotokomorki,
— automatyczne zamykanie szlabanu,
— -czas otwarcia min6-10s, czestotliwos$¢ 350 cykli/h,
— -oSwietlenie ramienia,
— system wykrywania przeszkéd przy otwarciu i zamknieciu, odwrécenie ruchu ramienia
szlabanu w chwili pojawienia sie przeszkody,
— Obudowa — ocynkowana.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktdérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Obcegi

Zaczepy

Kotwy do stupow

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki transportu pozostatych wyrobdow i materiatdw powinny byé zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utrata
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na witasny koszt bedzie usuwaé wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

Roboty przygotowawcze

Pierwsza czynnos¢ to sprawdzenie nieréwnosci terenu, wyznaczenie poziomu ogrodzenia
oraz ewentualnych uskokéw jezeli spadek terenu jest znaczny. Ewentualne drobne nieréwnosci
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nalezy wyrodwnacd. Po wyznaczeniu miejsc posadowienia stupkdw oraz poziomu ogrodzenia nalezy
wykonaé¢ w gruncie otwory pod fundament betonowy stupka. Nalezy wykona¢ fundamenty
(beton min. B 20) zgodnie z wytycznymi producenta.

Panele systemowe

Na tak przygotowany fundament nalezy wymurowad stupki. Zamontowac kapturki stupka
oraz panele aluminiowe.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie odcinkami na jednakowej wysokosci.
Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Montaz bramy przesuwnej oraz szlabanu zgodnie z wytycznymi producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00-00 ,, Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00-00 ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 9.

Roboty podlegajg odbiorowi:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi koicowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST-00-00 ,, Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 10.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych /tom [-V/
Wydaw. Arkady,
— instrukcje ITB,
— -instrukcje producentdw.
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