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1. Kable utozyc zgodnie z normg SEP-E-004

2. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe rozmieszezone W odstepach nie wigkszych niz 10m.

3. Utozyc folie ochronne koloru czerwonego na calej szerokosci wykopu

4. Na trasie lini kablowych utozyé¢ w miejscach charakterystycznych i widocznych betonowe oznaczniki kablowe

5. Komorg przeciskowa zabezpieczyc szatunkami szczelnymi.
€. Po zakonczeniu prac teren przywrdcié do stanu pierwotnego

dz nrl 162/1
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komora nadawcza
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kabel YAKXS 4x35

w rurze ochronnej

8.30 m n.p.m.
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NAZWA PROJEKTY
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH GMINY KoSAKOWo | SPRAWDZL

inz. Krystian Tront
nr_upr. 189/98
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RZEKROJ PODLUZNY PRZEJSCIA POD DROGA
- przejscie dia pieszych slup nr 3 - 4

INWESTOR

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, B1-198 Kosakowo

LOKALIZACI4

Kazimierz 81-198 ul. Styczniowa, ul. Kwietniowa, dzialki: 1161/2, 1161/1,
1162/1, 248/1, 1032/1, 1033/1, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1.




