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1 PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1.1.1 Wstęp 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 160497K i 160528K Wronin-
Łyszkowice-Koniusza, gm. Koniusza, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i 
zapewnienie dojazdu do nieruchomości na terenie gminy Koniusza. 
Opracowanie obejmuję przebudowę drogi, przebudowę odwodnienia oraz budowę infrastruktury 
towarzyszącej. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zapewniony mieszkańcom dostęp do sieci 
Internetu szerokopasmowego. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 
Programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
DEFINICJE OGÓLNE:  
Zamawiający – Gmina Koniusza 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Inżynier Kontraktu, Inżynier, Inspektor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba/osoby 
wyznaczona/e przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 
2454) 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.  
Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w Umowie o dofinansowanie dla 
Projektu, związane z przebudową drogi wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich 
wykonania (np. rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni, itd.).  
Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla Projektu, 
wynikające z warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, rozliczane z 
Wykonawcą.  
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W 
szczegółowych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych podano definicje odnoszące się 
do wyszczególnionych robót budowlanych.  
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera. Inne określenia i definicje – zgodnie z normami PN-
EN 752-1, PN-EN 805 
 

1.1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia  

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę, decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę 
(Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie). Następnie należy zrealizować 
wszystkie roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno – 
użytkowym.  
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Miejsce lokalizacji robót przedstawia poniższy rysunek. 
Orientacja na mapie Polski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orientacja na mapie województwa małopolskiego.  

 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji 
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Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym stanowią:  
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
Roboty drogowe 
Przebudowa sieci obcych  
Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką 

 
Uwaga:  
Długości i ilości zawarte są założeniami orientacyjnymi wynikającymi z odległości w terenie pomiędzy 
punktami stanowiącymi granice zakresu.  
Ostateczne wartości w zakresie długości, ilości i zakresu szczegółowego ustali Wykonawca w oparci o 
szczegółowe obliczenia w porozumieniu Inwestorem.  
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów drogi stanowi element prac projektowych, 
a tym samy jest obowiązkiem Wykonawcy.  
Przyjęte przez Wykonawcę metody przebudowy drogi gminnej powinny zapewniać wszystkie 
wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, określone w niniejszym PFU – w szczególności:  
- Trwałości robót,  
- Braku negatywnego wpływu na parametry eksploatacyjne drogi,  
- Zapewnienia bezpiecznych rozwiązań w zakresie włączeń do dróg pozostałych kategorii,  
- Zapewnienia dostępu do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych przy drodze i 
pozostałych nieruchomości. 

Na odcinku objętym inwestycją istniejąca droga należy do klasy L (lokalna), ma przekrój jedno 
jezdniowy i jest wykonana z nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni ok. 3,50 -5 m. Nawierzchnia 
ta jest w złym stanie technicznym z powodu miejscowych pęknięć siatkowych oraz deformacji. 
Istniejące pobocza gruntowe o zmiennej szerokości ok. 0,5 -1,0 m w znacznym stopniu są zniszczone 
i nie zachowują normatywnych spadków poprzecznych. Widoczność na drodze jest poprawna. 
Skrzyżowania są niewłaściwie oznakowane. 

Ze względów bezpieczeństwa droga wymaga doświetlenia w miejscach niedoświetlonych.  
W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej. Są to 

kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne niskiego napięcia, sieci teletechniczne, sieci wodociągowe, 
gazowe i kanalizacyjne. 
 

1.1.3 Spodziewane efekty inwestycji  
Efektem przebudowy drogi będzie:  

 poprawa parametrów geometrycznych oraz stanu technicznego istniejącej drogi 
(podniesienie nośności drogi) 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 poprawa odwodnienia drogi, 
 zapewnienie ciągów pieszych (budowa chodników) 
 podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze, 
 poprawa komfortu jazdy (oświetlenie uliczne) 
 poprawa dostępności do obiektów infrastruktury publicznej i usługowej 
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 poprawa komfortu życia mieszkańców nieruchomości przyległych do drogi. 
 
Droga 160497K  
Stan istniejący: nawierzchnia asfaltowa o szerokości od 4,5-5m, zdeformowana o zniekształconych 
spadkach poprzecznych utrudniających odpływ powierzchniowy wód, grubość istniejącej nawierzchni 
asfaltowej nie przekracza 7 cm, pobocza tłuczniowe porośnięte lokalnie trawą, wypłukane i 
zdeformowane, istniejące elementy odwodnienia przepusty, ścieki liniowe – przewidziane 
przebudowy, brak chodnika 
 
Stan projektowany: po sfrezowaniu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości min. 5 m 
o zwiększonej grubości (nośności)- łącznie min. 9 cm z nadanymi normatywnymi spadkami 
poprzecznymi nawierzchni 2%, pobocza tłuczniowe utrwalone powierzchniowo emulsją asfaltową i 
grysami – zabezpieczenie przed wypłukiwaniem, droga oświetlona, na zdecydowanej długości 
wybudowany chodnik, wprowadzone elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesiona 
nośności drogi do normatywnej. 
 

Droga 160528K 
Stan istniejący: nawierzchnia asfaltowa o szerokości od 2,5-4m, zdeformowana o zniekształconych 
spadkach poprzecznych utrudniających odpływ powierzchniowy wód, grubość istniejącej nawierzchni 
asfaltowej nie przekracza 5 cm, pobocza tłuczniowe porośnięte lokalnie trawą lub miejscowy brak, 
bez mijanek, słaba widoczność 
 
Stan projektowany: po sfrezowaniu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości min. 5 m 
o zwiększonej grubości (nośności)- łącznie 9 cm z nadanymi normatywnymi spadkami poprzecznymi 
nawierzchni 2%, pobocza tłuczniowe utrwalone powierzchniowo emulsją asfaltową i grysami – 
zabezpieczenie przed wypłukiwaniem, wprowadzone elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
podniesiona nośności drogi do normatywnej, dopuszczalne miejscowe zawężenie i uspokojenie 
ruchu. 
 
Rodzaj nawierzchni:  
- Obecnie: 1 warstwa mieszani asfaltowo – kruszywowej 5-7 cm grubości 
- Projektowo - dwie warstwy: 
a) warstwa wiążąca mineralno-bitumiczna 4 cm  
b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 
 

1.1.4 Gwarancje  
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 
zakresu prac.  

1.1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.1.5.1 Teren objęty inwestycją  
Obszar objęty inwestycją to przede wszystkim ciągi komunikacyjne oraz tereny zabudowy 
jednorodzinnej i usługowo-komunalnej. 
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1.1.5.2 Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji  
Na terenie projektowanej inwestycji występują grunty zaliczane do I kategorii geotechnicznej (proste 
warunki gruntowe, podłoże gruntowe o jednakowej litologii. Nie stwierdzono istotnych zmian w 
litologii warstw budujących podłoże gruntowe. W budowie geologicznej podłoża gruntowego w 
przedmiotowym rejonie biorą udział gleby piaszczysto-gliniaste oraz lokalnie nasypy, czarne i szare, a 
poniżej zalegają utwory rodzime wykształcone jako różnego rodzaju: piaski drobne, średnio i 
gruboziarniste. Możliwe jest lokalnie występowanie gruntów ciężkich, zwietrzeliny wapniowej i 
rumoszu skalnego. Lokalnie zalegają gliny pylaste, twardoplastyczne i pyły również twardoplastyczne. 
Grunty te zaliczyć można do gruntów nośnych. 
Na omawianym ternie poziom wód gruntowych stwierdzono na głębokości 0,90 do 1,90 m p.p.t.  

1.1.5.3 Uwarunkowania środowiskowe  
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, dla projektowanego przedsięwzięcia jest konieczne przeprowadzenie procedury w 
celu uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Teren sąsiadujący z inwestycją po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do 
stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności 
zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prace budowlane prowadzone będą 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć 
następujące działania mające na celu ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na 
środowisko:  
 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 

charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 
technicznie,  

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,  
 ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne i efektywne 

korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa 
technologicznego,  

 zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujących 
znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą uciążliwością 
akustyczną dla otoczenia (zagęszczanie),  

 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 
powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 
bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych, 

 wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla 
pracowników (przewoźne toalety).  

1.1.5.4 Inwentaryzacja zieleni  
Na omawianym terenie wystąpi konieczność wycinki krzewów kolidujących z trasą przebudowywanej 
drogi. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie 
technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w pasie oddziaływania robót (przypadek, 
gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostałyby 
naruszone podczas wykonywania wykopów). Inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie ze 
wzorem przekazanym przez Zamawiającego. W inwentaryzacji należy wyszczególnić drzewa i krzewy 
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
2022 poz. 916 z późn. zm.). Dla zieleni wymagającej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej 
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Wykonawca ma obowiązek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na 
wycinkę zieleni.  
 
Przeszkody naturalne i sztuczne  
Cieki wodne  
Prace na działach wodnych mogą być realizowane na podstawie warunków technicznych i pozwoleń 
wydanych przez zarządcę cieku. 
Kable energetyczne i teletechniczne 
W ramach inwestycji przewiduje się wystąpienie skrzyżowań z kablami energetycznymi i 
teletechnicznymi. Warunki wykonania skrzyżowań należy uzgodnić z administratorem sieci. 
Sieć z dostawą mediów 
Podczas realizacji inwestycji wystąpią skrzyżowania z sieciami zaopatrującymi w media. Warunki 
prowadzenia prac w pobliżu tych sieci należy uzgodnić z właścicielem sieci.  
Układ drogi względem obiektów i infrastuktury pozostalej przedstawia poniższy szkic. 

 
 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  
Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 
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możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 
przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy  

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inwestora.  

1.1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  
W zestawieniu tabelarycznym poniżej przedstawiono podstawowe parametry dotyczące obrazujące 
zakres inwestycji.  

Lp. Opis zakresu inwestycji Jedn. Ilość Krot. 

A. Koszty ogólne (Ko)       
1 Mapa wyznaczenia pasa drogowego do celów projektowych  szt 1,00 1 
2 Dokumentacja projektowa (techniczna) szt 1,00 1 
3 Nadzór autorski  szt 1,00 1 
B. Koszty inwestycyjne (Ki)       
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE        
1 Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy robotach liniowych km 4,42 1 

2 
Rozbiórka infrastruktury kolidującej z inwestycją (oznakowanie 
pionowe, słupy, przyczółki, bariery) 

kpl 1,00 1 

II ROBOTY DROGOWE       

II.1 Usunięcie krzewów z karczowaniem pni i odwozem do 5 km       

1 Usuwanie karpiny  szt 5,00 1 
2 Karczowanie krzewów ha 0,50 1 

II.2 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów       

1 
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4-8 cm z 
odwiezieniem destruktu na plac składowy 

m2 21260,00 1 

II.3 Nawierzchnie i podbudowy        
1 Podbudowy z kruszywa naturalnego gr 30 cm - I warstwa m2 1460,00 1 
2 Podbudowy z kruszywa naturalnego gr 25 cm - II warstwa m2 1460,00 1 
3 Stabilizacja z dowozu m2 1460,00 1 
4 Warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 4 cm  m2 21260,00 1 
5 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 5 cm m2 21260,00 1 

6 
Nawierzchnia chodników - kostka brukowa 8 cm - szara wraz z 
krawężnikiem i obrzeżem  

m2 4950,00 1 

7 
Nawierzchnia zjazdów - kostka brukowa 8 cm - barwiona wraz z 
krawężnikiem i obrzeżem  

m2 1170,00 1 

8 Podbudowa chodników i zjazdów  m2 6120,00 1 
9 Przebrukowanie/przebudowa istniejącego chodnika - przebudowa  m2 480,00 1 

II.4 Wykonanie nasypów pod poszerzenia i pobocze       

1 
Mechaniczne wykonanie nasypów (grunt z dowozu) wraz z 
formowaniem i zagęszczeniem 

m3 350,00 1 
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2 
Umocnienie skarpy za pomocą geosiatki komórkowej układanej 
warstwowo - 5 warstw, wysokość jednej warstwy 0,2m 

m2 350,00 1 

3 
Geowłóknina nietkana igłowana - wytrzymałość na rozerwanie min 
19kN - ułożona na schodkowaniu skarpy 

m2 350,00 1 

4 
Formowanie skarpy pomiędzy schodkowaniem a geokomórką - 
pospółka zagęszczana warstwami gr 20cm 

m3 350,00 1 

II.5 Pobocza       

1 
Budowa poboczy dróg gr. 20 cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm 
stabilizowane mechanicznie 

m2 3360,00 1 

2 Skropienie poboczy emulsją (dwukrotne)  m2 3360,00 2 

II.6 Przebudowa odwodnienia drogowego        

1 Kanalizacja opadowa  mb 1780,00 1 

2 Przebudowa przepustów (wraz z barierami i ściankami czołowymi) szt 4,00 1 

3 Przebudowa rowów odwadniających  mb 2860,00 1 
III PRZEBUDOWA SIECI OBCYCH        

III.1 Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej       

1 
Demontaż istniejących i ponowny montaż słupów wraz z wysięgnikami 
i oprawami 

mb 450,00 1 

2 Demontaż kabli mb 450,00 1 

3 
Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej kolidującej z 
inwestycją  

mb 450,00 1 

IV ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO       

1 Znaki drogowe typowe szt 25,00 1 

2 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm szt 22,00 1 

3 
Linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie -
oznakowanie grubowarstwowe (masa termoplastyczna) 

m2 1105,00 1 

4 Montaż lamp LED z panelem PV szt 33,00 1 
V PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA        
1 Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 776  kpl 1,00 1 
  RAZEM 

 
Zakres inwestycji podzielono na trzy funkcjonalne odcinki A, B, C – i szczegółowo przedstawiono na 
załączonych planach sytuacyjnych, które stanowią rzeczywistą podstawę realizacji operacji. 
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Obszar Inwestycji cz. A – układ poglądowy (szczegółowy załącznik w skali został dołączony do niniejszego PFU) 
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Obszar Inwestycji cz. B – układ poglądowy (szczegółowy załącznik w skali został dołączony do niniejszego PFU) 
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Obszar Inwestycji cz. C – układ poglądowy (szczegółowy załącznik w skali został dołączony do niniejszego PFU) 
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1.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

1.2.1 Wymagania dotyczące projektowania  
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży do 
wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W 
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 
wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje 
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót tj. 
zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania drogi. 

1.2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy sytuacyjno – 
wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu.  
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze 
szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.  

1.2.1.2  Dokumentacja geologiczno – inżynierska  
W części PFU – 1 Część opisowa – Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące 
charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w ramach 
Kontraktu zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 
uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla pełnego przebiegu drogi.  
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 
1420 z późniejszymi zmianami)  
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

1.2.1.3 Dokumentacja fotograficzna  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 
i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja 
fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  
Zdjęcia powinny być wykonany w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego 
terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych oraz opis 
zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na 
nośniku CD.  
Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i 
przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.  

1.2.1.4 Prace i analizy przedprojektowe  
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 
realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

18 | S t r o n a  
 

realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 
eksploatacją zaprojektowanych robót).  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 
aspekty:  
- efektywności ekonomicznej,  
- techniczny,  
- technologiczny,  
- trwałości przyjętych rozwiązań.  
 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 
kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o 
najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 
dla celów, jakim te opracowania służą.  

1.2.1.5 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB)  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z:  
- Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o 
braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę (PB),  
- Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami)  
- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy,  
- Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 
przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi,  
- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 
wymagana odrębnymi przepisami). 
- Decyzji zezwalającej na odstępstwo od Warunków Technicznych (m. innymi lokalizacja sieci w drodze 
powiatowej/wojewódzkiej) – jeżeli będzie wymagane. 
 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 2021 poz. 2454 ze zmianami) oraz 
zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tekst 
jednolity – z późniejszymi zmianami).  
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 
wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną 
dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 
wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych 
projektów i opracowań branżowych:  
- część technologiczna,  
- część budowlano-konstrukcyjna,  
- zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa),  
- dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych 
badań geotechnicznych),  
- projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych,  
- decyzje podziałowe działek (jeśli będą konieczne), 
- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,  
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- informacje dotyczące BIOZ.  
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.  
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania:  
- musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe 
na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie 
problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności,  
- musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  
- musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych,  
- musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  

1.2.1.6  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. 
operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi 
Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji 
wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 
Wykonawca uzyska również zgody właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych.  
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą po stronie 
Zamawiającego.  
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:  
- uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Urzędu Gminy Koniusza warunków prowadzenia Robót 
w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew,  
- uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwo od warunków technicznych, 
- Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca. Opłaty 
te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej,  
- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach powiatowych i 
gminnych,  
- uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót w 
drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,  
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień,  
- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych,  
- uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego. 
Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć;  
-zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
- zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
- zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót.  
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1.2.1.7 Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w 
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby informacje 
zawarte w dokumentacji powykonawczej były dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny 
sposób, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. 
dokumenty niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:  
1) oryginał oraz ksero dziennika budowy;  
2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia): - o zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, - o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy.  
3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:  
a) oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym, czy 
nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,  
b) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 
kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby także uzupełniający 
opis). W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez 
projektanta i Inspektora nadzoru;  
4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej izby 
inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i Inspektora nadzoru);  
5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego  
7) Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie którego wybudowany 
został obiekt budowlany objęty geodezyjną inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe;  
8) Badania zagęszczenia gruntu,  
9) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych,  
10) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi na 
zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę);  
11) Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie;  
12) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  
13) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej opadowej, 
14) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie o zakończeniu 
budowy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na 
użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego). 

1.2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego  
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.  
 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku 
wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do 
pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu.  
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c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych 
w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 
realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w 
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 
zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

1.2.1.9  Forma projektu budowlanego (PB)  
Kompletna dokumentacja ma być wykonana w wersji drukowanej w 3 egz. oraz w wersji 
elektronicznej.  
Zestawienie zakresu prac projektowych winno obejmować:  
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla pierwszej kategorii 
geotechnicznej zawierających:  
- opinię geotechniczną  
- dokumentację badań podłoża  
- projekt geotechniczny  
2. wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego:  
3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień  
4. opracowanie operatów wodno – prawnych  
5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego  
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.  
 

1.2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych  

1.2.2.1  Wymagania materiałowe  
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:  
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 
lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności 
PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w 
ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 
niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 
atesty lub deklaracje zgodności. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Inżynierowi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
proponowanych materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W uzasadnionych przypadkach Inżynier lub Zamawiający 
będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 
spełniają wymagania w sposób ciągły. Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada 
Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi. Dokumentacja 
zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów 
wymaga zatwierdzenia Inspektora. Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
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Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

1.2.2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

1.2.2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  

1.2.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

1.2.2.5 Zakres Robót budowlanych  
Oczekiwania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robót budowlanych są 

następujące:  
- organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót,  
- teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 
oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 
bezpośrednio przyległych do terenu budowy,  
- zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu,  
- Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności 
urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac 
urządzeń bądź sieci, przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 
inwentaryzację stanu istniejącego,  
- Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robót na swój koszt 
uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 
oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym ustali do swoich 
potrzeb Wykonawca robót.  
 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  
- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia wynikających z kwestii 
środowiskowych, 
- prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania dróg publicznych 
materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,  
- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 
ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót,  
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- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,  
- ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót,  
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu 
oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu,  
- utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w okresie od 
dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,  
- instalacja tablic informacyjnych budowy,  
- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej,  
- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania,  
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony 
środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  
- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,  
- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,  
- stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień w tym zakresie,  
- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z 
Planem BIOZ,  
- sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 
ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru saperskiego,  
- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także ich wchodzących  
w życie zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, 
wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami),  
- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót,  
- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane,  
- oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i 
uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy robót,  
- zinwentaryzowanie wszystkich zjazdów w terenie i ich ew. remont lub przebudowa,  
- zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.  

1.2.2.6 Tablice informacyjne 
Tablice informacyjne Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne, tylko wtedy gdy będzie to wymagane przez organ wydający decyzję administracyjną. 
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2 PFU – 2 CZEŚĆ INFORMACYJNA 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów  
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem.  
 

2.2  Mapy do celów projektowych  
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500.  
 

2.3 Załączniki graficzne  
Jako dodatkową informację dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego mapy 
sytuacyjno – wysokościowe oraz zasadnicze, częściowo zaktualizowane, w skali 1:500 z naniesionymi 
zakresem inwestycji. 
Pokazane trasy są trasami orientacyjnymi, nie ostatecznymi i nie zwalniają one projektanta z wizji w 
terenie w celu ich uściślenia.  
 

2.4 Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora  
Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb inwestycji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie z 
udziałem Zamawiającego oraz Inwestora, gdzie będą określone szczegółowe warunki projektowania 
i zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca. 
 

3 PFU – 3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót 
3.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
3.1.1 Rozpoczęcie Robót 
1) Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wypełnienie 
innych wymagań wynikających z Kontraktu,  

2) Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży do odpowiedniego inspektoratu nadzoru 
budowlanego zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane.  

3) Zajęcia terenu Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie 
pasa terenu, w którym będą zlokalizowane: - wykopy liniowe przy realizacji kanałów, pas 
komunikacyjny wzdłuż wykopu, - tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy, - 
składowanie materiałów wzdłuż wykopów.  

4) Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

5) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
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Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera i Zamawiającego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Za zabezpieczenie terenu budowy 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia, korzystania z wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. Wykonawca jest zobowiązany do 
poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały, zapory, płoty, znaki itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.  

6) Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu.  
c) Przygotowanie terenu.  
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

7) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji 
ruchu obejmuje:  
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł.  
b) Opłaty/dzierżawy terenu.  
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca.  

8) Zaplecze Wykonawcy Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony 
środowiska oraz funkcję, jaką winien spełnić. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy 
zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy 
powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. Wykonawca na swój koszt 
wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów 
budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt przyłączenia energii dla 
celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz 
podpisze umowę na dostarczanie wody/umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Koszt 
wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. W przypadku, 
kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
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budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy 
przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu 
będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za 
powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła 
prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi 
łączami. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim 
stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 
Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

9) Wycinka drzew Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, 
transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast 
opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Wykonawca jest 
zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i 
krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych rozwiązań. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy 
z Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie 
materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu 
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego. Wszelkie 
prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

10) Odwóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych Wykonawca jest zobowiązany do 
ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywóz ziemi z wykopów i 
gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko.  

11) Przebudowa urządzeń kolidujących Przed rozpoczęciem realizacji prac Wykonawca zobowiązany 
jest do weryfikacji rzędnych posadowienia istniejących urządzeń kolidujących z budowaną 
infrastrukturą przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. Przebudowę urządzeń należy 
wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku 
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, 
także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, 
oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania 
w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.  

12) Odwodnienia wykopów. Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę 
w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzony 
przez Inżyniera) jeszcze przed przystąpieniem do Robót. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie 
wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robót 
w gruntach spoistych rury kanalizacji należy układać na warstwie płukanki 8/16 o grubości 20cm. Projekt 
odwodnień opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z 
właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów.  

13)  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. „O odpadach” (Dz.U. 2022 poz. 699, z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności 
złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 
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nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania 
Robót Wykonawca będzie:  
1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

14) Bezpieczeństwo pożarowe. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

15) Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego, 
który będzie zawierał m.in.:  
 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
 warunki użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,  
 utrzymywanie właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
 informację nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 
 informację nt. przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  
 informację w zakresie organizacji pracy na budowie,  
 sposoby informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 
szczególności obowiązują:  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
3.2.14. Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
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urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie 
Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, ich właścicieli i 
inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytułu naprawienia ww. uszkodzeń.  

16)  Zatrudnieni Pracownicy Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy 
winien używać kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 
kombinezonów. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz 
osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego 
zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier 
ma prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu 
ich spełnienia.  

17)  Ochrona i utrzymanie Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 
Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

18) Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń. Obiekty i Urządzenia z nimi 
związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie 
działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: zniszczenia całości lub części 
obiektów; przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości; uszkodzenia części 
obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 
elementów konstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: 
stanów granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 
całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji 
uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym 
projektowania i obliczania konstrukcji. 

3.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
3.2.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
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materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

3.2.2 BADANIA I POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub 
badania na dwa dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi 
kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.2.3  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

3.2.4  PRÓBY I BADANIA 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w cenie Kontraktu.  
W ramach Ceny Kontraktowej należy wykonać następujące próby:  
1) badanie zagęszczenia gruntu Badanie zagęszczenia zasypki głównej wykopu wykonać należy sondą 
SD-10. Badanie zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzić należy płytą dynamiczną 
HMP LFG pro. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia badań, 
Inżynier określi miejsce i częstotliwość wykonywania niniejszych badań. Wynik przeprowadzonego 
badania zagęszczenia powinien być potwierdzony przez uprawnionego geologa. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia gruntu min. Is=0,98.  

3.3 WARUNKI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
3.3.1 PRZEJĘCIE ROBÓT  
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
Robót od właściwych władz lokalnych. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu – Przejęcie części Robót,  
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- odbiorowi końcowemu – Świadectwo Przejęcia Robót,  
- odbiór po Okresie Zgłaszania Wad – Świadectwo Wykonania,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.3.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia 
Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem.  

3.3.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. W trybie odbioru częściowego 
Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez Wykonawcę następujące dokumenty:  
 Inwentaryzację geodezyjną potwierdzoną na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych 

przypadkach szkic geodezyjny.  
 Sprawozdanie z inspekcji TV kanałów sieci grawitacyjnej 
 Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badanie zagęszczenia 

terenu).  
 Protokoły odbiorów właścicieli terenów  
 Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inżyniera Kontraktu.  
 Inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające prawidłowe wykonanie 

robót. 

3.3.4 Odbiór Końcowy  
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.  
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  
3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  
4) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy.  
5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU.  
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

3.4 SZCZEGÓLOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

3.4.1 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE  

3.4.1.1 Zakres Robót pomiarowych i geodezyjnych objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

31 | S t r o n a  
 

 Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych: - 
wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 
instalacyjnych, - wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) obiektów technologicznych, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona 
ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie,  

 Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników.  
 Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej.  
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej.  

3.4.1.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
postanowieniami Kontraktu. Ponadto: Reper – trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, 
utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. Punkty główne trasy 
– punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  

3.4.1.3 Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i 
odbioru Robót są:  
 paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
 paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m,  
 pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm,  
 bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni,  
 słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny,  
 farba chlorokauczukowa,  

3.4.1.4 Sprzęt  
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, obiektów 
technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do 
Robót geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robót należy stosować 
następujący sprzęt:  teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy 
stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  

3.4.1.5  Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  

3.4.1.6 Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W 
oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
obiektów budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  

32 | S t r o n a  
 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej 
Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie 
roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą 
do obowiązków Wykonawcy.  

3.4.2 ROBOTY ZIEMNE  

3.4.2.1 Zakres Robót objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in:  
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów,  
 likwidację zieleni,  
 wykopy w gruncie,  
 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami,  
 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami,  
 wykonanie nasypów,  
 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,  
 plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
 humusowanie terenu.  

3.4.2.2  Materiały  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Materiałami stosowanymi do 
wykonania Robót ziemnych są:  
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, 

nasypy i ukształtowanie terenu,  
 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu oraz 

nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy),  
 ziemia urodzajna (humus).  

3.4.2.3 Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak:  
 koparki,  
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 spycharki kołowe lub gąsienicowe,  
 sprzęt do zagęszczania gruntu,  
 wciągarka ręczna, mechaniczna,  
 samochód skrzyniowy,  
 samochód samowyładowczy.  
 Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
 odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp.  
 jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki,  
 transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze,  
 zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp.,  
 W przypadku wystąpienia wód gruntowych:  
 igłofiltry,  
 pompa do odwadniania wykopów, 
 agregaty pompowe,  
 agregat prądotwórczy.  

3.4.2.4 Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i 
zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody 
skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Urobek 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

3.4.2.5  Wykonanie robót  

3.4.2.5.1  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-
wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych. W przypadku 
wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera oraz wstrzymać prowadzenie 
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie 
robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta 
co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.  

3.4.2.5.2 Roboty przygotowawcze  
Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację zadania 
inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań 
kanalizacji z infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, 
itp) Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robót w 
celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami. W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy 
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zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W 
czasie przerw w robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. Roboty ziemne związane z 
wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

3.4.2.5.3 Prace geodezyjne  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej 
ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy 

3.4.2.5.4 Zdjęcie warstwy humusu  
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 
z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy 
składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania 
robót z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie: - powierzchni zdjęcia humusu, - 
grubości zdjętej warstwy humusu, - prawidłowości spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna 
być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.  

3.4.2.5.5 Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. Odkład urobku powinien być dokonywany 
tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.  

3.4.2.5.6 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi  
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
oraz PN-EN 1610.  

3.4.2.5.7 Umocnienie wykopów  
Pale szalunkowe i wypraski Umocnienie wykopów obejmuje:  
 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 

potrzebnych wymiarów.  
 Wyrównanie ścian wykopu.  
 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.  
 Przykrycie wykopu balami.  
 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.  
 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. Ścianki szczelne  
 Zasady wykonywania ścianek szczelnych:  
 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 

posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  
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 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. 
Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu,  

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci 
pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych 
od 20 m,  

 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, O dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi,  

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą 
się z osią ścian lub być równoległą do niej.  

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się 
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane 
głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na 
dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być 
chroniony głowicą ochronną.  

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu.  

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków,  

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle 
wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną 
potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co 
do sposobu naprawy budowli.  

3.4.2.5.8 Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Roboty ziemne 
należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym z deskowaniem 
pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi oraz wypraskami 
stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Roboty ziemne w zbliżeniach z 
istniejącym gazociągiem, wodociągiem, kanalizacją oraz przewodami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla 
gazociągów i PN76/E-05125 dla kabli energetycznych. Przy ustalaniu szerokości wykopu należy 
zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą, zależną od średnicy rury. Zależność pomiędzy minimalną 
wielkością przestrzeni roboczej, a średnicą nominalną rury przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej - cm 
DN  350 25 

350 < DN ≤ 700 35 
700 < DN ≤ 1200 45 
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DN > 1200 50 
  
Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna 
przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie 
jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada 
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach, gdy warunki tego 
wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

3.4.2.5.9 Podłoże  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 
0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.  

3.4.2.5.10 Wykonanie robót ziemnych pod kable  
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą 
i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna 
powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku, gdy 
kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego 
dla Robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać 
przejścia dla pieszych.  

3.4.2.5.11 Odkład  
Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa grunt pozostały po wbudowaniu powinien zostać 
wywieziony przez Wykonawcę. 

3.4.2.5.12 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych  
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy:  
 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,  
 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),  
 zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli 
to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.  

3.4.2.5.13 Humusowanie  
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez 
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

3.4.2.5.14 Kanał technologiczny 
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Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania kanałów technologicznych zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.).  
Wykonawca ma obowiązek wystąpienia do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zgodę na 
odstąpienie od konieczności budowy kanałów technologicznych na całym zakresie projektowanych 
odcinków inwestycji. 
 

3.4.2.6 Kontrola jakości robót  

3.4.2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.  
W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na:  
 zgodność wykonywania robót z dokumentacją,  
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  
 przygotowanie terenu,  
 zapewnienie stateczności ścian wykopów,  
 rodzaj i stan gruntu w podłożu,  
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
 dokładność wykonania wykopów,  
 zagęszczanie zasypanego wykopu. Ocena poszczególnych etapów robót powinna być 

potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.  
 

3.4.2.7 Przepisy związane  
1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
6) BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  
8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy.  
9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów.  
10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy.  
11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów.  
12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.  
14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa 
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3.4.3 KANALIZACJA OPADOWA – ROBOTY MONTAŻOWE  

3.4.3.1  Zakres robót przygotowawczych  
W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji opadowej m.in:  
 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. Oś przewodu należy wyznaczyć w 

terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej;  

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę;  
 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym Projektem;  
 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych;  
 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia 

ścieków;  
 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe);  
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego;  
 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych;  

3.4.3.2 Zakres robót zasadniczych  
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji obejmują m.in:  
 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,  
 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,  
 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,  
 Łączenie rur i kształtek,  
 Uzbrojenie rurociągu w armaturę,  
 Wykonanie obsypki rurociągu,  
 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym z tworzyw sztucznych,  
 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  
 Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanałów, 
 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.  

3.4.3.3 Materiały  
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren 
Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. Wykonawca zobowiązany jest 
do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji 
obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach wykonania i odbioru Robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania podczas całego 
okresu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi.  

3.4.3.3.1 Rury z PVC-U  
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury z PVC lita, wydłużony kielich, uszczelka 
olejoodporna TPE z pierścieniem stabilizacyjnym PP klasy „S” SDR34, SN8 
Do wykonania rurociągów przewiduje się zastosowanie rur PVC w/g norm: 
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PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

3.4.3.3.2 Studnie rewizyjne betonowe. 
Studnie należy wykonać z kręgów betonowych DN 1000 przykrytych płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym 
typ ciężki D400 wyposażony w zawias, uszczelkę antydrganiową oraz zamknięcie, zgodny z PN-EN 124:2000. 
Podstawa (kineta) studni powinna być elementem monolitycznym, prefabrykowanym, wykonana, wraz z 
przejściami dla rurociągu, w jednym procesie produkcyjnym. Elementy prefabrykowane studni winny być 
wykonane z betonu klasy C35/45 i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy wulkanizowanej 
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe koloru żółtego zamontowane fabrycznie. W miejscu 
przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach ochronnych. 
Włazy żeliwne kl. D 400 bez wentylacji z ryglami  
a. korpus i pokrywa włazu klasy nie mniejszej niż D 400 określonej w PN-EN 124:2000,  
b. pokrywa włazu bez wentylacji z żeliwa szarego,  
c. średnica zewnętrzna pokrywy ø 680 mm, waga pokrywy min. 80kg,  
d. korpus żeliwny okrągły o wysokości II - 160 mm. oraz wolnym prześwitem min. 600 mm.,  
e. głębokość osadzenia pokrywy w korpusie niestopniowana minimum 50 mm,  
f. powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, z wkładką tłumiącą PUR trwale 
zwulkanizowaną w korpusie na całej powierzchni kontaktu z pokrywą,  
g. wkładka tłumiąca odporna na oleje,  
h. powierzchnia kontaktu - podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm. na stronę  
i. pokrywa z min. 2-punktowym zabezpieczeniem przed obrotem,  
j. pokrywa z min. 2-ma ryglami,  
k. konieczność zagwarantowania szczelności włazu,  
l. włazy niewentylowane  
ł. Włazy żeliwne typowe 

3.4.3.4 Składowanie  
Składowanie transport i rozładunek rur PVC oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z 
zaleceniami dostawcy elementów.  

3.4.3.4.1 Rury z tworzyw sztucznych  
 Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 

szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania 
rur na środkach transportowych.  

 Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem belek 
drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie 
powinna przekraczać 2,00 m. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki itp.).  
 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  
 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.  
 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  
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 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności.  

 Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: - długotrwałą ekspozycją słoneczną, - nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż 40C).  

3.4.3.4.2 Prefabrykaty  
 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 

w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe.  
 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne 

dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  
 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.  
 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno.  
 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 

minimum 15 cm.  
 Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

3.4.3.4.3 Kruszywo  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.4.3.4.4  Sprzęt 
Ponadto do wykonania robót montażowych przy budowie sieci kanalizacji należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: Do wykonania sieci kanalizacji opadowej należy stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt taki jak:  
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  
 komplet elektronarzędzi,  
 komplet narzędzi ślusarskich,  
 zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo,  
 zgrzewarki do muf elektrooporowych,  
 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,  
 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,  
 żuraw boczny gąsienicowy do 15t,  
 żuraw samochodowy,  
 koparka  
 ubijak spalinowy 200kg  
 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),  
 ręczne narzędzia do prac ziemnych. Do wykonania (montażu) pompowni ścieków sieci kanalizacyjnej 

należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt:  
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  
 komplet elektronarzędzi,  
 komplet narzędzi ślusarskich,  
 agregat do spawania rur stalowych,  
 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,  
 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,  
 żuraw boczny gąsienicowy do 15t,  
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 żuraw samochodowy, 
 koparka  
 ubijak spalinowy 200kg  
 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),  
 ręczne narzędzia do prac ziemnych.  

3.4.3.5 Transport  
Rury z PVC Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem 
wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy 
przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:  
 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5C do +30C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa,  

 rury z PVC, na platformie samochodu powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi 
rur,  

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m,  
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  
 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1,0 m  
 kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 

jak dla rur z tworzyw sztucznych.  

3.4.3.5.1 Prefabrykaty betonowe 
Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do następujących zaleceń: 
o Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 

wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych 
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).  

o Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne 
rozłożenie sil na poszczególne cięgna.  

o Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich 
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  

o Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.  
o Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.  

o Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych przekładkach, ułożonych w pionie.  

o Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i składowania 
układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w 
sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.  

o Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.  

o Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty 
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi,  

o Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o 
przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być 
ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.  
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3.4.3.5.2 Włazy kanałowe  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas 
transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową.  

3.4.3.5.3 Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować:  
 segregacji składników,  
 zmiany składu mieszanki,  
 zanieczyszczenia mieszanki,  
 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych Ponadto przy 

przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.4.3.6 Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 
postanowieniami Kontraktu.  

3.4.3.6.1 Warunki montażu rur  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia budowy sieci 
musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje 
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 
kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni 
znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu 
gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak 
również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od 
temperatury. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie 
odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych 
węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już 
ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca 
i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 

3.4.3.6.2 Rury z PVC-U  
Zaleca się montaż przewodów z PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich 
temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną 
ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.  
Wpusty uliczne dogęścić – wg obliczeń zlewni ilości wód opadowych. 
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3.4.3.7 Metody łączenia rur  

3.4.3.7.1 Rury z PVC-U  
Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki olejoodpornej TPE z 
pierścieniem stabilizacyjnym PP. Przy montażu należy:  
1) Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.  
2) Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym.  
3) Łączone elementy ułożyć współosiowo.  
4) Włożyć koniec bosy do kielicha.  
5) Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.  
6) Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta 
jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. Nigdy 
nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla 
podnośnika śrubowego.  
Uwaga! Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do 
osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.  

3.4.3.8 Posadowienie rur, podsypka 
Rury z PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-
gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w 
obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub 
innego łamanego materiału. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli 
grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem 
rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad 
rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej). Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne 
jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy 
wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z 
wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.  

3.4.3.9 Układanie przewodu na dnie wykopu.  
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 
przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy 
przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia 
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej niższej do 
wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 
wartości dopuszczonych w PN-92/B-10735 Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami 
umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. „Bose" końce wciskać do 
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia 
rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg 
zasad podanych poniżej.  

3.4.3.10 Obsypka 
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 
obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi być wykonana 
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być 
prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 
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Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która 
jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym 
samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale 
wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może 
przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne 
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według 
rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.  

3.4.3.11 Zasypka wykopu  
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem 
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów zielonych). Zamawiający wymaga całkowitą wymianę gruntu w 
wykopie. Do zasypki rur należy stosować piasek lub pospółkę i zagęścić ją do Is0,98. Materiał zasypki powinien 
spełniać następujące wymagania: - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm - materiał 
nie może być zmrożony - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

3.4.3.12 Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE  
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć 
nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru zielonego o szerokości 20 cm z 
wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 
armatury.  

3.4.3.13 Oznaczenie armatury  
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. 
Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane.  

3.4.3.14 Montaż studni kanalizacyjnych i komór pompowni  
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie i komory pompowni 
od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta 
systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaż komory pompowni wraz z wyposażeniem należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.  

3.4.3.15 Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 
 Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: a) zamarzanie w nich ścieków w okresie 
zimowym, b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, c) niekorzystny wpływ uzbrojenia 
podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych 
głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.  

3.4.3.16 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli. 
Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 
ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. Należy unikać 
umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed 
ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur osłonowych na rurociągach 
zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zależności od 
średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych 
uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. Prowadzenie robót bezwykopowych dla 
przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z PN-EN-12889. Szyby wprowadzające i odbiorcze 
należy wykonać w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi. Stateczność szybów powinna być 
zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian. Szalowanie to powinno gwarantować bezpieczną 
komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli posadowione są 
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powyżej dna wykopu. Szyby wprowadzające i odbiorcze powinny być wykonane wg PNB-10736 i PN-EN1610. 
Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2 . Należy stosować opaski ze stali 
kwasoodpornej jak również inne elementy stalowe wyłącznie jako stal nierdzewna lub kwasoodporna 
minimum AISI 316. 

3.4.3.17 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  
W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, tj. rury 
osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami 
dwudzielnymi typu AROT. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń 
z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy wykonywać ręcznie.  

3.4.3.18  Kontrola jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia 
własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).  

3.4.3.19 Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić m.in:  
 wytyczenie osi przewodu,  
 szerokość wykopu,  
 głębokość wykopu,  
 odwadnianie wykopu,  
 szalowanie wykopu,  
 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  
 odległość od budowli sąsiadującej,  
 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  
 rodzaj podłoża,  
 rodzaj rur i kształtek,  
 składowanie rur i kształtek,  
 ułożenie przewodu,  
 zagęszczenie obsypki przewodu,  
 przewody ułożone nad terenem,  
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z 
przepisami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast 
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Głębokość wykopu 
powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być 
wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane 
do reperów określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych 
i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W 
obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja 
odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar 
w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montażu powinny być 
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oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z 
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie, pompy, 
powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Przewód powinien być ułożony zgodnie z 
wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym 
przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu 
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość zasypki 
wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki 
wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Przewody o 
konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją 
nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie.  

3.4.3.20 Próby  
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 
koniecznym Przejęcia Robót.  

3.4.3.20.1 Próby Końcowe  
W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 
Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  

3.4.3.20.2 Inspekcja telewizyjna  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinków kanalizacji przed 
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu 
przewodu grawitacyjnego i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości.  

3.4.3.21 Odbiór Końcowy,  
Przejęcie Robót Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu m.in:  
 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;  
 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;  
 poprawności działania rurociągów;  
 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;  
 kompletności DTR i świadectw producenta.;  
 kompletności protokołów częściowych.  

3.4.3.22  Przepisy związane  
1) PN-EN 1401-1:1999 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  
3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.  
4) PN-EN-124: 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
5) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
7) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  
8) PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  
9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
11) PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  
12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki.  
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13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.  
14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
15) PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym  
16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.  
19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  
20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.  
21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  
22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
23) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
24) PN-88/B-30000 „Cement portlandzki”  
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r A także: 
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

3.4.4 ROBOTY DROGOWE  

3.4.4.1 Zakres Robót drogowych  
Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje wszystkie związane z przebudową 
drogi z infrastrukturą towarzyszącą służące celowi operacji. 

3.4.4.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, , 
postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto:  
Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 
Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia 
jego przyczepności do kruszywa.  
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie 
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.  
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona.  
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością 
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wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 
6 do 9 MPa.  
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego. 
Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu.  
Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników 
dla pieszych.  
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

3.4.4.3 Materiały  

3.4.4.3.1 Podbudowa  
Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do budowy powinno 
posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie. 
Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać najpierw walcem ogumionym a następnie 
wibracyjnym. Przed przystąpieniem do Robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa 
przez Inżyniera.  
Wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa  
Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę stabilizowanego 
cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiały, mieszanka gruntowo-
cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy PN-S-96012/97. Zawartość cementu w 
mieszance nie powinna przekraczać 5%.Podbudowa powinna odpowiadać technicznym warunkom 
wykonania wg. Normy PN-S-96012/97. Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę 
należy rozkładać równomiernie, a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową. Przed 
przystąpieniem do Robót należy przedłożyć Inżynierowi recepturę celem zatwierdzenia. Podbudowę 
należy wykonać na poszerzeniu wykopu minimum 0,5 m z każdej strony krawędzi wykopu. Połączenie 
krawędzi wykopu z nienaruszoną podbudową zabezpieczyć poprzez ułożenie geosiatki GX 400/30 o 
szerokości minimum 1m. 

3.4.4.3.2 Podbudowa z chudego betonu  
Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie R28 = 6- 7,5Mpa. 
Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. Stosowane materiały, masa betonowa, 
wykonana podbudowa winna spełniać wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m 
należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem 
do Robót należy przedłożyć Zamawiającemu recepturę celem zatwierdzenia.  

3.4.4.3.3  Nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki  
Nawierzchnia z kostki brukowej  
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Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 
min. 3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01. Do układania 
kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów. 
Przy utwardzaniu kostką terenu tłoczni ścieków należy stosować się do zaleceń określonych w PFU.  
Krawężniki  
Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04. 
Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej gr. 
5cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Inżyniera i 
Zamawiającego stosowanych wyrobów. Przy układaniu krawężników podczas prac związanych z 
zagospodarowaniem tłoczni ścieków stosować się do zaleceń określonych w PFU.  

3.4.4.3.4 Nawierzchnie bitumiczne  
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla 
nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 a na drodze powiatowej KR3 zgodnie z 
normą PNS-96025. Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:  
 Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025.  
 Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.  
 Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz 
orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z normą PN-S-96025. Właściwości mieszanki 
mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025. Przed przystąpieniem do Robót 
receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla 
nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normą PN-S-96025. Rodzaje 
materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:  
 Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B11115:1998  
 Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-11112  
 Piasek naturalny wg normy PN – B-11113  
 Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. normy PNS-

96504:1961  
 Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965  
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 4,3- 5,8% 
zgodnie z normą PN-S-96025. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z 
normą PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu. Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki 
mineralna-asfaltowej na warstwę wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni 
zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normą PN-S-96025. Rodzaje materiałów 
w warstwie podbudowy z asfaltobetonu  
 Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B11115:1998  
 Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-11112  
 Piasek naturalny wg normy PN – B-11113  
 Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PNS-

96504:1961  
 Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965  
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 5,0- 6,5% 
zgodnie z normą PN-S-96025 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z 
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normą PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu. Przed przystąpieniem do Robót receptura mieszanki 
mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

3.4.4.4 Sprzęt 
Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie 
Robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki, piła 
do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy do 
dyspozycji nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.)  

3.4.4.5 Transport  
Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas transportu 
nie może przekraczać jednej godziny. Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka 
zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do 
przykrywania mieszanki. Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką 
w czasie rozładunku. 
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3.4.4.6 Wykonanie robót  

3.4.4.6.1 Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej  
Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybko odparowalny w 
ilości na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2 , na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2 . Sprzęt do skropienia 
winien odpowiadać „Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco” – wyd. z 1992r. Skropienie winno być 
zgodne z warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.  

3.4.4.6.2  Wbudowanie betonu asfaltowego  
Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych 
tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową prędkością 2- 4m na minutę. Układanie 
warstwy wyrównawczej należy wykonać zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r. Układarka powinna 
być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie:  
 automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości,  
 podgrzewaną płytę wibracyjną, Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad 
podanych OST D-05.03.05 GDDP 2001 r Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne 
ogumione i mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w: 
  w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe),  
 w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione),  
 we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce wibracyjne),  
 balast umożliwiający zmianę obciążenia.  

3.4.4.6.3 Wykonanie złączy  
Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie posmarowanie 
lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.  

3.4.4.6.4 Chodniki z kostki  
Kostkę przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki 
odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych 
do poziomu chodnika.  
 

3.4.4.7  Kontrola jakości Robót  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w n/w normach.  
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań 

przewidzianych w w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 
wykonywane z częstotliwością określoną w normach gwarantującą prawidłową jakość Robót, oraz 
na żądanie Inżyniera.  

 W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 
uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych. Niwelację 
należy wykonać co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i 
lewej krawędzi drogi.  

 Dokumentacja wyników pomiarów i badań. Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być 
opracowane w sposób uzgodniony z Inżynierem. Dokumenty te stanowią integralną część operatu 
kolaudacyjnego Robót.  
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3.4.4.7.1 Kontrola jakości materiałów  
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inżyniera. Wykonawca winien 
przedstawić Inżynierowi wyniki badań jakości poszczególnych składników masy betonu asfaltowego.  
 
8.7.6.3. Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego  
Kontroli podlegają:  
 skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru  

stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09  
 sprawdzenie warunków atmosferycznych  
 sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji  
 
8.7.6.4. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni  
 sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania,  
 wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001,  
 objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,  
 szerokość warstwy – taśma,  
 grubość warstwy – taśma, suwmiarka,  
 równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa,  
 równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04, 
 spadek poprzeczny – łata profilowa,  
 sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora,  
 ocena wizualna,  

3.4.4.8 Przepisy związane  
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
3) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste  
5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 
kawałkowego  
6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10)PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
11)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
12)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie LosAngeles  
13)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych  
14)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie  
15)PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
16)PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
17)PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
18)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych  
19)PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 
20)PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią  
21)PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
22)PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
23)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
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24)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
25)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
26)PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
27)PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
28)PN-B-06711 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykły  
29)PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
30)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  
31)PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne  
32)PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze  
33)PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu.  
34)PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań.  
35)PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie  
36)PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport  
37)BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
38)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  
39)BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
40)BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
41)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997  
42)TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993  
43)Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994  
44)Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. oraz inne obowiązujące 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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4 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI 
KONTRAKTU  

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
Robót. Niniejszy Program Funkcjonalno–Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 
zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak należy 
stosować odpowiednio przepisy Prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy.  
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 290 z 
późniejszymi zmianami)  
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. 2015, poz. 2164 z 
późniejszymi zmianami)  
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881)  
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r., poz. 191)  
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.)  
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672)  
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1440)  
8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późniejszymi zmianami)  
9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229)  
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami)  
11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 169, poz. 1386)  
12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca 2015r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 
2015r. poz. 1422)  
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 
120, poz. 1126)  
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401),  
15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96 , poz. 437)  
16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003r., nr 
5, poz. 58)  
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)  
18) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)  
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)  
20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),  
21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami),  
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22) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430).  
23) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)  
24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.  
26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie.  
28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli.  
29) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary  
32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
33) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
34) PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. Wymagania.  
35) PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  
36) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
38) PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych oraz 
dworców i środków transportu publicznego.  
39) PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 0,6/1Kv.  
40) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.  
42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.  
43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ l, 2, 3. 44) PN-8 l/B-] 0725: Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badań.  
47) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  
48) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowej.  
49) PN-88/B-04300: Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 50) PN-88/6731-08: 
Cement. Transport i przechowywanie. 51) PN-88/B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonów 
i zapraw  
52) PN-88/B-30000: Cement portlandzki  
53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL, 2003r.  
55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 2003r.  
56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem – 
Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa 1996  
57) wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
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