BGWprojekt- biuro obstugi inwestyciji ul.Handlowa 26, 66-100 Sulechéw

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-
SANITARNYM. REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZATNI.
ADRES INWESTYCJI: Stawa, ul. Ogrodowa
jednostka ewidencyjna: miasto 081201_4 Stawa
obreb ewidencyjny: 0001 Stawa
dziatki ewidencyjne: 887/7, 887/9

NAZWA INWESTORA:  Gmina Stawa
ADRES INWESTORA: ul.Henryka Poboznego 10 67-410 Stawa

BRANZE: OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE
OGOLNOBUDOWLANA mgr inz. Krzysztof Pastucha

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-19

POZIOM CEN: IV kw. 2023
INTERCENBUD

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-01-19

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 2567



Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ELEWACJA
1.1 Elewacja (system ETICS)
1.1.1 Przygotowanie podtoza
1| KNR 9-13 | Mycie myjkg cisnieniowg preparatem m2 poz.2 =
d.1.1.1| 0101-01 | usuwajgcym zanieczyszczenia 239,080
analogia | biologiczne podtoze elewacji na czesci
istniejgcej
2 | KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2 239,0800
d.1.1.1 | 0102-01
Razem dziat: Przygotowanie podioza
1.1.2 Warstwa zbrojaca
3 [ KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na m2 190 + 38 =
d.1.1.2| 0105-09 | écianach 228,000
4 | KNR AT-31 | Wykonanie warstwy zbrojonej na m2 11,080
d.1.1.2 | 0104-04 [ osciezach
Razem dziat: Warstwa zbrojaca
113 Tynk silikonowy
5 [ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2 poz.4 =
d.1.1.3 | 0504-02 | silikonowy -wykonany recznie; 11,080
gruntowanie osciezy
6 [ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2 poz.5 =
d.1.1.3 | 0504-04 | silikonowy -wykonany recznie na 11,080
osciezach
7 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2 190,000
d.1.1.3 | 0504-01 | silikonowy -wykonany recznie;
gruntowanie reczne scian
8 | KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m2 poz.7 =
d.1.1.3| 0504-03 | silikonowy -wykonany recznie na 190,000
Scianach
Razem dziat: Tynk silikonowy
1.1.4 Wykonczenie cokotu
9 [ ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza - jednokrotne m2 38,000
d.1.1.4| 0101-07 | gruntowanie
10 | ZKNR C-2 | Tynk mozaikowy zwirki kwarcowe 1,0 mm | m2 poz.9 =
d.1.1.4| 0118-03 38,000
analogia
Razem dziat: Wykonczenie cokotu
Razem dziat: Elewacja (system ETICS)
Razem dziat: ELEWACJA
2 RUSZTOWANIA
2.1 Rusztowania zewnetrzne
11 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2|27,3*2*4=
d.2.1| 1604-02 | wysokoscido 15 m 218,400
12 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2.1 r.16 (pozycje: 2, 3,4, 5,6,7)
2.52.5.15

Razem dziat: Rusztowania zewnetrzne

Razem dzial: RUSZTOWANIA

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 2567




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna| Materialy | Sprzet Kp Razem Udziatl %
1 [ ELEWACJA
1.1 | Elewacja (system ETICS)
RUSZTOWANIA

2.1 | Rusztowania zewnetrzne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 2567
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