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1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  

 

Kod CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane 

1 . 1 .  P R Z E D M I O T   

Warunki wykonania “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania. 

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót. Zakres robót obejmuje następujące prace związane z realizacją zadania  

1 . 3 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

 do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych. 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)., art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym. 

 Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inżyniera - wysadzenia  

lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu 

 ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej  

co najmniej 150 KM z pojedynczą wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

1 . 4 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  
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1 . 4 . 1 .  P r z e k a z a n i e  P l a c u  B u d o w y  

Zamawiający zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostępu i użytkowania Placu Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiający poda współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 

najbardziej aktualne, jakie posiada. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

przejęcia przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 

oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1 . 4 . 2 .  Z g o d n o ś ć  R o b ó t  z  D o k u m e n t a c j ą  P r o j e k t o w ą  i  S p e c y f i k a c j a m i  

T e c h n i c z n y m i  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  

gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

1 . 4 . 3 .  D z i a ł a n i a  z w i ą z a n e  z  o r g a n i z a c j ą  p r a c  p r z e d  r o z p o c z ę c i e m  R o b ó t  

 

Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia tzn. Przejęcia Robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

 i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
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 stosować się do Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 

 z późniejszymi zmianami). 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy  

 o odpadach (Dz. U. poz. 1564) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późniejszymi 

zmianami)  i aktami wykonawczymi , 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 stosować się do Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

 z późniejszymi zmianami). 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 1592 z późniejszymi zmianami). 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 

 na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki ostrożności 

 i zabezpieczenia przed: 

i)    zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków wodnych  pyłami  lub substancjami toksycznymi, 

ii)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

iii)   możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późniejszymi zmianami)  i Ustawą z dnia 27 lutego 2003r 

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

 i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1 . 4 . 4 .  M a t e r i a ł y  s z k o d l i w e  d l a  o t o c z e n i a  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie określenia 

odpadów (Dz. U. Nr 100, poz. 1078), które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych, oraz warunków, jakie 

muszą być spełnione przy ich wykorzystywaniu użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 

istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym 

posadowienie obiektów. Poniżej podano rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

 Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celów budowlanych po uprzednim 

przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu,  

 Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j. w, Odpady innych materiałów ceramicznych - kod 17 01 03 – 

składowisko odpadów,  

 Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - składowisko odpadów,  
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 Szkło - kod 17 02 02 - składowisko odpadów,  

 Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - składowisko odpadów,  

 Grunt z wykopów - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy niebudowlane,  

 Złom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaż do skupu surowców wtórnych,  

 Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.  

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1 . 4 . 5 .  O c h r o n a  w ł a s n o ś c i  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano 

inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1 . 4 . 6 .  O g r a n i c z e n i e  o b c i ą ż e ń  o s i  p o j a z d ó w  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

 i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inżyniera. 

1 . 4 . 7 .  B e z p i e c z e ń s t w o  i  h i g i e n a  p r a c y  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

 i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

•   Kodeksu pracy  zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) - 

DZIAŁ  DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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1 . 4 . 8 .  O c h r o n a  i  u t r z y m a n i e  r o b ó t  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1 . 4 . 9 .  S t o s o w a n i e  s i ę  d o  p r a w a  i  i n n y c h  p r z e p i s ó w  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

 za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 

 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682). 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późniejszymi 

zmianami ). 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 2019, poz. 1311. 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  

(t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 

powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które  uzgadniając dokumentację  postawiły  taki warunek. 

Wykonawca  spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. W szczególności 

Wykonawca: 

 zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas 

trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze  grzywny (Ustawa 

 z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późniejszymi 

zmianami). 

 w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

 przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod  - kan i przyłączy powiadomi zarządcę , 

 włączy do eksploatacji nowo budowane sieci i przyłącza wod - kan wyłącznie po wyrażeniu zgody i pod nadzorem 

zarządcy. 
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1 . 4 . 1 0 .  P r a w o  p r z e j a z d u  i  o r g a n i z a c j a  r u c h u  d r o g o w e g o  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg  

w przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu robót. W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować 

 do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006);  Wykonawca zobowiązany jest  

do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych 

na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania 

oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego 

utrudnieniach. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1 . 5 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom  

lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 

Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej 

lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

1 . 5 . 1 .  Ź r ó d ł a  s z u k a n i a  m a t e r i a ł ó w  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych  

do  Robót Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 

udokumentowania, że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

1 . 5 . 2 .  P o z y s k i w a n i e  m a t e r i a ł ó w  m i e j s c o w y c h  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

 z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych 

 i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia  i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  

z wykopów na Terenie Budowy lub z innych  miejsc wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane do  Robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania  

na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1 . 5 . 3 .  I n s p e k c j a  w y t w ó r n i  m a t e r i a ł ó w  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia  

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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 W przypadku, gdy Inżynier  będzie  przeprowadzał   inspekcję  wytwórni   będą zachowane następujące warunki: Inżynier 

będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc   Wykonawcy   oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 

inspekcji. Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

1 . 5 . 4 .  M a t e r i a ł y  n i e  o d p o w i a d a j ą c e  w y m a g a n i o m  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1 . 5 . 5 .  P r z e c h o w y w a n i e  i  s k ł a d o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne   do Robót, 

były zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1 . 5 . 6 .  W a r i a n t o w e  s t o s o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 

 i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

1 . 6 .  S P R Z Ę T  

1 . 6 . 1 .  W y k o r z y s t a n i e  s p r z ę t u  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

 i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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1 . 7 .  T R A N S P O R T  

1 . 7 . 1 .  Ś r o d k i  t r a n s p o r t u  ( p o j a z d y )  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych  

i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać 

wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi 

odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.  

1 . 8 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 . 8 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n y w a n i a  R o b ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 

Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi  

na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

 od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

1 . 9 .  K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T  

1 . 9 . 1 .  P r o g r a m  z a p e w n i e n i a  j a k o ś c i  ( P Z J )  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

 bhp 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1 . 9 . 2 .  Z a s a d y  k o n t r o l i  j a k o ś c i  R o b ó t  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

 z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1 . 9 . 3 .  P o b i e r a n i e  p r ó b e k  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

 na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości,  

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  

te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
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Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 

 i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1 . 9 . 4 .  B a d a n i a  i  p o m i a r y  

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

1 . 9 . 5 .  R a p o r t y  z  b a d a ń  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1 . 9 . 6 .  B a d a n i a  p r o w a d z o n e  p r z e z  I n ż y n i e r a  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

 ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1 . 9 . 7 .  A t e s t y  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, 

dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1 . 1 0 .  D O K U M E N T Y  P L A C U  B U D O W Y   

 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
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dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

 i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom                                      

        lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,                         

        kto  je   przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi  

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Księga Obmiaru 

Wymagane jest prowadzenie Księgi Obmiaru Robót od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do przeprowadzenia Prób Końcowych. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
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 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 protokoły przekazania Placu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły przejęcia Robót, 

 protokoły z narad, 

 operaty geodezyjne, 

 komunikaty. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

1 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

1 . 1 1 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o b m i a r u  R o b ó t  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową  

i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

1 . 1 1 . 2 .  M e t o d y  p o m i a r u  

Długości i odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

1 . 1 1 . 3 .  U r z ą d z e n i a  i  s p r z ę t  p o m i a r o w y  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

1 . 1 1 . 4 .  W a g i  i  z a s a d y  w a ż e n i a  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
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Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

1 . 1 1 . 5 .  C z a s  p r z e p r o w a d z a n i a  o b m i a r u  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Poza tym 

obmiary będą  przeprowadzane przed Próbami Końcowymi, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

 w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

1 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i dokumentację 

odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1 . 1 2 . 1 .  R o d z a j e  o d b i o r ó w  R o b ó t  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Przejęcie części Robót, 

c) Przejęcie Robót i Odcinków, 

d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

1 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  R o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  u l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1 . 1 2 . 3 .  P r z e j ę c i e  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie 

Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do wystawienia w Świadectwa 

Przejęcia w odniesieniu do Robot. 
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1 . 1 2 . 4 .  D o k u m e n t y  d o  P r z e j ę c i a  R o b ó t  i  O d c i n k ó w  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie  

        wykonania Jego zaleceń. 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  

        do  dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

• sprawozdanie techniczne, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 

• wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1 . 1 2 . 5 .  A k c e p t a c j a  R o b ó t  p o t w i e r d z o n a  Ś w i a d e c t w e m  W y k o n a n i a  

Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z Subklauzulą Warunków 

Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi wstępną wersję 

rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z Subklauzulą. Warunków Kontraktu,  

po czym Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą Warunków 

Kontraktu. 

1 . 1 3 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby 

tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). Tam, gdzie występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 

prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu 

spójności. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

29 

2 .  R O B O T Y  Z I E M N E  

 

Kod CPV 

45112400-9 - Roboty ziemne (wykopy) 

2 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 

2 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

2 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych na terenie   oczyszczalni   

ścieków   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową  -   opis techniczny i rysunki. 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne,   

kubaturowe   i   liniowe,   wykonaniu   nasypów   koniecznych   do odpowiedniego   podniesienia   rzędnych   terenu,   

wykonaniu   nasypów   wokół niektórych   obiektów   technologicznych   oraz   korytowaniu   pod   nawierzchnie 

drogowe. 

Zakres robót stanowią roboty ziemne przy fundamentowaniu  i posadowieniu obiektów: 

2 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - 

Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia gęstość 

w 

stanie 

naturalnym 

Przeciętne 

spulchnieni 

e po odspojeniu 

w % od pierwotnej 

objętości 

  

 

 

kN/m3 t/m3  

 I Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

15,7 

11,8 

9,8 

1,6 

1,2 

1,0 

5-15 5-15 

20-30 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

 

30 

II Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

16,7 

16,7 

1,7 

1,8 

1,3 

1,1 

1,7 

1,7 

15-25 15-25 

15-25 

20-30 15-25 

15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 

40mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 

plastyczne, 

bez głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

18,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

1,9 

1,4 

1,4 

1,9 

1,8 

2,0 

1,8 

2,0 

1,8 

2,0 

20-30 20-30 

20-30 20-30 

20-30 

20-30 

20-30 20-30 

20-30 20-30 

IV Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 

drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 

objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 

18,6 

19,6 

20,6 

20,6 

16,7 

19,6 

19,6 

1,9 

2,0 

2,1 

2,1 

1,7 

2,0 

2,0 

25-35 25-35 

25-35 25-35 

25-35 25-35 

25-35 
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V Żużel hutniczy 

niezwietrzały 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 

objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 

w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 

Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

20,6 

17,7 

17,7 

16,7 

22,6 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

1,5 

2,0 

2,1 

1,8 

1,8 

1,6 

2,3 

1,6 

2,3 

4,2 

1,5 

2,0 

2,0 

2,1 

2,2 

1,6 

30-45 30-45 

30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

30-45 30-45 

VI Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

2,1 

2,3 

2,3 

2,3 

2,2 

2,2 

2,5 

1,9 

30-45 45-50 

30-45 45-50 

30-50 30-45 

45-50 45-50 

VII 

VIII 

IX 

X 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 

spoiwie krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,9 

2,4 

45-50 45-50 

45-50 

45-50 45-50 

45-50 
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Łupek plastyczny niespękany Piaskowiec 

twardy o spoiwie wapiennym Wapień 

twardy niezwietrzały Marmur i wapień 

krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

24,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,6 

2,5 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 

 

 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 

krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 

spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,5 

2,5 

2,6 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

 

 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

26,5 

26,5 

27,4 

27,4 

2,6 

2,7 

2,6 

2,7 

2,5 

2,7 

2,6 

2,8 

2,7 

2,7 

2,8 

2,7 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

45-50 45-50 

2 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. 

2 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów, rurociągów  

i ukształtowanie terenu 
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• grunt wydobyty z wykopu,   składowany  poza  strefą robót  na  obsypanie fundamentów, rurociągów  

i ukształtowanie terenu 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (pod fundamentami, 

 na obsypkę, zasypkę i nasypy) 

• grunt dowieziony na wykonanie nasypów w celu odpowiedniego podniesienia rzędnych terenu 

2 . 7 .  S P R Z Ę T  

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

* koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 

* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 

* ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości  

do 2,00 m, spychania i zwałowania 

* zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 

* pompy przeponowe 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

 w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

2 . 8 .  T R A N S P O R T  

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

2 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy 

wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonywanie wykopów może nastąpić 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

2 . 9 . 1 .  P r z y g o t o w a n i e  d o  r o b ó t  z i e m n y c h  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

* zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

* wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 

charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów  

jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości 

wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 

ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi 

przyrządami - poziomicą łatą mierniczą taśmą itp. 

* przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 

robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie 

 i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 
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dojazdowych , 

* przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone  

w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy 

udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego 

Wykonawcy projektu. 

2 . 9 . 2 .  O d s p o j e n i e  i  o d k ł a d  u r o b k u  

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 

 do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem 

przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 

od krawędzi klina odłamu. 

2 . 9 . 3 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  r u r o c i ą g i  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości o 0,1- 0,2 m 

mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu 

 lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana  

do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania 

całych ciągów rur w wykopie. W rejonie przejść nad kablami, oraz wzdłuż istniejących kabli elektrycznych, 

teletechnicznych roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak aby uniknąć ich uszkodzenia. W razie 

uszkodzenia kabli należy powiadomić Inżyniera. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 

podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, 

jeżeli jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie 

 w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę 

pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W trakcie wykonywania 

wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

2 . 9 . 4 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  p r z e w o d y  

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą 

 i nie może być mniejsza niż 0,4m.. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót 

zasadniczych w danych rejonie. 

2 . 9 . 5 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  z i e m n y c h  p o d  o b i e k t y  k u b a t u r o w e  

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 

grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu 

 po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 

pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, 

 a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość 

wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
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2 . 9 . 6 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u .  

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 

należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów  

na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 

lessowych . Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych 

 i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 

takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 

warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0. 

2 . 9 . 7 .  W a r u n k i  s z c z e g ó ł o w e  r e a l i z a c j i  r o b ó t .  

Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni 

jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych 

 i organizacyjnych. Oferent sam decyduje skąd pozyska grunt do wymiany, dokąd odwiezie grunt nie nadający się 

do wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostałe elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres 

 i sposób realizacji robót ziemnych oferent uwzględni w harmonogramie robót oraz w Przedmiarze Robót. 

Grunt z wykopów przeznaczony do wymiany należy wywieźć na wysypisko. W przypadku natrafienia 

 na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i powiadomić 

Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 

2 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu należy 

sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 

Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej  

i normach. 

2 . 1 0 . 1 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

 i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

2 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n i a  r o b ó t  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową 
b) badanie stopnia zagęszczenia, 
 i dodatkowo 
c) przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 
* wykonanie wykopu i podłoża 

* zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

* stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  

    zatrudnionych przy montażu, 

* wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

*  zasypanie wykopu 
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2 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru 

robót ziemnych są: 

* m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

* m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru  w terenie 

* m3 zasypania wykopu ziemią z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru   w terenie 

* m3 formowania i zagęszczania nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

* m2 zdjęcia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

2 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy 

dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu 

kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych. 

2 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

2 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 

Zastąpiona częściowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-

04481w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 

Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

N—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 

wykonania. 
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3 .  R O B O T Y  B E T O N O W E  I  Ż E L B E T O W E  

K O D Y  C P V  

45000000-7 - Roboty budowlane 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  

45211350-7 - Budynki wielofunkcyjne  

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

3 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 

3 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

3 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  

Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

3 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne. 

3 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

3 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
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zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały: BETON 

C35/45 i BETON  C20/25(B25) i C8/10(B10) 

3 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania 

robót betonowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej  

        do gęsto plastycznej 

• wibratory pogrążalne 

• zacieraczka do betonu 

• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej    

         mieszanki betonowej 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów   

        drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami     

        drewnianymi z krawędziaków 

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań. 

• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

o prościarka 

o nożyce mechaniczne 

o giętarka mechaniczna  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  

w ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inżyniera. 

3 . 8 .  T R A N S P O R T  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 

Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• cementowóz do zaopatrzenia w cement. 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

3 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne 

Prace betonowe i żelbetowe zbiorników winny odpowiadać następującym normom: 

 Wymiary wg PN-84/B-02356. 

 Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 

 Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999. Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe 
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budowlane.  

 Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe oraz normom branżowym odnośnie wykonania 

robót spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021). 

3 . 9 . 1 .  S p o s ó b  i  w a r u n k i  w y k o n a n i a  r o b ó t  m o n o l i t y c z n y c h  

b e t o n o w y c h  i  ż e l b e t o w y c h  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN- 91/S-10042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę 

powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa 

nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była 

magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem 

przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka 

wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny 

być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 

większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością  

do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S- 10042. 

 Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d< 12 mm. Pręty o średnicy d> 12 mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 

wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 

dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 

drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

3 . 9 . 2 .  M o n t a ż  z b r o j e n i a  

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 

rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe 

 z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny,  

a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się 

konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane 

podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 

prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 

spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej 

niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

3 . 9 . 3 .  W a r u n k i  a t m o s f e r y c z n e  w  c z a s i e  b e t o n o w a n i a  

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 

betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 
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3 . 9 . 4 .  S k ł a d  m i e s z a n e k  b e t o n o w y c h  

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki 

betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 

 konsystencji 

 urabialności 

 szczelności 

3 . 9 . 5 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  p r o d u k c j i  b e t o n u  

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy   komisyjnie   

sprawdzić.   Wyniki   kontroli   powinny   być   ujęte  w   protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

3 . 9 . 6 .  P r z y g o t o w a n i e  d o  b e t o n o w a n i a  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie 

 np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścić deskowanie 

 lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin 

dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

3 . 9 . 7 .  U ł o ż e n i e  m i e s z a n k i  b e t o n o w e j  i  p i e l ę g n a c j a  b e t o n u  

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni 

 i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów 

uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć taśmą 

dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm 

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 

powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 

cementowego . Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami anty adhezyjnymi dzięki którym 

ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , 

powierzchnia betonu jest gładka . Zaleca się użycia środków adhezyjnych. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 

 i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 

betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

3 . 9 . 8 .  R o z b i ó r k a  d e s k o w a n i a  i  r u s z t o w a n i a  

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań 

powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw 

roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim 

ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

3 . 9 . 9 .  B e t o n  p o d k ł a d o w y ,  w y r ó w n a w c z y ,  i z o l a c j e  w o d o c h r o n n e  i  

b e t o n  o c h r o n n y  

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
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wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości     

   ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9 MPa 

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 30 cm 

• izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 % 

• zakłady materiałów rolowych > 10 cm 

• szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości  

   min 30 cm lub profilami pęczniejącymi 

• warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C8/10 (B10),. 

3 . 9 . 1 0 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  z b i o r n i k ó w  ż e l b e t o w y c h  

Szczelność zbiorników na ścieki zbadać zgodnie z normą PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. 

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Czynności przygotowawcze do próby szczelności. Końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus 

zbiornika, z wyjątkiem przewodu doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony 

zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy 

zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. 

 W czasie napełniania zbiornika powinien być zapewniony odpływ wody ze spustu, gwarantujący odprowadzenie 

wody z wydajnością odpowiadającą wielkości odpływu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. 

Należy również zapewnić odpowietrzenie zbiornika. Napełnienie zbiornika powinno się odbywać stopniowo. 

 W przypadku zauważenia przecieku wody należy natychmiast zamknąć dopływ wody do zbiornika i otworzyć 

spust w celu opróżnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyny przecieku wody należy ponownie napełnić zbiornik, 

 a następnie podłączyć urządzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy 

zamontować przewód o średnicy nie mniejszej niż 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno 

być wyposażone w odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1 m ponad 

najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku oraz wyposażone w rurki pomiarowe o wysokości podziałki 

milimetrowej co najmniej 0,25 m. 

Próba szczelności na infiltrację. 

Zbiornik należy całkowicie wypróżnić przez wypompowanie wody. Pompy obniżające poziom zwierciadła 

wody gruntowej należy unieruchomić. Jeżeli po upływie 72 godzin od momentu wyłączenia pomp nie wystąpią 

przecieki wody gruntowej, wynik próby szczelności na infiltrację należy uznać za pozytywny. 

3 . 9 . 1 1 .  S y s t e m o w e  ś r o d k i  i z o l a c y j n e  d o  p o w i e r z c h n i  b e t o n o w y c h  

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed zakupem 

specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału z Inżynierem a przy 

wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę 

głównie na: 

 funkcje, jakie ma spełniać powłoka, zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, warunki 

                w jakich środki będą stosowane - materiały kontaktowe, temperatury, 

 rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja sposób przygotowania powierzchni stopień     

                 wodoprzepuszczalności przyczepność powłoki do podłoża - wg PN-92/B-01814 
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3 . 9 . 1 2 .  W a r u n k i  s z c z e g ó ł o w e  w y k o n a n i a  p r z e j ś ć  s z c z e l n y c h  t y p u  

ł a ń c u c h o w e g o  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów 

technologicznych należy osadzić mufy z rury wykonanej z włókien cementowych. Po osadzeniu muf ścianę można 

betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego zgodnie ze specyfikacją ST-08 w przestrzeń między 

rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby 

należy dokręcić, ponieważ spowoduje to pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia. 

3 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania ogólne. 

3 . 1 0 . 1 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  m a t e r i a ł ó w  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

 i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

3 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n i a  r o b ó t  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 deskowań, 

 zbrojenia, 

 osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 

 technologicznych 

 betonowania, 

 izolacji 

3 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na poszczególnych 

obiektach są: 

 m3 wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 m2 izolacji powłokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 m2 pokrycia z krat pomostowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 m dylatacji, barierki na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowej 

 i pomiaru w terenie 

 kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

 szt. przejścia szczelnego, włazu, studni z prefabrykatów, kominów wentylacyjnych, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru  

3 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

3 . 1 2 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u  r o b ó t  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 
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zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych, 

3 . 1 2 . 2 .  S p r a w d z e n i e  j a k o ś c i  w y k o n a n y c h  r o b ó t  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia budowli w planie 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. szczelin dylatacyjnych) 

• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 

• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie 

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń takich    

       jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego     

      elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione  

      masą asfaltową) 

• jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 

3 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

3 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy europejskiej i 

międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-80/B/01800 

Poprawki   1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie 

środowisk. 

PN-86/B/01801 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-86/B-01802 

Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 

w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy              

i określenia. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony . 

PN-85/B-01810 

Poprawki   1 BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali 

zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - 

strukturalna. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady 

odbioru. 
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 

ochronnych. 

PN-82/B-02000 

Poprawki   1   BI 5/84 poz. 26 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 

Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101 

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 

Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. 

PN-80/B-02010 

Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 

Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 

Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem 

PN 86/B-02015 

Poprawki   1   BI 11/87 poz.101 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą 

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 

PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-83/B-03010 

Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03020:1999 Zmiany   1   BI 2/88 

poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. 

Obliczanie i projektowanie. 

PN-90/B-03200 

Poprawki   1  N 11/96, 2   N 7/97 

Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48 2   BI 13/93 

poz. 75 PN-90/B-03200 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 

Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 

w zakresie p.3. Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 

91 2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy                                              

z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 Poprawki   1 BI 9/91 

poz.60 Zmiany          PN-B-

27617/A1:1997 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-92/B-27619 

Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65. 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania       

i ocena zgodności. 

PN-89/B-30016 

Zmiany PN-B-300016/A1:1996 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN- EN 196-1:1996 IDT EN 

196-1:1994 

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 IDT EN 

196-3:1994 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości 

PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 IDT EN 196 

–7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania                                             

i przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania                                

i odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-88/B-06250 

Zmiany 

 1                       BI 9/89 poz. 78 

2 BI 12/90 poz. 95 

3 BI 10/91 poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 

Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące     badania     konstrukcji     z     betonu.     Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące     badania     konstrukcji     z     betonu.     Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie                  

za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

Badania radiograficzne. 

Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 2   BI 6/82 

poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
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PN-86/B-06712 

Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 Zmiany      PN-

B-06712/A1:1997 

Kruszywa mineralne do betonu 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-86/C-89085.01 Zmiany   1   BI 1/88 

poz. 1 2   BI 3/89 poz. 19 

Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne. 

PN-71/H-04651 

Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-

97080.06 w zakresie postanowień p.2.3 i 

p.3.2c Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 

eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją . Ochrona czasowa metali .                      

Nazwy i określenia 

PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-ISO 6935-1:1998 

IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 IDT ISO 

6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Poprawki 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. . 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

PN-89/H-84023.06 

Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 

PN-82/H-932145 Poprawki   1   BI 4/91 

poz. 27 2   BI 8/92 poz. 38 Zmiany   1   BI 

4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali     , 

staliwa i żeliwa do malowania . Ogólne wytyczne 

PN-70/H-97052 

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-

1:1996 w zakresie przygotowania 

powierzchni stalowych Zmiany   1   BI 6/84 

poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali 

i żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 

w części dotyczącej postanowień w p.3.3 

(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych . 

Wytyczne ogólne. 
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PN-EN ISO 1461:2000 

IDT EN ISO 1461:1999 IDT ISO 

1461:1999 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN 288-1:1994 

IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 

uznawanie. Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

PN-90/M -47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy 

składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-75/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki 

do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali 

węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawania. 

PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla 

lub mieszanek gazowych stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli 

złączy zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443-1:1979 Errata KNN 

6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny                          

i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 

3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                                 

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –                         

Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 

3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                                    

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –            

Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 

3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 

4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi 

rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
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PN-ISO 7976-1:1994 

IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody                                        

i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 

IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków                       

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 

pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne                                 

i metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-IEC 800:1998 

IDT IEC 800:1992 

Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V                     

do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu 

 

 

 

 

 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 

 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.  

 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i Żelbetowych.  

 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.  

 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych
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4 .  R O B O T Y  M U R O W E  

 

Kod CPV 45112400-9 

Roboty ziemne (wykopy) 

4 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych.  

4 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

4 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych. 

-ściany nośne zewnętrzne z pustaków ceramicznych płyta styropianowa, Fasada zaprawa klejowa  

do cienkich spoin  

-ściany zewnętrzne działowe z pustaków gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin  

-słupy i filary  wykonać z betonu zbrojonego prętami, ze stali strzemiona, ze stali  

4 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

4 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

4 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały do wykonania robót przy należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 

technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegółowe informację dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni, że materiały do czasu ich wykorzystania będą zabezpieczone przed 
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zanieczyszczeniem, oraz zachowają swoją jakość oraz właściwość. Wykonawca zapewni łatwy dostęp do miejsca 

składowania materiałów, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mógł dokonać ich kontroli.  

4 . 6 . 1 .  W o d a  d o  z a p r a w  .  

Do przygotowania zapraw wykorzystywać należy wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

ścieków, wód zawierających tłuszcze, oleje, muł.  

4 . 6 . 2 .  W y r o b y  c e r a m i c z n e   

Dopuszczalne jest stosowanie pustaków ceramicznych do ścian nośnych oraz pustaków gazobetonowych 

do ścian działowych.  

4 . 6 . 3 .  Z a p r a w a  b u d o w l a n a  c e m e n t o w o - w a p i e n n a   

Zaprawa musi być wykonywana mechanicznie.  Ilość przygotowanej zaprawy należy dostosować należy 

dobrać ilości oraz zakresu przewidzianych prac. Przygotowana zaprawa musi zostać wybudowana przed upływem 

3 godzin, od momentu jej ukończenia. Zaprawa musi tworzyć jednolita i jednobarwną masę. Niedopuszczalne jest 

występowanie grudek i zanieczyszczeń. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od  wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.  

4 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Przy prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 

odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego 

 na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 

budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 

spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

4 . 8 .  T R A N S P O R T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 

ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie  
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4 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  Z I E M N Y C H  

4 . 9 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  w y k o n a n i a  r o b ó t  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót.   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi  

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

 w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4 . 9 . 2 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, prawidłowość zastosowanych  

w dokumentacji rozwiązań projektowych. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej 

 niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Bloczki betonowe układane na zaprawie powinny być 

czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem 

 w murze bloczki betonowe należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, 

cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem 

zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw 

cienko spoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC  

do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe 

wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy 

przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny 

pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubość zaprawy 

należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

4 . 9 . 3 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów.  

4 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

4 . 1 0 . 1 .  E l e m e n t y  m u r o w e   

Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Kształtu i wymiarów 

 Uszkodzeń 
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 Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej  

 Średniej wytrzymałości na ściskanie  

 Cechowanie 

 Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 

wyrobów. 

4 . 1 0 . 2 .  T o l e r a n c j a  w y m i a r ó w   

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i przyrządów. 

Pomiarowych z dokładnością do 1 mm.  

Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 

 Dopuszczalne wady kształtu:  

 odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nie prostopadłościenność)[mm]- < 1000 mm2  

 ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6,5 % ilości elementów w palecie. 

4 . 1 0 . 3 .  B a d a n i e  i n n y c h  w ł a ś c i w o ś c i  t e c h n i c z n y c h   

 Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95  

 Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 

 Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproża) 

 Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 

 Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 

 Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, Ø = 80% [% masy] – wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4 

 Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 8 

 Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 

 Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3 ] – 780 (bloczki), 650 (nadproża) 

 Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproża)  

 Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258  

 Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) - Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15  

Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być cechowane przez naniesienie 

plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie przez oględziny. 

4 . 1 0 . 4 .  B a d a n i a  k o n t r o l n e   

Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 

 Wyglądu suchej mieszanki 

  Maksymalne średnice ziaren wypełniacza  

 Gęstości nasypowej 

 Wyglądu świeżej zaprawy  

 Konsystencji  

 Zmiany objętości  

Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki. 
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4 . 1 0 . 5 .   W ł a ś c i w o ś c i  w y r o b u   

Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie cementu – oględziny 

 Gęstość nasypowa – [kg/m3 ] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07  

 Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka : woda (wagowo) – 1 : 0,32  

 Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny  

 Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosować  

                suchą mieszankę  

 Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach próbek (po 6 połówek  

                beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych przed badaniem w różnych warunkach: 1 seria –  

                w środowisku suchym, 2 seria – w środowisku mokrym  

 Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 

 Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70% wytrzymałości próbek  

                przechowywanych w warunkach suchych  

 Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0,3 – wg Normy PN-85/B-04500 z następującymi zmianami: - jako  

                podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 - grubość warstwy zaprawy  

                powinna być ok.3 mm - próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C 

                i wilgotności minimum 95%.  

 Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]->4 

 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową zaprawę murarską należy nałożyć 

warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka, wcześniej wysuszonego w temperaturze 105o C w czasie 4 dni 

 i następnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 2oC i wilgotności 65 ± 5 %). 

 Na warstwę zaprawy należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, wysuszoną i sezonowaną 

analogicznie jak bloczek na który jest nałożona zaprawa. Kostkę należy w czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie 

kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku kostek należy powtarzać w odstępach czasowych  

co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta 

zaprawą, należy uznać za czas korygowania położenia kolejnych elementów murowych. Badania należy  

na 3 próbkach. 

4 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

4 . 1 1 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  O D M I A R U  R O B Ó T  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne. Obmiar robót określać będzie 

faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawową jednostkową 

 jest – 1 m3.  

4 . 1 1 . 2 .  W i e l k o ś c i  o b m i a r o w e  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej.  

Podstawową jednostką jest 1 m3. 

4 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T   

4 . 1 2 . 1 .   O g ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u  r o b ó t  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
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4 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a j ą c y c h   

W trakcie realizacji prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność technologiczną 

wykonywania prac. 

4 . 1 2 . 3 .  U z n a n i e  r o b ó t  z a  p o p r a w n e  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora nadzoru jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega: 

a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) Rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych, 

c) Prawidłowość wykonania  

4 . 1 2 . 4 .  R o b o t y  p o d l e g a j ą  n a s t ę p u j ą c y m  o d b i o r o m   

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) Odbiorowi częściowemu technicznemu  

c) Odbiorowi końcowemu 

4 . 1 2 . 5 .  O d b i ó r  r o b ó t  z a n i k a j ą c y c h  i  p o d l e g a j ą c y c h  z a k r y c i u   

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zmianie. Odbiór robót zanikających będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

zanikających ocenia Inspektor Nadzoru i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją zawierających 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

4 . 1 2 . 6 .  O d b i ó r   c z ę ś c i o w y  t e c h n i c z n y  

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie 

rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji i robót postanowieniami umownymi. Odbioru 

częściowego technicznego robót dokonuje się według realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru 

częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie, Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

4 . 1 2 . 7 .  D o k u m e n t y  d o  o d b i o r u  k o ń c o w e g o  r o b ó t   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół jest odbioru 

sporządzony według wzoru ustalonego przez stronę Zamawiającą.  

Do odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające 

 w szczególności: 

a) rysunki budowlano-wykonawcze, 

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, 
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c) Dziennik budowy, 

d) Księgi obmiarów, 

e) ustalenia techniczne, 

f) protokoły robót zanikających  oraz protokoły odbiorów częściowych, 

g) inne dokumenty wymagane przez stronę Zamawiającą. 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.  

4 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I   

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie podłoża, 

  wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 ułożenie mieszanki betonowej, 

 pielęgnację betonu, 

  rozbiórka deskowania i rusztowań  

4 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E .   

 PN-EN 206-1:2003 Beton  

 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 

 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne Projektowanie i obliczenia 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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5 .  P R Z Y K R Y C I A  D A C H O W E  

 

5 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachowego.  

5 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

 i stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

5 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania pokrycia dachowego. 

5 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

5 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

5 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały do wykonania robót przy należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem 

technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegółowe informację dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni, że materiały do czasu ich wykorzystania będą zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, oraz zachowają swoją jakość oraz właściwość. Wykonawca zapewni łatwy dostęp do miejsca 

składowania materiałów, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mógł dokonać ich kontroli.  

5 . 6 . 1 .  D r e w n o  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno, które jest zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 

i ogniem.  

 Tolerancja  

 Wichrowatość – 6% szerokości, 
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 Krzywizna poprzeczna – 4 % szerokości 

 Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe  

 Wilgotność drewna stosowanego do wykonania elementów konstrukcyjnych, nie powinna przekraczać: 

- 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu, 

- 20 % dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 

Tolerancja wymiarowa  

  a) desek  

 długość – +50 lub -20mm 

 szerokość - +3mm lub -1mm, 

 grubość - +1mm lub -1mm 

b) bali  

 długość – +50 lub -20mm 

 szerokość - +3mm lub -1mm, 

 grubość - +1mm lub -1mm 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm:  

 w grubości: +1 mm i -l mm  

 w szerokości:+2 mm i -l mm  

 dla lat o grubości powyżej 50 mm:  

  w szerokości: +2 mm i -l mm  

 w grubości:+2 mm i-l mm  

 d) odchyłki wymiarowe krawędziaków  nie mogą być większe niż +3mm  i – 2 mm 

 e) odchyłki wymiarowe  belek nie mogą być większe niż +3mm  i – 2 mm 

5 . 6 . 2 .  Ł ą c z n i k i   

Jako łączników należy stosować: gwoździe, nakrętki, podkładki pod śruby, śruby wkręty do drewna, 

uchwyty dachowe, klamry. Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą spełniać warunki przez producenta 

pokrycia dachowego lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

5 . 6 . 3 .  P o k r y c i e  d a c h o w e  –  b l a c h a  

Materiałem podstawowym jest pokrycie dachowe- blacha „na rąbek stojący”. Wyroby mogą być wykorzystywane 

na budowie jeśli spełniają warunki: 

 są zgodne z charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 

 są właściwie oznakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami, 

 producent dostarczył dokument świadczący  o dopuszczeniu do obrotu powszechnego 

 lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczane jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów 

 i wyrobów na budowę  winno być potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 
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5 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy 

prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 

odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego  

na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 

budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 

spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

5 . 8 .  T R A N S P O R T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 

ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie  

5 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  –  P O K R Y C I E  D A C H O W E  

5 . 9 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość wykonywanych robót. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru.  

5 . 9 . 2 .  W i ę ź b a  d a c h o w a   

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 

wykonywaniu jednakowych elementów, należy stosować wzornik o dokładności do 1 mm. Długość elementów 

wykonanych według wzornika nie powinna się różnić 0,5 mm.   

Dopuszcza się następujące odchyłki  

 w rozstawie belek lb krokwi – od 2 cm  

Dla powierzchni betonowych wykonawca jest zobowiązany aby; wszystkie betonowe powierzchnie 

muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami, pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  

konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać. 

5 . 9 . 3 .  P o k r y c i a  d a c h o w e   

Podkład: 

 Podłoża pod pokrycia dachowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w normach, 

 Powierzchnia podłoża powinna być równa. 

 Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą nie powinna wynosić niż 5 mm. 

 Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad  

                powierzchnię pokrycia 

 Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

5 . 9 . 4 .  K r y c i e  b l a c h ą  n a  r ą b e k  

Do robót można przystąpić : 

 a/ po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z projektem w tym sprawdzeniu spadków dachu, gzymsów,  

b/ po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych w tym po przygotowaniu elewacji na budynku 

 do osadzenia obróbki dachowej,  

c/ po oczyszczeniu podłoża pod krycie z kurzu, zaprawy, wiórów i innych zanieczyszczeń. Roboty związane 

 z kryciem dachu blachą należy prowadzić przy temperaturze powietrza większej od +10 C, bo jest to minimalna 

temp. dla obróbki blachy ( sklepywanie rąbków, zamykanie rąbków itp.). Ponadto, praca przy kryciu dachu 

blachą wymaga pełnej sprawności manualnej, o która trudno przy niższej temperaturze otoczenia. Na styku 

połaci dachu i kominów oraz styku dachu z murem budynku zamocować taśmy uszczelniające. 

Pokrycie dachowe: 

 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych dotyczących  

                podkładu. 

 Krycie dachów i wykonywania obróbek blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej  

                +5st.C. 

 Przed przystąpieniem do krycie dachów powinny być wykonane obróbki blacharskie,  

 Roboty pokrywcze być wykonane w sposób zgodny z wymaganiami norm.  

 Pokrycie dachowe powinny być ułożone 

  na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% pokrycie dachowe układa się równoległymi do okapu.  

 przy nachyleniu połaci powyżej 20% pokrycie dachowe układać pasami prostopadłymi do okapu . 

  Szerokość zakładek pokrycia dachowego powinna wynosić co najmniej 10 cm: należy je wykonać zgodnie  

                 z kierunkiem spadku połaci. 

 Zakładki każdej następnej warstwy pokrycia dachowego winny być przesunięte o ½ szerokości rolki.  

 W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy  

               dachowe nalży wzmocnić.   

 

Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej  lub powlekanej  

                systemowej.  

 Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały  

                podciągania kapilarnego wody.    
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5 . 9 . 5 .  R y n n y  i  r u r y  s p u s t o w e   

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego.’ 

Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w  rozstawie do 60 cm, w spadku od 0,5 do 2%. 

Przed ustaleniem spadku rynien należy sprawdzić, czy okap trzyma poziom. Jeżeli okap nie trzyma poziomu należy 

go wypoziomować.  Rury spustowe zamocować do ścian budynku w rozstawie około 100 cm, w murze budynku 

wywiercić otwory o głębokości 10 cm.  

5 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 

zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Roboty podlegają odbiorowi. Badania jakości robót w czasie budowy. Jeżeli dostarczone na budowę 

materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST, na polecenie inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału  

z terenu budowy.  

5 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostkami obmiaru są: Dla pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, nawierzchni – 1m2 , Dla więźby 

dachowej – 1 m3 Dla rur i rynien – 1mb. 

5 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Odbiory częściowe: badania podłoża (deskowania i łat) należy przeprowadzać podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) 

należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, Odbiór częściowy powinien obejmować 

również sprawdzenie: - jakości zastosowanych materiałów, - dokładności wykonania poszczególnych warstw 

pokrycia, - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru 

częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy : Badania końcowe 

pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór końcowy polega na dokładnym 

sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: sprawdzenie prawidłowości połączeń 

poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, sprawdzenie 

prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacji deszczowej 

5 . 1 3 .  N O R M Y ,  P R Z E P I S Y  I  D O K U M E N T Y  Z W I Ą Z A N E  

 PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

 PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

 PN-B/02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
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                 i  badania przy odbiorze.  

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć  

                dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

 WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa  

                2004). WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje  

                drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją  

                biologiczną wyrobów budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona   

                drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania. 
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6 .  R O B O T Y  T Y N K A R S K I E  

 

6 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T O S O W A N I A  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach projektu. 

6 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

6 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót tynkarskich: 

 tynki zewnętrzne, 

  tynki wewnętrzne  

6 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w Wymagania ogólne. 

6 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymagania ogólne.  

6 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu winny być dopuszczone do obrotu powszechnego 

 lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane powinny być prawidłowo oznaczone i powinny posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobata techniczną, 

 atest higieniczny 

6 . 6 . 1 .  T y n k  z e w n ę t r z n y   

Tynk zewnętrzny mineralny, , podkład cementowo wapienny, zatarty na gładko (obrzutka, narzut, gładź). 

Spełniający wymagania projektu budowlanego. Zastosować elementy elewacyjne z drewna kompozytowego.  
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6 . 6 . 2 .  I z o l a c j a  t e r m i c z n a   

Styropian EPS 100 Styropian spełniający wymagania projektu budowlanego.  

Izolacja termiczna: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych tynkowanych  - styropian EPS 100 gr 20  cm, 

 Ocieplenie elementów konstrukcyjnych budynku od zewnątrz – styropian  

 Ocieplenie – miedzy wiązarami wełna mineralna  

 Ocieplenie posadzki na gruncie – styropian  

6 . 6 . 3 .  T y n k  w e w n ę t r z n y   

Tynk wewnętrzny cementowy grubość gr 1.5 cm. Alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. III  

o grubości 1,5cm. Ewentualnie z płyt gipsowo kartonowych mocowanych do ścian murowanych na plackach 

gipsowych lub na ruszcie mocowanym do ścian według wskazań producenta. W pomieszczeniach mokrych 

stosować płyty gipsowo-kartonowe uodpornione na wilgoć.  

6 . 6 . 4 .  I z o l a c j e  w o d o c h r o n n e  

Izolacja przeciwilgotnościowa gr. 3 mm 

a) Przeciwwilgociowe poziome 

 Izolacja na ławach fundamentowych- folia lub papa termozgrzewalna, 

 Izolacja w posadzce przyziemia związana z cokołem budynku – papa termozgrzewalna, 

 Izolacja pomieszczeń mokrych – masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x wywinięta na ścienny  

              do wysokości 10 cm. 

b) Przeciwwilgociowe pionowe 

 Izolacja na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych  -3x masa dyspersyjna asfaltowo- 

               kauczukowa 

 Izolacja pionowa ścian podwalinowych od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą w cokole  

               budynku wykona z powłok z mas bitumicznych – asfaltowo-kauczukowa.  

 Izolacja cokołu do wysokości min. 30cm ponad poziomem terenu  - 3x masa dyspersyjna asfaltowo- 

               kauczukowa  

6 . 6 . 5 .  W o d a   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

6 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy 

prowadzeniu robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania 

odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego 

 na jakość  wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac 

budowlanych musi być utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi 

spełniać wymagania ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu 

budowlanego w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

6 . 8 .  T R A N S P O R T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 

ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6 . 9 .  WY K O N A N I E  R O B Ó T  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy oczyścić miejsca przeznaczone pod niniejsze roboty.  

Przeprowadzić roboty wykończeniowe i porządkowe.  

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów zakończeniu 

stanu surowego 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą 

6 . 9 . 1 .  P r z y g o t o w a n i e  p o d ł o ż a    

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

6 . 9 . 2 .  W y k o n y w a n i a  t y n k ó w   

Tynk powinien być wykonany z obrzutki, narzutu. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych.. Tynk należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa tynku powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio  

do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 

budynku. 
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 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. - Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

warstwę kleju do glazury o grubości 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według 

wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +5°C. 

  Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

PiS 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 1 mm na długości łaty 

dwumetrowej. Barwa i wzór jednolity 

6 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

6 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej  

i odpowiednich norm materiałowych 

 Należy sprawdzić zgodność rodzaju i materiału i gatunku z projektem technicznym  

 Wymagana jakość materiałów winna potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniom materiału być 

potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa   

lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym  dopuszczenie 

materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą Aprobatą Techniczną).  

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

-  powinien on zostać zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.  

 Materiały dostarczone na budowę bez odpowiednich materiałów nie mogą zostać wykorzystane, dopuszczone 

do stosowania 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom norm, 

 Nie należy stosować materiałów przeterminowanych, 

 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo  być wpisywana do dziennika budowy  

6 . 1 0 . 2 .  Z a p r a w y   

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T   

Jednostką obmiarową robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru)  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

6 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T   

Wymagania dotyczące  odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 stanu podłoża,  

 jakości zastosowanych materiałów,  
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 jakości i dokładności wykonania. 

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 

sprawdzenie:  

 zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, 

 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

  prawidłowości przygotowania podłoży,  

 sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy 

szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

 grubości tynku,  

 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku. 

 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. 

 Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż 

jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

6 . 1 2 . 1 .  O d b i ó r  p o d ł o ż a  

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

6 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  t y n k ó w  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 

 i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm  

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

6 . 1 2 . 3 .  W a d y  

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje:  

przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
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 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

Okładziny ścian - płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków,  

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

6 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E   

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia  

             naturalnego. 

 PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

 PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo – gipsowe 

 PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

            przy odbiorze 
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7 .  S T A N Y  S U R O W E  I  W Y K O Ń C Z E N I O W E  B U D Y N K Ó W  I  S T A N Y  

W Y K O Ń C Z E N I O W E  B U D O W L I  

 

Kody CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45320000-6 - Roboty izolacyjne  

45410000-4 - Tynkowanie  

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

7 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykończeniowych budynków.  

7 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

7 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą stanów surowych i prowadzenia robót 

wykończeniowych przy wykonaniu obiektów: 

7 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

7 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
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7 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynków należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i rysunkami.  

7 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Do wykonania 

robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

• mieszarka do zapraw 

• agregaty tynkarskie 

• pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp. 

• żuraw samochodowy 

• wyciąg budowlany towarowy 

• rusztowania 

• palniki i butle propan-butan do zgrzewania papy termozgrzewalnej 

7 . 8 .  T R A N S P O R T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Do 

transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

• samochody skrzyniowe 

• naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatów 

7 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  S T A N U  S U R O W E G O  I  W Y K O Ń C Z E N I O W Y C H  

B U D Y N K Ó W  

7 . 9 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Podczas wykonywania 

podkładów pod posadzki należy: 

• uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12Mpa 

• laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję 

• stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe 

• uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb 

• po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć 

7 . 9 . 2 .  T y n k i  w e w n ę t r z n e  i  z e w n ę t r z n e  g ł a d k i e  i  c y k l i n o w a n e  

Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 

• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +250 C 

• warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej 

7 . 9 . 3 .  W y k o n a n i e  o c i e p l e ń  

Poszczególne komponenty systemu ociepleń powinny spełniać następujące parametry: 

• płyty styropianowe - gęstość pozorna 20 kg/m3 
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• zaprawa klejowa - przyczepność >0,1 MPa 

• siatka zbrojeniowa - gramatura min. 145 g/m2 

• tynk - maksymalna frakcja uziarnienia 2,0 mm 

• farba elewacyjna - gęstość objętościowa >1,43 g/cm3 

• masa gruntująca - gęstość objętościowa >1,0 g/cm3 

7 . 9 . 4 .  O s a d z e n i e  s t o l a r k i  i  ś l u s a r k i  

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 

• osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu 

• mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość punktów  

       mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie ślusarki  

       równocześnie z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach 

• uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową 

7 . 9 . 5 .  R y n n y  i  r u r y  s p u s t o w e .  

• rynny i rury spustowe wykonywać z PVC 

• rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 0,5 m. 

• uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu 

• spadki rynien powinny wynosić 0,5-2 % 

• rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3 m. 

7 . 9 . 6 .  O b r ó b k i  z  b l a c h y .  

• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie 

• w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z papy 

• obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7 mm 

• arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub podwójny  

       stojący o wysokości 20-30 mm 

• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej  

       w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich 

• przy szerokości obróbki powyżej 80 cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych. 

7 . 1 0 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

7 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej 

 i odpowiednich norm materiałowych  

7 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i   

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  

i Warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
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 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 

 odchylenia wymiarów otworów ościeży 

 prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 

 prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie) 

 łączenia obróbek blacharskich 

 grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 

 grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne , 

 przygotowanie podłoża pod tynki, 

 związanie tynku z podłożem, 

 grubość tynku, 

 krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 

 odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 

 zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 

 przygotowanie podłoża pod okładziny 

 połączenie okładziny z podłożem, 

 jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni, 

 dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 

 jednolitość barwy powłok malarskich 

 przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie, 

 pionowość  ustawienia   i  właściwe  zamocowanie  ościeżnic  okiennych   i drzwiowych, 

 mocowanie okuć elementów stolarki, 

 gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki, 

 sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki 

7 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką 

obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

• szt - drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

• m2 -  pokrycia   dachu,    ściany,    ocieplenia,   tynków,    posadzki,    stropów, malowania, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

7 . 1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

7 . 1 2 . 1 .  O g ó l n e  z a s a d y  

Ogólne zasady podano w Wymagania ogólne. 

7 . 1 2 . 2 .  O d b i ó r  r o b ó t  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

7 . 1 3 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 
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7 . 1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN 84/H-92126 

Zmiany   1   BI 7/93 poz.48. 

Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 

PN-84/B-03230 

Poprawki   1   BI 5-6/89 poz. 45. 

Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z 

płyt w a r s t w o w y c h i żebrowych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-89/B-06258 

Zastąpiona częściowo przez PN-EN 678:1998 w 

zakresie p.5.1; PN-EN 1352:1999 w zakresie p.5.18; 

PN-EN 1353:1999 w zakresie p. 5.4. 

Autoklawizowany beton komórkowy 

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego 

betonu komórkowego . Elementy 

drobnowymiarowe 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych. 

PN-80/B-10021 

Zastąpiona częściowo przez PN-EN 

991:1999 w zakresie dotyczącym 

prefabrykowanych elementów 

zbrojonych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego i z betonu 

lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze 

Poprawki   1   BI 2/82 poz. 12 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych. 

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

ścienne drobnowymiarowe. Bloczki. 

PN-B-19502:1996 Poprawki   1  N 

12/97 

Prefabrykaty z betonu. Płyty żebrowe. 

PN-B-19503:1999 Errata N 

8/2000 

Prefabrykaty z betonu. Stropy gęsto żebrowe 

zespolone. Belki. 

PN-B-19504:1999 Poprawki PN-B-

19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu. Stropy gęsto żebrowe 

zespolone. Pustaki. 
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PN-B-19507:1997 Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Płyty styropianowe(PS-E). 

PN-75/B-23100 

Poprawki   1   BI 9/91 poz.60 

Zmiany   1   BI 11-12/84 poz. 84. 

Materiały do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych . Wełna mineralna 

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, 

maty i płyty z wełny mineralnej. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone 

ceglano-Żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych 

elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 

Zmiany   1   BI 10-11/82 poz.86. 

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie 

zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-61/B-10245 Zmiany   1   BI 3/71 poz. 

31. 2   BI 3/83 poz. 16 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 516:1998 IDT EN 

516:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, 

stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

PN-EN 517:1999 IDT EN 

517:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe 

haki zabezpieczające. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły 

klinkierowe budowlane. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
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PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-88/B-10085 

Zmiany   

1 BI 4/92 poz.18. 

2 PN-88/B-10085 Zmiana 2 

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-89030.01 Zmiany   1   BI 5/88 

poz.53. 

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy 

przyszybowe z polichlorku winylu. Ogólne wymagania i 

badania. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i 

segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-90/B-92270 EQV ISO 

8269:1985 

Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o 

zwiększonej odporności na włamanie - klasy C. 

Wymagania i badania uzupełniające. 

PN-68/M-78010 

Zmiany   

 1                      BI 2/70 poz.18 

2 BI 1/72 poz.2 

3 BI 10-11/74 poz.86 

Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. 

Wytyczne projektowania. 

PN-70/B-10100 

Zmiany   1   BI 11-12/72 poz.139 

Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne 

wykonania 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze 

PN-72/B-10122 

Zmiany   1   BI 5/77 poz.34. 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-19401:1996 Poprawki PN-B-

19401:1996/Ap1:1999 

Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i 

wentylacyjne. 

PN-69/B-10280 

Poprawki PN-69/B-10280/Ap1:1999 

Roboty     malarskie     budowlane     farbami     wodnymi     

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 

emaliami na spoiwach bezwodnych. 
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PN-61/B-10245 

 Zmiany   

1 BI 3/71 poz. 31.  

2 2   BI 3/83 poz. 16 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 516:1998 IDT EN 

516:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu. Pomosty, 

stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

PN-EN 517:1999 IDT EN 

517:1995 

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe 

haki zabezpieczające. 

PN-EN 607:1999 IDT EN 

607:1995 

Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. 

Definicje, wymagania i badania. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej 

gipsowy 

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwałe plastyczne – olejowy i 

polistyrenowy. 

PN-B-30152:1997 Kity    budowlane    kauczukowe    i    asfaltowo-

kauczukowe uszczelniające. 

PN-92/B-30175 

Poprawki : BI 9/91 poz.60. 

Zmiany: 

1   BI 11-12/84 poz.84  

2   BI 14/93 poz..79. 

Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech 

fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443-1:1979 Errata KNN 

6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-

6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                 

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 

Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 3443-

6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów                    

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 

Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443-

8:1989 

Tolerancje   w   budownictwie.   Kontrola   wymiarowa   

robót budowlanych. 
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PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 

4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy 

różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji 

stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 

IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Metody i 

przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 

IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru 

budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 

punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i 

metody weryfikacji zgodności wymiarowej. 

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i 

projektowanie . Materiały 
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8 .  W Y P O S A Ż E N I E  T E C H N O L O G I C Z N E  

 

Kod CPV 

45252130-8 - Wyposażenie zakładów  odprowadzania ścieków 

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

8 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wyposażenia technologicznego. 

8 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

8 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego ,tj. urządzeń związanych 

bezpośrednio z procesem przeróbki osadów, rurociągów technologicznych, armatury i innych elementów w zakresie 

ich cech jakościowych jako wyrobów i wymagań z robotami instalacyjnymi tego wyposażenia. Specyfikacja odnosi się 

do wyposażenia technologicznego planowanego do zainstalowania w obiektach.  

8 . 4 .  S P R Z Ę T  B U D O W L A N Y  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania 

wyposażenia technologicznego proponuje się użyć następującego sprzętu: 

 żuraw samochodowy 

 podnośnik 

 narzędzia tnące do cięcia rur, 

 szlifierki kątowe, 

 zestaw acetylenowo - tlenowy 

 spawarki, 

 giętarki, 

 gwinciarka, 

 ucinacze, 

 klucze montażowe, 
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8 . 5 .  T R A N S P O R T  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej 

do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy. 

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 

8 . 6 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

8 . 6 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót montażowych. 

Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie 

 do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane 

 i przepisy branżowe. 

8 . 6 . 2 .  S z k o l e n i e  w  z a k r e s i e  o b s ł u g i  u r z ą d z e ń  

W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program szkolenia powinien 

uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, eksploatacji 

i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem materiałów 

szkoleniowych (Instrukcje obsługi) obejmujących całość zagadnień właściwych dla danego szkolenia. Wykonawca 

przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia 

praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. Zakres 

merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych 

urządzeń i obowiązujących przepisów. 

8 . 6 . 3 .  T a b l i c z k i  i n f o r m a c y j n e  

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. 

Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne  

do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

8 . 7 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Kontroli jakości wykonanych 

robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz 

zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robót 
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budowlanych obiektów, które będą wyposażane , 

 jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

 prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 

 prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 

 badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

 wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp, 

 zdolności napowietrzającej rusztu, 

 parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.) 

 ułożenia instalacji technologicznych: 

 rzędnych ułożenia przewodu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 badania szczelności przewodów i armatury, 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej 

8 . 8 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Obmiar będzie wykonywany w oparciu  

o poniższe jednostki rozliczeniowe: 

 kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym na podstawie Dokumentacji  

                Projektowej i pomiaru w terenie, 

 szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji Projektowej  

                i    pomiaru w terenie,  

 mb. rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,  

 mb. izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8 . 9 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze należy dostarczyć: 

 Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 

 protokoły badania szczelności instalacji technologicznych, 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 

 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót dotyczącymi 
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wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 

 kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły badań szczelności instalacji, 

 protokoły badań parametrów użytkowych urządzeń, 

 kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 

 połączenia przewodów, 

 połączenia przewodów z armaturą 

 oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 

8 . 1 0 .  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

8 . 1 1 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E   -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 PN-

IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN- 982:1998 IDT EN 

982:1996 

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. 

Hydraulika. 

PN-EN 953:1999 IDT 

EN 953:1997 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 

projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

PN-E 1050:1999 IDT EN 

1050:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka 

PN-EN 60073:2000 IDT 

EN 60073:1996 IDT IEC 

60073:1996 

Zasady postępowania i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 

z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i 

elementów manipulacyjnych. 

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 IDT EN 

60204-1:1992+AC:1993 

Bezpieczeństwo     maszyn.     Wyposażenie     elektryczne maszyn. 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo   maszyn.   Wskazywanie,   oznaczanie   i 

IDT EN 61310-1:1995 IDT 

IEC 1310-1:1995 

sterowanie. Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, 

akustycznych i dotykowych. 

PN-80/M-49060 

Częściowo zastąpione przez PN-EN 547-

1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 

2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI 8/86 poz. 65. 

Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania 
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PN-EN 61010-1:1999 

IDT EN 61010-1:1993 

Zmiany: 

PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 

Wymagania   bezpieczeństwa   elektrycznych   przyrządów 

pomiarowych,   automatyki   i   urządzeń   laboratoryjnych. 

Wymagania ogólne. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa 

PN-69/E-88000 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Główne wymiary 

gabarytowe. 

PN-69/E-88200 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Elementy 

przyłączeniowe. Wymagania. 

PN-EN 954-1:2001 IDT 

EN 954-1:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane z 

bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 1127-1:2001 IDT 

EN 1127-1:1997 

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 

wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

PN-EN 61496-1:2001 IDT 

EN 61496-1:1997 IDT IEC 

61496-1:1997 

Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne. 

Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61032:2001-12-05 IDT 

EN 61032-1:1998 IDT IEC 610 

1:1997 

Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki do 

sprawdzania 

PN-91/M-42029 

Częściowo zastąpiona przez PN-EN 

60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia 

elektryczne. Ogólne wymagania i badania 

PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania. 

PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postępowania przy 

projektowaniu, wykonaniu i odbiorze. 

PN-M-71088:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 

Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i 

ebonitowych. 

PN-M-71089:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 

Wytyczne konstrukcyjne. 

PN-M-71085:1996 Zbiorniki i aparaty. Kołnierze i połączenia kołnierzowe. 

Wymagania i metody badań. 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne. 

PN-M-71087:1997 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostów. 

Wymagania konstrukcyjne. 

PN-62/M-74000 Zamocowania rurociągów. Podział i symbole. 

PN-92/M-74001 Poprawki BI 

15/93 poz. 85. 

Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
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PN-92/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze 

malowanie. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

PN-70/N-01270.03 

Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 

Zmiany: BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 

uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. . Opaski identyfikacyjne. 

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania. 

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport urządzeń. Ogólne wymagania 

PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary 

elementów przyłączeniowych. 

PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 

wymagania i badania 

PN-91/M-42029 Zastąpiona częściowo przez 

PN-EN60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

 

 

 

Automatyka i pomiary przemysłowe Urządzenia 

elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki 

pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. 

PN-93/M-42071.01 EQV 

IEC 1003-1:1991 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z 

analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi 

wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. 

PN-89/M-42085 Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 

PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do ciśnieniomierzy. 

PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do przewodów impulsowych ciśnieniowych. 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Łączniki 

gwintowane ciśnieniomierzy. Zmiany I 7/88 poz. 83. 

PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i 

przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz 

ciśnienia robocze i próbne. 
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PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe 

ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. 

Wymagania i badania. 

PN-83/M-42354 Ciśnieniomierze przemysłowe wskazująco-rejestrujące i 

rejestrujące z elementami sprężystymi 

PN-74/M-54303 Przemysłowe przyrządy pomiarowe. Podziałki kreskowe. Ogólne 

wymagania. 

PN-76/T-06533 Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Równoległe 

przesyłanie informacji dyskretnej. 

PN-83/T-06536 System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. Przesył 

informacji bajty-szeregowo, bity-równolegle. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 

IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 

+ AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-EN 60654-1:1996 IEC 

654-1 

IDT EN 60654-1:1993 IDT 

IEC 654-1:1993 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 60654-

2:1997 IDT IEC 654-2:1979+AMD1:1992 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 

procesami przemysłowymi. Zasilanie. 

PN-EN 60654-3:2000 IDT 

EN 60654-3:1997 IDT IEC 

60654-3:1983 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 

procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. 

PN-EN 60654-4:2000 IDT 

EN 60654-4:1997 IDT IEC 

60654-4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-EN 60546-1:2000 IDT 

EN 60546-1:1993 IDT IEC 

60546-1:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 

sterowania procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania 

właściwości. 

PN-EN 60546-2:2000 IDT 

EN 60546-2:1993 IDT IEC 

60546-2:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 

sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań 

kontrolnych i rutynowych. 

PN-EN 60751 + A2:1997 

IEC 751+A1+A2 

IDT EN 60751:1995+A2:1995 

IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+ 

AMD2:1995 

Czujniki platynowe przemysłowych termometrów 

rezystancyjnych. 

PN-EN 61131-3:1998 IDT 

EN 61131-3:1993 IDT IEC 

1131-3:1993 

Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

PN-EN 61297:1999 IDT 

EN 61297:1995 IDT IEC 

1297:1995 

Systemy sterowania procesami przemysłowymi. 

Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. 
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PN-EN 61298-1:1999 IDT 

EN 61298-1:1995 IDT IEC 

1298-1:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. 

Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61298-2:1999 IDT 

EN 61298-2:1995 IDT IEC 

1298-2:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w 

warunkach odniesienia. 

PN-EN 61298-4:1999 IDT 

EN 61298-4:1995 IDT IEC 

1298-4:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość 

sprawozdania z badań. 

PN-IEC 770-2:1996 IDT 

IEC 770-2:1989 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 

procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. 

PN-IEC 1131-1:1996 

Poprawki PN-IEC 1131-

1:1996/Ap1:1999 IDT EN 

61131-1:1994 IDT IEC 

11311:1992 

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 1131-2:1996 

Poprawki PN-IEC 1131-

2:1996/Ap1:1999 IDT EN 

61131-2:1994 IDT IEC 1131-

1:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 

dotyczące sprzętu. 

PN-ISO/IEC 9506-1:1994 

Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996 

IDT ISO /IEC 9506-1:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 

Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. 

PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-

ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Errata KNN 5/96 

lp. 2 IDT ISO /IEC 9506-2:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 

Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. 

PN-81/C-89203 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 

polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do 

połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne. 

PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 

PN-86/H-74374.01 Poprawki   1   

BI 2/89 poz. 9. 

Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
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PN-85/H-74242 

Poprawki   1   BI 9/86 poz. 75. 

Zmiany  1   BI 11/88 poz.123 

PN-85/H-74242 Zmiana 2 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 

żaroodpornej 

PN-EN 61293:2000 IDT 

EN 61293:1994 IDT IEC 

1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 

bezpieczeństwa. 

PN-90/E-05029 IDT 

IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 IDT 

IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 IDT 

IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 IDT EN 

60529:1991 IDT IEC 

529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 Poprawki BI 

2/90 poz. 9. Zmiany BI 5/92 

poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-87/E-90070 Zmiany BI 

7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 

aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Poprawki BI 4/92 

poz. 19, Zmiany PN-E-

90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50014 + AC:1997 IDT EN 

50014:1992 +AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-EN 50054 + A1:1997 IDT 

EN 50054 A1:1995 

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 

Wymagania ogólne i pomiary badań. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 

hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody 

badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze. 

PN-89/E-05027; IDT IEC 447:1974 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 

bezpieczeństwa. 
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PN-ETS 300 115:1997 IDT 

ETS 300 115:1991 

Urządzenia przyłączane do publicznej komutowanej sieci telefonicznej 

(PSTN). Wymagania dotyczące dupleksowych modemów 300 bit/s 

kategorii II przeznaczonych do stosowania w PSTN. 

PN-EN 50173:1999 IDT 

EN 50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego. 

PN-86/E-06600 

Zastąpiona częściowo przez PN-IEC 801-

2:1994 w zakresie zał. 8. przez PN-IEC 801-

4:1994 w zakresie zał. 1. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność 

elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50173:1999 IDT 

EN 50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 

strukturalnego 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 

ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne 

 i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, 

 Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . Wymagania ogólne. 

 Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urządzenia ciśnieniowe. 

Kotły i rurociągi. 

 ISO 8770:1991. Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane w instalacjach kanalizacyjnych 

wewnątrz budynku. Wymagania. 

 Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracowników przez 

specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 

 Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 

 Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z działaniem czynników 

rakotwórczych; 

 Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 

 Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi; 
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9 .  R O B O T Y  E L E K T R Y C Z N E  

 

Kod CPV 

45112400-9 Roboty elektryczne 

9 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych  

9 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

9 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  W Y R O B Ó W  B U D O W L A N Y C H  

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa 

Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 

ust. 1 pkt 1 „PB”  

9 . 4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  Z A S T O S O W A N Y C H  N A  B U D O W I E  

Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie i bezpieczne 

dla obsługujących oraz osób trzecich,  

wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,  

9 . 5 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T U  

Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób 

obsługujących je oraz osób trzecich.  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę 

 i eksploatację 

9 . 6 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E  

 dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń 

posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,  

 instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 

technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika 

 należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych 

 należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,  

 tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,  

 mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda.  

 załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,  
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 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk ten występował 

u góry,  

 wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,  

 instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,  

 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z 

aktualnymi przepisami i normami,  

 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,  

9 . 7 .  U R Z Ą D Z E N I A  Z A S I L A J Ą C E  W  E N E R G I Ę  E L E K T R Y C Z N A  

9 . 7 . 1 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  z a s i l a n i a  o b i e k t u  

 obiekt zostanie zasilony z istniejącego  złącza kablowego, 

 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniać: 

 odpowiednie parametry dostarczanej energii, 

 przyjęte wymagania użytkowe, 

 dogodny montaż, 

 dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

 odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych, 

9 . 7 . 2 .  W y m a g a n i a  o g ó l n e  d o t y c z ą c e  u r z ą d z e ń  z a s i l a j ą c y c h  

 Urządzenia zasilające obiekt należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami  

                techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 

 bezpieczeństwo pożarowe, 

 bezpieczeństwo użytkowania, 

 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

 ochronę przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii, 

 Urządzenia zasilające obiekt powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia  

                życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego i środowiska 

 Urządzenia zasilające obiekt powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku w taki sposób, aby zasilane  

                 w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie  

                 i niezawodnie, 

 Elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się  

                w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku spowodowane     

                uszkodzeniem miały ograniczony zasięg, 

9 . 8 .  I N S T A L A C J E  O D B I O R C Z E   

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność  względna do + 75 %)  

w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać: 

 przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych, 

Należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu : 

 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 
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 wtynkowym do instalacji wtynkowej 

 w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, 

 w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 

 w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, 

 obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimalnym  

                IP 2X, 

 sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń śrubowych, 

 należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe  60, puszki rozgałęźne  70, rury, złączki)  

                wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 

 należy stosować ochronę przed: 

 porażeniem prądem elektrycznym, 

 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

 skutkami oddziaływania cieplnego, 

 obniżeniem napięcia, 

 przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 

9 . 9 .  I N S T A L A C J E  O Ś W I E T L E N I O W E  

 należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 300 lx, 

 oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są niezbędne, 

9 . 1 0 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N N E  

Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie  należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku 

uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.  

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),  

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych 

warunkach otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych 

(miejscowych).  

9 . 1 1 .  I N S T A L A C J E  O C H R O N Y  P R Z E D  P R Ą D A M I  P R Z E C I Ą Ż E N I O W Y M I   

I  Z W A R C I O W Y M I  

Do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające 

zasilanie,  

Jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze 

zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,  

Jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:  

 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 

 wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania, 

 

Jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować: 
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 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe, 

 wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 

 wkładki topikowe typu „g”, 

9 . 1 2 .  M O N T A Ż   I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  

 właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 

 trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 

 uzależnienie od konstrukcji budowlanych 

 funkcjonalność i estetykę, 

 prostotę montażu, 

 możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 

 

Przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 

 zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

 skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji, 

 skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 

 wykonać trasę instalacji, 

 wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 

9 . 1 2 . 1 .  T r a s o w a n i e  

 przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami                                    

                i urządzeniami, 

 trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój    

                kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 

 trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje    

                nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 

 trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 

 trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać  

                utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia                                

                ( zawieszenia), 

9 . 1 2 . 2 .  I n s t a l a c j e  w  t y n k u   

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami: 

 puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych), 

 puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 

 instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów  

                wielożyłowych płaskich, 

 łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

 podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

 przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy  

                 prowadzić obok puszki, 

 przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa    

                tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 
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 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt  

                betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur. 

9 . 1 3 .  M O N T A Ż  E L E M E N T Ó W  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N Y C H  

9 . 1 3 . 1 .  M o n t a ż  a p a r a t u r y  

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice 

W tym celu należy:  

 wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,  

 zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 

 zamontować listwy zaciskowe, 

 zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

 oczyścić styki aparatów, 

 wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

 wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

 wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 

 wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 

 przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów, 

 przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe, 

 przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej  

                6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 

9 . 1 3 . 2 .  M o n t a ż  o p r a w  o ś w i e t l e n i o w y c h  

 przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami wypustów, 

 dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 

9 . 1 3 . 3 .  M O C O W A N I E  S P R Z Ę T U  I  O S P R Z Ę T U  

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

 rozgałęźniki, 

 puszki instalacyjne, 

 wyłączniki i przełączniki, 

 łączniki oświetlenia, 

 gniazda wtyczkowe, 

 wtyczki do mocowania na stałe, 

 gniazda bezpiecznikowe, 

 skrzynki (obudowy) tablic, 

 przyciski sterownicze 

 grzejniki elektryczne. 

 łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki (odległość  

                łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),  

 przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt pomieszczenia oraz ustawienie  

                 wyposażenia pomieszczenia,  

 w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu naściennym, natomiast  

                w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,  

 grzejniki elektryczne montować na ścianie w pobliżu wyodrębnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia 
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 sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne sadzanie  

                (najczęściej przez przykręcenie).  

 

PRZYGOTOWANIE   KOŃCÓWEK     ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ 

PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ. 

 powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie   

                oczyszczone i wygładzone, 

 powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

 w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie  

                instalacyjnym, 

 w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

 przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas  

                niż przewody czynne, 

 przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  mechanicznego, 

 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany, 

 żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 

 oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około                                    

0,5    mm od średnicy gwintu 

 z końcówką. 

 żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

 proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków  

 zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

 z końcówką, 

 z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), 

 a przewód zabezpieczony z gwintem, 

 w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,  

a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką), 

 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały  

co najmniej na wysokość 2  6 zwojów, 

 śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną. 

 

UWAGA: wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364 

9 . 1 4 .   I N S T A L A C J E   P I O R U N O C H R O N N E  

Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa się z: 

a. zwodów, 

b. przewodów odprowadzających, 

c. przewodów uziemiających, 

d. uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 

 

 instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 – 1 – 1 - 2001 

 zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm, 
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 przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t, 

 złącza kontrolne mocować w puszkach PCV, 

 instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących 

                w  obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie  

                blachy zewnętrznej na dachu, 

 zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno  

                zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie), 

 wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany  

                przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni  

                dachu, 

 wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym zwodem  

                lub przewodem odprowadzającym, 

 należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 

9 . 1 5 .  O D B I Ó R   I N S T A L A C J I   E L E K T R Y C Z N E J   

Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru. 

Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

 zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed  

                tynkowaniem itp.) 

 zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej protokołów                         

                z odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem obiektu do odbioru, 

 przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały  

                wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać  

                odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

 uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, oraz obowiązującymi  

                przepisami. 

9 . 1 6 .  O D B I Ó R  K O Ń C O W Y  

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 

Odbiór końcowy obejmuje: 

 sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania  

        instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi  

        Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 oględziny instalacji, 

 sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym 

 badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach), 

 próby rozruchowe, 

 sporządzenie protokołu odbioru, 

 wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
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1 0 .  S I E C I  T E C H N O L O G I C Z N E  I  K A N A L I Z A C J A  

 

Kod CPV  

451232410-9 – Sieci technologiczne i kanalizacja 

1 0 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

technologicznych między obiektowych oraz kanalizacji. 

1 0 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1 0 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na instalacjach oraz sieciach 

technologicznych między obiektowych i instalacji oraz  sieci kanalizacji na terenie oczyszczalni. W zakresie sieci 

technologicznych wykonać należy wszystkie rurociągi technologiczne znajdujące się pomiędzy obiektami, w taki sposób, aby 

po połączeniu ich z obiektami technologicznymi układ stanowił funkcjonalną całość. 

1 0 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 0 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 0 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym 

 i rysunkami : 

Średnice projektowanych rurociągów ciśnieniowych dobierano głównie w oparciu o kryterium odpowiedniej 

prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium.  

1 0 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
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Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci technologicznych i kanalizacji. 

1 0 . 8 .  T R A N S P O R T  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej  

do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy z żurawiem (HDS), 

• samochód dostawczy 

1 0 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 0 . 9 . 1 .  O g ó l n e  w a r u n k i  w y k o n a n i a  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  

do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

sieci między obiektowe i kanalizacyjne. 

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju robót 

 i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 

1 0 . 9 . 2 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać oznaczona  

w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny 

zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite 

przy każdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 

umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe 

odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków 

 lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią 

reperów. 

1 0 . 9 . 3 .  W y k o p y  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z ST-01. 

Sieci posadowione zostaną poniżej poziomu terenu istniejącego (w wykopach), Zakłada się  wykonanie  wykopów   

pod   sieci  w  formie  wykopów otwartych,    o ścianach   pionowych   obudowanych.   W   niektórych przypadkach, 

 w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów 

nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego  

do poziomu ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć przez wykop 

ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Uwaga: 

 Do robót opisanych powyżej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte  

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

 W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. Również  

w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy należy wykonywać ręcznie. 
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1 0 . 9 . 4 .  P o d ł o ż e  d l a  r u r o c i ą g ó w  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć w miarę możliwości podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 

grunt sypki o naturalnej wilgotności i o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się wyprofilować  

wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu), nie wykazujące 

zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podłożu naturalnym rurociągi należy układać  

na podsypce o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. 

Podsypka powinna sięgać do wysokości H=0,2*DN od zewnętrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty należy wykonywać  

po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów, Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu 

przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać nie zasypane. Przestrzeń wykopu w obrębie 

przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może 

być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany 

gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) 

warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 20cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości  

co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 

materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 

występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby 

pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy 

zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie 

materiału wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 

wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić 

rurę.  

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu 

przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe  

za pomocą rowka o głębi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 

dostaniu się z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; Badania podłoża naturalnego wykonać 

zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.1.3.1. należy wykonać 

podłoże wzmocnione jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy gruntach 

spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; 

 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

 w razie konieczności obetonowania rur 

 mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych. 

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.2 m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur 

powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią  

z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi 

wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 

przekraczać 5 cm. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej  

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 
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1 0 . 9 . 5 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  

Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna 

wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sięgać do wysokości 0,2 DN od zewnętrznego obrysu 

dna rury. Rurociągi wykonać zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707;  PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735, 

 PN-B-10729: 1999. Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. Rury muszą być 

układane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą 

pozostać nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wykonać 

poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej średnicy rury. Przewody należy 

układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią przez 

punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu  

do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 

wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę  

na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać 

 do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie 

rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone 

 i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 

 na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 

przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

 Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 

dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 

przekraczać +/- 2 cm Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą  

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Załamanie przewodu w planie 

przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie  

lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

 

Zasady układania rurociągów z PE i PVC: 

Przewody PE i PVC można układać przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury  

od +5°C do +15°C z e względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową 

 w wyższych temperaturach. Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-

gliniastych lub żwirowych bez kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 

piaszczystym nie zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 

organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. Wypełnienie przestrzeni w obrębie 

przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości 

co najmniej 30cm +0.20 średnicy zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 

Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału 

wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących 

nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 

warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy zwracać 

uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 

wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz 

na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  

 

Zasady montażu rurociągów z rur PVC 
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Rury można montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC , jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność 

tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5 oC .Elementy 

wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC , również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak 

: stal , PE i inne. Łączenia można wykonywać za pomocą złącz: 

 kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

 kielichowych z pierścieniem gumowym , (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z PVC z elementami 

z żeliwa), 

 kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali), 

 nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 

 nasuwkowych klejone (elementy z PVC), 

 kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE )  

 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane , aby była zapewniona ich szczelność. 

Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz , w szczególności połączenia elementów z PVC z elementami 

z innych materiałów , są podawane przez producentów wyrobów z PVC 

Zasady montażu rurociągów z rur PE zgrzewanych 

Należy stosować generalną zasadę, że rury i kształtki z PE o średnicach 63mm i powyżej łączone są przez zgrzewanie 

czołowe zgodnie z procedurą podaną przez producenta rur. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy - przestrzegając zasad zgrzewania określonych przez danego 

producenta - zwrócić szczególną uwagę na: 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 

 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 

 dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 

 temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 

 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie 

palcem), 

 współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 

 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka 

 i papieru zwilżonego alkoholem, 

 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość  

na utlenienie (PE), 

 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 

 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności  

w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno 

odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania,  

 Inne parametry zgrzewania takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,  

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania, 

 czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 

odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE stosować należy połączenia kołnierzowe. Połączenia takie 

stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Przy połączeniach kołnierzowe należy stosować 
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uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociągi z PE mniejszych średnic należy łączyć 

 za pomocą kształtek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcją producenta kształtek elektrooporowych. 

1 0 . 9 . 6 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 

normach: 

 PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 

 PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

1 0 . 9 . 7 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  

Przed zasypaniem dna wykopu należy wykop osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

 i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być 

grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. 

Określenia, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 

przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 

ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

1 0 . 1 0 .  W A R U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  

Podane w warunkach szczegółowych roboty należy wykonać także zgodnie z warunkami ogólnymi, chyba że warunki 

szczegółowe stanowią inaczej. 

1 0 . 1 0 . 1 .  O d w o d n i e n i e  w y k o p ó w  

Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystąpi woda gruntowa. W związku z powyższym przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zastosować odwodnienie. 

Zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu 

w miarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do rozluźnienia gruntów podłoża. Odwodnienie 

wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągi ani podłoża sąsiednich budowli. W przypadku 

wystąpienia problemów z zaproponowanym systemem odwodnienia należy odwodnienie wykonać przy pomocy igłofiltrów. 

Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania 

placu budowy. 

Uwaga: 

Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasięg, rodzaj, projekt odwodnień) pozostawia się jako 

kwestię operacyjną do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od aktualnych warunków wodnych 

występujących w czasie budowy. 

1 0 . 1 0 . 2 .  P o s a d o w i e n i e  r u r o c i ą g ó w  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych 

warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy stosować następujące   posadowienie   projektowanych 
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rurociągów: 

a) przy  gruntach  piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,   średnio    zwartych 

i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

b) w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać posypkę piaskową lub żwirowo- 

piaskową o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem . 

c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy niezbyt głębokim ich 

zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku 

głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże z geowłókniny, na której należy założyć 

podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-30 cm. 

1 0 . 1 0 . 3 .  U k ł a d a n i e  i  ł ą c z e n i e  r u r o c i ą g ó w  

Na przygotowanym podłożu i na rzędnych określonych należy umieścić rurociąg. Technologia układania   i montażu 

jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad określonych przez producenta 

rur. 

1 0 . 1 0 . 4 .  Z a s y p y w a n i e  w y k o p ó w  

Zasypywanie rurociągu ułożonego w wykopie należy przeprowadzać w trzech fazach: 

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń. Warstwę zasypową ochronną 

powinny stanowić grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty. Wysokość 

warstwy ochronnej powinna wynosić 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu 

stronach przewodu. 

b) po próbie szczelności (patrz poniżej ) należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach (jak powyżej), 

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego należy użyć gruntu rodzimego. Zasypywanie należy prowadzić 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór. Zasypywanie rurociągów 

układanych w projektowanych nasypach należy przeprowadzać w ramach robót związanych z ukształtowaniem 

terenu, określonych w stosownym projekcie. 

1 0 . 1 0 . 5 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  r u r o c i ą g u  

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) należy 

przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 

normach: 

 PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 

 PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Uwaga: 

Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji Projektowej 

na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materiały te są niepełne, czasami ze sobą sprzeczne i często 

 nie pozwalają na wiarygodną identyfikację istniejących sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacji 

Projektowej o istniejących krzyżujących się sieciach, a zwłaszcza o ich rzędnych, są niepełne lub orientacyjne i mogą różnić 

się od stanu faktycznego. W związku z tym w rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami zaleca się ręczne wykonywanie 

wykopów. W przypadku kolizji zaprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić Inżyniera i uzgodnić 

dokonanie odpowiedniej korekty położenia projektowanej sieci lub przełożenia istniejącego uzbrojenia. 
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1 0 . 1 0 . 6 .  S t u d z i e n k i  k a n a l i z a c y j n e  

Na projektowanej sieci występują studzienki kanalizacyjne , które można zakwalifikować jako obiekty sieciowe. 

Studzienki kanalizacyjne to studzienki żelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z kręgów o średnicy 1000, 1200mm, 

2500mm łączonych na uszczelki. W kręgach osadzone winny być kanalizacyjne stopnie złazowe. W górnej części znajdować 

się będzie żelbetowa płyta pokrywowa. Na płycie znajdować się będzie właz żeliwnym o średnicy 600mm lub studnie z PEHD 

DN1000. Dla wszystkich studzienek należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego (lokalizacja studzienek w drogach). 

Właściwy poziom włazu w razie konieczności należy ustalić za pomocą systemowych kręgów regulacyjnych. Studzienki należy 

posadowić na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 10-20 cm podsypce z piasku. Dolną część studzienki, 

należy wykonać z zastosowaniem prefabrykowanego kręgu z dennicą kinetą i z osadzonymi w czasie prefabrykacji 

odpowiednimi (co do średnicy i rozmieszczenia w planie i wysokościowo) tulejami dla przejść rur wprowadzanych 

 do studzienki. 

1 0 . 1 0 . 7 .  A r m a t u r a  i  i n n e  e l e m e n t y  s i e c i  

Na sieciach należy stosować generalnie kształtki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczególności rurociągów z tworzyw 

sztucznych (PVC, PE), dla których należy stosować katalogowe łuki, kolana, łączniki itp. oraz stosować uzupełniająco załamania 

trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociągu, 

1 0 . 1 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania Ogólne”. 

1 0 . 1 1 . 1 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e .  

Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym przez Wykonawcę 

i akceptowanym przez Inżyniera. Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową 

 zgodność przygotowania podłoża pod wodociąg z wymaganiami, 

 zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 

 ogólne badanie ułożenia przewodów, a w szczególności: 

 głębokość ułożenia przewodu, 

 sposób ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 kontrola izolacji 

 kontrola układania przewodu w rurach ochronnych, 

  szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

1 0 . 1 2 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania Ogólne” Jednostkami 
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obmiaru są : 

 mb rurociągu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

 szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

1 0 . 1 3 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Przy odbiorze należy dostarczyć: 

 Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi      

w czasie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy, 

 DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci, 

 dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 

 protokoły badania szczelności sieci, 

 certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

 inwentaryzację geodezyjną rurociągów i obiektów z uaktualnieniem mapy, wykonaną przez uprawnionego geodetę. 

 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót dotyczącymi wszelkich  

        zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 

• kompletność armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposób jej zainstalowania zgodnie z DTR armatury 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły badań szczelności, 

• protokoły płukania i dezynfekcji rurociągów oraz wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych,       

        dotyczących wody przepływającej przez rurociąg podlegający odbiorowi, 

• połączenia przewodów, 

• połączenia przewodów z armaturą 

• oznakowanie armatury. 

1 0 . 1 4 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

1 0 . 1 5 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01706 

Zmiany  PN-92/B-01706/Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-EN 124:2000 IDT EN 

124:1994 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-EN 1852-1:1999 IDT EN 1852-

1:1997 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-

1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 

Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 

metryczny). 

PN-81/C-89203 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 

Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 

polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

PN-EN 1401-1:1999 IDT EN 1401-

1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z  niezmiękczonego 

polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-C-8921:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U). 
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PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary. 

PN-70/H-97052 

Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w 

zakresie przygotowania powierzchni stalowych 

Zmiany  1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i 

żeliwa do malowania 

PN-71/H-97053 

Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 w części 

dotyczącej postanowień w p.3.3 (dokumentacja 

techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych . 

wytyczne ogólne. 

 

 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych,  
                Warszawa, wrzesień 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania               
                 i odbioru sieci kanalizacyjnych'', Warszawa, (w przygotowaniu), 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje sanitarne                                       
                 i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw   
                 sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, Warszawa,  
                 1994.  
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1 1 .  S I E C I  W O D O C I Ą G I O W E  W R A Z  Z  A R M A T U R Ą  

 

Kod CPV 

451232410-9 – Sieci technologiczne i kanalizacja 

1 1 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wodociągowych  

realizowanych w ramach zadania.  

1 1 . 2 .  Z A K R E S  Z A S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1 1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu instalacji oraz 

sieci wodociągowej wraz z armatura.   

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem technicznym  

i rysunkami : 

1 1 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi  

w obowiązujących Polskich Normach. 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludności 

i przemysłu w wodę. 

Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami odbiorców, 

zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 

Kanał tłoczny – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych pod ciśnieniem  

Armatura - urządzenie wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej pracą dokonania pomiarów, odcięcia 

1 1 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1 1 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia rurociągów z rur PE powinny spełniać warunki określone  

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. 
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Materiały stosowane w rurociągach z rur PE powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływania 

 nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.  

1 1 . 6 . 1 .  R u r y  P E  d o  b u d o w y  r u r o c i ą g ó w  

 rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria specyfikacji PAS 1075, 

 rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM, 

 rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanałów tłocznych i dostarczane  

               przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem  

               certyfikatu, 

 wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę 

 rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu)  

 rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na terenach szkód górniczych)  

 rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające  

                bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 

 możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

1 1 . 6 . 2 .  K s z t a ł t k i  i  a r m a t u r a   

Armatura żeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie sieci należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego 

zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o grubości 

min. 250 µm lub kształtki PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  tulei kołnierzowych dla 

systemu  polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  

W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.  Obudowy do zasuw  

mają być o jakości. 

1 1 . 6 . 3 .  K s z t a ł t k i  P E  b o s e  z  P E  1 0 0  

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez 

producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  

 Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na liście stowarzyszenia  

                PE100+ 

 Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 

 Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych międzynarodowych  

                jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel. 

 Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie. 

 Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał  

                i średnicę. 

 Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed  

                 montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.  

 Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu. 

 Możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 

1 1 . 6 . 4 .  K s z t a ł t k i  e l e k t r o o p o r o w e  

 wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanalizacji           

                ciśnieniowej i przesyłania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania  

                system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

 kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 
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 kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 

 każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia przed  

                zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu    

                w opakowaniu, 

 konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był widoczny, a przewody  

                grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

 kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone 

                w  korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki, 

 każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, producenta, materiał  

                 oraz zawierający parametry zgrzewania,  

 każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, materiał 

                i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny być widoczne               

                po jednej stronie kształtki, 

 kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 

 kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia końcówek elektrod  

                zgrzewarki, 

 cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do wykonania zgrzewów                  

                z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek  

               danego producenta nie powinna przekraczać 4 KWA, 

 mufy elektrooporowe w średnicach 315 mm powinny być produkowane bez użycia dodatkowych wewnętrznych  

                stalowych pierścieni wzmacniających, 

 frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie wycinanego fragmentu rury  

                oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas nawiercania rury, 

 trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być wyposażone w nakrętki  

                zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkręceniem, 

 możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 

1 1 . 7 .  R O B O T Y  Z I E M N E  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szerokość 

wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu 

 z zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu 

i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie 

odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

1 1 . 7 . 1 .  O d s p o j e n i e  i  t r a n s p o r t  u r o b k u  

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

 w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 

 co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 

1 1 . 7 . 2 .  O b u d o w a  ś c i a n  i  r o z b i ó r k a  o b u d o w y  

Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 
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1 1 . 7 . 3 .  P o d ł o ż e  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia 

na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 

naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 

przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe 

 za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu  

w sposób zabezpieczający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. Różnice 

rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 

przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku  

ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

1 1 . 7 . 4 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 

materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

 na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić 

co najmniej 0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy 

wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny 

 z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

1 1 . 8 .  R O B O T Y  I N S T A L A C Y J N O - M O N T A Ż O W E  

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 

właściwego ułożenia przewodu, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 

celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami 

celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 

się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 

transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. 

Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli 

 i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. 

Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do 

uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy 

naprawić. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża 

na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego 

kierunku osi przewodu nie może przekraczać ± 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych 

 w Dokumentacji Projektowej  nie mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  

Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 

0,035). 
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Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie mierzone 

 od rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania 

gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 

cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

1 1 . 8 . 1 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  

Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach zgodnie z dokumentacją projektową.  Rury PE 

mogą być układane w temperaturze od 0o  do 30oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego 

przewodu z zachowaniem spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego 

podłoża. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 

gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu 

powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków. 

1 1 . 8 . 2 .  O z n a k o w a n i e  u z b r o j e n i a  

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami 

normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 

2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.  

1 1 . 8 . 3 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i ,  p ł u k a n i e  i  d e z y n f e k c j a  

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelność odcinka 

przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło  

w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie 

hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę  

wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien  

być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny 

być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 

przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 

przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia 

powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, 

piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku 

przewodu ciśnienia roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz 

nie mniej niż 1 MPa, 

b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa, 

c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz 

nie mniejsze niż 1 MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia próbne całego 

przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie 

ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 

używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 

woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
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Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody 

zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, 

jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania  

dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

1 1 . 9 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

1 1 . 9 . 1 .  R o b o t y  z i e m n e  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 

Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 

Sprawdzeniu podlega: 

 wytyczenie osi przewodów 

 wykonanie wykopu i podłoża 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 

 stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  zatrudnionych przy montażu 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 

 wykonanie zasypu 

 szerokość i głębokość wykopu 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 

 rodzaj rur, kształtek i armatury 

 bloki oporowe 

 szczelność przewodu 

 wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

1 1 . 9 . 2 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e  

Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy  

PN-B-10725. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 

c) ułożenia przewodów 

 głębokości ułożenia przewodu 

 ułożenia przewodu na podłożu 

 odchylenia osi przewodu 

 odchylenia spadku 

 zmiany kierunków przewodów 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 

 zabezpieczenia przed korozją części metalowych 

 kontrola połączeń przewodów 

 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych 

e) działanie zasuwy  
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f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta  

dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

1 1 . 1 0 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Jednostką obmiaru robót jest  

 metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  

 sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy, kształtek itp 

 metr sześcienny (m3) roboty ziemne. 

 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót oraz schemat                 

                węzłów z domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 

c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 

f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz  

                fizykochemicznych i bakteriologicznych, 

h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonania przez uprawnioną  

                jednostkę geodezyjną. 

 

Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi  

                zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

 protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań fizykochemicznych 

                i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły badań szczelności całego przewodu 

1 1 . 1 1 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Cena wykonania sieci obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 

 wykonanie wykopów, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie rur przewodowych, 

 montaż armatury, włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z  istniejącej sieci  

               wodociągowej, 

 przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 

 przeprowadzenie próby szczelności kanału tłocznego 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
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 oznakowanie uzbrojenia, 

 regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów z aktualizacją mapy zasadniczej. 

1 1 . 1 2 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  I  S T A N D A R D Y  

 PN-B-06711           Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

  PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowiązuje od 1997 r.) 

 BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
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1 2 .  R U R O C I Ą G I  Z  R U R  P V C  

 

1 2 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych w ramach zadania 

1 2 . 2 .  Z A K R E S  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci: kanalizacji wraz 

z przyłączami w powiązaniu z Dokumentacją Projektową. Warunki wykonania, które obejmuje; 

Sieci oraz instalacji – rurociągów PCV 

 Wytyczenie trasy rurociągów, 

 Wykonanie i zasypanie wykopów, 

 Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 

 Montaż rurociągów PVC, 

 Wykonanie i montaż studni rewizyjnych, 

1 2 . 3 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich  zgodność  z Dokumentacją 

Projektową ST, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp i p. poż. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00." 'Wymagania ogólne." 

1 2 . 3 . 1 .  M a t e r i a ł y  w a r u n k i  o g ó l n e   

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiały użyte do budowy 

powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Materiałami stosowanymi  

przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 

 rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej kielichowe PVC-U klasy S (szereg S16,7 SDR 34)  

Ponadto występują inne materiały jak kształtki PVC, uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, żwir i inne). 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

 przez odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegające obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa oraz wystawianych 

przez producenta deklaracji. 

Zastosowane materiały: 

 do kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur do kanalizacji zewnętrznej kielichowych PVC-U klasy S 

 (szereg S16,7 SDR 34) średnice od Ø160 do  Ø630.  
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1 2 . 4 .  S K Ł A D O W A N I E  

1 2 . 4 . 1 .  R u r y  

Rury powinny być składowane w wiązkach nie wyżej niż 2 m lub w stosach do 1.5m. zabezpieczonych przed 

rozsuwaniem się. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinny być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota z możliwością 

odprowadzania wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wysokość składowania 

rur nie powinna przekraczać 2 m. Rury o powłokach chroniących przed korozją, składowane na wolnym powietrzu należy 

pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych. Wyroby należy 

układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp  

do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

1 2 . 4 . 2 .  K s z t a ł t k i ,  a r m a t u r a  

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

1 2 . 4 . 3 .  S p r z ę t  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne. Roboty związane z wykonaniem instalacji 

technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót 

instalacyjnych: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

 w czasie transportu , załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących 

urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie.   

1 2 . 4 . 4 .  T r a n s p o r t  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed  

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rury mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  

i zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

1 2 . 5 .  W Y K O N A N I E   R O B Ó T  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00. „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 

zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne. 

1 2 . 5 . 1 .  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e  

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć  
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w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  

a na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 

należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót należy przekopami kontrolnymi sprawdzić 

głębokość ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 

zachowując warunki użytkownika danego uzbrojenia określone w uzgodnieniach. Po wytyczeniu trasy rurociągów przystąpić 

do zdjęcia warstwy humusu. Wykonać wykopy z ich zabezpieczeniem. Głębokość wykopów pod rurociągi oraz urządzenia, 

należy wykonać zgodnie z projektem (patrz profile). 

1 2 . 5 . 2 .  U k ł a d a n i e  r u r o c i ą g ó w  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 

 (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż, długości na 1/4 obwodu) nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubości 

warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wnosić min. 0,2 m. Materiał 

podsypki powinien być zagęszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

1 2 . 5 . 3 .  Z a s y p k a  i  z a g ę s z c z e n i e  g r u n t u  

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty 

materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów  

na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Grubości warstwy ochronnej zasypu (nad rurą - zasypka oraz dookoła rury - obsypka) powinna wynosić min. 0,3 m 

przy uwzględnieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, która powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 

zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno- lub średnioziamisty wg PN86/B-0280. Materiał zasypu powinien być zagęszczony lekkim sprzętem mechanicznym 

po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie 

gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie  

z PN-68/13-0600. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem. Pozostałą część wykopu zasypywać ziemią piaszczystą z zagęszczeniem.  

1 2 . 5 . 4 .  R o b o t y  i n s t a l a c y j n e  m o n t a ż o w e  

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna zapewnić 

utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu 

zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych, należy przeciągnąć sznurek 

lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między ławami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować 

 za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które 

mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury 

uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, 

mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, 

opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić 

podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane  

do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy  wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd 

należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
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nie może przekraczać +/- 2 cm 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 

punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 

zmniejszenia do zera. 

1 2 . 5 . 5 .  M o n t a ż  p r z e w o d ó w  

Przewody PVC montować w temperaturze otoczenia od 0oC do 30°C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność 

tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5,0°C. 

1 2 . 5 . 6 .  P r ó b a  s z c z e l n o ś c i  

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód 

gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z szczegółowymi wymaganiami normy  

PN-92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie 

wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą 

szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich 

stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek 

z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita 

 z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych 

przypadkach zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 

1 2 . 6 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne". 

1 2 . 6 . 1 .  R o b o t y  m o n t a ż o w e  

Kontrolę jakości robót instalacyjne - montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 

 PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych, 

c) wykonania robót ziemnych, 

d) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 odchylenia spadku, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 

 kontrola połączeń przewodów, 

1 2 . 7 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
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Jednostką obmiarową jest: 

 m : wykonanie kanału ściekowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie; 

 szt.: ilość kształtek, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie; 

 kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji  

1 2 . 7 . 1 .  O d b i ó r  c z ę ś c i o w y  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogólne". Odbiór częściowy 

polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST robót  zanikających  pod względem użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu , szczelności itp. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

1 2 . 7 . 2 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokoły badań szczelności  przewodów oraz zgrzewów 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

1 2 . 8 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony m p. I.3. niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena 

wykonania robót obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

 zakupienie i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

 wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykop, zasypka) 

 wyrównanie dna wykopu  

  przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zagęszczeniem, 

 ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 

 wykonanie połączeń rur, 

 montaż rur osłonowych w miejscach przejścia pod drogą, rowem oraz kolizji z innymi sieciami, 

 ułożenie rur przewodowych w rurach osłonowych, 

 wykonanie przejść rurociągiem przez elementy betonowe, 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne". Ogólne wymagania dotyczące 

płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami ujętymi w umowie  i harmonogramie  realizacji  zadań. 

1 2 . 9 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  

 PN-81 /B-10725: Wodociągi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-84/M-74024/03: Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

 PN-85/H-741306: Armatura i rurociągi wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 MPa. 

 PN-85/M-74081: Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

 PN-86/B-09700: Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 BN-86/ 8971-08 : Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

 PN-91 /M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 
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 PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10720:1998: Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

 PN-B-03264:1999: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-86-B-02480: Grunty budowlane, 

 PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane, 
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1 3 .  I N S T A L A C J Ę  Z  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H  

 

Kod CPV 

45332200-5 – Instalację wodociągowe z tworzyw sztucznych 

1 3 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych 

realizowanych w ramach projektu. 

1 3 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Niniejsza Warunki wykonania (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1 3 . 3 .  P R Z E D M I O T  I  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S T  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej 

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1 3 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  D E F I N I C J E  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania 

i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 Instalacja wodociągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,  

                służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone                                   

                w    przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

 Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna  

                się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia   

                (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. Instalacja wodociągowa wody ciepłej  

  instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia                                        

                do   przygotowania ciepłej wody. 

 Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 

 Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

 Studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury  

                 - np. wodomierza. 

 Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtórne  
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                 zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

 Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania  

                 przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

 Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej. 

1 3 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną (szczegółową) 

 i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 1.5. 

Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych Dokumentację robót montażowych instalacji 

wodociągowych stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. „w sprawie  

                szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), dla przedmiotu zamówienia dla  

                którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 projekt techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r.                    

                w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

                 robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 Warunki wykonania (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),  

                sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  

                szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

                budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.  

                w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  

                 wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

                 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi  

                zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  

                1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 

1 3 . 6 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  M A T E R I A Ł Ó W  

Materiały stosowa do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

 z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
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Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

 z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1 -5, 

 z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207, 

 z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5, 

 z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1-5. 

 

Armatura domowej sieci wodociągowej 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 

określone w następujących normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, 

PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

1 3 . 7 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

1 3 . 7 . 1 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  t r a n s p o r t u  

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące 

dodatkowe wymagania: rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone 

są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, podczas 

transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, 

łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

 Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

 Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
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słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub 

PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się  

i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 

czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 

być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 

nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach 

składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

1 3 . 7 . 2 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  w y k o n a n i a  r o b ó t  

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 Warunki przystąpienia do robót Przed 

przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek 

i armatury, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania 

w nich przewodów wodociągowych, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, 

kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach 

podłogowych w rurach osłonowych. 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych  

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej 

integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 

zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia.  

Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 
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Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

Połączenia klejone 

Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie 

łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 

ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury 

z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 

1 3 . 8 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". Kontrolę wykonania instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych" (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego 

(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić 

wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 godziny, 

jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 

badania głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez  

2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek 

ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba 

że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia 

próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 

zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia  

na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów 

określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 

dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań 
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należy sporządzić protokół. 

1 3 . 9 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R Z E D M I A R U  I  O B M I A R U  R O B Ó T  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów: należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 

bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 

budynku) - do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, oblicza się w metrach ich długości osiowej, 

wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości 

łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza 

się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć 

podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się  

do ogólnej długości rurociągów ,długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę 

szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów 

budynków. 

1 3 . 1 0 .  S P O S Ó B  O D B I O R U  R O B Ó T  

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć  

co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej 

 w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu  

                nie mniejszą niż 10 Pa. 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót 

przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy 

 on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz  

                dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części  instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach  

                 WTWiO, przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz 
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dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

 wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.  

W ramach odbioru końcowego należy: 

 uruchomić instalację, 

 sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

                (szczegółowymi) i WTWiO,  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach  

                 WTWiO, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół). 

1 3 . 1 1 .  P O D S T A W A  R O Z L I C Z E N I A  R O B Ó T  

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w  mowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez  

                zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych 

z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

 wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

 montaż rurociągów i armatury, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

1 3 . 1 2 .  D O K U M E N T Y  O D N I E S I E N I A   I  N O R M Y  

 PN-EN 806-1:2004: Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody  

                przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
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 PN-81/B-10700.00: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  przy   

                odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-83/B-10700.04: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

                 odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

 PN-B-10720:1998: Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 

                i badania przy odbiorze.  

 PN-EN 1452-1:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego  

                polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  

 PN-EN 1452-2:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego  

                polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

 PN-EN 1452-3:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego  

                polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

 PN-EN 1452-4:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego  

                 polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

 PN-EN 1452-5:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego  

                 polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-EN ISO 15874-1:2004(U) : Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen  

                (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 15874-2:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej                   

                i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

 PN-EN ISO 15874-3:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  

                i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

 PN-EN ISO 15874-5:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej  

                i  zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  

 PN-EN ISO 15876-1:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej                              

                i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN ISO 15876-2:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

 PN-EN ISO 15876-3:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

 PN-EN ISO 15876-5:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                 wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  

 PN-EN ISO 15875-1:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN ISO 15875-2:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  

 PN-EN ISO 15875-3:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki. 

 PN-EN ISO 15875-5:2004(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej  

                wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 PN-79/M-75110: Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 

 PN-79/M-75111: Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący. 

 PN-79/M-75113: Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

 PN-78/M-75114: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

 PN-78/M-75115: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 

 PN-80/M-75116: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa. 

 PN-78/M-75117: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

 PN-80/M-75118: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące. 

 PN-78/M-75119: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
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 PN-74/M-75123: Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. 

 PN-74/M-75124: Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca  

                rozsuwalna. 

 PN-75/M-75125: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

 PN-77/M-75126: Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

 PN-80/M-75144: Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 

 PN-78/M-75147: Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

 PN-76/M-75150: Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

 PN-70/M-75167: Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 

 PN-69/M-75172: Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 

 PN-80/M-75180: Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

 PN-75/M-75206: Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 

 PN-ISO 4064-1:1997: Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  

 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997: Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania  

                instalacyjne.  

 PN-ISO 4064-3:1997: Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań              

               i wyposażenie.  

 PN-ISO 7858-1:1997: Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  

                Wodomierze sprzężone. Wymagania.  

 PN-ISO 7858-2:1997: Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej  

                zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  

 PN-ISO 7858-3:1997: Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  

                Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

 PN-88/M-54901.00: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

 PN-88/M-54901.01: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki. 

 PN-88/M-54901.02: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze. 

 PN-92/M-54901.03: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 

 PN-92/M-54901.04: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

 PN-88/M-54901.05: Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 

 PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne  

                 wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 PN-71/B-10420: Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-67/C-89350: Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy: 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki  

                Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.                    

                Wydanie   II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi.            

                zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622). 
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 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy odpadach                                             

                (Dz. U. poz.  1564). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556  z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późniejszymi.            

                zmianami ). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                        

                (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późniejszymi  zmianami ). 

 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  

                uzbrojenia terenu j (Dz. U. 2021, poz. 1374). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania  

                właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym                                  

                (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  

                bezpieczeństwa i higieny pracy (t .j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z  późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

                 wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

                i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu  

                Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

                dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU                        

                (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

                powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

                (Dz. U. 2017, poz. 2294). 
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1 4 .  I N S T A L A C J E  K A N A L I Z A C Y J N E  Z  R U R  Z  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H  

 

Kod CPV 

45332300-6 - Roboty kanalizacyjne  

1 4 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych 

realizowanych w ramach zadania pn.  „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Grodziczno – etap I ” 

1 4 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Niniejsza Warunki wykonania stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 

1 4 . 3 .  P R Z E D M I O T  I  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne 

dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1 4 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  D E F I N I C J E  

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" 

Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami 

odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 

 w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien  

lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do przykanalika lub innego 

odbiornika. 

Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 

kanalizacyjnej. 

1 4 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami 
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Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

1 4 . 6 .  D O K U M E N T A C J A  R O B Ó T  M O N T A Ż O W Y C H  I N S T A L A C J I  K A N A L I Z A C Y J N Y C H   

Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 

 Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), dla przedmiotu zamówienia  

dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 Projekt Techniczny w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 Warunki wykonania (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 Dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).  

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

 Dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst 

jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  

1 4 . 7 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  M A T E R I A Ł Ó W  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską  

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,  

dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany". 

1 4 . 7 . 1 .  R u r y  i  k s z t a ł t k i  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

 z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 

 z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U), 

 z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
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1 4 . 7 . 2 .  P r z y b o r y  i  u r z ą d z e n i a  

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone  

w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 

1 4 . 7 . 3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

1 4 . 7 . 4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  T R A N S P O R T U  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 7 . 5 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  p r z e w o z u  r u r  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

 rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki  

o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

 jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać 1 m, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu 

jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

 podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być 

ustawiona w poziomie. 

 Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. 

 Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

 Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

1 4 . 7 . 6 .  S k ł a d o w a n i e  m a t e r i a ł ó w  

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 

 lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się 

i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m,  

przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
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podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 

być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 

nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 

kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

1 4 . 7 . 7 .  S k ł a d o w a n i e  p r z y b o r ó w  i  u r z ą d z e ń  

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach zamkniętych 

lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 

temperatura nie spada poniżej 0°C. 

1 4 . 8 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały „Wymagania ogólne"  

1 4 . 8 . 1 .  W a r u n k i  p r z y s t ą p i e n i a  d o  r o b ó t  

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:  

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

1 4 . 8 . 2 .  M o n t a ż  r u r o c i ą g ó w  

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 

odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

1 4 . 8 . 3 .  P o ł ą c z e n i a  r u r  i  k s z t a ł t e k  z  t w o r z y w  s z t u c z n y c h  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych 

 w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

1 4 . 8 . 4 .  P o ł ą c z e n i a  z g r z e w a n e  

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

 zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury 

i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

 zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej 

integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania 

połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 

przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 

powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
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1 4 . 8 . 5 .  P o ł ą c z e n i a  k i e l i c h o w e  n a  w c i s k  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 

(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego 

wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

1 4 . 8 . 6 .  P o ł ą c z e n i a  k l e j o n e  

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie 

elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 

ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny 

z instrukcjami producentów tych materiałów. Połączenia z przyborami i urządzeniami Przed przystąpieniem do montażu 

przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń 

 i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów 

 i urządzeń. 

1 4 . 9 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne". Kontrolę wykonania instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 

 Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

 Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej 

wysokości. 

 Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa 

wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 

nie wody. 

 Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać 

 za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

1 4 . 1 0 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R Z E D M I A R U  I  O B M I A R U  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 1 0 . 1 .  J e d n o s t k i  i  z a s a d y  o b m i a r u  r o b ó t  

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów 

rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, 

czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

 Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

 Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów 

podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń 

łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

134 

 Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 

materiału i średnicy. 

 Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju 

i typu urządzenia. 

 Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału  

i średnicy. 

1 4 . 1 1 .  S P O S Ó B  O D B I O R U  R O B Ó T  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"  

1 4 . 1 1 . 1 .  Z a k r e s  b a d a ń  o d b i o r c z y c h  

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 

 w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów  

z tworzyw sztucznych. 

Odbiory międzyoperacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 przebieg tras kanalizacyjnych, 

 szczelność połączeń, 

 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

 lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego -częściowego  

 

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót,  

jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru 

końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –częściowego oraz 

dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 

były objęte odbiorem częściowym. 

1 4 . 1 1 . 2 .  O d b i ó r  k o ń c o w y  i n s t a l a c j i  k a n a l i z a c y j n e j  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz 

dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

 użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

 prawidłowość wykonania połączeń, 

 wielkość spadków przewodów, 

 odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

 prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami (podporami), 

 prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

 protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

 zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, 
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odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - końcowego. 

1 4 . 1 2 .  P O D S T A W A  R O Z L I C Z E N I A  R O B Ó T  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

1 4 . 1 2 . 1 .  Z a s a d y  r o z l i c z e n i a  i  p ł a t n o ś c i  

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo 

po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 

na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez 

zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji kanalizacyjnych 

z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

 wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

 montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

 wykonanie prób szczelności, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

1 4 . 1 3 .  D O K U M E N T Y  O D N I E S I E N I A  

 PN-81/B-10700/01: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymagania i badania. 

 PN-EN 1329-1:2001: Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 

 PN-ENV 1329-2:2002(U): Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków  

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

 PN-EN 1519-1:2002: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

 (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).  

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

 PN-ENV 1519-2:2002(U): Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

 i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu.  
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 PN-EN 1451-1:2001: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków  

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności.  

 PN-ENV 1451-2:2002(U): Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków 

 (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu.  

 PN-85/M-75178.00: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków  

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności.  

 PN-89/M-75178.01: Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

 PN-79/M-75178.03: Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

 PN-90/M-75178.04 : Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. 

 PN-89/M-75178.05 : Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  

 PN-89/M-75178.07: Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  

 PN-81/B-12632: Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.  

 PN-81/B-12632/Az1:2002: Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 

 PN-80/B-12633: Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1). 

 PN-79/B-12634: Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet. 

 PN-81/B-12635: Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 

 PN-77/B-12636: Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

 PN-78/B-12637: Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-79/B-12638: Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

 PN-EN 251:2005: Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  

 PN-91/B-77561: Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 695:2002: Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

 PN-77/B-12636: Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 31:2000: Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

 PN-EN 32:2000: Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-EN 111:2004: Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-75/H-75301: Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  

 PN-89/M-75178.01: Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 

 PN-EN 232:2005: Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

 PN-82/H-75070: Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  

 PN-91/M-77560: Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  

 PN-EN 35:2001: Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane. 

 PN-EN 36:2000: Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  

 PN-EN 36:2000/Ap1:2003: Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  

 PN-86/B-75704.01: Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 

 PN-90/B-75704.02: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-88/B-75704.03: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych standardowych. 

Główne wymiary. 

 PN-88/B-75704.04: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. Główne 

wymiary. 

 PN-EN 997:2001: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. Główne 

wymiary. 

 PN-EN 12764:2005(U): Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

 PN-EN 1253-5:2002: Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. Wypusty ściekowe 

 w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

 PN-88/C-89206: Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 PN-EN 681-2:2002: Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
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wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 PN-EN-67/C-89350: Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

 i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB 

Promocja - 2005 r. 

 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622). 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy odpadach 

 (Dz. U. poz. 1564). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556  z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t .j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). 
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1 5 .  S T O L A R K A  D Z W I O W A  I  O K I E N N A  

 

Kod CPV 

 

1 5 . 1 .  P R Z E D M I O T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej  

1 5 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  

Warunki wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych  

w punkcie Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

1 5 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  stolarki drzwiowej i okiennej 

1 5 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1 5 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją Projektową ST 

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

1 5 . 6 .  M A T E R I A Ł Y  

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu winny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane powinny być prawidłowo oznaczone i powinny posiadać: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobata techniczną, 

1 5 . 7 .  S P R Z Ę T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy prowadzeniu robót 

budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania odpowiednich maszyn i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany jest do wykorzystania sprzętu, który nie będzie  powodował negatywnego na jakość  



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA  REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

„BUDOWA OCZYSZCZLANI ŚCIEKÓW W GMINIE GRODZICZNO – ETAP I 

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Leśna 10 62 - 200 Gniezno 
LISTOPAD  2023 

 

139 

wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany do  wykorzystywania sprzętu w ilości  umożliwiającej strawne przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt wykorzystywany do  prac budowlanych musi być 

utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt wykorzystywany do pracy musi spełniać wymagania ochrony 

środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca musi dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać możliwością korzystania ze sprzętu budowlanego  

w ilości oraz o parametrach i stanie technicznym umożliwiającym  prawidłową realizację zadania.  

1 5 . 8 .  T R A N S P O R T  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport materiałów 

budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

 na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

1 5 . 9 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

1 5 . 9 . 1 .  W y k o n a n i e  s t o l a r k i  d r z w i o w e j  i  o k i e n n e j  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

 na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

 i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

 niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami.  

Ocenę prawidłowości wykonania i z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 

wyników odbiorów. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których został wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia, 

1 5 . 1 0 .   K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

1 5 . 1 0 . 1 .  B a d a n i a  m a t e r i a ł ó w  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej 
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 i odpowiednich norm materiałowych 

1 5 . 1 0 . 2 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  w y k o n a n y c h  r o b ó t  

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami 

technicznymi. 

1 5 . 1 1 .  O B M I A R  R O B Ó T  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach 

są: 

• szt - drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

1 5 . 1 2 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

1 5 . 1 3 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  -  N O R M Y  

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-88/B-10085 

Zmiany    

1   BI 4/92 poz.18. 

2. PN-88/B-10085 

  

Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 

PN-86/B-89030.01  

Zmiany   1   BI 5/88 poz.53. 

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z 

polichlorku winylu. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-92270 EQV ISO 

8269:1985 

Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności 

na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

PN-68/M-78010 

Zmiany  

1.   BI 2/70 poz.18 

2.   BI 1/72 poz.2 

3.   BI 10-11/74 poz.86 

Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. 

PN-85/B-04500 

Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67. 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych 

PN-ISO 3443-1:1994 

IDT ISO 3443-1:1979 Errata 

KNN 6/95 lp. 4. 

TOLERANCJE W BUDOWNICTWIE. PODSTAWOWE ZASADY OCENY I 

OKREŚLANIA. 
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PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 

3443-6:1986 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 

3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 

statystyczna – Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 

3443-8:1989 

Tolerancje   w   budownictwie.   Kontrola   wymiarowa   robót 

budowlanych. 

PN-ISO 4464:1994 IDT ISO 

4464:1980 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

PN-ISO 7976-1:1994 

IDT ISO 7976-1:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 

IDT ISO 7976-2:1989 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej. 

 


