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1. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

1.1. PRZEDMIOT

Warunki wykonania “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot. Zakres robdt obejmuje nastepujgce prace zwigzane z realizacja zadania

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

e  Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)., art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innym dokumentem normatywnym.

e Skata jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace - zdaniem Inzyniera - wysadzenia
lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu
ich usuniecia, ktorych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwne;j
co najmniej 150 KM z pojedynczg wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
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1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostepu i uzytkowania Placu Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiajgcy poda wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw
najbardziej aktualne, jakie posiada.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
przejecia przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.4.2. Zgodnos¢ Robdot z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Placu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakoriczenia tzn. Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 16
LISTOPAD 2023



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

. stosowacd sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
z pdzniejszymi zmianami).

. stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy
o odpadach (Dz. U. poz. 1564) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

. stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi,

. stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

. stosowac sie do Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556
z pAézniejszymi zmianami).

. stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1592 z pdzniejszymi zmianami).

. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych; srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iii) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z pdZniejszymi zmianami) i Ustawg z dnia 27 lutego 2003r
0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe (ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie okreslenia
odpadoéw (Dz. U. Nr 100, poz. 1078), ktdre powinny by¢ wykorzystywane w celach przemystowych, oraz warunkdw, jakie
muszg byc¢ spetnione przy ich wykorzystywaniu uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

W trakcie budowy obiektu powstawaé beda odpady zwigzane z uzdatnieniem do celéw budowlanych
istniejgcego terenu. Konieczne bedzie dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie umozliwiajgcym
posadowienie obiektow. Ponizej podano rodzaje tych odpaddw oraz zalecany sposéb ich wykorzystania:

e Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celéw budowlanych po uprzednim
przygotowaniu w zaktadzie recyklingu gruzu,

e Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j. w, Odpady innych materiatéw ceramicznych - kod 17 01 03 -
sktadowisko odpadow,

e Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - sktadowisko odpadow,
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e Szkto - kod 17 02 02 - sktadowisko odpaddw,

e Drewno nasgczone zwigzkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - sktadowisko odpaddw,

e Grunt z wykopow - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy niebudowlane,
e Ztom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaz do skupu surowcow wtérnych,

e Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktorym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :

e Kodeksu pracy zgodnie z Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) -
DZIAt DZIESIATY Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1.4.8. Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt
od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

W szczegolnosci Wykonawca zastosuje sie do:

. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami).
. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z pdzniejszymi
zmianami ).

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (t .j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz. U. nr 2019, poz. 1311.

. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(t.j. Dz.U.z2016r. poz. 1757).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktére nalezy
powiadomié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktére uzgadniajgc dokumentacje postawity taki warunek.
Wykonawca spetni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien. W szczegdlnosci
Wykonawca:

. zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z pdzniejszymi

zZmianami).
. w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
. przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod - kan i przytagczy powiadomi zarzadce ,
. wtgczy do eksploatacji nowo budowane sieci i przytagcza wod - kan wytgcznie po wyrazeniu zgody i pod nadzorem
zarzadcy.
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1.4.10. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog
w przypadku zajecia czesci drég przy wykonywaniu robot. W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowacd
do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006); Wykonawca zobowigzany jest
do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég terminéw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania
oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego organizacjg ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym staraniem.

1.5. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom
lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnione;j
lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce.

1.5.1. Zr6dta szukania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badand, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

1.5.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjgtkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.5.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki: Inzynier
bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania
inspekgcji. Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.6. SPRZET

1.6.1. Wykorzystanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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1.7. TRANSPORT

1.7.1. Srodki transportu (pojazdy)

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog (Iadowych
i wodnych). Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przy transporcie wodnym S$rodki ptywajgce bedg spetniac
wymagania o dopuszczeniu do zeglugi. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej a w przypadku zniszczenia drogi
odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wtasny koszt.

1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robo6t zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robd6t lub  wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czesc 0gdlng opisujgca:

. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
. bhp
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt
. system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét
. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czesc szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

. rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robat,
. sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.9.2. Zasady kontroli jakosci Robodt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. lJezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

1.9.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

1.9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnosé materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. DOKUMENTY PLACU BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od daty Rozpoczecia Robét do Przejecia Robdt przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 24
LISTOPAD 2023



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczernstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
*  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt
* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
*  uwagii polecenia Inspektora,
* daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,
* zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inneistotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiaru

Wymagane jest prowadzenie Ksiegi Obmiaru Robo6t od daty Rozpoczecia Robdt do Przejecia Robot przez
Zamawiajacego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatébw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do przeprowadzenia Préb Kornicowych. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
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e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty przejecia Robét,

e protokoty z narad,

e operaty geodezyjne,

e  komunikaty.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogodlne zasady obmiaru Robodt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

1.11.2. Metody pomiaru

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
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Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Poza tym
obmiary bedg przeprowadzane przed Prébami Koricowymi, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robé6t. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.12. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i dokumentacje
odbiorowa w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.12.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie czesci Robot,

C) Przejecie Robot i Odcinkdw,

d) Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

1.12.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo$¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.3. Przejecie Robot i Odcinkodow

Kiedy cato$¢ Robodt zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie
Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to Inzyniera do wystawienia w Swiadectwa
Przejecia w odniesieniu do Robot.
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1.12.4. Dokumenty do Przejecia Robot i Odcinkdow

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robdt jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

*  Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

*  Specyfikacje Techniczne,

* uwagii zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania Jego zalecen.

*  recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i ST,

*  sprawozdanie techniczne,

* dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

* wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

*  zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

*  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
* uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Roboét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.12.5. Akceptacja Robo6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére Inzynier wystawi zgodnie z Subklauzulg Warunkéw
Kontraktu. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi wstepna wersje
rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje zgodnie z Subklauzulg. Warunkéw Kontraktu,
po czym Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Subklauzulg Warunkéw
Kontraktu.

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN). Tam, gdzie wystepujg odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie
prawodawstwo, stosowanie réwnowaznych norm krajow Wspdlnoty Europejskiej, krajow beneficjentéw funduszu
spéjnosci.
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2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV
45112400-9 - Roboty ziemne (wykopy)

2.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych na terenie oczyszczalni
Sciekdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowag - opis techniczny i rysunki.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne,
kubaturowe i liniowe, wykonaniu nasypdéw koniecznych do odpowiedniego podniesienia rzednych terenu,
wykonaniu nasypow wokot niektérych obiektéw technologicznych oraz korytowaniu pod nawierzchnie
drogowe.

Zakres robot stanowig roboty ziemne przy fundamentowaniu i posadowieniu obiektow:

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 -
Wymagania Ogdlne. Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia gesto$¢  |Przecietne
w spulchnieni
stanie e po odspojeniu
naturalnym
w % od pierwotnej

kN/m?®  [t/m?

| Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15 5-15

11,8 1,2 20-30
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 9,8 10
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1] Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25 15-25
17,7 1,8
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 15-25
12,7 1,3
plastyczne 20-30 15-25
10,8 1,1
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 16.7 17 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 17
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna
zwir bez spoiwa lub mato spoisty
1} Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, pétzwarte 18,6 19 20-30 20-30
o . 13,7 1,4 20-30 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm
13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 19
20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 17,7 18
20-30 20-30
. , 19,6 2,0
ttuczniem lub odpadkami drewna 20-30 20-30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 17,7 1,8
40mm 19,6 2,0
17,7 1,8
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 2,0
plastyczne,
bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
\Y) Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35 25-35
19,6 2,0
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami 25-35 25-35
20,6 2,1
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% 20.6 21 25-35 25-35
o ' ’ 25-35
objetosci gruntu 16,7 17
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pdtzwarte i zwarte 19,6 2,0
19,6 2,0

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 %
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v Zuzel hutniczy 14,7 1,5 30-45 30-45
o 19,6 2,0 30-45
niezwietrzaty 20,6 21
i " " id K . . 0 30-45 30-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 17,7 18 30-45 30-45
objetosci gruntu 30-45 30-45
17118 30-45 30-45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 16,7 16 30-45 30-45
. . - 22,6 2,3 30-45 30-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub |16 7 16
22' 2’ 30-45 30-45
w blokach ponad 50 kg /6 3
41,8 4,2
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane 14,7 1,5
) ) 19,6 2,0
Opoka kredowa miekka lub zbita 19,6 2.0
Wegiel kamienny i brunatny 20,6 2,1
21,6 2,2
Ity przewarstwione tupkiem 15,7 1,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepience stabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
VI lfotupek twardy 20,5 2,1 30-45 45-50
. . . 22,6 2,3 30-45 45-50
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 23,5 23 30-50 30-45
Margiel twardy 22,6 2,3 45-50 45-50
21,6 2,2
Wapien marglisty 21,6 2,2
. . L 24,5 2,5
Piaskowiec o spoiwie ilastym
18,6 1,9
Zlepience otoczakdéw gtdwnie skat osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity
Vi tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50 45-50
- skowiec i ) 23,5 2,4 45-50
VIl |Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 24
IX o, , . 45-50 45-50
Zlepience z otoczakdw gtéwnie skat osadowych o 23,5 24 45-50
X spoiwie krzemionkowym 28,4 2,9
23,5 2,4
Wapien niezwietrzaty
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzate
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tupek plastyczny niespekany Piaskowiec 24,5 2,5 45-50 45-50
twardy o spoiwie wapiennym Wapien 24,5 2,5 45-50 45-50
twardy niezwietrzaty Marmur i wapien 24,5 2,5 45-50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,6
245 2.5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 2,6 45-50 45-50
) 45-50 45-50
krzemionkowym 25,5 2,6 45-50 45-50
Zlepienice z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 2,6 45-50 45-50
25,5 2,6 45-50 45-50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 26
Dolomit bardzo twardy 24,5 2,5
24,5 2,5
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50 45-50
o o 26,5 2,7 45-50 45-50
Sjenit Srednioziarnisty 255 26 45-50 45-50
Gnejs twardy 26,5 2,7 45-50 45-50
24,5 2,5
Porfir 26,5 2,7 45-50 45-50
45-50 45-50
- . 25,5 2,6
Trachit, liparyt i skaty pokruszone ! ’
pary yP 27,4 2,8
Granitognejs
26,5 2,7
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 26,5 2,7
) ) 27,4 2,8
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27,4 2,7
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00-Wymagania Ogdlne.

2.6. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie fundamentdéw, rurociggéw
i uksztattowanie terenu
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* grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét na obsypanie fundamentéw, rurociggow
i uksztattowanie terenu
e grunty zZwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na wymiane gruntu (pod fundamentami,

na obsypke, zasypke i nasypy)
* grunt dowieziony na wykonanie nasypéw w celu odpowiedniego podniesienia rzednych terenu

2.7. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

* koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem

przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.
spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdéw o gtebokosci
do 2,00 m, spychania i zwatowania
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw fundamentowych i nasypoéw
* pompy przeponowe
Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ogdlnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.8. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatdow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywac
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg byc¢ sprawne technicznie.

2.9. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robdét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Roboty ziemne nalezy
wykonywacé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Wykonywanie wykopdw moze nastgpic
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

2.9.1. Przygotowanie do robdét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdw nalezy :

zapoznac sie z planem sytuacyjno- wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp ziemnych

wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdw
jak i nasypdéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci
wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i prostymi
przyrzgdami - poziomica fatg mierniczg tasma itp.

przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég
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dojazdowych
przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

2.9.2. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

2.9.3. Wykonanie robdét ziemnych pod rurociagi

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci o 0,1- 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem fundamentu
lub rurociggu. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewngtrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania
catych ciggdéw rur w wykopie. W rejonie przejs¢ nad kablami, oraz wzdtuz istniejgcych kabli elektrycznych,
teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia tak aby unikngc ich uszkodzenia. W razie
uszkodzenia kabli nalezy powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz,
jezeli jest to konieczne, podwieszone w sposob gwarantujgcy ich dziatanie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare
pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W trakcie wykonywania
wykopow nalezy wykopy oznakowac oraz zabezpieczy¢ i wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

2.9.4. Wykonanie robdét ziemnych pod przewody

Szerokos¢ wykopu w dnie musi byé odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur zgodnie z norma
i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m.. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robot
zasadniczych w danych rejonie.

2.9.5. Wykonanie robdét ziemnych pod obiekty kubaturowe

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu
po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebiac do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu. Minimalna szerokos¢
wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu.
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2.9.6. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentow i $cian fundamentowych obiektédw kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopow
na odktad lub dowiezione z poza strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych,
lessowych . Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $srodkéw transportowych
i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic 0,95 - 1,0.

2.9.7. Warunki szczegdétowe realizacji robot.

Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentéw przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni
jaki sposéb realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych
i organizacyjnych. Oferent sam decyduje skad pozyska grunt do wymiany, dokad odwiezie grunt nie nadajacy sie
do wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostate elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres
i sposdb realizacji robot ziemnych oferent uwzgledni w harmonogramie robét oraz w Przedmiarze Robét.

Grunt z wykopow przeznaczony do wymiany nalezy wywiez¢é na wysypisko. W przypadku natrafienia
na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. nalezy przerwaé prace i powiadomic
Inzyniera celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy rGwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

2.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 - Wymagania Ogdlne. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach.

2.10.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.10.2. Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg

b) badanie stopnia zageszczenia,

i dodatkowo

C) przy wykonaniu robét ziemnych dla sieci sanitarnych:

* wykonanie wykopu i podtoza

* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

* stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

* zasypanie wykopu
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2.11. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogdlne. Jednostkami obmiaru

robot ziemnych sa:

* m?3 wykopu ze sktadowaniem ziemi na odkfadzie na podstawie dokumentacji projektowe] i obmiaru w terenie
* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
* m?3 zasypania wykopu ziemig lezacg na odkfadzie na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
* m?3 zasypania wykopu ziemig z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
* m?3 formowania i zageszczania nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie
* m? zdjecia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie

2.12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Odbioru robdt ziemnych nalezy
dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.
Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego obiektu

kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studni kanalizacyjnych.

2.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokonaé zgodnie z warunkami kontraktu.

2.14. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i

odpowiadajacej jej normy

Tytut normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480
Zastgpiona czesciowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zat. 1.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

PN-74/B-04452
Zastgpiona cze$ciowo przez PN-88/B-
04481w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020
Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

N—S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania.
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3. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

KODY CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45211350-7 - Budynki wielofunkcyjne

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

3.1. PRzZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania

3.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, wymienionych w punkcie 1.1.

3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych
na podstawie Dokumentacji Projektowej.

3.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogdlne.

3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogolne.

3.6. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowad

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 37
LISTOPAD 2023



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami. Sg to nastepujace materiaty: BETON
C35/45i BETON C20/25(B25) i C8/10(B10)

3.7. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Sprzet budowlany

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania
robot betonowych i zelbetowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rdéinych klas o konsystencji od poétciektej
do gesto plastycznej

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo utozonej
mieszanki betonowe;j

deskowania inwentaryzowane z drewna Ilub deskowania z czesciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

maszyny do obrébki stali zbrojeniowej:

o prosciarka

o nozyce mechaniczne

o gietarka mechaniczna

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w ogdlnym opisie organizacji i metod robodt , zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.8. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji

Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

* cementowdz do zaopatrzenia w cement.
*  przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.

3.9. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne
Prace betonowe i zelbetowe zbiornikdw winny odpowiadaé nastepujagcym normom:

Wymiary wg PN-84/B-02356.

Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

Szczelnosc zbiornikdw na scieki zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Konstrukcje stalowe winny odpowiadac zaleceniom normy PN-B-06200:1997 -Konstrukcje stalowe
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budowlane.
. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe oraz normom branzowym odnosnie wykonania
robot spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

3.9.1. Sposob i warunki wykonania robét monolitycznych
betonowych i zelbetowych

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- 91/S-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢é zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadac¢ klasom betonu. Przewozenie stali na budowe
powinno odbywac sie w sposdéb zabezpieczajacy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa
nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem
przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong nalezy zmyé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opalac az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wyciggarek.
Ciecie pretow nalezy wykonac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z doktadnoscig
do 1 cm Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Giecie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S- 10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy d< 12 mm. Prety o $rednicy d> 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania. Minimalna odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10 d.
taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

3.9.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretdw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdow zapewnienia otuliny,
a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie
konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej
niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciag¢ i odgiac.

3.9.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.
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3.9.4. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatow, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sktad mieszanki
betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci :

) konsystencji
= urabialnosci
" szczelnosci

3.9.5. Warunki przystagpienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzagdzenia wytwoérni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.9.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie
lub powlec forme stalowa $rodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

3.9.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni
i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania jak i rodzaj wibratoréw
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze konczy¢ tasma
dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakdéw , pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego . Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekaé srodkami anty adhezyjnymi dzieki ktorym
utatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania ,
powierzchnia betonu jest gtadka . Zaleca sie uzycia srodkow adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

3.9.8. Rozbidrka deskowania i rusztowania

Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng pow. deskowan
powlekaé srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaé odcinkami wg przyjetych dylatacji lub przerw
roboczych podanych na rysunkach. Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim
ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

3.9.9. Beton podktadowy, wyréownawczy, izolacje wodochronne i
beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢
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wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:

* powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci
ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

* podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na sciskanie >9 MPa

*  styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm

* izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1 %

»  zaktady materiatow rolowych > 10 cm

*  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci
min 30 cm lub profilami peczniejgcymi

* warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz C8/10 (B10),.

3.9.10. Prdéba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

Szczelno$¢ zbiornikdow na Scieki zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja.
Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci. Koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus
zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony
zewnetrznej zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy
zamontowac zasuwy i tgczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas préby szczelnosci.
W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie
wody z wydajnoscig odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku.
Nalezy réwniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno sie odbywa¢ stopniowo.
W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamknaé¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢
spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik,
a nastepnie podtgczy¢é urzadzenia pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy
zamontowac przewdd o Srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno
by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1 m ponad
najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnosci na infiltracje.

Zbiornik nalezy catkowicie wyprdznié przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu wytgczenia pomp nie wystgpig
przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci na infiltracje nalezy uznac za pozytywny.

3.9.11. Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage
gtéwnie na:

. funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka, zalecany przez projektanta sposdb penetracji srodka, warunki
w jakich $rodki bedg stosowane - materiaty kontaktowe, temperatury,

. rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja sposdb przygotowania powierzchni stopien
wodoprzepuszczalnosci przyczepnos$é powtoki do podtoza - wg PN-92/B-01814
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3.9.12. Warunki szczegéotowe wykonania przejsé¢ szczelnych typu
tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociggéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z wtékien cementowych. Po osadzeniu muf sciane mozna
betonowad a w trakcie wykonywania montazu technologicznego zgodnie ze specyfikacjg ST-08 w przestrzer miedzy
rure przewodowa i mufe wiozyé nalezy taricuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone s3 $ruby. Sruby
nalezy dokreci¢, poniewaz spowoduje to pecznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.

3.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 - Wymagania ogdlne.

3.10.1. Kontrola jakos$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inzyniera.
3.10.2. Kontrola jakosci wykonania robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

. deskowan,

= zbrojenia,

= osadzenia elementdw ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejs¢ instalacji
= technologicznych

= betonowania,

= izolacji

3.11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru na poszczegdinych
obiektach s3:

wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
izolacji powtokowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
pokrycia z krat pomostowych, na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru w terenie
dylatacji, barierki na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
wykonania (przygotowania i montazu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i pomiaru w terenie
konstrukcji ze stali ksztattowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

. przejscia szczelnego, wtazu, studni z prefabrykatéw, kominéw wentylacyjnych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru

@ &3 333

3.12. ODBIOR ROBOT

3.12.1. Ogodlne zasady odbioru robédt
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy dokonaé
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zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych,

3.12.2.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

*  prawidtowosci potozenia budowli w planie

*  prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw, (np. szczelin dylatacyjnych)

*  przygotowania i montazu zbrojenia (zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete)

* przygotowania i montazu elementéw stalowych osadzonych w betonie

* jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen takich
jakrakiirysy (taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni danego
elementu; stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2 mm zaprawione

masg asfaltowg)

* jakosciizolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.

3.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

3.14. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i
odpowiadajgcej jej normy europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

PN-80/B/01800
Poprawki 1 BI1/82 poz. 1-2

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk.

PN-86/B/01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802
Zastgpiona czes$ciowo przez PN-85/B-01805
w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy
i okreslenia.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony .

PN-85/B-01810
Poprawki 1 Bl 5/87 poz. 35.

Whtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-91/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo -
strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady

odbioru.
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PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

PN-82/B-02000
Poprawki 1 BI5/84 poz. 26

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001
Poprawki 1 BI11/87 poz. 101

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003
Poprawki 1 Bl 1/84 poz.2

Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obcigzenia pojazdami. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

PN-80/B-02010
Zmiany 1 Bl 8-9/82 poz.78

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011
Poprawki 1 Bl 11/87 poz. 101
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.83

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-02014

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem

PN 86/B-02015
Poprawki 1 BI11/87 poz.101

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie temperaturg

PN 90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN 76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowili.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-83/B-03010
Zmiany 1 BI10/91 poz. 67

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03020:1999 Zmiany 1 BI2/88
poz.14

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.
Obliczanie i projektowanie.

PN-90/B-03200

Poprawki 1 N 11/96,2 N7/97

Zmiany 1 BI10/92 poz.482 BI 13/93
poz. 75 PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-84/B-02356

Zastgpiona cze$ciowo przez PN-80/B-10021
w zakresie p.3. Zmiany 1 Bl 10-11/73 poz.
912 BI2/81poz. 7.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
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PN-B-24620:1998

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy
z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617 Poprawki 1BI9/91
p0z.60 Zmiany PN-B-
27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-92/B-27619
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016
Zmiany PN-B-300016/A1:1996

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN- EN 196-1:1996 IDT EN

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

196-1:1994
PN- EN 196-3:1996 IDT EN Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania
196-3:1994 i statosci objetosci

PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI8/90 poz. 67

Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 196-7:1997 IDT EN 196
—7:1989

Metody badania cementu. Sposoby pobierania
i przygotowania prébek cementu

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane . Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-88/B-06250

Zmiany

1 BI 9/89 poz. 78
2 BI 12/90 poz. 95
3 Bl 10/91 poz. 67

Beton zwykty.

PN-63/B-06251
Zmiany 1 BI6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261

Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-78/B-06264

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.
Badania radiograficzne.

Zmiany 1 Bl 1/81 poz.1a2 BI6/82
poz.61

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
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PN-86/B-06712
Poprawki 1 Bl 6/87 poz. 52 Zmiany
B-06712/A1:1997

PN-

Kruszywa mineralne do betonu

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-86/C-89085.01 Zmiany 1 Bl 1/88
poz.12 BI3/89 poz. 19

Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdlne.

PN-71/H-04651

Zastapiona cze$ciowo przez PN-84/H-
97080.06 w zakresie postanowien p.2.3 i
p.3.2c Zmiany 1 BI3/75 poz. 15

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow
eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi

PN-74/H-04680

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali .
Nazwy i okreslenia

PN-91/5-10042

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-1SO 6935-1:1998
IDT ISO 6935-1:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-I1SO 6935-2:1998 IDT I1SO
6935-2:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Poprawki
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. .
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06
Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

PN-82/H-932145 Poprawki 1 Bl 4/91
poz.27 2 BI8/92 poz. 38 Zmiany 1 BI
4/84 poz.17

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali
staliwa i zeliwa do malowania . Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97052

Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-
1:1996 w zakresie przygotowania
powierzchni stalowych Zmiany 1 BI 6/84

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali
i zeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Zastgpiona czeSciowo przez PN-79/H-97070
w czesci dotyczacej postanowien w p.3.3
(dokumentacja techniczno-technologiczna)

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych .
Wytyczne ogdlne.
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PN-EN 1SO 1461:2000

IDT EN ISO 1461:1999 IDT ISO

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 288-1:1994

IDT EN 288-1:1992

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej
uznawanie. Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

PN-90/M -47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdwne elementy
sktadowe.

PN-77/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

PN-75/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki

do spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie tfukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

PN-75/M-69015

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-75/M-69016

Spawalnictwo. Spawanie w ostonie dwutlenku wegla
lub mieszanek gazowych stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

PN-78/M-69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli
ztgczy zgrzewanych punktowo.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979 Errata KNN
6/95 Ip. 4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslania.

PN-1SO 3443-6:1994 IDT ISO
3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.

PN-I1SO 3443-:1994 IDT ISO
3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

PN-I1SO 3443-8:1994 IDT 1SO
3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 IDT I1SO
4464:1980

Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi

rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
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PN-ISO 7976-1:1994

IDT ISO 7976-1:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkoéw i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdélne
i metody weryfikacji zgodnosci wymiarowe;j.

PN-IEC 800:1998

IDT IEC 800:1992

Przewody grzejne na napiecie znamionowe 300/500 V
do ogrzewania pomieszczen i zapobiegania oblodzeniu

131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych
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4. ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45112400-9
Roboty ziemne (wykopy)

4.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy.

4.3. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza rob6t murowych.

-$ciany nosne zewnetrzne z pustakow ceramicznych ptyta styropianowa, Fasada zaprawa klejowa
do cienkich spoin

-$ciany zewnetrzne dziatowe z pustakdéw gazobetonowych na zaprawie do cienkich spoin

-stupy i filary wykonac z betonu zbrojonego pretami, ze stali strzemiona, ze stali

4.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

4.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z Dokumentacja
Projektowg ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

4.6. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych oraz prébki zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, ze materiaty do czasu ich wykorzystania bedy zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, oraz zachowajg swojg jakos¢ oraz wtasciwosé. Wykonawca zapewni fatwy dostep do miejsca
sktadowania materiatow, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mdgt dokonac ich kontroli.

4.6.1. Woda do zapraw .

Do przygotowania zapraw wykorzystywac nalezy wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
Sciekdw, wdd zawierajgcych ttuszcze, oleje, mut.

4.6.2. Wyroby ceramiczne

Dopuszczalne jest stosowanie pustakéw ceramicznych do $cian nosnych oraz pustakdw gazobetonowych
do Scian dziatowych.

4.6.3. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna

Zaprawa musi by¢ wykonywana mechanicznie. Ilo$¢ przygotowanej zaprawy nalezy dostosowacé nalezy
dobrad ilosci oraz zakresu przewidzianych prac. Przygotowana zaprawa musi zosta¢ wybudowana przed uptywem
3 godzin, od momentu jej ukorczenia. Zaprawa musi tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase. Niedopuszczalne jest
wystepowanie grudek i zanieczyszczen. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

4.7. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczagce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Przy prowadzeniu robdt budowlanych i wykonczeniowych wykonawca powinien wykaza¢ mozliwos¢ wykorzystania
odpowiednich maszyn i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany jest do wykorzystania sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat negatywnego
na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany do wykorzystywania sprzetu wilosci umozliwiajgcej strawne
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet wykorzystywany do prac
budowlanych musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet wykorzystywany do pracy musi
spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
budowlanego w ilosci oraz o parametrach i stanie technicznym umozliwiajgcym prawidtows realizacje zadania.

4.8. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Transport
materiatéw budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami przepisdw transportu drogowego i bezpieczenstwa
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
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4.9. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

4.9.1. Ogdélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ wykonywanych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jedli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4.9.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, prawidtowos¢ zastosowanych
w dokumentacji rozwigzan projektowych.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczeéniej
niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacji. Bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed utozeniem
w murze bloczki betonowe nalezy obficie zrasza¢ wodg. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych,
cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw
cienko spoinowych murowanie w temp. ponizej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC
do + 50C stosuje sie wersje zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje sie typowe
wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy
przyjmowac grubos¢ normowa spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny
pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubos¢ zaprawy
nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.

4.9.3. Warunki przystagpienia do robdt

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normga oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

4.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.10.1. Elementy murowe
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

e  Ksztattu i wymiardéw
e  Uszkodzen
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e  Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
e Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
e Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

4.10.2. Tolerancja wymiarow
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac¢ za pomocg szablonu i przyrzadow.
Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztatt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:

e odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nie prostopadtoscienno$é¢)[mm]- < 1000 mm?2
e 0godlne uszkodzenia w ilosci elementéw stanowiacej < 6,5 % ilosci elementdéw w palecie.

4.10.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych

e Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

e  Gestosé objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

e Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)
o  Blokowa wytrzymatosc¢ na $ciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

e  Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

e Wilgotnosé sorpcyjna w warunkach t =23 o C, @ = 80% [% masy] — wg Normy BN-89/B- 06258 - < 4
e Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

e Wilgotnos¢ ,wysytkowa” [% masy] —wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

e  Gesto$é objetosciowa w stanie wilgotnosci ,,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)
e Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

e Mrozoodpornosé — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

e Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza) - Spadek wytrzymatosci na sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez naniesienie
plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

4.10.4. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

e Wygladu suchej mieszanki

e Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
e Gestosci nasypowej

e Wygladu Swiezej zaprawy

e Konsystencji

e Zmiany objetosci

Biezace badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.
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4.10.5. Wtasciwos$ci wyrobu

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny

. Gestos¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

. Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) —1:0,32

. Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

. Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 £ 1 —wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac
sucha mieszanke

. Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek

beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria —
w $rodowisku suchym, 2 seria —w srodowisku mokrym

. Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

. Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci prébek
przechowywanych w warunkach suchych

° Przyczepnos¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami: - jako
podtoze nalezy stosowa¢ bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6 - grubos$é warstwy zaprawy
powinna by¢ ok.3 mm - prébki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C
i wilgotnosci minimum 95%.

. Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 —klejowa zaprawe murarskg nalezy natozy¢

warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni

i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 20C i wilgotnosci 65 + 5 %).

Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang

analogicznie jak bloczek na ktdry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociskad sitg 5N. Nastepnie

kostke nalezy odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé w odstepach czasowych

co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta

zaprawa, nalezy uznaé za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw murowych. Badania nalezy

na 3 préobkach.

4.11. OBMIAR ROBOT

4.11.1. OGOLNE ZASADY ODMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne. Obmiar robét okresla¢ bedzie
faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podstawowg jednostkowg
jest—1 m3.

4.11.2. Wielkos$Sci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowe;j.
Podstawowg jednostka jest 1 m3.

4.12. ODBIOR ROBOT

4.12.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”.
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4.12.2. Odbidor robé6t zanikajacych
W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kolejnos¢ technologiczng
wykonywania prac.
4.12.3. Uznanie robd6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i wymogami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczegdélnosci podlega:

a) Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b) Rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych,
c) Prawidtowos¢ wykonania

4.12.4. Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbiorowi cze$ciowemu technicznemu
c) Odbiorowi koicowemu

4.12.5. Odbior robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zmianie. Odbiér robdt zanikajgcych bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
zanikajgcych ocenia Inspektor Nadzoru i ilos¢ robdt zanikajgcych ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg, dokumentacjg projektowsg i uprzednimi ustaleniami.

4.12.6. Odbidor czesSciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji i robdt postanowieniami umownymi. Odbioru
czeSciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug realizacji robdt i postanowieniami umownymi. Odbioru
czesciowego technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie, Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

4.12.7. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt jest odbioru
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty zawierajgce
w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano-wykonawcze,
b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru,
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c) Dziennik budowy,

d) Ksiegi obmiarow,

e) ustalenia techniczne,

f) protokoty robdt zanikajacych oraz protokoty odbioréw czesciowych,
g) inne dokumenty wymagane przez strone Zamawiajaca.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

4.13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena obejmuje:

e dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgji,
e oczyszczenie podtoza,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e utozenie mieszanki betonowej,

e pielegnacje betonu,

e rozbidrka deskowania i rusztowan

4.14. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 206-1:2003 Beton

e  PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

e  PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
e  PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e  PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne Projektowanie i obliczenia

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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5. PRZYKRYCIA DACHOWE

5.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

5.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
i stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy.

5.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania pokrycia dachowego.

5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

5.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

5.6. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdét przy nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania. Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych oraz prébki zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, ze materialty do czasu ich wykorzystania bedy zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, oraz zachowajg swojg jakos¢ oraz wiasciwosé. Wykonawca zapewni fatwy dostep do miejsca
sktadowania materiatow, Inspektorowi Nadzoru, aby ten mdgt dokonac ich kontroli.

5.6.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno, ktdre jest zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

. Tolerancja
. Wichrowatos¢ — 6% szerokosci,
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Krzywizna poprzeczna — 4 % szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte
Wilgotnos$¢ drewna stosowanego do wykonania elementéw konstrukcyjnych, nie powinna przekraczac:

- 23% dla konstrukcji na wolnym powietrzu,
- 20 % dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

Tolerancja wymiarowa

a) desek
= dtugo$é —+50 lub -20mm
= szeroko$¢ - +3mm lub -1mm,
=  grubos¢-+1mm lub -1Imm
b) bali

= dtugos¢ —+50 lub -20mm
= szeroko$¢ - +3mm lub -1mm,
=  grubos¢-+1mm lub -1Imm

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:
e wgrubosci: +1 mmii -l mm
e wszerokosci:+2 mmi -l mm
dla lat o grubosci powyzej 50 mm:
e wszerokosci: +2 mm i -l mm
e wgrubosci:+2 mm i-lmm

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw nie moga by¢ wieksze niz +3mm i—2 mm

e) odchytki wymiarowe belek nie mogg by¢ wieksze niz +3mm i—2 mm

.6.2. taczniki

Jako tgcznikdéw nalezy stosowad: gwozdzie, nakretki, podktadki pod sruby, sruby wkrety do drewna,

uchwyty dachowe, klamry. Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg spetnia¢ warunki przez producenta
pokrycia dachowego lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

.6.3. Pokrycie dachowe - blacha

Materiatem podstawowym jest pokrycie dachowe- blacha ,na rabek stojgcy”. Wyroby mogg by¢ wykorzystywane
na budowie jesli spetniajg warunki:

sg zgodne z charakterystyka podang w dokumentacji projektowej,

sg wiasciwie oznakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami,

producent dostarczyt dokument sSwiadczacy o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczane jest stosowanie do robét materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw

i wyrobéw na budowe winno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
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5.7. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”. Przy
prowadzeniu robdot budowlanych i wykonczeniowych wykonawca powinien wykaza¢ mozliwosé wykorzystania
odpowiednich maszyn i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany jest do wykorzystania sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat negatywnego
na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany do wykorzystywania sprzetu w ilosci umozliwiajgcej strawne
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet wykorzystywany do prac
budowlanych musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet wykorzystywany do pracy musi
spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
budowlanego w ilosci oraz o parametrach i stanie technicznym umozliwiajgcym prawidtows realizacje zadania.

5.8. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Transport
materiatéw budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczenstwa
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu musi zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

5.9. WYKONANIE ROBOT - POKRYCIE DACHOWE

5.9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ wykonywanych robdét. Wykonawca
odpowiedzialny jest za wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru.

5.9.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Przy
wykonywaniu jednakowych elementdéw, nalezy stosowac wzornik o doktadnosci do 1 mm. Dtugosé elementdow
wykonanych wedtug wzornika nie powinna sie rézni¢ 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki
. w rozstawie belek Ib krokwi —od 2 cm

Dla powierzchni betonowych wykonawca jest zobowigzany aby; wszystkie betonowe powierzchnie
muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac.

5.9.3. Pokrycia dachowe
Podktad:
. Podtoza pod pokrycia dachowe powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach,
. Powierzchnia podfoza powinna by¢ réwna.
. Przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a fatg nie powinna wynosi¢ niz 5 mm.
. Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchnie pokrycia
. Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
5.9.4. Krycie blachg na rabek

Do robd6t mozna przystapic :
a/ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z projektem w tym sprawdzeniu spadkéw dachu, gzymséw,

b/ po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych w tym po przygotowaniu elewacji na budynku
do osadzenia obrébki dachowej,

¢/ po oczyszczeniu podtoza pod krycie z kurzu, zaprawy, wiéréw i innych zanieczyszczen. Roboty zwigzane
z kryciem dachu blachg nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza wiekszej od +10 C, bo jest to minimalna
temp. dla obrébki blachy ( sklepywanie ragbkéw, zamykanie ragbkdéw itp.). Ponadto, praca przy kryciu dachu
blachg wymaga petnej sprawnosci manualnej, o ktéra trudno przy nizszej temperaturze otoczenia. Na styku
pofaci dachu i komindw oraz styku dachu z murem budynku zamocowac tasmy uszczelniajace.

Pokrycie dachowe:

° Do robdt pokrywczych mozna przystapié po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegétowych dotyczacych
podktadu.

° Krycie dachdéw i wykonywania obrébek blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej
+5st.C.

° Przed przystgpieniem do krycie dachéw powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie,

. Roboty pokrywcze by¢ wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami norm.

. Pokrycie dachowe powinny by¢ utozone

»  na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pokrycie dachowe uktada sie réwnolegtymi do okapu.
» przy nachyleniu potaci powyzej 20% pokrycie dachowe uktadaé pasami prostopadtymi do okapu .

. Szerokosc zaktadek pokrycia dachowego powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm: nalezy je wykonac zgodnie
z kierunkiem spadku potaci.

. Zaktadki kazdej nastepnej warstwy pokrycia dachowego winny by¢ przesuniete o % szerokosci rolki.

. W miejscach zatamania powierzchni potfaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy

dachowe nalzy wzmocnic.

Obrdbki blacharskie:

. Obrébki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej
systemowej.
. Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposdb aby nie powodowaty

podciggania kapilarnego wody.
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5.9.5. Rynny i rury spustowe
Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu rynnowego.’

Haki do rynien przymocowac wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie do 60 cm, w spadku od 0,5 do 2%.
Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzié, czy okap trzyma poziom. Jezeli okap nie trzyma poziomu nalezy
go wypoziomowacd. Rury spustowe zamocowac¢ do scian budynku w rozstawie okoto 100 cm, w murze budynku
wywierci¢ otwory o gtebokosci 10 cm.

5.10. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosdci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem, wymaganiami
zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Roboty podlegaja odbiorowi. Badania jakosci robot w czasie budowy. Jezeli dostarczone na budowe
materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi witasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu
z terenu budowy.

5.11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST-01 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru s3: Dla pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, nawierzchni — 1m2 , Dla wiezby
dachowej—1 m3 Dla rur i rynien — 1mb.

5.12. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe: badania podtoza (deskowania i tat) nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody,
przed przystagpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania)
nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty kontrolnej lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przedwit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, Odbidr czesciowy powinien obejmowac
rowniez sprawdzenie: - jakosSci zastosowanych materiatdow, - doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw
pokrycia, - doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru
czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy : Badania korncowe
pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt i po deszczu. Odbiér kornicowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie prawidtowosci potaczen
poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian, sprawdzenie
prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacji deszczowej

5.13. NORMY, PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

. PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

. PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

. PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
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i badania przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

WTWIORB Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa
2004). WTWIORB Czes$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiérkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje
drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg
biologiczng wyrobdw budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona
drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
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6. ROBOTY TYNKARSKIE

6.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét tynkarskich, ktére zostang wykonane w ramach projektu.

6.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy.

6.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét tynkarskich:

e tynki zewnetrzne,
e  tynki wewnetrzne

6.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w Wymagania ogdlne.
6.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Wymagania ogodlne.

6.6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu winny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane powinny by¢ prawidtowo oznaczone i powinny posiada¢:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng,
. atest higieniczny

6.6.1. Tynk zewnetrzny

Tynk zewnetrzny mineralny, , podktad cementowo wapienny, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut, gtadz).
Spetniajgcy wymagania projektu budowlanego. Zastosowac elementy elewacyjne z drewna kompozytowego.
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6.6.2. lzolacja termiczna
Styropian EPS 100 Styropian spetniajgcy wymagania projektu budowlanego.

Izolacja termiczna:

. Ocieplenie scian zewnetrznych tynkowanych - styropian EPS 100 gr 20 cm,
. Ocieplenie elementéw konstrukcyjnych budynku od zewnatrz — styropian

. Ocieplenie — miedzy wigzarami wetna mineralna

. Ocieplenie posadzki na gruncie — styropian

6.6.3. Tynk wewnetrzny

Tynk wewnetrzny cementowy grubos¢ gr 1.5 cm. Alternatywnie tynk cementowo-wapienny kat. Il
o grubosci 1,5cm. Ewentualnie z ptyt gipsowo kartonowych mocowanych do $cian murowanych na plackach
gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian wedtug wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych
stosowac ptyty gipsowo-kartonowe uodpornione na wilgoc.

6.6.4. lzolacje wodochronne

Izolacja przeciwilgotnosciowa gr. 3 mm

a) Przeciwwilgociowe poziome

. Izolacja na tawach fundamentowych- folia lub papa termozgrzewalna,

. Izolacja w posadzce przyziemia zwigzana z cokotem budynku — papa termozgrzewalna,

° Izolacja pomieszczen mokrych — masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x wywinieta na Scienny
do wysokosci 10 cm.

b) Przeciwwilgociowe pionowe

° Izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych -3x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa

° Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma w cokole
budynku wykona z powtok z mas bitumicznych — asfaltowo-kauczukowa.

° Izolacja cokotu do wysokosci min. 30cm ponad poziomem terenu - 3x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa

6.6.5. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6.7. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”. Przy
prowadzeniu robdét budowlanych i wykoriczeniowych wykonawca powinien wykazaé mozliwosé wykorzystania
odpowiednich maszyn i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany jest do wykorzystania sprzetu, ktéry nie bedzie powodowat negatywnego
na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zobowigzany do wykorzystywania sprzetu wilosci umozliwiajgcej strawne
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet wykorzystywany do prac
budowlanych musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet wykorzystywany do pracy musi
spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
budowlanego w ilosci oraz o parametrach i stanie technicznym umozliwiajgcym prawidtowa realizacje zadania.

6.8. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Transport
materiatéw budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepisdw transportu drogowego i bezpieczerstwa
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.9. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.
Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy oczysci¢ miejsca przeznaczone pod niniejsze roboty.

Przeprowadzi¢ roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw zakonczeniu
stanu surowego

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda

6.9.1. Przygotowanie podtoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.9.2. Wykonywania tynkoéow

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.. Tynk nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa tynku powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyrdwnujgcg lub bezposrednio
do réownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

e Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow

budynku.
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e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. - Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozyé
warstwe kleju do glazury o grubosci 2-3 mm Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug
wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
PiS 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 1 mm na dtugosci taty
dwumetrowej. Barwa i wzor jednolity

6.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

6.10.1. Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materiatowych

e Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rodzaju i materiatu i gatunku z projektem technicznym

e \Wymagana jako$¢ materiatéw winna potwierdzona przez producenta wtasciwym oznaczeniom materiatu by¢
potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa
lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie
materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Normg Aprobatg Techniczng).
W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
- powinien on zostac zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.

e Materiaty dostarczone na budowe bez odpowiednich materiatéw nie mogg zosta¢ wykorzystane, dopuszczone
do stosowania

o Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm,

o Nie nalezy stosowaé materiatéw przeterminowanych,

o Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywana do dziennika budowy

6.10.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.11. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m 2 . llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru)
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

6.12. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét do ktérych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

e stanu podtoza,

e jakosci zastosowanych materiatéw,
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e jakosci i doktadnosci wykonania.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koricowe tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu tych robdét i powinny one obejmowacd
sprawdzenie:

e zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét,

o certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

e prawidfowosci przygotowania podtozy,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i pofaczeniach oktadziny sciennej z sufitem,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw

e grubosci tynku,

e wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku.

Odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru roboét, a takze dokumentacja powykonawcza.

Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
6.12.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
6.12.2. Odbidér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny
i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku: pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 miogdtem
nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

6.12.3. Wady

Niedopuszczalne sg nastepujace wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatow i sprzetu,
° ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

Oktadziny Scian - ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utoZzonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

6.14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia

naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo — gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze
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7. STANY SUROWE | WYKONCZENIOWE BUDYNKOW | STANY
WYKONCZENIOWE BUDOWLI

Kody CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

7.1. PRzZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
wykonczeniowych budynkow.

7.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

7.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg standw surowych i prowadzenia robdét
wykorczeniowych przy wykonaniu obiektow:

7.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

7.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowg ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
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7.6. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy stosowacd
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa opisem technicznym i rysunkami.

7.7. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”. Do wykonania
robot wykonczeniowych budynkdw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

*  mieszarka do zapraw

*  agregaty tynkarskie

*  pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
*  zuraw samochodowy

*  wycigg budowlany towarowy

*  rusztowania

*  palniki i butle propan-butan do zgrzewania papy termozgrzewalnej

7.8. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do
transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

*  samochody skrzyniowe
* naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatéw

7.9. WYKONANIE ROBOT STANU SUROWEGO | WYKONCZENIOWYCH
BUDYNKOW

7.9.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Podczas wykonywania
podktadéw pod posadzki nalezy:

*  uzyskac wytrzymatosc na Sciskanie > 12Mpa

* laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje

* stosowad szczeliny dylatacyjne i skurczowe

. uzyskac¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb
*  po stwardnieniu - mechanicznie schropowa¢ i odkurzy¢

7.9.2. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne gtadkie i cyklinowane

Podczas wykonywania tynkdéw nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

*  prace wykonywac w temperaturze od +10 do +250 C
*  warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej

7.9.3. Wykonanie ocieplen
Poszczegdlne komponenty systemu ocieplen powinny spetniaé nastepujace parametry:
*  plyty styropianowe - gesto$é pozorna 20 kg/m?3
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* zaprawa klejowa - przyczepnos$¢ >0,1 MPa

*  siatka zbrojeniowa - gramatura min. 145 g/m?

*  tynk - maksymalna frakcja uziarnienia 2,0 mm

» farba elewacyjna - gesto$¢ objetosciowa >1,43 g/cm?
*  masa gruntujaca - gesto$¢ objetosciowa >1,0 g/cm3

7.9.4. Osadzenie stolarki i Slusarki
Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

* osadzac elementy stolarki i slusarki do pionu i poziomu

* mocowac oscieznice w odlegtosci 25 ¢cm od goérnej i dolnej powierzchni otworu; odlegto$¢ punktow
mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie Slusarki
rownoczesnie z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

e uszczelni¢ elementy stolarki i Slusarki na catym obwodzie pianka poliuretanowa

7.9.5. Rynny i rury spustowe.

*  rynnyirury spustowe wykonywac z PVC

*  rynny mocowac za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,5 m.
e uchwyty wpusci¢ w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci uchwytu

*  spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2 %

*  rury spustowe mocowac do $ciany za pomocg uchwytdw w rozstawie co 3 m.

7.9.6. Obrobki z blachy.

*  obrobki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zaprawie

* wcelu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowac podktad z papy

*  obrdébki wykona¢ z blachy ocynkowanej 0,6-0,7 mm

* arkusze blachy stalowej ocynkowanej faczy¢ na rgbek pojedynczy lezgcy o szerokosci 15-20 mm lub podwdjny
stojgcy o wysokosci 20-30 mm

*  przyszerokosci obrobek od 30 do 80 cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczone;j
w odlegtosci 30 cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich

*  przy szerokosci obréobki powyzej 80 cm wykonaé mocowanie do dwéch listew trapezowych.

7.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne”

7.10.1. Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materiatowych

7.10.2. Kontrola jakosci

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg
i Warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
e odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
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e odchylenia przecinajacych sie powierzchni murdw od kata przewidzianego w projekcie,
e odchylenia wymiardéw otwordow osciezy

e prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

e prawidtowosc¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich w poziomie)

e t3czenia obrébek blacharskich

e grubosc¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy, szczeliny dylatacyjne,

e grubosc¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne ,

e przygotowanie podtoza pod tynki,

e  zwigzanie tynku z podtozem,

e grubosé tynku,

e  krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

e odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

e zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykorczonymi,

e przygotowanie podtoza pod oktadziny

e pofaczenie oktadziny z podtozem,

e jednolitos¢ barwy i wzoru okfadziny na catej powierzchni,

e dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

e jednolitos¢ barwy powtok malarskich

e przyczepnos¢ do podtoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
e pionowos$¢ ustawienia i wtasciwe zamocowanie oscieznic okiennych idrzwiowych,
e mocowanie okué¢ elementdw stolarki,

o gtadkos¢ powierzchni i krawedzi oraz zlicowanie elementéw stolarki,

e sposéb zamocowania materiatéw taczacych elementy stolarki

7.11. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Jednostka
obmiaru na poszczegdlnych obiektach sa:

e szt - drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
* m?- pokrycia dachu, S$ciany, ocieplenia, tynkdw, posadzki, stropéw, malowania, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

7.12. ODBIOR ROBOT

7.12.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady podano w Wymagania ogdlne.

7.12.2. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

7.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokonaé zgodnie z warunkami kontraktu.
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7.14. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i

odpowiadajacej jej normy

Tytut normy

PN 84/H-92126

Zmiany 1 BI7/93 poz.48.

Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane i
powlekane.

PN-84/B-03230

Poprawki 1 BI5-6/89 poz. 45.

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z
ptyt warstwowy chizebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-89/B-06258

Zastgpiona czesSciowo przez PN-EN 678:1998 w
zakresie p.5.1; PN-EN 1352:1999 w zakresie p.5.18;
PN-EN 1353:1999 w zakresie p. 5.4.

Autoklawizowany beton komérkowy

PN-B-19301:1997

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego
betonu komdrkowego . Elementy
drobnowymiarowe

PN-73/B-06281

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

PN-80/B-10021

Zastgpiona czesciowo przez PN-EN
991:1999 w zakresie dotyczacym
prefabrykowanych elementéw
zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komérkowego i z betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

Poprawki 1 BI2/82 poz. 12

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

PN-B-19306:1999

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
$cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-B-19502:1996 Poprawki 1 N

Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe.

12/97
PN-B-19503:1999 Errata N Prefabrykaty z betonu. Stropy gesto zebrowe
8/2000 zespolone. Belki.

PN-B-19504:1999 Poprawki PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu. Stropy gesto zebrowe
zespolone. Pustaki.
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PN-B-19507:1997

Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-20130:1999

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie. Ptyty styropianowe(PS-E).

PN-75/B-23100
Poprawki 1 BI9/91 poz.60

Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

Materiaty do izolacji cieplnej z widkien
nieorganicznych . Wetna mineralna

PN-B-23116:1997

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce,
maty i ptyty z wetny mineralne;j.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone
ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240

Zmiany 1 Bl 10-11/82 poz.86.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie
zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-61/B-10245 Zmiany 1 BI3/71 poz.

31.2 BI3/83 poz. 16

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 516:1998 IDT EN
516:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:1999 IDT EN
517:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe
haki zabezpieczajgce.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-12008:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
klinkierowe budowlane.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-70/B-12016

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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PN-B-05000:1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085
Zmiany

1 Bl 4/92 poz.18.
2 PN-88/B-10085 Zmiana 2

Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/B-89030.01 Zmiany 1 BI5/88
poz.53.

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy
przyszybowe z polichlorku winylu. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-90/B-92210

Elementy i segmenty S$cienne aluminiowe. Drzwi i
segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-90/B-92270 EQV ISO
8269:1985

Elementy i segmenty S$cienne metalowe. Drzwi o
zwiekszonej odpornosci na witamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-68/M-78010

Zmiany

1 Bl 2/70 poz.18

2 Bl 1/72 poz.2

3 Bl 10-11/74 poz.86

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe.
Wytyczne projektowania.

PN-70/B-10100

Zmiany 1 BI11-12/72 po0z.139

Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Warunki techniczne
wykonania

PN-75/B-10121

Oktadziny z ptytek szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-72/B-10122

Zmiany 1 BI5/77 poz.34.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/B-10144

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-19401:1996 Poprawki PN-B-
19401:1996/Ap1:1999

Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i
wentylacyjne.

PN-69/B-10280

Poprawki PN-69/B-10280/Ap1:1999

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.
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PN-61/B-10245

Zmiany
1 BI3/71 poz. 31.
2 2 BI3/83poz 16

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 516:1998 IDT EN
516:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty,
stopnie szerokie i stopnie waskie.

PN-EN 517:1999 IDT EN
517:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe
haki zabezpieczajace.

PN-EN 607:1999 IDT EN
607:1995

Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.

PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej
gipsowy

PN-B-30150:1997

Kity budowlane trwate plastyczne — olejowy i
polistyrenowy.

PN-B-30152:1997

Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-
kauczukowe uszczelniajace.

PN-92/B-30175

Poprawki : Bl 9/91 poz.60.
Zmiany:

1 BI11-12/84 poz.84

2 BI 14/93 poz..79.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443-1:1979 Errata KNN
6/95 Ip. 4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny i okreslania.

PN-I1SO 3443-6:1994 IDT I1SO 3443-
6:1986

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO 3443-
6:1988

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw

z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 IDT I1SO 3443-
8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robot budowlanych.
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PN-ISO 4464:1994 IDT I1SO Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy
4464:1980 réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynkdéw i elementéw budowlanych. Metody i
IDT ISO 7976-1:1989
przyrzady.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru

budynkdéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie

IDT ISO 7976-2:1989 . .
punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i
metody weryfikacji zgodnosci wymiarowe;.

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw
drewnopochodnych . Obliczenia statyczne i
projektowanie . Materiaty
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8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Kod CPV
45252130-8 - Wyposazenie zaktadow odprowadzania Sciekow
45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni Sciekow

8.1. PRzEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wyposazenia technologicznego.

8.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

8.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wyposazenia technologicznego ,tj. urzadzen zwigzanych
bezposrednio z procesem przerdbki osaddw, rurociggdw technologicznych, armatury i innych elementéw w zakresie
ich cech jakosciowych jako wyrobow i wymagan z robotami instalacyjnymi tego wyposazenia. Specyfikacja odnosi sie
do wyposazenia technologicznego planowanego do zainstalowania w obiektach.

8.4. SPRZET BUDOWLANY

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogodlne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania
wyposazenia technologicznego proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e  7uraw samochodowy

e podnosnik

e narzedzia tnace do ciecia rur,
o szlifierki katowe,

e zestaw acetylenowo - tlenowy
e spawarki,

e gietarki,

e gwinciarka,

e ucinacze,

e  klucze montazowe,

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business Maciej Klimacki ul. Lesna 10 62 - 200 Gniezno 77
LISTOPAD 2023



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
.BUDOWA OCZYSZCZLANI SCIEKOW W GMINIE GRODZICZNO — ETAP |

8.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej
do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

e samochdd skrzyniowy,
e samochdd dostawczy.
W czasie transportu wyposazenie powinno by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Urzadzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny by¢ transportowane na plac budowy w oryginalnych
opakowaniach producenta.

8.6. WYKONANIE ROBOT

8.6.1. Ogdélne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét montazowych.

Wszystkie roboty montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane
i przepisy branzowe.

8.6.2. Szkolenie w zakresie obstugi urzagdzen

W ramach robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenia zatogi w obstudze urzagdzen. Program szkolenia powinien
uwzgledniaé przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji w zakresie obstugi, eksploatacji
i konserwacji urzadzen technologicznych oraz systemu automatyki.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie tgcznie z wczesniejszym przygotowaniem materiatow
szkoleniowych (Instrukcje obstugi) obejmujacych catos¢ zagadnienn wtasciwych dla danego szkolenia. Wykonawca
przygotuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia nalezy przewidzieé zajecia
praktyczne w zakresie wtasciwego i bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzadzen. Zakres
merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikaé z wymagan przedstawionych w specyfikacjach technicznych
urzadzen i obowigzujgcych przepiséw.

8.6.3. Tabliczki informacyjne

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia.
Wszystkie napisy na urzadzeniach Ilub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne
do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne” Kontroli jakosci wykonanych
robot nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robdt w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz
zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

e dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania roboét
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budowlanych obiektéw, ktére beda wyposazane,

jakosci maszyn i urzadzen oraz materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

prawidtowego ustawienia oraz mocowania urzadzen,
prawidtowego wykonania podtgczen do instalacji,
badania podstawowych parametréw uzytkowych urzadzen wskazanych przez Inzyniera, np.:

> wydatkow i cisnienia ttoczenia pomp,
> zdolnosci napowietrzajgcej rusztu,
> parametrow elektrycznych (praddéw, zerowania, i in.)

utozenia instalacji technologicznych:

> rzednych utozenia przewodu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewoddw,

zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potgczen przewoddw,

badania szczelnosci przewoddw i armatury,

VVVYYVYVY

A\

kompletno$¢ Dokumentacji Powykonawczej

.8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Obmiar bedzie wykonywany w oparciu

0 ponizsze jednostki rozliczeniowe:

kpl. armatura lub urzadzenia wraz z catkowitym wyposazeniem towarzyszagcym na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

szt. armatura lub urzadzenia bez wyposazenia towarzyszacego na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie,

mb. rurociggu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

mb. izolacji cieplnej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

.9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”.

Przy odbiorze nalezy dostarczy¢:

Dokumentacjg Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie wykonywania robét,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robét;

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty odbioréw czesciowych dla poprzednich etapéw robét,

protokoty badania szczelnosci instalacji technologicznych,

certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze korncowym sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robét dotyczgcymi
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wszelkich zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowej;

. kompletnos¢ Dokumentacji Powykonawczej.

. protokoty odbiorow czesciowych,

. protokoty badan szczelnosci instalacji,

. protokoty badan parametréw uzytkowych urzgdzen,
. kompletnosc¢ urzadzen zgodnie z ich DTR,

. sposdb zainstalowania urzadzen zgodnie z ich DTR,
. potaczenia przewoddw,

. pofaczenia przewoddw z armaturg

. oznakowanie urzadzen, przewoddw i armatury,

8.10. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

8.11. PRZEPISY ZWIAZANE

- NORMY

Numer normy polskiej i

odpowiadajacej jej normy

Tytut normy

PN-IEC 60038/1999 PN-

Napiecia znormalizowane IEC.

IEC 6000028
PN-982:1998 IDT EN Bezpieczenstwo maszyn. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace
982:1996 uktadow hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementow.

Hydraulika.

PN-EN 953:1999 IDT
EN 953:1997

Maszyny. Bezpieczenistwo. Ostony. Ogdlne wymagania dotyczace
projektowania i budowy oston statych i ruchomych.

PN-E 1050:1999 IDT EN
1050:1996

Maszyny. Bezpieczeristwo. Zasady oceny ryzyka

PN-EN 60073:2000 IDT
EN 60073:1996 IDT IEC
60073:1996

Zasady postepowania i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i
elementéw manipulacyjnych.

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 IDT EN
60204-1:1992+AC:1993

Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 61310-1:2000

Bezpieczenstwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i

IDT EN 61310-1:1995 IDT
IEC 1310-1:1995

sterowanie. Wymagania dotyczgce sygnatéw wizualnych,
akustycznych i dotykowych.

PN-80/M-49060

Czesciowo zastgpione przez PN-EN 547-
1:2000 w zakresie p.1.3.1, 1.3.2,1.3.3, 2.1.2,
2.2,2.3,2.6.3,2.9.2; Zmiany Bl 8/86 poz. 65.

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania
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PN-EN 61010-1:1999

IDT EN 61010-1:1993
Zmiany:

PN-EN 61010-1:1999/A2:1999

Wymagania bezpieczestwa elektrycznych przyrzadéw
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych.
Wymagania ogdlne.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzgdy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa

PN-69/E-88000

Elektryczne przyrzady pomiarowe tablicowe. Gtéwne wymiary
gabarytowe.

PN-69/E-88200

Elektryczne przyrzady pomiarowe tablicowe. Elementy
przytaczeniowe. Wymagania.

PN-EN 954-1:2001 IDT
EN 954-1:1996

Maszyny. Bezpieczenstwo. Elementy systemow sterowania zwigzane z
bezpieczenstwem. Czgs¢ 1: Ogodlne zasady projektowania.

PN-EN 1127-1:2001 IDT
EN 1127-1:1997

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

PN-EN 61496-1:2001 IDT
EN 61496-1:1997 IDT IEC
61496-1:1997

Bezpieczeristwo maszyn. Elektroczute wyposazenie ochronne.
Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 61032:2001-12-05 IDT
EN 61032-1:1998 IDT IEC 610
1:1997

Ochrona osdb i urzagdzen za pomocg obudow. Prébniki do
sprawdzania

PN-91/M-42029

Czesciowo zastgpiona przez PN-EN

60654-2:1999 w zakresie p. 1.5.

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzgdzenia
elektryczne. Ogdlne wymagania i badania

PN-M-71070:1998

Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania.

PN-M-71080:1997

Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postepowania przy
projektowaniu, wykonaniu i odbiorze.

PN-M-71088:1998

Aparaty, zbiorniki i rurociggi wygumowane i ebonitowane.
Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wyktadzin gumowych i
ebonitowych.

PN-M-71089:1998

Aparaty, zbiorniki i rurociggi wygumowane i ebonitowane.
Wytyczne konstrukcyjne.

PN-M-71085:1996

Zbiorniki i aparaty. Kotnierze i potgczenia kotnierzowe.
Wymagania i metody badan.

PN-M-71086:1997

Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne.

PN-M-71087:1997

Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostow.
Wymagania konstrukcyjne.

PN-62/M-74000

Zamocowania rurociggow. Podziat i symbole.

PN-92/M-74001 Poprawki Bl
15/93 poz. 85.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
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PN-92/M-74002

Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze
malowanie.

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.04
Zmiany: Bl 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociggdw. . Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08

Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09

Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12

Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe
wymagania.

PN-81/M-42009

Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport urzadzen. Ogdlne wymagania

PN-88/M-42010

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary
elementdéw przytaczeniowych.

PN-92/M-42011

Automatyka i pomiary przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogdlne
wymagania i badania

PN-91/M-42029 Zastgpiona czesciowo przez
PN-EN60654-2:1999 w zakresie p. 1.5.

Automatyka i pomiary przemystowe Urzadzenia
elektryczne. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-42057

Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki
pomiarowe wielkosci nieelektrycznych. Badania.

PN-93/M-42071.01 EQV
IEC 1003-1:1991

Automatyka i pomiary przemystowe. Urzadzenia z
analogowymi wejsciami i dwu lub wielostanowymi
wyjsciami. Wytyczne dotyczace badan petnych.

PN-89/M-42085

Roboty przemystowe. Interfejsy. Wymagania techniczne.

PN-82/M-42300

Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Zawory zaporowe
do cisnieniomierzy.

PN-82/M-42301

Armatura manometryczna urzadzen pomiarowych. Zawory zaporowe
do przewoddéw impulsowych cisnieniowych.

PN-88/M-42303

Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42306

Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. taczniki
gwintowane ci$nieniomierzy. Zmiany | 7/88 poz. 83.

PN-83/M-42325

Automatyka i pomiary przemystowe. Przyrzady do pomiaru i
przetwarzania réznicy cisnien. Nominalne zakresy réznicy ci$nien oraz
ci$nienia robocze i prébne.
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PN-84/M-42332

Automatyka i pomiary przemystowe. Przemystowe
cisnieniomierze réznicowe wskazujgce i rejestrujace.
Wymagania i badania.

PN-83/M-42354

Cisnieniomierze przemystowe wskazujgco-rejestrujace i
rejestrujgce z elementami sprezystymi

PN-74/M-54303

Przemystowe przyrzady pomiarowe. Podziatki kreskowe. Ogdlne
wymagania.

PN-76/T-06533

Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Réwnolegte
przesyfanie informacji dyskretnej.

PN-83/T-06536

System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. Przesyt
informacji bajty-szeregowo, bity-réwnolegle.

PN-IEC 60364-4-41:2000

IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60654-1:1996 IEC
654-1

IDT EN 60654-1:1993 IDT
IEC 654-1:1993

Urzadzenia do pomiardw i sterowania procesami
przemystowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne.

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 60654-
2:1997 IDT IEC 654-2:1979+AMD1:1992

Warunki pracy urzadzen do pomiardw i sterowania
procesami przemystowymi. Zasilanie.

PN-EN 60654-3:2000 IDT
EN 60654-3:1997 IDT IEC
60654-3:1983

Warunki pracy urzadzen do pomiardéw i sterowania
procesami przemystowymi. Czynniki mechaniczne.

PN-EN 60654-4:2000 IDT
EN 60654-4:1997 IDT IEC
60654-4:1987

Warunki pracy urzadzen do pomiaréw i sterowania procesami
przemystowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne.

PN-EN 60546-1:2000 IDT
EN 60546-1:1993 IDT IEC
60546-1:1987

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w ukfadach
sterowania procesami przemystowymi. Metody wyznaczania
wiasciwosci.

PN-EN 60546-2:2000 IDT
EN 60546-2:1993 IDT IEC
60546-2:1987

Regulatory z sygnatami analogowymi stosowane w uktadach
sterowania procesami przemystowymi. Wytyczne do badan
kontrolnych i rutynowych.

PN-EN 60751 + A2:1997

IEC 751+A1+A2

IDT EN 60751:1995+A2:1995
IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+
AMD2:1995

Czujniki platynowe przemystowych termometrow
rezystancyjnych.

PN-EN 61131-3:1998 IDT
EN 61131-3:1993 IDT IEC
1131-3:1993

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania.

PN-EN 61297:1999 IDT
EN 61297:1995 IDT IEC
1297:1995

Systemy sterowania procesami przemystowymi.
Klasyfikacja regulatoréw adaptacyjnych.
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PN-EN 61298-1:1999 IDT
EN 61298-1:1995 IDT IEC
1298-1:1995

Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci.
Postanowienia ogdlne.

Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.

PN-EN 61298-2:1999 IDT
EN 61298-2:1995 IDT IEC
1298-2:1995

Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Badania w
warunkach odniesienia.

Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.

PN-EN 61298-4:1999 IDT
EN 61298-4:1995 IDT IEC
1298-4:1995

Ogodlne metody i procedury wyznaczania wtasciwosci. Zawartosé
sprawozdania z badan.

Urzadzenia do pomiaréw i sterowania procesami przemystowymi.

PN-IEC 770-2:1996 IDT
IEC 770-2:1989

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania

procesami przemystowymi. Wytyczne do kontroli i badan wyrobu.

PN-IEC 1131-1:1996
Poprawki PN-IEC 1131-
1:1996/Ap1:1999 IDT EN
61131-1:1994 IDT IEC
11311:1992

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 1131-2:1996
Poprawki PN-IEC 1131-
2:1996/Ap1:1999 IDT EN
61131-2:1994 IDT IEC 1131-
1:1992

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania
dotyczace sprzetu.

PN-ISO/IEC 9506-1:1994
Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996
IDT ISO /IEC 9506-1:1990

Systemy automatyki przemystowej. Specyfika Komunikatow w
Procesie Wytwarzania. Definicja ustugi.

PN-1SO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-
ISO/IEC 9506-2/A1:1996 Errata KNN 5/96
Ip. 2 IDT ISO /IEC 9506-2:1990

Systemy automatyki przemystowej. Specyfika Komunikatow w
Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokotu.

PN-81/C-89203
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiardw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do
potfaczen kotnierzowych. Wymagania ogdlne.

PN-M-74203:1996

Armatura przemystowa. Kétka reczne.

PN-86/H-74374.01 Poprawki 1
BI 2/89 poz. 9.

ogélne.

Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
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PN-85/H-74242

Poprawki 1 BI 9/86 poz. 75.
Zmiany 1 Bl 11/88 poz.123
PN-85/H-74242 Zmiana 2

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

PN-EN 61293:2000 IDT
EN 61293:1994 IDT IEC
1293:1994

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-90/E-05029 IDT

Kod do oznaczania barw

IEC 757:1983
PN-92/E-05031 IDT Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
IEC 536:1976 widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-E-05032:1994 IDT
IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106 IDT EN
60529:1991 IDT IEC
529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501 Poprawki Bl
2/90 poz. 9. Zmiany Bl 5/92
poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-87/E-90070 Zmiany BI
7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i
aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Poprawki Bl 4/92
poz. 19, Zmiany PN-E-
90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikédw ruchomych i przenosnych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 50014 + AC:1997 IDT EN
50014:1992 +AC:1993

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 50018:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Ostony ognioszczelne ”d”.

PN-EN 50019:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

»n

Budowa wzmocniona "e”.

PN-EN 50020:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

”»n

Wykonanie iskrobezpieczne ”i”.

PN-EN 50054 + A1:1997 IDT
EN 50054 A1:1995

Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazéw palnych.
Wymagania ogdlne i pomiary badan.

PN-87/E-08111

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia
hermetyzowane masg izolacyjna. Klasyfikacja, wymagania i metody
badan.

PN-90/E-08117

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy
osSwietleniowe. Wymagania i badania.

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze.

PN-89/E-05027; IDT IEC 447:1974

Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzgdy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.
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PN-ETS 300 115:1997 IDT
ETS 300 115:1991

(PSTN). Wymagania dotyczgce dupleksowych modemow 300 bit/s
kategorii Il przeznaczonych do stosowania w PSTN.

PN-EN 50173:1999 IDT
EN 50173:1995

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego.

PN-86/E-06600

Zastgpiona czesciowo przez PN-IEC 801-
2:1994 w zakresie zat. 8. przez PN-IEC 801-
4:1994 w zakresie zat. 1.

Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna urzadzen. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 50173:1999 IDT
EN 50173:1995

Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-78/B- 10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il: Instalacje sanitarne
i przemystowe; Arkady, Warszawa, 1988,
e Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . Wymagania ogdlne.

e Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . Urzadzenia ci$nieniowe.

Kotty i rurociagi.

e IS0 8770:1991. Rury i tgczniki z polietylenu o duzej gestosci (PEHD) stosowane w instalacjach kanalizacyjnych

wewnatrz budynku. Wymagania.

e  Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

e  Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przez
specyficznymi niebezpieczenstwami (otéw, azbest, hatas itp.);

e  Dyrektywa 90/270/EWG dotyczaca minimalnych wymagan w dziedzinie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy

pracy z urzgdzeniami wyposazonymi w monitory ekranowe;

e  Dyrektywa 90/394/EWG dotyczgca ochrony pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z dziataniem czynnikow

rakotworczych;

e  Dyrektywa 382/91/EWG dotyczaca ochrony pracownikdw przed niebezpieczeristwem pracy przy azbescie;
e  Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrozeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi;
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9. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45112400-9 Roboty elektryczne

9.1. PRzZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych

9.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

9.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa
Budowlanego” i posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt 1 ,PB”

9.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ZASTOSOWANYCH NA BUDOWIE

Sprzet i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszg by¢ w petni sprawne technicznie i bezpieczne
dla obstugujgcych oraz oséb trzecich,

wykonawca musi posiadac¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge i eksploatacje,

9.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszelkie srodki transportu stosowane przez wykonawce robdét muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb
obstugujacych je oraz oséb trzecich. Wykonawca musi posiadaé stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich obstuge
i eksploatacje

9.6. WYMAGANIA OGOLNE

e dla wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow i kabli, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczeristwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

e instalacje elektryczne wykonaé w sposdb zapewniajgcy ciggtg dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika

e nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenia odbioréow jednofazowych

e nalezy zapewnic bez kolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

e trasy przewodow nalezy wykonywacd w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow,

e tablice rozdzielcze zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych osob,

e mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wyciggniecie wtyczki i gniazda.

e zatgczenie oswietlenia powinno nastepowacd po wcisnieciu gornej czesci tagcznika kotyskowego ,
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e pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potaczeniu, aby styk ten wystepowat
u gory,

e wszystkie wypusty oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w przewdd ochronny PE,

e instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych,

e nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej s zgodnie z
aktualnymi przepisami i normami,

e nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami s zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

9.7. URZADZENIA ZASILAJACE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

9.7.1. Wymagania ogélne dotyczagce zasilania obiektu

e obiekt zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego,
e uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniac:

> odpowiednie parametry dostarczanej energii,

> przyjete wymagania uzytkowe,

> dogodny montaz,

> dogodna eksploatacje instalacji elektrycznych i urzgdzen rozdzielczych,

° odbiory wewnatrz budynkdw nalezy przytaczac do sieci za posrednictwem tablic rozdzielczych,

9.7.2. Wymagania ogdlne dotyczace urzagdzen zasilajgcych

. Urzadzenia zasilajgce obiekt nalezy projektowaé, budowaé, uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

» bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii,

YV V VYV

. Urzadzenia zasilajgce obiekt powinny zapewni¢ dostawe energii elektrycznej w sposdb nie powodujacy narazenia
zycia i zdrowia przebywajacych w budynku ludzi oraz zagrozenia pozarowego i Srodowiska

. Urzadzenia zasilajgce obiekt powinny zapewnia¢ dostawe energii do odbiorcéw budynku w taki sposdb, aby zasilane
w energie elektryczng wszystkie lub wybrane urzadzenia techniczne mogly funkcjonowaé nieprzerwanie
i niezawodnie,

. Elementy urzadzen zasilajgcych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywata sie
w mozliwie krétkim czasie, a zaktdcenia w funkcjonowaniu urzadzen technicznych budynku spowodowane
uszkodzeniem miaty ograniczony zasieg,

9.8. INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 5° C + 35°C, a wilgotno$¢ wzgledna do + 75 %)
w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

° przewodami jedno i wielozytowymi typu YDY 750V w korytkach kablowych,

Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu :

o natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,
. podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowe;j,
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. wtynkowym do instalacji wtynkowej

. w zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac taczniki nascienne, podtynkowe,

. w pomieszczeniach suchych nalezy stosowad wytgczniki w obudowie zwyktej, otwartej

. w zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybierac gniazda wtyczkowe nascienne,

. obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewni¢ ochrone o stopniu minimalnym
IP 2X,

. sprzet instalacyjny nalezy mocowac w puszkach za pomocg potaczen srubowych,

. nalezy stosowac osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe ¢ 60, puszki rozgatezne ¢ 70, rury, ztgczki)

wykonany z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia,
. nalezy stosowac ochrone przed:
»  porazeniem prgdem elektrycznym,
pragdami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
skutkami oddziatywania cieplnego,
obnizeniem napiecia,
przepieciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

YV V V VY

9.9. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

. nalezy stosowac oprawy umozliwiajgce osiggniecie natezenia oSwietlenia o wartosci do 300 Ix,
. oprawy zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie sg niezbedne,

9.10. INSTALACJE OCHRONNE

Ochrone przeciwporazeniowg w obiekcie nalezy realizowac za pomocg Srodkéw podstawowych (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz srodkéw dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku
uszkodzenia instalacji lub obu srodkdéw réwnoczesnie.

(Ujete w uznaniowej normie PN — EN 61 140 2003/U).

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowac przez stosowanie izolacji roboczej, urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jako uzupetnienie ochrony),

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy realizowac przez stosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwate w okreslonych
warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN — S, wraz z wykonaniem potgczen wyrownawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych).

9.11. INSTALACIE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECIAZENIOWYMI
Il ZWARCIOWYMI

Do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami nalezy wykorzystywac aparaty samoczynnie wytgczajgce
zasilanie,

Jako urzadzenie zabezpieczajgce nalezy stosowaé wytaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze
zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,

Jako urzadzenia zabezpieczajace przed skutkami przecigzen nalezy wykorzystywac:

. wytgczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe,
. wktadki topikowe typu ,,g” z petno zakresowg charakterystyka wytgczania,

Jako urzadzenie zabezpieczajgce przed skutkiem przecigzen i przed skutkami zwar¢ nalezy stosowac:
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o wytaczniki wyposazone w wyzwalacze przecigzeniowe i wyzwalacze zwarciowe,
. wytaczniki wspdtpracujace z bezpiecznikami topikowymi,
o wkitadki topikowe typu ,g”,

9.12. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musza zapewniac:

. wtasciwg ochrone przeciwporazeniowq i przeciwpozarowg,
. trwatos¢ i bezpieczenstwo obstugi,

. uzaleznienie od konstrukcji budowlanych

. funkcjonalnosc i estetyke,

o prostote montazu,

. mozliwosc¢ i fatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacji,

Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

. zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,

. skompletowac niezbedng ilos¢ elementéw zastosowanego systemu uktadania instalacji,
. skompletowac przewody, osprzet i sprzet,

. wykona¢ trase instalacji,

. wykonac przepusty umozliwiajgce montaz instalacji,

9.12.1. Trasowanie

. przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
i urzgdzeniami,

. trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow zmieniajgc swaj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),

. trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje
nieelektryczne aby unika¢ skrzyzowan i zblizen niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

. trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw,

. trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac

utrzymania jednakowych wysokosSci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
( zawieszenia),

9.12.2. Instalacje w tynku

Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami:

. puszki nalezy osadzac na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty (np. za pomocg kotkdw rozporowych),

o puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi,

. instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich,

° tuki i zgiecia przewodow powinny byc¢ tagodne,

. podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,

. przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

. do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tagczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

. przed tynkowaniem kornce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa

tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm,
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. zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztgczach ptyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

9.13. MONTAZ ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

9.13.1. Montaz aparatury
Aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice

W tym celu nalezy:

. wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

. zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),

) zamontowac listwy zaciskowe,

. zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

. oczyscic styki aparatéw,

. wykona¢ podtaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

. wykona¢ (opisa¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

. wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

. wykona¢ potaczenia czesci metalowych obwodoéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

. przewody w skrzynkach i tablicach uktadaé w wigzkach lub luzno miedzy zaciskami aparatéw,

. przy montazu przewoddéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm? nalezy stosowacé koricéwki kablowe,
. przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowaé w aparacie i (dla przewoddw o przekroju zyty powyzej

6 mm?) zastosowa¢ koAcéwki kablowe.

9.13.2. Montazi opraw osSwietleniowych
. przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczki z przewodami wypustéw,

. dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych.

9.13.3. MOCOWANIE SPRZETU | OSPRZETU

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny:

o rozgatezniki,

. puszki instalacyjne,

o wytgczniki i przetgczniki,

) taczniki oswietlenia,

. gniazda wtyczkowe,

. wtyczki do mocowania na state,

. gniazda bezpiecznikowe,

. skrzynki (obudowy) tablic,

o przyciski sterownicze

° grzejniki elektryczne.

° taczniki oswietlenia nalezy instalowac na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtos¢
tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm),

° przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednié charakter i ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie
wyposazenia pomieszczenia,

° w pomieszczeniach suchych nalezy stosowal sprzet instalacyjny w wykonaniu nasciennym, natomiast
w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. wilgoé) — sprzet w wykonaniu szczelnym,

. grzejniki elektryczne montowac na $cianie w poblizu wyodrebnionych gniazd przeznaczonych do ich zasilenia
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sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposéb zapewniajacy jego pewne, tatwe i bezpieczne sadzanie
(najczesciej przez przykrecenie).

PRZYGOTOWANIE KONCOWEK 7Yt PRZEWODOW, WYKONYWANIE POtACZEN ELEKTRYCZNYCH PRZEWODOW, ORAZ

PRZYtACZENIE DO APRATOW | URZADZEN.

powierzchnie stykajacych sie elementéw, toréw pradowych przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone,

powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

w instalacjach elektrycznych wewnetrznych, taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym,

w przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowaé potgczen skrecanych,

dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidfowe przytgczenie,

przewody w miejscach pofgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas
niz przewody czynne,

przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzenia mechanicznego,

do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,
zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrdbki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdw srubowych lub samozaciskowych,
oczkowe, dla przewoddéw podfaczonych pod srube lub wkret i oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej o okoto
0,5 mm od $rednicy gwintu

z koncowka.

zyty wielodrutowe powinny mieé zakorczenia:

proste nie wymagajgce obrdbki; po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przygotowanych zaciskéw
zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

z koncowka,

z tulejkg (koncéwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie,

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srube stykowg),

a przewdd zabezpieczony z gwintem,

w oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,, +” nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewdd neutralny lub ,, —” z gwintem (oprawka),

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny miec taka dtugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty
co najmniej na wysokos$¢ 2 + 6 zwojéw,

sruby, nakretki, podktadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie warstwa antykorozyjna.

UWAGA: wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z normg PN — IEC 60 364

.14. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE

Instalacja_piorunochronna zewnetrzna sktada sie z:

o 0 T o

zwodow,

przewodow odprowadzajacych,

przewodow uziemiajgcych,

uziomow, zaciskdw kontrolnych, uziomoéw indywidualnych,

instalacje wykonac zgodnie z normg PN — IEC 1024 -1 -1 - 2001
zwody poziome i przewody odprowadzajace wykonaé drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8 mm,
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przewody odprowadzajgce na Scianie wykonac w rurkach RVS 20 utozonej n.t,

ztacza kontrolne mocowac w puszkach PCV,

instalacja piorunochronna powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejnosci, wystepujacych

w obiekcie czesci naturalnych (zbrojenie stupéw nosnych jako przewody odprowadzajgce) oraz wykorzystanie
blachy zewnetrznej na dachu,

zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno
zapalnego nie moze byé mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),

wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy, Sciany
przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i pofaczy¢ z siatkg zwoddéw zamocowanych na powierzchni
dachu,

wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu, nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem
lub przewodem odprowadzajacym,

nalezy unika¢ prowadzenia zwodow nad wylotami komindw,

9.15. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNE)

Obowigzki kierownika (wykonawcy) robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed
tynkowaniem itp.)

zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej protokotéw
z odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzagdzeniami przed zgtoszeniem obiektu do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty
whiesione w trakcie budowy,

zgtoszenie do odbioru koricowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgtoszenie to powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem, oraz obowigzujgcymi
przepisami.

9.16. ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robdt elektrycznych zgtasza Inwestorowi instalacje do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,

Odbidr koncowy obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania
instalacji elektrycznej wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

badania i préby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natezenia oswietlenia w pomieszczeniach),

préby rozruchowe,

sporzadzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentow zatgczonych do protokotu.
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10. SIECI TECHNOLOGICZNE | KANALIZACIJA

Kod CPV
451232410-9 — Sieci technologiczne i kanalizacja

10.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
technologicznych miedzy obiektowych oraz kanalizacji.

10.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

10.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot na instalacjach oraz sieciach
technologicznych miedzy obiektowych i instalacji oraz sieci kanalizacji na terenie oczyszczalni. W zakresie sieci
technologicznych wykonaé nalezy wszystkie rurociagi technologiczne znajdujgce sie pomiedzy obiektami, w taki sposéb, aby
po potaczeniu ich z obiektami technologicznymi uktad stanowit funkcjonalng catosc.

10.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

10.5. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robdt z Dokumentacja Projektowa ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

10.6. MATERIAtLY

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg opisem technicznym
i rysunkami :

Srednice projektowanych rurociaggédw ciénieniowych dobierano gtéwnie w oparciu o kryterium odpowiedniej
predkosci przeptywu zaleznej od rodzaju medium.

10.7. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
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Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci technologicznych i kanalizacji.

10.8. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00. Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej
do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e samochéd skrzyniowy z zurawiem (HDS),
*  samochdd dostawczy

10.9. WYKONANIE ROBOT

10.9.1. Ogédlne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST-00 - ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
sieci miedzy obiektowe i kanalizacyjne.

Wszystkie roboty muszg byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju robdt
i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

10.9.2. Roboty przygotowawcze

0Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona
w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny
zostac zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow, tj. kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite
przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na kazdym prostym odcinku powinny zostac
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow
lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. tacuch znakédw powinien zostaé powigzany z pafistwowa siecig
reperow.

10.9.3. Wykopy
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ST-01.

Sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach), Zaktada sie wykonanie wykopdow
pod sieci w formie wykopow otwartych, o $cianach pionowych obudowanych. W niektorych przypadkach,
w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdéw
nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Wykopy pod sieci nalezy wykonywac¢ za pomoca sprzetu mechanicznego
do poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac przez wykop
reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Uwaga:

° Do robdét opisanych powyzej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

° W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywaé recznie. Rowniez
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy nalezy wykonywac recznie.
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10.9.4. Podtozie dla rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ w miare mozliwosci podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki o naturalnej wilgotnosci i o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480, dajace sie wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podtozu naturalnym rurociagi nalezy uktadac
na podsypce o migzszosci nie mniej niz 20 cm na catej szerokosci dna wykopu. Stopien zageszczenia podsypki IS = 0.95.
Podsypka powinna siega¢ do wysokosci H=0,2*DN od zewnetrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdw, Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ i odbioru miejsca potgczern musza pozostac nie zasypane. Przestrzen wykopu w obrebie
przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze
by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokona¢ wymiany
gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury)
warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 20cm +0.20 S$rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci
co najmniej 30 cm nad rura. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajagcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek
wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac uwage, aby
pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy
zwracac uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie
materiatu wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na sScianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie moga uszkodzi¢
rure.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe
za pomocg rowka o gtebi 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu sie z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody; Badania podtoza naturalnego wykonac¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-74/B-04452.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te, ktére wymieniono w pkt. 5.1.3.1. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione jako:

. podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy gruntach
spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych);

w razie koniecznosci obetonowania rur

VVVYYVY?®

mieszane - ztozone z podfozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i nasypowych.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur
powinno by¢ wykonane po prdbie szczelnosci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm.

Roznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogg spowodowacé na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
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10.9.5. Montaz przewodow

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z pospotki o migzszosci nie mniej niz 20 cm na catej szerokosci dna
wykopu. Stopien zageszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna siega¢ do wysokosci 0,2 DN od zewnetrznego obrysu
dna rury. Rurociaggi wykona¢ zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707; PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735,
PN-B-10729: 1999. Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopdw. Rury muszg by¢
uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé i odbioru miejsca potgczen musza
pozostac nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie rurociggéw ze zwojoéw nalezy wykonac
poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej Srednicy rury. Przewody nalezy
uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig przez
punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu
do reperow statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktédre moga stanowié np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage
na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury opuszczac
do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkéw, wielokrgzkow lub dzwigéw Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we witasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone
i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/- 2 cm Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Zatamanie przewodu w planie
przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie
lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac 22 (tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zasady uktadania rurociggéw z PE i PVC:

Przewody PE i PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury
od +5°C do +15°C z e wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowa
w wyzszych temperaturach. Rury mozna posadowié na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu. Wypetnienie przestrzeni w obrebie
przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci
co najmniej 30cm +0.20 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu
wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych
naciskdw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdéw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Przy uktadaniu nalezy zwracaé
uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty cata ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu
wypetniajgcego. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na scianach wykopu oraz
na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzié rure.

Zasady montazu rurociggdéw z rur PVC
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Rury mozna montowaé w temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé
tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C .Elementy
wykonane z PVC mogg by¢ taczone, oprdocz elementdéw z PVC, réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatéw jak
:stal, PEiinne. taczenia mozna wykonywac za pomocg ztacz:

e kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

e kielichowych z pierscieniem gumowym , (specjalng wktadka i ksztattkami przejsciowymi - elementy z PVC z elementami
z zeliwa),

e  kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z stali),

e nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

e nasuwkowych klejone (elementy z PVC),

o kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE )

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane , aby byta zapewniona ich szczelnosc.

Szczegotowe warunki montazu roznych rodzajoéw ztgcz , w szczegdlnosci potgczenia elementéw z PVC z elementami
z innych materiatéow , s3 podawane przez producentéw wyrobdéw z PVC

Zasady montazu rurociggow z rur PE zgrzewanych

Nalezy stosowac generalng zasade, ze rury i ksztattki z PE o Srednicach 63mm i powyzej taczone sg przez zgrzewanie
czotowe zgodnie z procedurg podang przez producenta rur.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy - przestrzegajac zasad zgrzewania okreslonych przez danego
producenta - zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach scianek,

e dokfadne wyréwnanie koricoéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np. dotkniecie
palcem),

e wspotosiowosc (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca drewnianego skrobaka
i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwosc
na utlenienie (PE),

e site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

e site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w szczegdlnosci
w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno
odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania,

e Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
» czasrozgrzewania,
» czas dogrzewania,
» czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Przy potgczeniach PE/stal, gdy taczy sie rure stalowa z PE stosowac nalezy potgczenia kotnierzowe. Potgczenia takie
stosowane mogg by¢ rowniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowg. Przy potgczeniach kotnierzowe nalezy stosowac
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uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. Rurociggi z PE mniejszych srednic nalezy taczyé
za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcja producenta ksztattek elektrooporowych.

10.9.6. Proba szczelnosci

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych
normach:

. PN-B-10725:1991 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

10.9.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy wykop osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne). Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

10.10. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podane w warunkach szczegétowych roboty nalezy wykonac takze zgodnie z warunkami ogélnymi, chyba ze warunki
szczegotowe stanowig inacze;.

10.10.1. Odwodnienie wykopow

Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystgpi woda gruntowa. W zwigzku z powyziszym przed
przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zastosowacé odwodnienie.

Zaleca sie w miare mozliwosci stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z dna wykopu
w miare jego gtebienia. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage, aby nie dopuszczaé do rozluznienia gruntow podtoza. Odwodnienie
wykopow nie moze naruszad struktury podtoza pod projektowane rurociggi ani podtoza sgsiednich budowli. W przypadku
wystgpienia problemdéw z zaproponowanym systemem odwodnienia nalezy odwodnienie wykonaé przy pomocy igtofiltrow.
Wode z wykopow nalezy odprowadzaé poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania
placu budowy.

Uwaga:

Rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasieg, rodzaj, projekt odwodnien) pozostawia sie jako
kwestie operacyjng do rozwigzania na biezgco przez wykonawce robot w zaleznosci od aktualnych warunkéw wodnych
wystepujgcych w czasie budowy.

10.10.2. Posadowienie rurociggow

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od lokalnych
warunkow stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
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rurociggow:

a) przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, srednio zwartych
i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac posypke piaskowg lub zwirowo-
piaskowa o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem .

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich
zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku
gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze z geowtdkniny, na ktérej nalezy zatozy¢
podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30 cm.

10.10.3. Uktadanie i tagczenie rurociggoéw

Na przygotowanym podtozu i na rzednych okreslonych nalezy umiesci¢ rurociag. Technologia uktadania i montazu
jest Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta
rur.

10.10.4. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzaé w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen. Warstwe zasypowg ochronng
powinny stanowic grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty. Wysokos¢
warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie po obu
stronach przewodu.

b) po probie szczelnosci (patrz ponizej ) nalezy uzupetnié¢ warstwe ochronng na ztaczach (jak powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Zasypywanie nalezy prowadzi¢
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan i rozpor. Zasypywanie rurociggow
uktadanych w projektowanych nasypach nalezy przeprowadza¢ w ramach robot zwigzanych z uksztattowaniem
terenu, okreslonych w stosownym projekcie.

10.10.5. Proba szczelnosSci rurociggu

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych
normach:

. PN-B-10725:1991 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
. PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Uwaga:

Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji Projektowej
na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materialy te sg niepetne, czasami ze sobg sprzeczne i czesto
nie pozwalajg na wiarygodng identyfikacje istniejgcych sieci. W konsekwencji informacje podawane w Dokumentacji
Projektowej o istniejacych krzyzujgcych sie sieciach, a zwtaszcza o ich rzednych, sg niepetne lub orientacyjne i mogg réznic
sie od stanu faktycznego. W zwigzku z tym w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi sieciami zaleca sie reczne wykonywanie
wykopow. W przypadku kolizji zaprojektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomic Inzyniera i uzgodnié
dokonanie odpowiedniej korekty potozenia projektowane;j sieci lub przetozenia istniejgcego uzbrojenia.
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10.10.6. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanej sieci wystepuja studzienki kanalizacyjne , ktére mozna zakwalifikowaé jako obiekty sieciowe.
Studzienki kanalizacyjne to studzienki zelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z kregdéw o srednicy 1000, 1200mm,
2500mm taczonych na uszczelki. W kregach osadzone winny by¢ kanalizacyjne stopnie ztazowe. W gérnej czesci znajdowadé
sie bedzie zelbetowa ptyta pokrywowa. Na ptycie znajdowac sie bedzie wtaz zeliwnym o $rednicy 600mm lub studnie z PEHD
DN1000. Dla wszystkich studzienek nalezy zastosowa¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego (lokalizacja studzienek w drogach).
Wiasciwy poziom wtazu w razie koniecznosci nalezy ustali¢ za pomocg systemowych kregdéw regulacyjnych. Studzienki nalezy
posadowic¢ na 25cm ptycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 10-20 cm podsypce z piasku. Dolng czes$¢ studzienki,
nalezy wykona¢ z zastosowaniem prefabrykowanego kregu z dennicg kinetg i z osadzonymi w czasie prefabrykacji
odpowiednimi (co do $rednicy i rozmieszczenia w planie i wysokosciowo) tulejami dla przej$s¢ rur wprowadzanych
do studzienki.

10.10.7. Armatura i inne elementy sieci

Na sieciach nalezy stosowac generalnie ksztattki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczegdlnosci rurociggdw z tworzyw
sztucznych (PVC, PE), dla ktérych nalezy stosowac katalogowe tuki, kolana, tgczniki itp. oraz stosowac uzupetniajgco zatamania
trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociggu,

10.11. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

10.11.1. Roboty montaiowe.

Kontrola odbywaé sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym przez Wykonawce
i akceptowanym przez Inzyniera. Kontrole jakosci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

. zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
. zgodnos¢ przygotowania podtoza pod wodociag z wymaganiami,
. zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami,
. ogdlne badanie utozenia przewoddw, a w szczegdlnosci:
» gtebokos¢ utozenia przewodu,
» sposob utozenia przewodu na podtozu,
» odchylenia osi przewodu,
» odchylenia spadku,
> zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
» zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
» zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
» kontrola potaczen przewoddw,
» kontrola izolacji
» kontrola uktadania przewodu w rurach ochronnych,
» szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préoby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatdéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

10.12. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne” Jednostkami
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obmiaru sg :
. mb rurociggu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
. szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

10.13. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Przy odbiorze nalezy dostarczy¢:

e Dokumentacjg Powykonawczg tj. Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

e DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci,

e dokumenty uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonywane podczas wykonywania robaét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e protokoty odbioréw czesciowych dla poprzednich etapow robét,

e protokoty badania szczelnosci sieci,

o certyfikaty jakosci wystawiane przez dostawcéw materiatéw.

e inwentaryzacje geodezyjng rurociggdw i obiektéw z uaktualnieniem mapy, wykonang przez uprawnionego geodete.

Przy odbiorze korncowym sprawdzeniu podlega:

*  zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robét dotyczacymi wszelkich

zmian i odchylen od Dokumentacji Projektowej;

e kompletnos$¢ Dokumentacji Powykonawczej.

*  kompletnos¢ armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposob jej zainstalowania zgodnie z DTR armatury

*  protokoty odbioréow czesciowych,

*  protokoty badan szczelnosci,

* protokoty ptukania i dezynfekcji rurociggdw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych,
dotyczgcych wody przeptywajacej przez rurocigg podlegajgcy odbiorowi,

*  pofaczenia przewodow,

* potaczenia przewoddw z armaturg

* oznakowanie armatury.

10.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

10.15. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i Tytut normy

odpowiadajgcej jej normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiany PN-92/B-01706/Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 IDT EN
124:1994

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999 IDT EN 1852-
1:1997

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1SO 161-1:1996 IDT I1SO 161-
1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.
Nominalne srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad
metryczny).

PN-81/C-89203

Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Zmiany 1 BI1/90 poz. 1

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiardw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.
Wymiary.

PN-EN 1401-1:1999 IDT EN 1401-
1:1998

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-C-8921:1998

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U).
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PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

Wymiary.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i
Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-1:1996 w |zeliwa do malowania

zakresie przygotowania powierzchni stalowych
Zmiany 1 Bl 6/84 poz. 37

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukgji stalowych .
Zastgpiona czesciowo przez PN-79/H-97070 w czesci wytyczne ogdlne.

dotyczacej postanowien w p.3.3 (dokumentacja
techniczno-technologiczna)

Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych,
Warszawa, wrzesien 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, (w przygotowaniu),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne
i przemystowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, Warszawa,
1994.
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11. SIECI WODOCIAGIOWE WRAZ Z ARMATURA

Kod CPV
451232410-9 — Sieci technologiczne i kanalizacja

11.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wodociggowych
realizowanych w ramach zadania.

11.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

11.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy budowie i zabezpieczeniu instalacji oraz
sieci wodociggowej wraz z armatura.

Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg opisem technicznym
i rysunkami :

11.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z okre$leniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach.

Wodocigg — zesp6t wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci
i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami odbiorcéw,
zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Kanat ttoczny — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw sanitarnych pod cisnieniem

Armatura - urzgdzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej pracg dokonania pomiaréow, odciecia

11.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11.6. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia rurociggdw z rur PE powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom.
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Materiaty stosowane w rurociggach z rur PE powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania
nie powodowaty pogorszenia jakos$ci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

11.6.1. Rury PE do budowy rurociggoéw

. rury cis$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS 1075,
. rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
. rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanatéw ttocznych i dostarczane

przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

. wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe

. rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu)

. rury powinny posiadaé dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gdrnictwa (dla zastosowan na terenach szkéd gérniczych)

. rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne laboratorium umozliwiajgce
biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

. mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

11.6.2. Ksztattki i armatura

Armatura zeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie sieci nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci
min. 250 um lub ksztattki PE. W weztach zastosowaé potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla
systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tgcznik RK.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do zasuw
majg by¢ o jakosci.
11.6.3. Ksztattki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

. Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100+

o Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / I1SO 4427.

. Producent ksztattek powinien posiadaé aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas, UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

. Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

. Kazda ksztattka powinna miec trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat
i Srednice.

. Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed
montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.

. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

° Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

11.6.4. Ksztattki elektrooporowe

° wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji
cisnieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

. ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3
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. ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,

. kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia przed
zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu
w opakowaniu,

. konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

. ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone
w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki,

. kazda ksztattka powinna posiadac kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat
oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

. kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat
i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny byé widoczne
po jednej stronie ksztattki,

. ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

. ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtaczenia korncowek elektrod
zgrzewarki,

. caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewow

z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA,

. mufy elektrooporowe w srednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych
stalowych pierscieni wzmacniajacych,

. frez do nawiercania w trdjnikach siodtowych powinien zapewniac trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury
oraz nie moze powodowaé powstawania widéréw podczas nawiercania rury,

. tréjniki siodtowe powinny posiadac gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki
zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

. mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

11.7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szerokos$¢
wykopu w swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Odlegtosé pomiedzy sciang wykopu
z zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu moze byé zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ = 5 cm.

11.7.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

11.7.2. Obudowa sScian i rozbiérka obudowy

Wykopy nie sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociggu, zapewniajac bezpieczeristwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.
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11.7.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia
na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe
za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu
w sposob zabezpieczajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkdw drewna lub gruzu. Réznice
rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

11.7.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny
z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

11.8. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia ukfadania
przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia
wtasciwego utozenia przewodu, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggngé¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujgcych
sie poza wykopem oraz reperéw pomochniczych, ktore mogg stanowic¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy i bose korce rur.
Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli
i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow, wielokrgzkow lub dZzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.
Opuszczenie odcinkdéw przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. 1zolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy
naprawié.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ + 2 cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowacé na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekraczac¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0,035).
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Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone
od rzednej goérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania
gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajacg nalezy zastosowaé zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30
cm przykryty 5 cm warstwa gliny i dwoma warstwami papy.

11.8.1. Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci tgczyé przez zgrzewanie doczotowe a na weztach zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury PE
mogg by¢ uktadane w temperaturze od 0° do 30°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego
przewodu z zachowaniem spadkow. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych z doktadnoscia +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur uktadanego przewodu
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkéw.

11.8.2. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami
normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

11.8.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto
w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnos$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe
wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien
by¢ uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koicowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna bys w Srodku obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem, a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byc¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjgé¢ wyisze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:

a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz
nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dlaodcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego
przewodu niezaleznie od s$rednicy nalezy przyjg¢ jako rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie
cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.
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Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania
dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

11.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.9.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

. wytyczenie osi przewodow

. wykonanie wykopu i podtoza

. zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

. stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu
. wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
. wykonanie zasypu

. szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopu

. zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

. rodzaj rur, ksztattek i armatury

. bloki oporowe

° szczelnos¢ przewodu

. wyniki ptukania i dezynfekcji przewodoéw

11.9.2. Roboty montaiowe

Kontrole jakosci robodt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) utozenia przewodow
. gtebokosci utozenia przewodu
. utozenia przewodu na podtozu
. odchylenia osi przewodu
. odchylenia spadku
° zmiany kierunkéw przewoddéw
° zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
° zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
. zabezpieczenia przed korozjg czesSci metalowych
. kontrola potgczen przewodow
d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dziatanie zasuwy
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przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta

dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

11.10. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest

metr (m) montazu przewodu wodociggowego,
sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy, ksztattek itp
metr szeécienny (m3) roboty ziemne.

Przy odbiorze robét powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz schemat
weztéw z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy i ksigzka obmiardw,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw urzadzer i materiatéw,

Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonania przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu

11.11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania sieci obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
wykonanie wykopdw,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur przewodowych,

montaz armatury, wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci
wodociggowej,

przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociggu,
przeprowadzenie proby szczelnosci kanatu ttocznego

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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oznakowanie uzbrojenia,
regulacja pionowa zawordéw wodociggowych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw z aktualizacjg mapy zasadniczej.

11.12. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997 r.)
BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajgcym.
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12. RUROCIAGI Z RUR PVC

12.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
realizowanych w ramach zadania

12.2. ZAKRES

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budowa sieci: kanalizacji wraz
z przytgczami w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa. Warunki wykonania, ktére obejmuje;

Sieci oraz instalacji — rurociggdéw PCV

. Wytyczenie trasy rurociggow,

. Wykonanie i zasypanie wykopodw,

o Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,
. Montaz rurociggéw PVC,

o Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,

12.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg ST, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw bhp i p. poz. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00." 'Wymagania ogdlne."

12.3.1. Materiaty warunki ogodlne

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej ST s3:

o rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnetrznej kielichowe PVC-U klasy S (szereg S16,7 SDR 34)

Ponadto wystepuja inne materiaty jak ksztattki PVC, uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, zwir i inne).
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeristwa oraz wystawianych
przez producenta deklaracji.

Zastosowane materiaty:

. do kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur do kanalizacji zewnetrznej kielichowych PVC-U klasy S
(szereg S16,7 SDR 34) $rednice od $160 do @630.
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12.4. SKtADOWANIE

12.4.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m lub w stosach do 1.5m. zabezpieczonych przed
rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowej. Powierzchnia sktadowania powinny by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota z mozliwoscig
odprowadzania wody opadowej. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Wysokos¢ sktadowania
rur nie powinna przekracza¢ 2 m. Rury o powtokach chronigcych przed korozjg, sktadowane na wolnym powietrzu nalezy
pomalowac mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych. Wyroby nalezy
uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

12.4.2. Ksztattki, armatura

Przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

12.4.3. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogdlne. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
technologicznych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot
instalacyjnych:

° zurawi budowlanych samochodowych,
. koparek przedsiebiernych,

. spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzetu do zageszczania gruntu,

. wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt , zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu , zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

12.4.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Rury moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczyé¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

12.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST-00. ,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zarys metodologii robét i harmonogram robdot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane sieci sanitarne.
12.5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
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w sposOb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac¢ do reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzic¢
gtebokos¢ utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
zachowujac warunki uzytkownika danego uzbrojenia okreslone w uzgodnieniach. Po wytyczeniu trasy rurociggdéw przystgpic
do zdjecia warstwy humusu. Wykonaé wykopy z ich zabezpieczeniem. Gteboko$¢ wykopdw pod rurociagi oraz urzadzenia,
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (patrz profile).

12.5.2. Uktadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz, dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wnosi¢ min. 0,2 m. Materiat
podsypki powinien by¢ zageszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

12.5.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad rurg - zasypka oraz dookota rury - obsypka) powinna wynosi¢ min. 0,3 m
przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub $rednioziamisty wg PN86/B-0280. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim sprzetem mechanicznym
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
z PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Pozostaty czes¢ wykopu zasypywac ziemig piaszczystg z zageszczeniem.

12.5.4. Roboty instalacyjne montaziowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewnié
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych, nalezy przeciggnac¢ sznurek
lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢
za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére
mogg stanowic¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowg. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomoca krgzkow, wielokrazkéw lub dzwigédw Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wéwczas zwolnié
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane
do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztagczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiar gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztaczy. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu
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nie moze przekraczaé +/- 2 cm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

12.5.5. Montai przewodow

Przewody PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢
tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5,0°C.

12.5.6. Proba szczelnosci

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegétowymi wymaganiami normy
PN-92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Przed hydrauliczng préba
szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich
stron. Koricéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegdlnych
przypadkach zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

12.6.1. Roboty montaiowe

Kontrole jakosci robdt instalacyjne - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych,
c) wykonania robdt ziemnych,
d) utozenia przewodow:
» gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkow przewodoéw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
kontrola potgczen przewodoéw,

VVVYVYVVYVYY

12.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
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Jednostkg obmiarowa jest:

. m : wykonanie kanatu $ciekowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie;
. szt.: ilo$¢ ksztattek, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie;
. kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji

12.7.1. Odbidr czesciowy

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogdlne". Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST robot zanikajacych pod wzgledem uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu , szczelnosci itp. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

12.7.2. Odbiér koncowy

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
. protokoty badan szczelnosci przewodow oraz zgrzewow

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
° inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

12.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony m p. I.3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena
wykonania robét obejmuje:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci,

. zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

. zakupienie i dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania,

. wykonanie niezbednych robét ziemnych (wykop, zasypka)

° wyréwnanie dna wykopu

. przygotowanie podfoza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,
. utozenie rur wraz z uzbrojeniem,

. wykonanie potaczen rur,

. montaz rur ostonowych w miejscach przejscia pod drogg, rowem oraz kolizji z innymi sieciami,
. utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,

. wykonanie przejs¢ rurociggiem przez elementy betonowe,

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne". Ogdlne wymagania dotyczace
ptatnosci dokonywane beda zgodnie z warunkami ujetymi w umowie i harmonogramie realizacji zadan.

12.9. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-81 /B-10725: Wodociagi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.

° PN-84/M-74024/03: Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

° PN-85/H-741306: Armatura i rurociggi wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.

° PN-85/M-74081: Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

° PN-86/B-09700: Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

° BN-86/ 8971-08 : Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. PN-91 /M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
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PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10720:1998: Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

PN-B-03264:1999: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-86-B-02480: Grunty budowlane,
PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane,
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13. INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV
45332200-5 — Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

13.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych
realizowanych w ramach projektu.

13.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Warunki wykonania (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

13.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), zeszycie nr 7 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

. Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

. Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe] rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia
(studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia. Instalacja wodociggowa wody cieptej

. instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowania cieptej wody.

. Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia

odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

. Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

. Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury
- np. wodomierza.

. Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtorne
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zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

. Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.

13.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowsa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegétowa)
i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

Dokumentacja robdét montazowych instalacji wodociggowych Dokumentacje robdt montazowych instalacji
wodociggowych stanowig:

° projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), dla przedmiotu zamdwienia dla
ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

. Warunki wykonania (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

. dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z2021r. poz. 1213).

. protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

13.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materiaty stosowa do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".
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Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

. z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1452-1 -5,
. z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1-5, PN-C-89207,

. z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1-5,

. z polietylenu (PE-X) PN-EN I1SO 15875-1-5.

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowe;j sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147,
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

13.7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robét nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyftadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

13.7.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace
dodatkowe wymagania: rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone
sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m, podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesdci srodkdéw transportu jak sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
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stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
byc¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ z dala od urzgdzen grzewczych.

13.7.2. Wymagania dotyczgce wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5 Warunki przystgpienia do robét Przed
przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek
i armatury, wykonad otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania
w nich przewodoéw wodociggowych, wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach scian lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

zgrzewanie doczotowe, ktdére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kofAcéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas faczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocy ztgczek, ktére zaciskane sg na koncowkach rur.
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Potfaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkag
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie sSrodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w kielich (PVC-U).

Potgczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie
taczonych elementdéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien byé¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.
Potaczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury
z instalacjg nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

13.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne". Kontrole wykonania instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociggowych" (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci ciSnienia prébnego
(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic
wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez
2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek
cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba
Ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia
probnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia
na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogdw
okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan
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nalezy sporzadzi¢ protokot.

13.9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i dofgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos¢ rurociggdw: nalezy liczy¢ od koricdwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badZ od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkdéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz
budynku) - do korncowki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody, oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej,
wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci
tacznikow oraz armatury faczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowej,
podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza
sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej, dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie
do ogdlnej dtugosci rurociggdw ,dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach. Prdbe
szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow
budynkoéw.

13.10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objgé
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

. temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 C,
. spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadnosc odczytu
nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla roboét
przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robot. Dotyczy
on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

° sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),
° sprawdzic¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach

WTWiIO, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét oraz
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dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

. zakoniczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
. wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg,
. dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

. uruchomic instalacje,

. sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi) i WTWIO,

. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

. sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokot).

13.11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w mowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot obliczona
na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
. wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdt ziemnych,

. wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

° montaz rurociggdow i armatury,

° wykonanie proéb cisnieniowych,

° usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

13.12. DOKUMENTY ODNIESIENIA | NORMY

PN-EN 806-1:2004: Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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PN-81/B-10700.00: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998: Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdline.

PN-EN 1452-2:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) : Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U): Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U): Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN SO 15874-5:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U): Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15876-3:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15876-5:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15875-3:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U): Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110: Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111: Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.

PN-79/M-75113: Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75119: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.
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. PN-74/M-75123: Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

. PN-74/M-75124: Armatura domowej sieci wodociggowe]. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

. PN-75/M-75125: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

. PN-77/M-75126: Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

. PN-80/M-75144: Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

. PN-78/M-75147: Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

. PN-76/M-75150: Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

. PN-70/M-75167: Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

. PN-69/M-75172: Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczacych.

. PN-80/M-75180: Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

. PN-75/M-75206: Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

. PN-ISO 4064-1:1997: Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

. PN-ISO 4064-2+Ad1:1997: Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

. PN-ISO 4064-3:1997: Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan
i wyposazenie.

. PN-ISO 7858-1:1997: Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

. PN-ISO 7858-2:1997: Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

. PN-ISO 7858-3:1997: Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

. PN-88/M-54901.00: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

. PN-88/M-54901.01: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

. PN-88/M-54901.02: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

. PN-92/M-54901.03: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

. PN-92/M-54901.04: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

. PN-88/M-54901.05: Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

. PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

. PN-71/B-10420: Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-67/C-89350: Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

. Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

Ustaw
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
° Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi.
zmianami).
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622).
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Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy odpadach
(Dz. U. poz. 1564).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzniejszymi.
zmianami ).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 537 z pdzniejszymi zmianami ).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. - w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci
uzbrojenia terenu j (Dz. U. 2021, poz. 1374).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t .j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz PFU
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017, poz. 2294).
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14. INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV
45332300-6 - Roboty kanalizacyjne

14.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych
realizowanych w ramach zadania pn. ,Budowa oczyszczalni Sciekéw w Gminie Grodziczno —etap | ”

14.2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza Warunki wykonania stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.

14.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordow i urzadzen, a takze niezbedne
dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

14.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne"

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuigcy do odprowadzania Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wopust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

14.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i poleceniami
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Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

14.6. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), dla przedmiotu zamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

Projekt Techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Warunki wykonania (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
Dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

14.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

14.7.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich normach:

z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
z polipropylenu (PP) PN-EN 1451 -1:2001, PN-ENV 1451 -2:2002(U),
z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
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14.7.2. Przybory i urzagdzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych musza spetnia¢é wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

14.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowacd jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

14.7.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ,,Wymagania ogdélne"

14.7.5. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

. jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

. podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

. Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

. Wymagania dotyczgce przewozu przyboréw i urzadzen

o Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

mechanicznym.

14.7.6. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatfa
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rGwnym
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podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

14.7.7. Sktadowanie przybordéow i urzgdzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych
lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

14.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty ,,Wymagania ogélne"

14.8.1. Warunki przystagpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

. wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

. wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
. wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

14.8.2. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegrdod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.

14.8.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

14.8.4. Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

. zgrzewanie doczotowe, ktdre polega natgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncowek do wtasciwej temperatury
i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

. zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym konicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢
przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.
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14.8.5. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie sSrodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

14.8.6. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie
elementéw taczonych za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktédrym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny
z instrukcjami producentéw tych materiatoéw. Pofaczenia z przyborami i urzadzeniami Przed przystgpieniem do montazu
przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw
i urzadzen.

14.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne". Kontrole wykonania instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il , Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

. Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej
wysokosci.

o Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa
wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé

za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

14.10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ,,Wymagania ogdlne"

14.10.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajow
rur, ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych,
czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

° Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

° Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podej$s¢ do urzadzen (przybordéw), stanowigcych komplet urzadzen

taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
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. Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i srednicy.

. Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju
i typu urzadzenia.

. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu
i Srednicy.

14.11. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdélne"

14.11.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggow
z tworzyw sztucznych.

Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras kanalizacyjnych,

e  szczelnos¢ pofaczen,

e sposOb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -czesciowego

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru technicznego —czesciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym.

14.11.2. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

. uzycie wtasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

o prawidtowos¢ wykonania potgczen,

o wielkos¢ spadkow przewodow,

° odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

. prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

. prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

. protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

. zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
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odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru korncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koricowego.

14.12. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

14.12.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych robét obliczona
na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

° obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,
. wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

. wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

° montaz rurociggdw przyboréw i urzadzen,

. wykonanie préb szczelnosci,

. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

14.13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-81/B-10700/01: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

. PN-EN 1329-1:2001: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

. PN-ENV 1329-2:2002(U): Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow

(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czesc 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu.

° PN-EN 1519-1:2002: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny zgodnosci.

° PN-ENV 1519-2:2002(U): Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczqce rur, ksztattek i systemu.
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PN-EN 1451-1:2001: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny
zgodnosci.

PN-ENV 1451-2:2002(U): Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
rur, ksztaftek i systemu.

PN-85/M-75178.00: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngqtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczqgce
oceny zgodnosci.

PN-89/M-75178.01: Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75178.03: Armatura odpfywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-90/M-75178.04 : Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 : Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.07: Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-81/B-12632: Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632/Az1:2002: Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-80/B-12633: Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-79/B-12634: Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-81/B-12635: Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-77/B-12636: Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-78/B-12637: Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-79/B-12638: Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-EN 251:2005: Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-91/B-77561: Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 695:2002: Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-77/B-12636: Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 31:2000: Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 32:2000: Umywalki na postumencie. Wymiary przytqgczeniowe.

PN-EN 111:2004: Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-75/H-75301: Wiszqce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytqgczeniowe.

PN-89/M-75178.01: Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-EN 232:2005: Armatura odpfywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-82/H-75070: Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/M-77560: Wanny kqpielowe zeliwne emaliowane.

PN-EN 35:2001: Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 36:2000: Bidety stojgce zasilane od géry. Wymiary przytqczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003: Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01: Bidety wiszqgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-90/B-75704.02: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/B-75704.03: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtowne wymiary.

PN-88/B-75704.04: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary.

PN-EN 997:2001: Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Gtdwne
wymiary.

PN-EN 12764:2005(U): Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1253-5:2002: Urzqdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem. Wpypusty sciekowe
w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sSciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206: Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002: Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatfowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
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wodociggowych i odwadniajqgcych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350: Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

Ustaw:

Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB
Promocja - 2005 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy odpadach
(Dz. U. poz. 1564).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
(t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 537 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia

Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (t .j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 873).

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t .j. Dz. U. 22022 r. poz. 1679).

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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15. STOLARKA DZWIOWA | OKIENNA

Kod CPV

15.1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem stolarki okiennej oraz drzwiowej

15.2. ZAKRES STOSOWANIA

Warunki wykonania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy.

15.3. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania stolarki drzwiowej i okiennej

15.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogdlne.

15.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

15.6. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu winny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane powinny by¢ prawidtowo oznaczone i powinny posiadac:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng,

15.7. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Przy prowadzeniu robdt
budowlanych i wykorczeniowych wykonawca powinien wykaza¢ mozliwos¢ wykorzystania odpowiednich maszyn i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany jest do wykorzystania sprzetu, ktdry nie bedzie powodowat negatywnego na jakos¢
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wykonywanych robdt. Wykonawca zobowigzany do wykorzystywania sprzetu w ilosci umozliwiajgcej strawne przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet wykorzystywany do prac budowlanych musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet wykorzystywany do pracy musi spetnia¢ wymagania ochrony
Srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu budowlanego
w ilosci oraz o parametrach i stanie technicznym umozliwiajgcym prawidtowa realizacje zadania.

15.8. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Transport materiatéw
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczernstwa tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

15.9. WYKONANIE ROBOT

15.9.1. Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacd
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdziniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.

Ocene prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,
. sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostat wykonana stolarka,
. sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

15.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST -00 ,, Wymagania ogdlne”

15.10.1. Badania materiatow

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatdbw z wymogami Dokumentacji Projektowej
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i odpowiednich norm materiatowych

15.10.2. Kontrola jakosci wykonanych robdt

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i Warunkami

technicznymi.

15.11. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru na poszczegdlnych obiektach

sq:

. szt - drzwi, okna, bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano -

Montazowych.

15.12. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc nalezy dokonac zgodnie z warunkami kontraktu.

15.13. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085
Zmiany

1 BI4/92 poz.18.
2. PN-88/B-10085

Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/B-89030.01

Zmiany 1 BI5/88 poz.53.

Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z
polichlorku winylu. Ogdélne wymagania i badania.

PN-90/B-92210

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami -
szklone, klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 EQV ISO
8269:1985

Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci
na wtamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-68/M-78010
Zmiany

1. BI2/70poz.18

2. BI1/72 poz.2

3. BI10-11/74 poz.86

Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.

PN-85/B-04500

Poprawki 1 BI8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443-1:1979 Errata
KNN 6/95 Ip. 4.

TOLERANCJE W BUDOWNICTWIE. PODSTAWOWE ZASADY OCENY |
OKRESLANIA.
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PN-ISO 3443-6:1994 IDT ISO Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteridow odbioru,

3443-6:1986 kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna — Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994 IDT ISO Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,

3443-6:1988 kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola

statystyczna — Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994 IDT ISO Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
3443-8:1989 budowlanych.

PN-ISO 4464:1994 IDT 1SO Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
4464:1980 odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw i elementow
IDT ISO 7976-1:1989 budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdw i elementow
IDT ISO 7976-2:1989 budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji

zgodnosSci wymiarowej.
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