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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 
Opracowano zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późniejszymi zmianami). 
 
Nazwa zamówienia:  
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy”  
 
Adres obiektu budowlanego:  
działka nr 22/2, obręb 0005, Lisewo, gmina Lichnowy  
[220903_2.0005.22/2] 
 
Nazwy i kody CPV:  
45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE  
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  
ziemne 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,  

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów sportowych  
   45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych   

45212220-4 – Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi  
obiektami sportowymi   

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
komunikacyjnych i linii energetycznych  
  45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
  45236000-0 – Wyrównywanie terenu  
   45236100-1 – Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych  
71000000-8 – USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE   

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne 
 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego  

81 – 581 Gdynia       ul. Podleśna 2/5            tel. 510-248-902     e-mail:    tomaszfederowicz@op.pl          NIP: 593-113-45-44           
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71300000-1 – Usługi inżynieryjne   
71320000-2 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71400000-2 – Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu 

71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu   
71500000-3 – Usługi związane z budownictwem   

71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego   
71540000-5 – Usługi zarządzania budową 
 

Nazwa i adres zamawiającego:  
GMINA LICHNOWY, ulica  Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy   
 
Opracował: 
mgr inż. arch. Katarzyna Pomećko 
inż. Tomasz Federowicz  
Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER, ulica Podleśna 2/5, 81 – 581 Gdynia   
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CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA  
 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy” 
Będzie on służył jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie i 
wykonanie  przedsięwzięcia. 
 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania  
(inwestycja typu zaprojektuj – wykonaj) pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim 
w gminie Lichnowy” 
 
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej na 
terenie gminy Lichnowy.  
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o 
nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej wraz z oznakowaniem linii dla poszczególnych dyscyplin 
sportowych oraz wyposażeniem, umożliwiającym uprawianie wielu dyscyplin sportowych 
(koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna). Boisko należy ogrodzić na całym obwodzie oraz zapewnić 
oświetlenie i monitoring. 
Boisko wielofunkcyjne powstanie w miejscu zdegradowanego boiska do koszykówki i piłki siatkowej 
na działce nr 22/2, obręb 0005, Lisewo, gmina Lichnowy. 
 
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli: 
 zwiększyć dostępność do infrastruktury sportowej  
 zwiększyć bezpieczeństwo podczas korzystania z obiektu sportowego  
 spopularyzować sport i aktywny styl życia  
 
Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy prac projektowych, wykonawstwa 
robót oraz standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Opracowana dokumentacja projektowa 
powinna to uwzględniać. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy 
niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie 
założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania 
terenu. 
Podane w programie funkcjonalno – użytkowym charakterystyczne parametry dla boiska 
wielofunkcyjnego oraz innych elementów technicznych zadania należy traktować jako parametry 
minimalne określone przez Zamawiającego.   
 
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami). 
 
Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
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 przygotowania oferty przez Wykonawcę 
 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych 
 realizacji przedmiotowego zamówienia  
 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 
programie funkcjonalno – użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia robót 
projektowych i inwestycyjnych oraz uzyskania końcowego efektu i decyzji pozwalających na 
przekazanie przedmiotu zamówienia  (zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenia 
na użytkowanie w zależności od specyfiki robót budowlanych), to Wykonawca musi je uznać za 
włączone zarówno do zakresu kontraktu jak i do zatwierdzonej kwoty kontraktowej. Koszt wszystkich 
takich prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty.  
 

 
Orientacja na mapie 

 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
Inwestycja polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, piłka siatkowa, piłka 
ręczna) o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach płyty boiska około 44,0 m x 28,0 m.   
Boisko powstanie w miejscu istniejącego boiska do koszykówki i piłki siatkowej, na działce nr 22/1 
obręb 0005, Lisewo, gmina Lichnowy. 
Projektowane boisko należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt do koszykówki, piłki ręcznej oraz 
siatkówki. 
Obiekt planuje się wygrodzić na całym obwodzie ogrodzeniem hybrydowym typu sportowego o 
wysokość 6,0 m. Cały kompleks należy wyposażyć w oświetlenie.   
 
1.1.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania 
 
 geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie   
 roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej  
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 roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni boiska, niwelacja 
terenu 

 wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni poliuretanowej (typu NATRYSK) boiska wielofunkcyjnego 
 wykonanie obrzeży betonowych wokół całej płyty boiska  
 montaż oświetlenia boiska – montaż 6 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 
 wykonanie przyłącza energetycznego  
 montaż monitoringu boiska (na słupach oświetleniowych)  
 wykonanie fundamentów dla urządzeń sportowych  
 montaż wyposażenia boiska wielofunkcyjnego – dwa kosze do koszykówki (tablica, obręcz, 

konstrukcja i siatka), dwa słupki do siatkówki wraz z siatką oraz dwie bramki do piłki ręcznej wraz 
z siatkami  

 montaż ogrodzenia po całym obwodzie boiska – ogrodzenie hybrydowe typu sportowego,  
wysokości 6 m wraz z furtką wejściową i bramą wjazdową  

 wymalowanie odpowiednich linii dla poszczególnych dyscyplin sportowych – koszykówka, piłka 
siatkowa, piłka ręczna  

 w razie wystąpienia usuniecie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki 
uzyskane od właściwych gestorów sieci  

 wykonanie odwodnienia boiska 
 niezbędne roboty mające na celu dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania  
 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1.1.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

zadania w ramach inwestycji  
 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej przepuszczalnej, na które składać się będą boisko do piłki ręcznej, boisko do 
koszykówki oraz boisko do piłki siatkowej. Płyta boiska będzie miała wymiary około 44,0 m x 28,0 m. 
 
Wymiary poszczególnych boisk: 
– boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,0 m x 20,0 m 
– boisko do koszykówki o wymiarach 24,0 m x 15,0 m 
– boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18,0 m x 9,0 m  
 
Rozmieszczenie linii boiska malowane farbą poliuretanową dla poszczególnych dyscyplin zgodnie z 
oficjalnymi przepisami. 
 
Wszelkie kolizje występujące przy realizacji projektu należy rozwiązać i usunąć w zakresie 
projektowym i realizacyjnym. Wykonawca ma w obowiązku przewidzieć wszystkie towarzyszące 
roboty budowlane niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
funkcjonowania obiektu budowlanego. 
Wszelkie roboty, obmiary i powierzchnie podane w programie funkcjonalno – użytkowym należy 
zweryfikować przed kalkulacją oferty. 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z: 
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 warunków technicznych właściwych gestorów sieci 
 mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 
 dokumentacji geotechnicznej, jeżeli jest wymagana (w razie konieczności dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej) 
 wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 
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 podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne  

 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do: 
 wykonania oceny stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia  
 wykonania inwentaryzacji  w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia 
 wykonania wszelkich niezbędnych ekspertyz i uzgodnień itp. potrzebnych do wykonania zadania 
 wykonania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, jeżeli wymaga tego 

przedmiot zamówienia  
 wykonania dokumentacji geotechnicznej, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia (w razie 

konieczności dokumentacji geologiczno – inżynierskiej)   
 opracowania kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na branże wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami  
 opracowania dokumentacji projektowej z podziałem na branże zgodnie z przepisami 

technicznymi, normami (projekty budowlane oraz wykonawcze) 
 opracowania specyfikacji technicznych i odbioru robót 
 w razie konieczności wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

robót oraz docelowego, uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami 
wymaganymi przepisami   

 uzyskania wszelkich decyzji (pozwolenia na budowę, pozwolenia na wykonywanie robót 
budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające pozwolenia na 
budowę w zależności od specyfiki robót i wymogów ustawy Prawo budowlane) pozwalających na 
wykonanie przedmiotu zamówienia  

 realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem 
 opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych 

robót sporządzonym po wykonaniu robót budowlanych 
 wykonania harmonogramu realizacji inwestycji 
 opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego  
 przejęcia terenu budowy 
 uzyskania wszystkich koniecznych do użytkowania obiektu uzgodnień i uzyskanie decyzji 

pozwalających na przekazanie przedmiotu zamówienia  (zgłoszenia o zakończeniu robót 
budowlanych lub pozwolenia na użytkowanie w zależności od specyfiki robót budowlanych) 

 wykonania wszelkich innych, nie ujętych w tym punkcie rzeczy, jeżeli są one zgodne ze specyfiką 
działania 

Wszelkie elementy muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno –  użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami), Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i innymi dokumentami prawnymi 
określającymi zakres inwestycji. 
 
UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 
 
Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania wykonania robót będą wynikać z wytycznych 
zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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UWARUNKOWANIA ZWIĄZANIE Z UZBROJENIEM TERENU 
 
Wykonanie instalacji, przyłączy energetycznych według wskazań odpowiednich gestorów sieci i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami prawnymi. 
 
Teren działki uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną związaną z funkcjonowaniem sąsiadującego 
budynku szkoły oraz świetlicy wiejskiej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć 
elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)). W przypadku zaistnienia kolizji z przebudowywaną 
drogą Wykonawca uzyska od właściwego gestora sieci warunki usunięcia kolizji oraz zaprojektuje i 
wykona roboty budowlane z tym związane. 
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA TERENACH PRAC 
GÓRNICZNYCH 
 
Teren podlegający inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Na obszarze nie występują tereny górnicze ani obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się 
mas ziemnych. 
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
 
Uwarunkowania związane z ochroną środowiska na przedmiotowym terenie należy przyjmować 
zgodnie z wytycznymi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami) 
planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do przedsięwzięć „potencjalnie mogących 
oddziaływać na środowisko”.  
W związku z powyższym inwestycja nie kwalifikuje się do rozpatrzenia i wydania opinii dotyczącej 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. 
 
Inwestycja zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
 
Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania sprawdzić możliwość kumulowania się 
skutków przedsięwzięć o tym samym charakterze i ewentualnie przeprowadzić procedurę oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY) 
 
Istniejące boisko do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, na którego 
miejscu ma powstać przedmiotowe boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna) 
o nowej nawierzchni z poliuretanu, zlokalizowane jest na działce nr 22/2, obręb 0005, Lisewo, gmina 
Lichnowy.  
Boisko usytuowane jest przy budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r., za 
świetlicą wiejską i było wykorzystywane do zajęć sportowych przez uczniów szkoły, a w godzinach 
popołudniowych przez dzieci i młodzież z okolicy.  
Obecna nawierzchnia jest mocno zdegradowana, popękana i pełna ubytków, co wpływa negatywnie 
na bezpieczeństwo użytkowników. Do boiska prowadzi dojście z kostki brukowej betonowej. Nie 
posiada ono żadnego wyposażenia.  
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Teren działki uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną związaną z funkcjonowaniem sąsiadującego 
budynku szkoły oraz świetlicy wiejskiej (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć 
elektroenergetyczna (podziemna i napowietrzna)). 
W chwili obecnej odwodnienie boiska, w miejscu gdzie ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne 
odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych, przy niewielkich spadkach nawierzchni.  
 
Dokumentacja fotograficzna ilustrująca stan obecny (załączona w części informacyjnej). 

 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Przedmiotowe boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna) o nowej nawierzchni 
z poliuretanu ma powstać na miejscu istniejące boiska do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o 
nawierzchni poliuretanowej, na działce nr 22/2, obręb 0005, Lisewo, gmina Lichnowy.  
Obecna nawierzchnia jest mocno zdegradowana, popękana i pełna ubytków, co wpływa negatywnie 
na bezpieczeństwo użytkowników.  
 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego 
funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowę boiska 
wielofunkcyjnego realizować należy z uwzględnieniem możliwych do zastosowania 
energooszczędnych środków technicznych i technologii, w celu ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu) zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.  
Elementy konstrukcji nawierzchni należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań w zakresie: 
 bezpieczeństwa konstrukcji 
 bezpieczeństwa użytkowania  
 trwałości  
W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i 
wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie zgodnie z warunkami właściwych gestorów sieci.  
Wykonanie robót budowlanych i oddanie przedmiotu zamówienia musi być zgodnie z 
obowiązującymi aktami prawnymi, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w niniejszym programie 
funkcjonalno – użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 
zastosowanych rozwiązań projektowych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe.   
 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 
Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje: 
 geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie – płyta boiska około 44,0 m x 28,0 m 
 rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska – płyta boiska około 32,20 m 

x 19,20 m 
 wykonanie koryta  

− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

− wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokości 50,0 cm 
 montaż obrzeży  

− obramowanie boiska o nawierzchni poliuretanowej obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm 

− wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem na podsypce cementowo – 
piaskowej  
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 wykonanie warstw podbudowy boiska (podbudowa przepuszczalna) 

− grunt rodzimy – dogęszczenia dna wykopu 

− geowłóknina wzmacniająca 

− pospółka lub piasek gruby zagęszczony do stopnia zagęszczenia min. Id = 0,98, gr. 20,0 cm  

− warstwa odsączająca z pospółki zagęszczonej do stopnia zagęszczenia min. Id = 0,98, gr. 10,0 cm 

− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (frakcja 31,5 – 63 mm) o Id = 1,0, gr. 15,0 cm  

− warstwa klinująca z kruszywa łamanego (frakcja 0 – 31,5 mm) o Id = 1,0, gr. 5,0 cm 
Kruszywo należy wykonać ze spadkiem, które pozwoli na odprowadzenie wody opadowej. 
 wykonanie warstw nawierzchni boiska (nawierzchnia poliuretanowa (typu NATRYSK – 

warstwowa)) 
Na podbudowie z kruszywa łamanego montuje się: 

− warstwa stabilizująca typu ET, gr. min. 35 mm 

− warstwa elastyczna (nośna) z granulatu SBR, gr. 10 – 11,0 mm (mata gumowa wykonana z 
mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji  1,0 – 4,0  mm, połączonego z klejem 
poliuretanowym, układana maszynowo za pomocą rozkładarki do nawierzchni syntetycznych) 

− warstwa użytkowa (wierzchnia) wykonywana natryskowo z mieszaniny poliuretanu oraz 
kolorowego granulatu EPDM , gr. 2,0 – 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna 
dla wody z mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 – 
1,5 mm, wykonana metodą wysokociśnieniowego natrysku) 

Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości około 0,5 % – 
1,0 %. 
 montaż elementów sportowych wyposażenia boiska 
– kosze do koszykówki (tablica, obręcz, konstrukcja i siatka) – 2 sztuki  
– słupki do siatkówki – 2 sztuki wraz z siatką – 1 sztuka (demontowalne) 
– bramki do piłki ręcznej wraz z siatką – 2 sztuki  
 montaż oświetlenia boiska 
– montaż 6 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 
 wykonanie przyłącza energetycznego  
 montaż monitoringu boiska (na słupie oświetleniowym) 
 montaż ogrodzenia po całym obwodzie boiska 
– ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, wysokości 6 m wraz z bramką wejściową i bramą 

wjazdową  
 wymalowanie odpowiednich linii dla poszczególnych dyscyplin sportowych – koszykówka, piłka 

siatkowa, piłka ręczna  
 
Nawierzchnia boiska  
W ramach inwestycji przewidziano budowę  boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na 
podbudowie przepuszczalnej z kruszywa kamiennego. 
 
 nawierzchnia poliuretanowa (typu NATRYSK) 
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę 
stabilizującą typu ET (gr. min. 35,0 mm).  
Następnie projektuje się warstwę podkładową grubości 10,0 – 11,0 mm z granulatu SBR (mata 
gumowa wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego frakcji  1,0 – 4,0  mm, połączonego z 
klejem poliuretanowym, układana maszynowo za pomocą rozkładarki do nawierzchni syntetycznych).  
Następnie kładzie się część użytkową – warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z 
PU) o grubości 2,0 – 3,0 mm (bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody z mieszanki 
systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM frakcji 0,5 – 1,5 mm, wykonana 
metodą wysokociśnieniowego natrysku). 
 
Proponowana kolorystyka – nawierzchnia czerwona i zielona , linie białe, żółte i niebieskie.  



11  
 

Rozmieszczenie linii boiska malowane farbą poliuretanową dla poszczególnych dyscyplin zgodnie z 
oficjalnymi przepisami. 
 
 obrzeże betonowe 

− obrzeże betonowe 8 x 30 cm 

− podsypka cementowo - piaskowa, gr. 5,0 cm 

− ława betonowa z oporem C12/15 (B15) 
 
Wymagane są wszystkie dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, m.in.: 

− Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium  
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny 

− Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 

− Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 

− Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 

 
Nawierzchnia powinna być wykonana przez specjalistyczną firmę, gwarantującą wykonanie robót 
wysokiej jakości. Wykonanie musi być zgodne z kartą techniczną producenta. 
 
Elementy sportowe wyposażenia boiska – koszykówka  

− obręcz wzmocniona do koszykówki standard (podwójna stalowa obręcz) 

− siatka całoroczna łańcuchowa do obręczy cynkowana ogniowo – 2 sztuki  

− osłona dolna tablicy – 2 sztuki  

− tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 105 x 180 cm – 2 sztuki 

− mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki 

− konstrukcja do koszykówki jednosłupowa stalowa ocynkowana (dopuszcza się zastosowanie 
konstrukcji dwusłupowej), mocowana np. w tulejach – 2 sztuki 

 
Elementy sportowe wyposażenia boiska – piłka siatkowa 

− słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne, montowane np. w tulejach – 2 sztuki 
(demontowalne) 

− siatka do siatkówki sznurowana całosezonowa z polipropylenu z antenkami – 1 sztuka 

− mechanizm naciągowy przesuwny, płynna regulacja wysokości siatki, osłony słupków do 
siatkówki 

 
Elementy wyposażenia boiska – piłka ręczna  
– bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m, konstrukcja – aluminiowa, profil owalny, 

wzmocniony, mocowana w np. tulejach do podłoża (zakotwione w stopach fundamentowych) – 2 
sztuki 

– siatka polipropylenowa – 2 sztuki  
 
Osprzęt stanowiący wyposażenie boiska powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i być atestowany   
(wymagane atesty dotyczące wytrzymałości, Certyfikat bezpieczeństwa wystawiany przez Instytut 
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiadać certyfikat zgodności z obowiązującymi 
normami PN-EN). 
 
Ogrodzenie hybrydowe typu sportowego  
Proponuje się ogrodzenie hybrydowe typu sportowego, systemowe, osadzone na słupkach stalowych 
ocynkowanych  
Parametry ogrodzenia:  
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– wypełnienie do wysokości 2,0 m stanowi panel systemowy  
– wypełnienie od wysokości 2,0 m do 6,0 m stanowi siatka polipropylenowa, bezwęzłowa o 

oczkach i grubości sznura dobranych odpowiednio do użytkowanego obiektu, zgodnie z 
założeniami projektowymi  

– wysokość całkowita ogrodzenia 6,0 m 
– słupki montażowe, profil stalowy ocynkowany o odpowiednim przekroju, mocowane w tulejach 

zakotwionych (osadzonych) w stopach fundamentowych 
– stopy fundamentowe wykonywane punktowo na głębokość 1,0 m, wymiary stopy 40,0 x 40,0 cm 

z betonu C20/25 (B25) (przy wylewaniu pozostawić gniazda na głębokości 80,0 cm na osadzenie 
słupów) 

– brama systemowa rozwierna – 2,50 x 2,50 m – stalowa ocynkowana, wypełnienie panel 
systemowy, w komplecie z systemem zamykania i zawiasami  

– furtka wejściowa o wymiarach 1,0 x 2,0 m – stalowa ocynkowana, wypełnienie panel systemowy, 
w komplecie z systemem zamykania i zawiasami  

 
Odwodnienie 
Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego powinny być odprowadzane częściowo do 
gruntu przez przepuszczalną strukturę nawierzchni poliuretanowej i warstw konstrukcyjnych a 
częściowo (nadmiar wody deszczowej) poprzez zaprojektowany daszkowy układ spadków wynoszący 
około  0,5 % - 1,0 % na przyległy teren zielony. 
 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
W razie ewentualnej kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy zaprojektować i wykonać ich 
usunięcie lub zabezpieczenie w oparciu o warunki właściwych gestorów sieci.  
 
Oświetlenie  
Boisko wielofunkcyjne należy oświetlić. Planuje się wykonać 6 słupów oświetleniowych z oprawami 
oświetleniowymi (4 sztuki w narożach i 2 sztuki przy linii środkowej), które będą miały możliwość 
odrębnego oświetlenia poszczególnych boisk.  
Słupy zakłada się stalowe ocynkowane, wysokości min. 8,0 m, o przekroju okrągłym i nośności 
dostosowanej do ciężaru i powierzchni opraw.  
Fundamenty słupów posadowić w taki sposób, aby śruby mocujące słup do fundamentu nie 
wystawały ponad powierzchnię terenu. Śruby zabezpieczyć przed korozją. 
Przewiduje się oprawy oświetleniowe wykonane w systemie LED. 
Rodzaj opraw na poszczególnych słupach należy przyjąć po wykonaniu obliczeń. 
Oprawę oświetleniową należy wyposażyć w sterownik, który umożliwia pracę w trybie oszczędzania 
energii elektrycznej (dostarczanie światła w odpowiednim czasie i wyłącznie tam, gdzie jest ono 
potrzebne oraz optymalizowanie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia). 
Sterownik powinien także posiadać funkcję wykrywania ruchu (czujniki ruchu) i zwiększania natężenia 
oświetlenia. 
Oświetlenie powinno mieć programator i włączenie w miejscu wskazanym przez eksploatatora.  
 
Do projektowanego oświetlenia należy wykonać przyłącze energetyczne, ochronę 
przeciwporażeniową oraz ochronę odgromową. 
 
Monitoring 
Przewiduje się wykonie monitoringu wizyjnego dla boiska, składającego się z 1 kamery obrotowej 
mocowanej na słupie oświetleniowym wraz z osprzętem umożliwiającym jej prawidłowe działanie. 
System monitoringu powinien być podłączony do systemu monitoringu szkolnego.  
 
1.4.1. Powierzchnie/ilość poszczególnych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu  
 



13  
 

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu: 
 

lp. nazwa elementu/wyposażenia nawierzchnia ilość 

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego  

 Płyta boiska wielofunkcyjnego – około 44,0 
x 28,0 m 

nawierzchnia poliuretanowa 
(typu NATRYSK) 

1232 m2 

 Obrzeża  obrzeża betonowe, wymiary 
8/30 cm  

144 m 

2 Budowa ogrodzenia  

 Ogrodzenie boiska  ogrodzenie hybrydowe typu 
sportowego  

144 m 

 Furtka wejściowa   1 sztuka  

 Brama wjazdowa   1 sztuka  

3 Montaż elementów wyposażenia boiska  

 Piłka siatkowa   komplet 

 Piłka ręczna   komplet 

 Koszykówka   komplet 

4 Montaż oświetlenia  

 Oświetlenie   6 sztuk  

5 Montaż monitoringu  

 Monitoring   1 komplet  

 
1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 
 
Podane parametry należy traktować jako minimalne, wymagane przez Zamawiającego, ewentualne 
korekty mogą wynikać z lokalnych uwarunkowań położenia w planie i profilu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w 
granicach +/- 20 %. Odstępstwa są takie możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów 
funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. Wszystkie odstępstwa 
należy konsultować z Zamawiającym. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych oraz 
warunki wykonania i odbioru robót. 
 
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 
Przygotowanie terenu budowy: 
 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny 
przebieg prowadzonych prac oraz gwarantujący bezpieczeństwo  
 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy –  przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie 
niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 

− organizację robót budowlanych 

− rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy 

− zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich 

− tymczasową i docelową organizację ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 
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− wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób niepowołanych) 

− zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem) 
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 
 
Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia wszelkich odpadów. Należy wyznaczyć miejsca 
pracy robotników budowlanych itp. 
W trakcie prowadzenia prac obszar na którym prowadzone są prace powinien zostać również 
ogrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych. 
Drzewa znajdujące się w pobliżu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały itp., wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 
Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 
 
2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
 
Rozwiązania w zakresie architektury dostosować do lokalnych warunków krajobrazowych. 
Projektowane elementy powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów.  
Szczegółowe rozwiązania projektowe, dobór materiałów, kolorystyka muszą być każdorazowo 
uzgadniana z Zamawiającym. 
 
2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 
 
Technologia nawierzchni poliuretanowej (nawierzchnia typu NATRYSK) powinna spełniać 
następujących właściwości: 
– pochłanianie energii uderzeniowej 
– wysoka redukcja siły 
– jednolita grubość nawierzchni 
– wysoka odporność poślizgowa 
– minimalne ryzyko wystąpienia urazów przy upadkach 
– wysoka odporność na starzenie się i deformację  
– odporność na promienie UV (stabilność koloru) 
 
Wymagane są wszystkie dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej, m.in.: 

− Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub aprobata techniczna ITB, 
lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium  
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny 

− Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 

− Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni 

− Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 

 
Nawierzchnia powinna być wykonana przez specjalistyczną firmę, gwarantującą wykonanie robót 
wysokiej jakości. Wykonanie musi być zgodne z kartą techniczną producenta. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe muszą być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 
 
2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 
Wykonanie instalacji, przyłączy energetycznych według wskazań odpowiednich gestorów sieci i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami prawnymi. 
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W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury z przebudowywaną drogą ich usunięcie należy wykonać 
na warunkach uzyskanych od gestorów sieci (właścicieli) pod ich nadzorem. Odbiór robót związanych 
z usunięciem kolizji dokonują gestorzy (właściciele) sieci i instalacji. 
 
2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 
 
Osprzęt stanowiący wyposażenie boiska powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i być atestowany   
(wymagane atesty dotyczące wytrzymałości, Certyfikat bezpieczeństwa wystawiany przez Instytut 
Sportu lub Instytut Nadzoru Technicznego oraz posiadać certyfikat zgodności z obowiązującymi 
normami PN-EN). 
 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane w projekcie i w trakcie robót budowlanych muszą 
posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania oraz obrotu w budownictwie 
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne świadectwa i decyzje (atesty) wymagane prawem. 
Wszystkie stosowane, montowane urządzenia i materiały należy wykonywać i montować zgodnie z 
zaleceniami producentów, zapewniając stosowne gwarancje. 
Wykonanie prac budowlanych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie posiadającej zaplecze 
sprzętowe i wykwalifikowanych pracowników. W czasie prowadzenia prac budowlanych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP oraz instrukcji wydanych przez producentów.  
 
Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne 
oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami oraz z warunkami  określonym w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. 
 
Wykonawca zastosuje przy realizacji robót materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie 
gorszym niż określone w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsięwzięcia oraz w programie funkcjonalno – 
użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć 
do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych należy teren, który jest objęty przedmiotem 
opracowania oczyścić z pozostałości powykonawczych. Wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia usunąć a także dokonać wywozu i zgodnej z przepisami odpadów budowlanych. 
 
2.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   
 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz 
programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, z późniejszymi  zmianami), 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) i innymi 
dokumentami prawnymi określającymi zakres inwestycji. 
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Wykonawca wykona kompleksowy projekt we wszystkich wymaganych zakresem projektu branżach,  
które są niezbędne do prawidłowego wykonania zdania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych 
uzgodnień i zatwierdzeń. 
Powinien on zawierać rysunki szczegółowe pozwalające na realizację zamówienia. W przypadku 
niedostatecznej szczegółowości Wykonawca zobowiązuje się do opracowania ich na etapie budowy. 
W przypadku, jeżeli jakakolwiek czynność lub zakres prac nie zostanie zaprojektowaną i wykonane 
przez Wykonawcę, a są konieczne z uwagi na eksploatację i odbiór obiektu budowlanego, prace te 
zostaną zaprojektowane i wykonane w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie. 
 
Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej z 
odpowiednim podziałem na branże. Forma elektroniczna powinna być tożsama z formą papierową. 
Projekty budowalne (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – 
budowlany, projekty techniczne w zakresie wszystkich niezbędnych branż, załączniki wynikające z 
Ustawy Prawo budowlane)  i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca wykona niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji wymaganą do uzyskania warunków 
technicznych, uzgodnień, decyzji, itp.  
Ilość ta zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
W ramach kwoty wynikającej z umowy należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania budowy i użytkowania obiektów wchodzących w zakres 
przedmiotu zamówienia. 
Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych dokumentów. 
Ilość egzemplarzy opracowań będzie podana po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 

lp. nazwa dokumentu wymagania ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia Jakości Specyfikacja D-M-00.00.00 po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

2 Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
do celów projektowych 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.30.10.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

3 Opinia 
geotechniczna 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.40.50.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

4 Projekt budowlany łącznie z 
materiałami i opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

5 Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

WWiORB D-M-00.00.00 
 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

6 Projekty organizacji ruchu na czas 
budowy 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

7 Projekt stałej organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

8 Projekt wykonawczy wraz z 
wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

9 Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

WWiORB D-M-00.00.00, Warunki 
wykonania i odbioru robót 

budowlanych zawarte w niniejszym 
programie funkcjonalno – użytkowym 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

10 Dokumentacja powykonawcza, w 
tym dokumentacja geodezyjna 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym  
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11 Instrukcje eksploatacji i 
utrzymania 

Specyfikacja SP.10.30.00 
 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

12 Materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Specyfikacja SP.00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 

 

po uzgodnieniu z 
Zamawiającym 

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania 
Zamawiającego. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów do opracowania projektów.   
Projektant i Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno – 
użytkowym, o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez 
Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących 
istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
2.8.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w 
szczególności z: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi 

zmianami)  
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z 
późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z późniejszymi zmianami) 

 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 
2.8.2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: 
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Wykonawca jest zobowiązany do: 
 przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji przed 
złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na wykonie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 
 zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) terenu budowy na czas 
prowadzenia robót 
 wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia  
 utrzymania zaplecza budowy  
 dostarczenia, montażu i demontażu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i 
urządzeń w celu wykonania przedmiotu zamówienia 
 zajęcia pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu)  
 zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
 utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych 
 wykonania wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem budowy 
(uporządkowanie terenu budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę oraz dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
fragmentów nawierzchni, instalacji itp.) 
 kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego  
 przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze 
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych itp. na 
terenie budowy 
 uzgadniania wszelkich decyzji z Zamawiającym 
 zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 
Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania 
budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierowników robót) 
 transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji  
Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
dotyczących odpadów i ochrony środowiska. 
 prowadzenia robót budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz będzie 
opowiadać za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót (zgodność z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami inspektora nadzoru) 
Wykonawca przy wykonywaniu robót może stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów 
odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego.  
Na żądanie Zamawiającego musi okazać certyfikaty i  atesty zgodności z Polskimi normami i 
obowiązującymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. każdego 
używanego na budowie wyrobu budowlanego. 
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.  
 zapewnienia kompleksowej  obsługi geodezyjnej budowy jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia 
 przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego  
 uzyskania ostatecznej decyzji pozwalającej przekazanie przedmiotu zamówienia (zgłoszenie o 
zakończeniu robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie w zależności od specyfiki robót 
budowlanych)  
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2.8.3. Kontroli przez Zamawiającego będą podane w szczególności: 
 rozwiązania projektowe w projekcie wielobranżowym przed złożeniem dokumentacji na 
pozwolenie, zgłoszenie lub skierowaniem jej do realizacji 
 uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy 
 stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i instrukcjach 
producenta  
 stosowane wyroby budowlane wytworzone na budowie w stosunku zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową  
 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami oraz 
pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia  
 harmonogram realizacji inwestycji 
 
Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób 
odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy. 
Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie Kierownika budowy posiadające uprawnienia 
określone w umowie. 
 
Roboty będą realizowane w oparciu o: 
 odpowiednie decyzje pozwalające na wykonanie zamówienia (pozwolenia, zgłoszenia) 
 odpowiednie uzgodnienia  
 specyfikacje techniczne i odbioru robót 
 harmonogramy realizacji inwestycji 
 obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, obowiązujące normy oraz zasady wiedzy 
technicznej 
 
2.8.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w 
gminie Lichnowy”  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wytycznymi zawartymi w pozostałej 
części opisowej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi  
dokumentami opisującymi inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w 
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 
 
2.8.4.1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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2.8.4.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla 
poszczególnych zadań w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 
2.8.4.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 Kontrakt/dokumenty kontraktowe  – umowa 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora (Zamawiającego) upoważniona do 
nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
 Wykonawca – gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin Wykonawca 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 
 
2.8.4.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ustalenia zawarte poniżej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
2.8.4.4.1. Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w dokumentach kontraktowych Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Teren 
budowy zostanie przekazany w całości lub w częściach niezbędnych do realizacji zadania. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.8.4.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające 
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej projekt organizacji ruchu oraz projekt organizacji robót uwzględniający 
kolejność realizacji. W zależności od potrzeb i postępu robót projekty te powinny być aktualizowane 
na bieżąco przez Wykonawcę. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca 
zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przed ich 
ustawieniem. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.8.4.4.3. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu 
stosować się również do wytycznych projektowych. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie oraz 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a 
wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, nadmiernego hałasu, wibracji lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:  

− miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

− plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca 

− istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 
uszkodzeniem 

− muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
2.8.4.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej,  a w związku z tym na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
sprzęcie będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca musi zapewnić dojazd dla wozów Straży Pożarnej do posesji przylegających do 
prowadzonych robót w każdym momencie prowadzenia robót. Wykonawca zabezpieczy i będzie 
utrzymywał w sprawności istniejące hydranty pożarowe na całym terenie robót. 
 
2.8.4.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, aprobatę 
techniczną wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty 
potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 
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2.8.4.4.6. Bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na terenie budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  bezpieczeństwa 
i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). 
 
2.8.4.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Roboty budowlane muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa 
oraz z ograniczeniem do minimum uciążliwości związanych z realizacją inwestycji, takich jak: hałas, 
emisja pyłów, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym 
czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie 
współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie (spowodowane jego działalnością) 
uszkodzenia zabudowy użytkowanej przez Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
2.8.4.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Może on polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.8.4.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót, 
ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie może on natychmiast zatrzymać roboty. 
W zakresie od przekazania terenu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub 
odtworzy na własny koszt. 
 
2.8.4.4.10. Ubezpieczenie budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 
obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy. 
Ubezpieczenie powinno obejmować: 

− roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny 
budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie 

− odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano – montażowych z 
tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w 
związku z prowadzeniem prac budowlano – montażowych osobom trzecim 

− odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych personelowi Wykonawcy 

− ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych w projektowaniu robot. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszelakiego ryzyka, w szczególności: 
pożaru, uderzeń pioruna, eksploatacji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia 
się ziemi, deszczu nawalnego, trzęsień ziemi itp. 
 
2.8.4.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 
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W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje i stosować się do 
nich. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień odbioru robót przez Zamawiającego.  
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których 
mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca będzie 
informować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 
 
2.8.4.5. MATERIAŁY BUDOWLANE  
 
2.8.4.5.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie. Należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadające 
odpowiednie,  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania materiałów staroużytecznych.  
 
2.8.4.5.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych, częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (STWiOR) w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i innych, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.8.4.5.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji 
tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
składowisko Wykonawcy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inwestora. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.8.4.5.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane 
następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu 

− Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach  
 
2.8.4.5.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu.  
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, nie przyjęciem, usunięciem  i 
nie zapłaceniem. 
 
2.8.4.5.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 
robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
2.8.4.6. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, harmonogramie robót i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badania okresowe, w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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2.8.4.7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
warunkach kontraktu i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie spełniają tych warunków, będą na polecenie 
Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienie w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
 
2.8.4.8. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny z stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i 
prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
 
2.8.4.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
2.8.4.9.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

− część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 zasady BHP 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

− część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 
 
2.8.4.9.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
2.8.4.9.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych Inspektora nadzoru będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 
 
2.8.4.9.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
2.8.4.9.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
2.8.4.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
 
2.8.4.9.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

−  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji 
projektowej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.8.4.9.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu budowy. 
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Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 

− datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót 

− terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

− daty i przyczyny wstrzymania robót 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
warunkami klimatycznymi 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

− dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał 

− inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się je do księgi obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych – dziennika budowy i badań 
laboratoryjnych następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

− protokoły przekazania terenu budowy 

− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
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− protokoły odbioru robót wraz z załącznikami  

− świadectwa przejęcia robót 

− protokoły z narad i ustaleń 

− korespondencja na budowie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
2.8.4.10. OBMIAR ROBÓT 
 
2.8.4.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w przedmiarze, o ile Inspektor 
nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Forma i zakres obmiaru robót pod kątem rozliczenia będzie formułowana przez umowę Wykonawcy z 
Zamawiającym. W przypadku ryczałtu zakres obmiaru zostanie określony przez Inspektora nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym. 
 
2.8.4.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem (kosztorysem 
ślepym). 
 
2.8.4.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub innych to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji lub innych wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 
 
2.8.4.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
2.8.4.11. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.8.4.11.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy  

− odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.  
Gotowość do takiego odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Wykonawca przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru. 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Zamawiający o terminie odbioru końcowego informuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz oceny 
wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.  
W toku odbioru końcowego robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy niezbędne wymagane prawem dokumenty, w 
szczególności:  
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− dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

− protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych 

− protokoły odbiorów robót na infrastrukturze stanowiącej własność gestorów zewnętrznych 
wraz z niezbędna dokumentacją, wynikającą z wymagań stawianych przez właścicieli sieci i urządzeń  

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 

− recepty i ustalenia technologiczne 

− dziennik budowy, księgę obmiaru 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości, deklaracje zgodności 
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznym i programem zapewnienia jakości 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i programem zapewnienia jakości 

− sprawozdanie techniczne 

− instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

− dokumentację powykonawczą (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym 
dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

− dokumenty gwarancyjne 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
2.8.4.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
2.8.4.12.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na teren budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
2.8.4.12.2. Zasady rozliczania i płatności 
Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, które 
stanowić będą integralną część dokumentacji przetargowej. 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
 
Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.  
Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   
  
Zamawiający sporządzi oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Zamawiający dostarczy w/w 
oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi to prawo. 
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
 
Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a 
w szczególności z: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi 

zmianami)  
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556, z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późniejszymi 
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zmianami) 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 

r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 822 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z 
późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., 
nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r., poz. 45 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późniejszymi zmianami) 

 Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych  
 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
 Zasady wiedzy technicznej i budowlanej  
 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz 
uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.  
 
Wykonawcza zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać dane, informacje i dokumenty 
niezbędne do poprawnego zaprojektowania i przeprowadzenia prac budowlanych omówionych w 
opracowaniu. 
 
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
a. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
Wykonawca, jeżeli wymaga tego przedmiot inwestycji zobowiązany jest do wykonania mapy 
sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu obejmującej teren 
przedsięwzięcia. 
Podstawą do opracowania mapy do celów projektowych są przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 z 
późniejszymi zmianami). 
 
b.  WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH  
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – 
wodnych w niezbędnym zakresie. 
 
c. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Teren podlegający inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
d. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.  
W razie potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni będzie ona realizowana przez Wykonawcę. 
 
e. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ 
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie informacji. 
W razie potrzeby wykonania raportów, opinii, ekspertyz  związanych z zakresem tego punktu będą 
one realizowane przez Wykonawcę. 
 
f.  POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
Zamawiający nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 
W razie potrzeby wykonania pomiarów i badań związanych z zakresem tego punktu będą one 
realizowane przez Wykonawcę. 
 
g.  INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 
PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 
ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 
WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 
ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIE TYCH 
ROZBIÓREK 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu budowlanego w zakresie 
wynikającym z przedmiotu zamówienia. 
Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym mają charakter 



36  
 

informacyjny i nie stanową podstawy obmiaru w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do 
wykonania dokumentacji projektowej, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia. 
Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną budowy, jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia. 
 
h. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 
ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG 
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami wymaganymi 
przepisami 
 uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, pozwolenia na 
wykonywanie robót budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia na roboty nie wymagające 
pozwolenia na budowę w zależności od specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy Prawo 
budowlane) niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia  
 uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań 
pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia 
 uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunków przyłączenia do sieci i odpowiednich 
uzgodnień, jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia 
 
i. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 
PRZEPROWADZENIEM 
Wykonawca w ramach zadania przed rozpoczęciem robót projektowych i budowlanych zobowiązany 
jest na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać wszystkie materiały 
wyjściowe do projektowania z Inwestorem. 
W szczególności winien uzgodnić badania, sondaże, opinie i ekspertyzy dotyczące przedmiotu 
zamówienia. 
Wykonawca na wszystkie uzgodnienia musi posiadać decyzje pisemną Inwestora. 
Wykonawca opracowuje projekt wielobranżowy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ zadania oraz 
wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wszystkie opracowania winien złożyć do akceptacji Zamawiającemu przed złożeniem 
wniosku o decyzję pozwalającą na wykonanie przedmiotu zamówienia (pozwolenie na budowę, 
pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia na roboty nie 
wymagające pozwolenia na budowę w zależności od specyfiki robót w obiekcie i wymogów ustawy 
Prawo budowlane). 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu w budownictwie. 
Cała korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, 
uzgodnienia, wymogi itp.) winna trafiać do wiadomości Zamawiającego. 
 
j. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
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k. KOSZTY  
Zgodnie z kosztorysem załączonym do programu funkcjonalno – użytkowego.  
 
l. ZAŁĄCZNIKI RYSUNKOWE   
1. Przewidywany zakres opracowania  
2. Schemat boiska wielofunkcyjnego  
 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY - SCHEMAT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LISEWIE MALBORSKIM W GMINIE LICHNOWY - PRZEWIDYWANY ZAKRES OPRACOWANIA



 
              
 
 
 
 
 
     
 
 
 

WYCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Dla Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie

 
 

 
LISEWO - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy” 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Rozdział 4
projektowych, § 10 pkt. 1) 
 
 

gdzie: 

WPP - planowane koszty prac projektowych;

WRB - planowane koszty robót budowlanych;

W % - wskaźnik procentowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWANIE
N  A  D  Z  O  R  Y
WYKONAWSTWO
G E O D E Z J A
      81–581 Gdynia   ul. Podleśna 2/5        tel. 0 510

 

 
WYCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy” 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

Rozdział 4 Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac 

WPP = W % x WRB 

planowane koszty prac projektowych; 

planowane koszty robót budowlanych; 

4% x 1086764,15 = 43 470,57 zł brutto 

PROJEKTOWANIE 
N  A  D  Z  O  R  Y  
WYKONAWSTWO 
G E O D E Z J A 

INŻYNIER
Biuro Realizacji Inwestycji

 

ul. Podleśna 2/5        tel. 0 510-248-902        e-mail:    tomaszfederowicz@op.pl        NIP: 593

WYCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Malborskim w gminie Lichnowy 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy”  

r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac 

INŻYNIER 
Biuro Realizacji Inwestycji 

mail:    tomaszfederowicz@op.pl        NIP: 593-113-45-44           


