Ogtoszenie nr 2022/BZP 00152531/01 z dnia 2022-05-11

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
,Budowa miejsca rekreacji oraz punktoéw sprzedazy pamiatek” w ramach realizacji projektu: ,,Rozwoéj potencjatu
uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Srédmiescia”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Wojewodztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-dabc2ecc-c206-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogloszenia: 2022/BZP 00152531/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2022-05-11 08:21

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zaméwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00069592/02

3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Rozwoj potencjatu uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Srédmiescia”

3.5.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
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,Budowa miejsca rekreacji oraz punktow sprzedazy pamiatek” w ramach realizacji projektu: ,Rozwdj potencjatu
uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Srédmiescia’

3.8.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych obejmujacych budowe miejsca
rekreacji oraz punktoéw sprzedazy pamigtek w ramach realizacji projektu pn.: ,Rozwoj potencjatu uzdrowiskowego dzielnicy
Zapopradzie oraz Srodmiescia”.

Inwestycja zaplanowana jest do realizacji na dziatkach ewid. nr 254/1 i 254/2. Zaprojektowane miejsce rekreacyjne bedzie
sktadac sie z obiektow matej architektury: tawek, stotéw, koszy na smieci, tablic informacyjnych, zestawu zabawowego oraz
pola do minigolfa. Dodatkowo planuje sie budowe 5 altan (1 altana o wymiarach 300x600 cm i 4 altan o wymiarach 300x300
cm), oswietlenia terenu, wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz utwardzenia terenu pod dojscia, nawierzchnie piaszczysta,
a takze zwirowa. Catosc¢ terenu inwestycji bedzie ogrodzona oraz zostang wykonane nasadzenia.

Zgodnie z Postanowieniem Starosty Nowosadeckiego (znak BUD.6743.2240.2018 z dnia 29 stycznia 2019r.) dokumentacja
projektowa zaktada:

" od strony Al. Zdrojowej:
a) ogrodzenie takie jak przy istniejgcym budynku Restauracji ,Zapopradzie” (murowane stupki obtozone kamieniem
tamanym i przesta z wypetnieniem ze sztachet drewnianych);
b) na dtugosci ponad 25 m altany (szt. 5) otwarte od strony chodnika ze $ciang petng od strony pola do minigolfa;
C) nasadzenia zieleni wysokiej.

" Od strony istniejacego budynku mieszkalnego wydzielenie nalezy wykonaé zywoptotem z zimozielonego zywotnika
zachodniego (tac. Thuja occidentalis), np. odmiana ,szmaragd” o wysokosci 2,5 m oraz grubos¢ 0,5m.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wyposazenia pola golfowego w elementy takie jak:
" dotki golfowe z flaga,
" bandy stalowe,
" pale drewniane,
" przeszkody na polach,
" stojaki do wynikéw,
" tabliczki z numerami pél,
" konstrukcje dotka,
" kije minigolfowe,
" pitki minigolfowe,
" nawierzchnie ze sztuczna trawa,
" tablice informacyjne z nadrukiem.

Szczegétowe rozwigzania okreslone zostaty w dokumentacji projektowej, w tym w Projekcie Wykonawczym.
Ostateczng lokalizacje nasadzen nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentaciji.

Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposéb, aby zapewni¢ funkcjonowanie punktoéw handlowych i
gastronomicznych zlokalizowanych w obrebie planowanej inwestyciji tj. musi zapewni¢ dojscie (np. wykonanie ktadek dla
pojazdéw oraz pieszych umieszczanych w poprzek wykopow) dla potencjalnych klientéw i dojazd dla samochodow
dostawczych do punktow handlowych i gastronomicznych, organizowac i prowadzi¢ roboty przy uzyciu sprzetu, ktory w
maksymalny sposob ograniczy utrudnienia i negatywne skutki zwigzane z realizacjg robot budowlanych.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem
atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia.

Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot sktadajacych sie na przedmiot umowy,
w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem
czynnosci z tym zwigzanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznego
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisanego przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
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kosztorysu ofertowego.

Przedmiary robot stanowig materiat pomocniczy do kosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zas
w zfozonej ofercie Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestyciji.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi SWZ oraz zatgczniki stanowigce jej integralng czesc.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-22

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspodlnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Baugart Sp. z o0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9691634544

4.3.3.) Ulica: Floriana 7

4.3.4.) Miejscowos¢: Knuréw

4.3.5.) Kod pocztowy: 44-190

4.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 1180800,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00126429/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-15

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Laczna warto$¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1180800,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamowienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawcy zostanie naliczona kara z uwagi na niedotrzymanie terminu tj. 86 dni x 0,2% x 1 180 800,00 zt brutto = 203
097,60 zt.
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