

Rrg.271.5.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: **Rrg.271.5.2021**

„Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg:

- Część 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 106050B w miejscowości Tarnowo Goski, gmina Zambrów.**
- Część 2. Przebudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowości Łady Borowe, gmina Zambrów.**
- Część 3. Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106060B i 106038B Goski Duże – Zaręby Kramki, gmina Zambrów.**
- Część 4. Przebudowa dróg gminnych nr 106033B i 106032B, gmina Zambrów.**
- Część 5. Przebudowa drogi gminnej nr 106082B w miejscowości Nagórki Jabłoń, gmina Zambrów wraz z budową mostu nad rzeką Jabłonką.”**

Zamawiający **Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów** działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących rozbudowy i przebudowy dróg:

- Część 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 106050B w miejscowości Tarnowo Goski, gmina Zambrów.**
- Część 2. Przebudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowości Łady Borowe, gmina Zambrów.**
- Część 3. Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 106060B i 106038B Goski Duże – Zaręby Kramki, gmina Zambrów.**
- Część 4. Przebudowa dróg gminnych nr 106033B i 106032B, gmina Zambrów.**
- Część 5. Przebudowa drogi gminnej nr 106082B w miejscowości Nagórki Jabłoń, gmina Zambrów wraz z budową mostu nad rzeką Jabłonką.”**

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)	Ilość wykonanych usług (kryterium Doświadczenie)
1.	Usługi Wykonawczo Projektowe Adam Kłoskowski ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok	Część 1. – 93 800,00 Część 2. – 112 400,00 Część 3. – 76 300,00 Część 4. – 88 800,00 Część 5. – 98 800,00	Część 1. – 115 374,00 Część 2. – 138 252,00 Część 3. – 93 849,00 Część 4. – 109 224,00 Część 5. – 121 524,00	3