OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) aktualna mapa do celow projektowych
b) uzgodnienia z Inwestorem,

¢) obowiazujace akty prawne,

d) warunki techniczne i literatura fachowa,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Remont drogi powiatowej nr 1588T Pechow — Usarzow w
miejscowosciach Pechow, Pechowiec od km 0+880 do km 1+380”.

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 0+880 w obrebie skrzyzowania z drogg gminng.
Pikietaz konca trasy przebudowywanego odcinka ustalono w km 1+380. Przebudowa obejmuje
odcinek 0,500 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni w tym odtworzenie pierwotnej nosnosci
nawierzchni jezdni. Celem inwestycji jest rowniez regulacja 1 usprawnienie obecnego odwodnienia

w/w odcinka drogi.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwo$ci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.

Program uzytkowy sktada si¢ z przebudowy jezdni, poboczy poprzez ulozenie plyt
zelbetowych azurowych oraz umocnienie skarp ptytami azurowymi.
Roboty drogowe beda polegaé na:
- wzmocnieniu konstrukc;ji istniejacej drogi,
- wykonaniu poboczy z ptyt Zelbetowych,
- umocnienie skarp,

- odtworzeniu zjazdéw z mieszanki kamienne;.



1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcj¢ odpowiadajace
funkcji, ktorg ma spetnia¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejacy krajobraz i nie

beda zakldcac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewngtrzne opracowania wyznaczajg istniejace granice pasa drogowego. Istniejacy obiekt
budowlany stanowi droga o nawierzchnia asfaltowe;.
Podstawowa szerokos¢ istniejacej nawierzchni asfaltowej 3,80 - 4,10 m. Stan techniczny nawierzchni
drogi na przedmiotowym odcinku okresla si¢ jako niezadowalajacy technicznie. Na przedmiotowym
odcinku drogi wystepuja liczne uszkodzenia nawierzchni: nierownosci poprzeczne i podtuzne,
wyboje, spekania siatkowe, spgkania poprzeczne oraz ubytki lepiszcza.
Pobocza gruntowe, gruntowe ulepszone przewaznie zawyzone co w znacznym stopniu utrudnia
odwodnienie pasa drogowego.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:

a) sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

b) siec teletechniczna kablowa podziemna

c) sie¢ teletechniczna kablowa napowietrzna
d) sie¢ wodociggowa

Planowana przebudowa nie powoduje naruszenia lub konieczno$ci zmiany dotychczasowego
stanu urzadzen uzbrojenia terenu. W miejscach wystgpowania zblizen do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ a roboty ziemne prowadzi¢ recznie po
uprzednim zlokalizowaniu urzadzenia i1 zabezpieczeniu go rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad

BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Istniejgce parametry techniczno — uzytkowe drogi:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

d) podstawowa szerokos¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 3,80 - 4,10 m,
e) szeroko$¢ poboczy— 0,75 m.

Przebudowywany odcinek drogi: 500,0m.



Nie przewiduje si¢ radykalnych zmian w uktadzie geometrycznym drogi. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Projektowane parametry techniczno - uzytkowe drogi

- Klasa techniczna drogi — ,,Z” o parametrach ,,L.”

- Predkos$¢ projektowa Vp — 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR-2

- szerokos¢ jezdni — 3,80 - 4,10 m

- szerokos$¢ pobocza — 0,75 m

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp Nazwa pozycji J.m. Ilos¢
1 2 3 4
1. Dhugos$¢ przebudowywanej drogi — nawierzchnia bitumiczna m 500,0
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m’ 2122,0
4. Powierzchnia poboczy betonowych m? 740,0
Powierzchnia skarp umocnionych plytami betonowymi 3
5. . . m 510,0
azurowymi

4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres robot wchodza nastgpujace elementy podstawowe:

a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej,

b) oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,

¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w miejscach wymiany,
d) wykonanie poboczy,

e) regulacja wysokos$ciowa istniejacych zjazdow,

f) umocnienie poboczy i skarp wawozu

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Parametry techniczno — uzytkowe drogi o nawierzchni bitumiczne;j:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c¢) klasa techniczna drogi — Z o parametrach L

d) kategoria ruchu — KR-2

e) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

f) podstawowa szerokos$¢ jezdni — istniejgca bez zmian,

g) szeroko$¢ poboczy — 0,75m.

h) odwodnienie — powierzchniowe poprzez nadane spadki podtuzne 1 poprzeczne jezdni od
istniejacego scieku zelbetowego.



4.2.2. Uklad geometrvczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejagcym. Podstawowym przekrojem
poprzecznym jezdni drogi powiatowej jest przekro) daszkowy /\ 2%. W obrebie tukow poziomych

wprowadza si¢ przechyliki o nachyleniu zblizonym do stanu istniejgcego.

4.3. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi pozostaje bez zmian w stosunku do istniejacego.
Poczatek oraz koniec niwelety wysoko$ciowo nalezy dowigza¢ do istniejacej nawierzchni. Na

poczatku oraz koncu robot nalezy zaplanowac ,,wcinki”.

4.4. Przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

¢) $r. 100 kg/m* — warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
d) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

e) istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

4.5.3. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 12 cm — azurowa ptyta zelbetowa yomb
b) 15cm- chudy beton

4.5.4. Przygotowanie podloza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystapieniem do wykonania polaczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowymi
warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czastkowy w celu odpowiedniego przygotowania
podtoza. W szczegdlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zaglebienia oraz wykonaé frezowania
korekcyjne wigkszych nieréwnos$ci, ewentualnych miejsc zerowych oraz plam z nadmiarem
lepiszcza.

Przed przystgpieniem do skropienia istniejacg warstwe $cieralng nalezy doktadnie oczyscic.

4.5.5. Polaczenia miedzywarstwowe

Przewiduje si¢ wykonanie potagczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowej. Oczyszczenie
warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota, kurzu,
plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem i ew.

absorbentow. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Na terenach



niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczysci¢ przy
uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania skrapiania podczas opadoéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi
opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowaé, aby nie wystapily opady atmosferyczne
wczesniej niz po calkowitym rozpadzie emulsji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ rdéwnomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i1 technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu. Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody.
O rozpadzie emulsji $wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z bragzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut
od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza uzytego

do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.6. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Zaktada si¢ wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych poprzez

pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Zaktada si¢ zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia drogi poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni. Woda opadowa zostanie zagospodarowana w granicach pasa drogowego przez
naturalna infiltracj¢ terenu nieutwardzonego a jej nadmiar odprowadzony zostanie systemem rowow

otwartych umocnionych i przepustow do naturalnych ciekow.

4.7. Stala organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejgcej statej organizacji ruchu.

5. Informacja o wpisie do rejestru zabvtkow

W zasiggu oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkoéw nieruchomych wojewodztwa Swietokrzyskiego i rejestru zabytkow
archeologicznych wojewddztwa $wietokrzyskiego. Wzdhuz terenu inwestycji nie ma zadnych
pomnikow przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz

archeologicznym.



6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego 1 nie podlega

wplywom eksploatacji gérnicze;j.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. ochrony
zabvtkow i dobr kultury wspolczesnej oraz obronnosci panstwa

Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone w obszarze podlegajacym ochronie w mysl
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko stanowi, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Katalog wyzej wymienionych przedsigwzig¢ zostat okre§lony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza sie, ze do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza si¢ ,,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Bioragc pod uwage fakt, ze planowane przedsiewzigcie obejmuje remont drogi o dlugos¢ 0,850 km
jak réwniez w cato$ci realizowana jest w granicach obecnego pasa drogowego a zakres jej remontu nie
zmienia obecnego sposobu zagospodarowani terenu nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow 0sob
trzecich
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Inwestycja spelnia wymagania obejmujgce ochron¢ w szczegdlnosci przed: pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia -elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia robdt budowlanych
przewiduje si¢ prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty beda
prowadzone przy uzyciu sprzgtu o znikomej szkodliwosci dla Srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wptynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego srodowiska.

Prace budowlane beda prowadzone w sposob minimalizujacy ilos¢ wytwarzanych odpadow
oraz ograniczajacy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko. Wszelkie wytworzone odpady beda

poddane odzyskowi, a jesli okaze si¢ to niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagania dotyczace budowy kanalu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca drogi
jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drog
publicznych oraz przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje remont drogi wobec powyzszego nie jest wymagana

budowa kanatu technologicznego.

10. Postanowienia koncowe

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawceg, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1
robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Badania beda

przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont drogi powiatowej nr 1588T Pechow — Usarzow
w miejscowosciach Pechow, Pechowiec od km 0+880 do km 1+380

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pechow 0022, dz. nr ew. 86/2, 86/1, 87; Pechowiec 0023, dz. nr ewid. 21
jedn. ewid. 260903 S Klimontow
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

W za

kres robot wchodza nastepujace elementy podstawowe:

a) odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

b) oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,
c) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

d) wykonanie poboczy,

e) regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane i elementy uzbrojenia

terenu:

a)
b)
©)
d)
¢)
f)

drogi powiatowe,

drogi gminne,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ teletechniczna kablowa napowietrzna
sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

a)

b)
c)
d)
¢)
f)

natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi),

prowadzenie robot pod ruchem,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ teletechniczna kablowa napowietrzna
sie¢ wodociggowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

Czas

ich wystapienia

Zagro
a)
b)
c)
d)

sa:

zenia moga wystepowac przy realizacji nastepujacych robot:
roboty ziemne,
roboty budowlane elementow nawierzchni drogowej,
roboty bitumiczne,
roztadunek materiatow.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot drogowych
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a) roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow transportu

niezbg¢dnego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
¢) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

f) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
a) 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,
e) 30,0 m - dla linii o napi¢gciu znamionowym powyzej 110 KV.
Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawi¢ znaki z
informacja o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdow.
Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.
Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone oraz oznakowane. Sktadowiska materiatow,
wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich przemieszczenia

W sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz socjalne
przeznaczone dla pracownikow.
Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy temperaturze

otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonyvwaniu robot ziemnvch

a) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6ét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych, teletechnicznych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegltos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Przebywanie 0osob pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowang.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa si¢ ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym $rodkiem
zabezpieczenia, lecz uzupeklieniem tymczasowego oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje si¢ woda moze nastapi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy si¢ i1 pieni,
moze wylac si¢ na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikdw. Palgcego si¢ lepiszcza nie nalezy gasi¢ woda, lecz
piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu uniknigcia wylewania si¢ kipigcego lepiszcza nie nalezy

catkowicie napetnia¢ pojemnikow.
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Kierunek prowadzenia robot natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru. Opary oraz
samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy skrapianiu r¢cznym) oraz
zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rak z lepiszcza uzywa si¢ oleju Inianego. Innych §rodkéw, jak np. ropy naftowej, benzyny
uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkos$ci emisji zanieczyszczen do powietrza masy bitumiczne powinny by¢
transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajace emisj¢ oparoOw asfaltu. Roboty
nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas bitumicznych moze by¢ nizsza, a

przez to mniejsze bgdzie odparowanie substancji odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i1 urzadzen
technicznych:

a)  pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

b)  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy

wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c)  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
a) zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy podjaé nastgpujace czynnosci oraz ustalic:

a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
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b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

d) zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogoélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okres§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operator6w maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.

W/w. instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej] wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzia¢ nastepujace podstawowe §rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
- teren prowadzonych robot bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich
barier bezpieczenstwa,
- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje,
- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu,
- wykop bedzie zabezpieczony barierka o wys. 1,0 m a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi,
Przed rozpoczgciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do pracy.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na roztadunek materialbw za pomoca samochodow
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gltownie przez
stosowanie technologii, materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.
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