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A - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

ST-00 CZESC OGOLNA
1 Dane ogéine
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m. Kietczew Smuzny
Pierwszy, gmina Koto.”
1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) s wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiekcie budowlanym zadania polegajacego na ,,Zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen dla
potrzeb oddziatu przedszkolnego i Szkoty Podstawowej w m. Sokotowo, gmina Koto”

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (STWIOR) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi podstawe
rozliczania robot budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla rob6t objetych specyfikacjami technicznymi.

1.5. O kreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stajace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.4. obiekcie mafej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyz

e przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.6. budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.5.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



1.5.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.5.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknigetym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.5.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.17. wlaSciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa,

1.5.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w Ustawie z 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.( Dz. U. 2001r. nr.5, poz. 42 z pézn. zm.)
1.5.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.21. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.22. drodze tymczasowej ( montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.
1.5.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot pomiedzy Inspektorem nadzoru, Kierownikiem budowy.

1.5.24. ksiedze obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacymi do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.25. normy europejskie - 0oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’,
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.5.26. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang,
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.5.27. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

1.5.28. geodezyjne czynnosci w budownictwie - czynno$ci polegajace na:

-inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegd6lnosci remontowanego obiektu zabytkowego),

-opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

-geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperéw).

-geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

-pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztatcen,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych

-zakryciu,

-pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania

-przemieszczen i odksztatcen.

1.5.29. geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia
przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w
terenie i laboratorium.

1.5.30. grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).
Patrz nizej: hasto Wspélny Stownik Zaméwien (CPV).



1.5.31. Wspdiny stownik zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstwa Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.34. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.35. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniong do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.5.36. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.37. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.38. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

1.5.39. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.5.40. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.41. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.
1.5.42. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkci
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.5.43. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.5.44. obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.45. odbiorze cze$ciowym (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzer technicznych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbidr koricowy”.

1.5.46. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koricowym”,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robét
budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

1.5.47. odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych;

1.5.48. podfoze - grunt rodzimy lub dowieziony, lezacy badz wbudowany pod przewodami i obiektami budowlanymi;

1.5.49. robotach podstawowych - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.5.50. rysunkach - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

1.5.51. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.52. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.53. Certyfikacie zgodno$ci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.54. Deklaracji zgodnos$ci: oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.55. Wyrobie budowlanym: nalezy przez to zrozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.56. zarzadzajacym realizacja umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogblnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robot
tymczasowych lub prac towarzyszacych.

1.6.1. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robét budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter
robot tymczasowych wykorzystujac wiasne do$wiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajacego w
zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu budowy.

1.6.2 Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa. W sktad
dokumentaciji odbiorowej wchodzg m.in. dokumentacje powykonawcze, o$wiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw
i préb, instrukcje obstugi niezbedne dla realizacji remontu oraz odbioru i przejecia przez zamawiajacego przedmiotu
zamodwienia, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych
materiatéw wyrobow i urzadzen.

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe

Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowig dziatki budowlane pod planowang inwestycje.

Prawa rzeczowe wystepuja na terenie objetym inwestycjg w formach:

-wtasnosci,

-prawa uzytkowania,

-zarzadu lub wiadania.

Wykaz wiascicieli (uzytkownikdw) i wtadajacych dziatek gruntowych objetych projektowang inwestycjg wg o$wiadczenia o
prawie do dysponowania nieruchomoscia.

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjq ustalono na podstawie inwentaryzacii
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500. Sieci uzbrojenia podziemnego obejmuja; sie¢
wodociggowa, przytacze energetyczne zakoficzone szafg SPP na terenie dziatki objetej inwestycja.

1.7.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych, nalezy je zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe — proste, warunki wodne - korzystne

Kategoria geotechniczna - pierwsza

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na grunt nienosny np. pyly, ily, gliny w stanie
miekkoplastycznym badz ptynnym itp. nalezy skonsultowaé sie z projektantem w celu podjecia decyzji co do
posadowienia fundamentéw budynku.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWIOR i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze oznaczone na
mapach instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz repery geodezyjne. przekaze dziennik budowy oraz jeden
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egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz SST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

-dostarczong przez Zamawiajacego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie. Sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spoteczno$ci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Przed przystapieniem
do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robét w
okresie trwania budowy.

W szczegdlnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

-przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego
inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

-wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i elementéw budowlanych,

-utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw,
-uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w umowng Cene
przetargowa.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

¢) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

-Zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-Mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawcza bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
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przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, na podstawie ,Informacii
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.8.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania niezaktdconego ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogowym i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszelkie znaki, zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.8.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla budowy usytuowane;
przy ulicy (drodze) wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.8.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sq W jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt Np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dn. 19.03.2003r. nr. 47, poz.401.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych ST.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkgii,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — witadciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z
tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. W szczegolnosci Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci odpowiednie do robot.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Dopuszcza sie, za zgodq Inspektora Nadzoru, czasowe sktadowanie zlokalizowane poza Terenem Budowy — w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora
nadzoru (nieodpowiadajace wymaganiom) zostang przez Wykonawce niezwlocznie wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym moze zezwoli¢
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcym wymaganiom okre$lonym w
Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa,
liczac sie z niezaptaceniem za te roboty.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
i projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest obowigzany dostarczyé Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Zaméwieniu
bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zaméwienia lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdinione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekcii;

-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zaméwienia, zostang,
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robo6t i na wiasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Zamowieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spemiaé wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Zamowienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatow

-zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

-Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego;

-przy transporcie prefabrykatdw w pozyciji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie;
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-prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

-liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkow
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;

-prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o
profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

-podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

-prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegdlne
ciegna.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowacé:

-segregaciji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

-wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania
mieszanki betonowe;j.

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospdtka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkow.

5. Wymagania dot. wtasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa i
wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedg poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementéw budowlanych, elementéw Robdt,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentaciji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i Robét, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci i

przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficzne;.

Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i
uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drdg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drdg.

5.3. Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje Projekt organizacji rob6t. Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.
5.4. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i z ST

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
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-PB/PW

-ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenr lub metod, w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét oraz jako$ci materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosS¢ pobierania probek oraz badania materiatéw i robét,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogolng podajaca;

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

-zasady BHP;

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét;

-wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub tego, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
-wykaz urzadzer: pomiarowo — kontrolnych;

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasnosci podczas transportu;

-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen,...), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegoinych elementéw robdt;

-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
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okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Zamowieniem.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badah do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego w ST, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do
jego akceptaci.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacia projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktdre
posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu badZ posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych

atesty sg wymagane w ST, kazda partia tych materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiadaC certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuije:
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-pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym/wykonawczym

-dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania
inspekcji;

-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Wymagania dot. sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w projekcie organizacii
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujq mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Zaméwienia, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spemia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Zaméwienia, beda na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport prefabrykatow

-zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

-§rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoScig przesunigcia sie prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania réwnowagi $rodka
transportowego;

-przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

-prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

-liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i warunkéw
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

-przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie poduchwytami montazowymi;

-prefabrykaty posiadajace prostaq ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na podktadkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o
profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

-podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

-prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegoine
ciegna.
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4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowacé:

-segregaciji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

-wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania
mieszanki betonowe;j.

4.3. Kruszywo i materialy sypkie

Materiaty sypkie: piasek, pospdtka i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

5. Wymagania dot. wlasciwo$ci wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i
wymaganiami STWIOR, PZJ, Projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robdt bedg poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, elementéw budowlanych, elementéw Robot,
wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentaciji Projektowej, STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatow i Robot, uwzgledni rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spefniane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaangazuje uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje Projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficzne;.

Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i
uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt tymczasowych drdg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drdg.

5.3. Projekt organizacji robét

Wykonawca opracuje Projekt organizacji robét. Szczegotowy zakres i forme opracowania projektu ustali Inspektor nadzoru.
5.4. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i z ST

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST, Dokumentacijg Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

Nadzoru stanowig cze$¢ Zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione chotby w jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:
-PB/PW

-ST

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione
innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod,
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w spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uporzadkowanie
terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét oraz jako$ci materiatow i elementow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek oraz badania materiatéw i robdt,
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng podajaca;

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

-zasady BHP;

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Roboét;

-wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub tego, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
-wykaz urzadzer: pomiarowo — kontrolnych;

-rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw, itp.;

-sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasno$ci podczas transportu;

-spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C badan, pobierania prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen,...), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegoinych elementéw robét;

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom. W przypadku, gdy Wykonawca posiada
certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zaméwieniem.

Wykonawca dysponujacy wiasnym laboratorium dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badarn, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru bedzie
wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego w ST, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do
jego akceptacii.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z Dokumentacjq projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu badz posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych

atesty sg wymagane w ST, kazda partia tych materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiadaC certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze ST, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, obejmuije:

-pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym/wykonawczym

-dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

-ksigzke obmiaréw robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,

-protokoty konieczno$ci dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlno$ci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramdw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (przed, po i w trakcie prowadzenia robot),

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioroéw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonywanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb cigglty w przyjetych jednostkach i wpisuje sie do Ksiegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

-protokoty przekazania terenu budowy;

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg prowadzone przez Wykonawce i przechowywane bedg na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego oraz przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. Przedmiar Robét powinien zawiera¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspélnego Stownika Zamdwien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres Rob6t wykonywanych zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiar wykonanych robét dokonuje
Kierownik budowy. Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.

jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli
zawarta umowa o wykonanie rob6t nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq wymagang w celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie (kontrakcie) lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslenia ilosci Robo6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] (jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj), powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku. llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym (koAcowym) odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czeSciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koricowy, odbiodr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z PB/W, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych powinny obejmowaé w szczegoinosci:

-instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne, elektroenergetyczne,
-sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje technologiczne i inne;

-urzadzenia techniczne i inne;

-urzadzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiordw nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach, w
DT-R dostarczonej przez Dostawce oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub innych publikacjach
technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci (odcinki), ktdre w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna.
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Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji
robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koricowy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koricowy Robo6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt.

,Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego”.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy —
sporzadzajac ,Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja projektowg i ST.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych rob6t uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodéw kominowych, instalacji oraz urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych,
Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej PB/W i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, trwato$¢ i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtaciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

-umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

-protokotu odbioru koricowego obiektu,

-dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),
-dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigecia tych wad,

-innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:

-pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

-oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

-dziennik montazu (rozbiérki)- jezeli byt prowadzony,

-protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

-protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

-wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

-dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii energetycznej, o$wietleniowej, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

-o$wiadczenie kierownika budowy o:

-zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
-doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

-wtadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
-instrukcije eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

-karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
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-instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

-operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtaczone do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy instrukciji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymag
ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacii i konserwacji urzadzer obejmuije:

1. strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

2. spis tresci

3. informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4. gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6.instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

7. procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacii, instrukcje wytgczania z eksploatacii

8. instrukcje postepowania awaryjnego

9. instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smardw i innych niezbednych informacii dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. adres kontaktowy do serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania — z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

-dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);

-recepty i ustalenia technologiczne;

-dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty);

-wyniki badan kontrolnych oraz badar laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci;

-protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci;

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji;

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych iflub uzupetniajacych wyznaczy komisja oraz stwierdzi ich wykonanie.

8.9. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Oadbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
9. Rozliczenie robét

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla danej pozycji
przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i w ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

-robocizne bezposrednia;

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);
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-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

-koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

-ustawienie tablic informacyjnych;

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robdt w okresie gwarancyjnym;

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

-inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robé6t przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robot, tacznie
ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkdéw zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie,
ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje si¢, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia rob6t, zysku i wynagrodzen za
wszystkie zobowigzania, sa rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robét bedg ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed
datq zlozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, optaty, optaty
celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty wyszczegdinione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

ST w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje.

Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

10.2 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108
poz. 953).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujq w zwigzku z wykonaniem prac
objetych umowa i stosowania ich postanowier na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegélnych ST.
Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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B - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-01 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczer dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kiefczew Smuzny Pierwszy, gmina Kofo.”
1.2 Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany z elementow silikatowych
Sciany z betonu komérkowego
Scianki dziatowe
1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych”.
Pojecia ogoine uzyte w niniejszym opracowaniu:
-spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Polskich Normach
-woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z
wodociagu, to woda ta nie wymaga badania.
-cegta powinna odpowiadaé aktualnej Polskiej Normie. Cegta petna powinna mie¢ klase wytrzymato$ci min. 150, natomiast
cegta dziurawka 50.
-wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe). Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby wytrzymato$ci nie nizszej klasy
150.
-wyroby wszystkich klas powinny spetnia¢ wymagania w zakresie mrozoodpornosci.
1.5 Wyroby Scienne betonowe.
Wyroby betonowe winny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadto$cianu o prostych krawedziach i réwnych powierzchniach.
Winny by¢ produkowane z betonu klasy B-20
1.6 Nadproza prefabrykowane
Belki nadprozowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach o gr. 24cm prefabrykowane typu L19 po dwie sztuki nad
kazdym otworem. W $cianach o gr. 12,15¢cm prefabrykowane typu L19 po jednej sztuce nad kazdym otworem.
Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg 34GS i STOS (zbrojenie montazowe). W
$cianach zewnetrznych utozone belki nalezy ociepli¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
1.7 Zaprawy murarskie

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana moZliwie po jej przygotowaniu.

e Do zapraw przeznaczonych do wykonania robdt murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalny.
1.8 Ogé6Ine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijq projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkq uzgodnien
i przedmiarem Rob6t oraz o zgodno$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg techniczng.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
2. PODSTAWOWE MATERIALY
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2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1=250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie pafistwowe;.

* Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubosé cegty o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odporno$¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta puszczona z wysoko$ci i,5m na inne cegty nie rozpadia sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymato$¢ na ciskanie 15 MPa.

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licbwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymato$ci, nasigkliwosci, odporno$ci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton komérkowy do produkciji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2xI38+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

BNFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gesto$¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30;

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 ' 4

1 : 05 . 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogoine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu rob6t murowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wézki itp. powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagani BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem.

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakofczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazebione kofcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
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f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej, bloczkéw betonowych, elementéw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda ciana
powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm
nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystagpieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposdb
podany w Polskiej Normie.

6.5 Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot). Ogéine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czgsciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

-Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

-Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji
techniczne;.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Odbior koricowy powinien byC potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru kohcowego” i ,Protokotu przekazania do
eksploatacji”.

8.1.2. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

8.1.3. Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz dokumentacji techniczne;.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodnosé zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Dziennik Budowy;

-zgodnos$¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od PB/W;,
-protokoty z odbiordw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

-aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:

-dostawy wody dla potrzeb socjalnych;

-pomieszczen socjalnych.

9.2. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:

obejmuje (sprawdzajacy) pomiar powykonawczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

-PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegtly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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-PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

-PN-74/B-12002 Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka

-PN-75/B-12003 Cegty peine i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

-PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla Cementu powszechnego-uzytku.
-Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

-Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

10.2. Inne dokumenty
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny
4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

7) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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C - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»~Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-02 PODLOGI | POSADZKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem podtdg i posadzek w budownictwie uzytecznosci publiczne; tj.
zwigzanych z ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m.
Kielczew Smuzny Pierwszy, gmina Kolfo.”

1.2 Zakres stosowania SST

SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejsza SST obejmuje wykonanie podtog i posadzek w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w
warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

-podioga — wykoniczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe i estetyczne.
-posadzka - wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potaczona za pomoca,
klejow lub zamocowania mechanicznego

-podioze - oparcie dla konstrukcji podiogi.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozyé inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnienr
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnos$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentdw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych
materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowa¢ sie bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

- wykfadziny, posadzki -pokrycie podtog ptytkami, ktdre stanowig wierzchni element warstw podiogowych

- plytki podtogowe — ptytki uktadane na przygotowanym podtozu ,na klej” z wykoriczeniem ,cokolikiem”, o grubo$ci i wymiarach
okreslonych w PB/W:

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej

2.1.1 Plytki gresowe

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajace, co najmniej:
nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejéw —sposdb ich uzycia. Powinien

28



by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek
ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewniac trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na
podkiad.
Materiaty wykorzystywane do wykoriczenia elementéw na zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.
Wiasciwosci.
- odpornos¢ na dziatanie temperatury i wilgoci
-pytki musza byé odporne na gwattowne zmiany temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodpornosg) i
zmiane wymiarow pod wptywem wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikow w tworzywie i szkliwie
ptytki mogtyby powsta¢ naprezenia, ktére mogtyby spowodowac spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, odpadanie ptytek
od poditoza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a czasami ,ukryta”
tzn. pojawiajaca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyng moze by¢ wada ptytek pozbawionych
,odporno$ci na spekania” albo btedy podczas uktadania np. niewtadciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,
wytrzymato$¢ na zginanie-parametr ten okre$la, przy jakim maksymalnym naprezeniu plytka tamie sie. Jest on niezwykle
istotny przy ptytkach podtogowych, ktore w czasie uzytkowania spotykajq sie z duzym obcigzeniem, lecz takze Sciennych,
ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu, a na $cianie mogq sie spotkaé z naprezeniami
wywotanymi ruchami $cian budynku.
- wltasno$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia. Szczegdlnie odporne
mechanicznie musza by¢ ptytki podtogowe.
Twardo$¢ -czyli odporno$é na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okre$la jak ptytka zachowa
sig na skutek czynnikdw Scierajacych.
- odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej Srodkdw chemicznych, ktdre moga zostawiaé plamy. Ptytki odporne
na czynniki chemiczne nie mogg pod wptywem tych substancji zmienia¢ polysku ani barwy, a plamy powinny sie da¢ fatwo
usuwaé wodg oraz popularnymi $rodkami.
- wlasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem-gtowna z nich jest odporno$é na poslizg, bardzo wazna dla ptytek przeznaczonych
na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.
Stosowane materialy.
Posadzki i wyktadziny schodéw proponuije sie wykonac z ptytek ceramicznych OPOCZNO gres porcellanato.
- plytki $cienne szkliwione -posiadaja parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwos¢ wodna E>10%). Plytki
przeznaczone sg do wyktadania $cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz
nie s mrozoodporne.
- plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione -posiadajg parametry zgodne z PN-ISO13006:2001(nasigkliwo$¢ wodna 3% < E
< 6%). Ptytki przeznaczone sg do wyktadania $cian i podidg wewnatrz budynkéw, poniewaz nie sa mrozoodporne.
plytki gres porcellanato nie szkliwiony, mrozoodporne -posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 zatacznik G
(nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%). Plytki przeznaczone sg do wyktadania $cian i podtdg wewnatrz i na zewnatrz budynkow w
budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej. Plytki te charakteryzujq sie matg nasigkliwo$cia, duza wytrzymatoscig
na zginanie, duzq twardoscig oraz dobra odpornoscia na Scieranie. Zaleca sie stosowa¢ w pomieszczeniach o bardzo duzym
natezeniu ruchu oraz w strefach wejciowych do budynkéw, jako oktadziny schoddéw wewnetrznych i
zewnetrznych.
Powierzchnie ptytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca sie konserwowaé impregnatami, celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen. Przed spoinowaniem przeprowadzié¢ probe zastosowania fugi
(zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie plytek przed przebarwieniem.
Charakterystyka techniczna plytek gres porcelana to nieszkliwiony
Parametry ptytek
- Nasigkliwo$¢ wodna- 0,1%
- Wytrzymato$¢ na zginanie - 50 MPa
- Sita famigca 2200 N
- Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 5,7 10-6/0C
- Odpornos¢ na $cieranie wgtebne130 mm3
- Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym>0,24
Statecznos¢ antyposlizgowa(grupa klasyfikacyjna)

- Plytki gtadkie

- Plytki reliefoweR9, R10,11
- Odporno$¢ na plamienia - 5 klasa
- zaprawa klejowa,
- masa do fugowania — wodoodporna.
Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow
2.1.2 Wyktadzina PCV
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
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PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych
materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wiasny koszt) znajdowaé sig¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

Wyktadzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub rownowazna:

Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ catkowita : 2mm

- waga catkowita : 2800g/m2

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

- klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1: Bfls1

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- wtadciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

- odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02 : =6

- odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$¢

- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na rozwd;

- kolory : 30 koloréw

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu podidg i posadzek powinien spetniaé wymagania obowiazujace w
budownictwie ogéinym. W szczegoinosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, itp., ktére winny by¢ sprawne,
ostoniete (kota zebate, pasowe, ...) oraz posiadac instrukcje obstugi.

-mieszarki do zapraw i betonu

-przeno$ne zbiorniki na wode

-elektronarzedzia

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogoine stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-88/6731- 08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Panele podiogowe wraz z listwami przySciennymi nalezy transportowaC samochodami krytymi, zabezpieczajac przed
wplywami atmosferycznymi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodnié
nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2. ZAKRES OGOLNY ROBOT DO WYKONANIA

Plytki gresowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagania wytrzymato$ci i grubosci podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkltad z warstwy wyrownawczej powinno by wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zapraw cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 ¢cm zanurzenia
stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
prze$witdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Wymagania podstawowe

Podkiad cementowy powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i grubosc.

podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda,

Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zapraw cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloscig niezbednej, ilo$é
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rowne;
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowic ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

5.2. Posadzki z ptytek gresowych, ceramicznych i terakotowych

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi

co najmniej +5C i nie wiecej niz +25C. Temperatura te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni poditég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do
elementéw odwadniajacych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych
miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koricach Scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rdwniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- PodtozZe powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.
- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowaé
klej, ktérego rodzaj dobra zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek — reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych
ptaszczyzn kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatq
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uplywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

31



6.3 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-wygladu zewnetrznego

-odbi6r materiatow

-odbiér przygotowanego podtoza

-sprawdzanie spadkow podioza

-sprawdzanie lokalizacji wpustow itp. urzadzen.

-sprawdzanie temperatury i wilgotnosci powietrza.

6.5 Badania w czasie robot

-odbidr kazdej warstwy izolacji

-sprawdzanie ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjnej

-sprawdzanie uszczelnienia izolacji

6.6 Badania w czasie odbioru robét

-sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

-sprawdzanie jakosci uzytych materiatow

-sprawdzanie dotrzymania warunkéw wykonania robét (wilgotnosé, temperatura)

-sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow

-odbioru miedzyfazowych.

-sprawdzanie prawidtowosci wykonania posadzki powinny by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

-ocena wzrokowa

6.7 Wyniki odbioru materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogoine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czgsciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny byé przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegdlnych
fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu przy odbiorze korcowym.

8.1.3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej ST.

8.1.4. Odbidr korcowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-przygotowanie podtoza i podktadu pod izolacje

-wykonanie kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych

-elementy odbiorowe robét (po kazdym ich zakonczeniu)

-Dziennik Budowy;

-protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodnosé zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-zgodnos¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentaciji projektowe;;

-Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

-Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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D - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»~Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-03 STOLARKA BUDOWLANA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rohét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w budownictwie uzyteczno$ci publicznej tj. ,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m. Kielczew Smuzny Pierwszy, gmina
Koto.”

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje montaz stolarki budowlanej w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

1.3.1. stolarka drzwiowa:

-wewnetrzna stalowa w tym przeciw pozarowa

-ponadto wewnetrzna — w pomieszczeniach sanitarnych z kratkg nawiewng dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach
mokrych.

1.4 Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w SST-09 sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

-roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej

-Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

-procedura — dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami

-wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

-ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 OgoéIne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczka uzgodnien
i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Ogdlne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych
materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna korekta
dokumentaciji projektowe;.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt. 2.
2.2 Stolarka drzwiowa
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Wewnetrzne - o izolacyjnosci akustycznej 32 dB o podwyzszonej wytrzymatosci, do pomieszczen tazienek - z kratkami
nawiewnymi w dolnej czesci skrzydta. W niektdrych miejscach zgodnie z projektem stosowaé drzwi o odporno$ci ogniowej El
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogoine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu rob6t murowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete
oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu rob6t murowych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, wozki rusztowania itp.
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6inie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca przystepujac do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-elektronarzedzi

-rusztowan

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Czes$¢ ogdIna”. Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przewozona
odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, unikniecie trwatych
odksztatcen czy uszkodzen w czasie jazdy odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogdlne zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2, 1 kpl. (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daly pozytywne wyniki.

8.3. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;

-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej;

-Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej lub ryczattowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatdw i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robdt,

-obsadzenie stolarki budowlanej
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-regulacja otwierania / zamykania, ...

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

-PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

-PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

-PN-B-05000:1996 Okna i drzwi . Pakowanie, przechowywanie i transport.

-PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
-PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

-PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
-PN—ENIS0-12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

10.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ITB.

-Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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E - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»~Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-04 TYNKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw w budownictwie uzyteczno$ci publicznej tj. ,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m. Kielczew Smuzny Pierwszy, gmina
Koto.”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejsza SST obejmuje wykonanie tynkéw w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w warunkach
nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy niniejsza SST stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcq forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania uzyte zaprawy
odpowiadajgace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,
rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.”"Roboty tynkowe. Tynki
zwykle.

Wymagania przy odbiorze”. Przy wykonaniu zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN- 70/B-10100p.3.1.1.
Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w specyfikacji SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

-roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej

-Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

-procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami

-wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

-ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace

-przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogé6Ine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie
z projektem, teczkg uzgodnier i przedmiarem Robét oraz o zgodno$ci przeditozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg
techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5DC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wykfadziny z kamienia naturalnego - wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. taty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta

2.7 Zaprawy gipsowe.

Do zapraw gipsowych nalezy stosowa¢ suchg mieszanke gipsowg stanowigca mieszanke gipsu budowlanego i estrichgipsu z
dodatkiem $rodkéw modyfikujacych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogoine”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu rob6t malarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktdre winny by¢ sprawne, ostoniete
(kofa zebate, pasowe, ...) oraz posiadac instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu:
-mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowej,

-pompy do zapraw,

-przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Materiaty do wykonania robdét powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku transportowym oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport materiatow:

-transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement, mieszanke gipsowg i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
-wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

-stalowych.

-kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

OgoIne warunki wykonania Rob6t podano w ST-00 ,Cze$¢ ogoina”. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢
nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.
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5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podioza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa. Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzer powierzchni
betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.

5.1.2. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

5.1.3. Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie
do wykonania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +50 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapit spadek ponizej 0o
C. W nizszych temperaturach mozna wykonac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,wytycznymi wykonania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo potozone tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia
zwilzane woda.

5.1.4. Przygotowanie podtoza

-podtoza tynkdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

-spoiny w murach ceglanych

-w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

-licach na gtebokosci 5-10mm.

-bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

-rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta

-lub wypalajac je lampa benzynowa,.

-nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

5.1.5. Wykonanie tynkow

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.

-sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tab.4 normy
PN-70/B-10100.

-grubos$¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100.

-tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

-tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

-tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

-gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

-gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu,

-do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw narazonych na

-zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz tynkdw zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

-tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach réwnych, bez widocznych zwichrowan i krzywizn.

-tynki gipsowe moga by¢ stosowane do pomieszczen w ktorych wilgotno$¢ wzgledng powietrza jest mniejsza niz 75%.

-prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach kierunkowych.

-na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasami w kierunku od okien w gitab pomieszczenia.

-na Scianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykona¢ jako jednowarstwowe.

-na $cianach murowanych mozna wykonaé tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe

-nalezy naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtadciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.5 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

6.6 Przed przystapieniem do robét tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii

6.7 Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w pkt. 2 specyfikacji.

6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinosci jej marki i konsystencji
powinny wynika¢ z normy PN-90/B -14501 , Zaprawy budowlane zwykle:.

6.9 Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.10 Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN- 70/B10100 p.4.3 i powinny
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

-zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

-jakosci stosowanych materiatéw i wyrobéw,

-mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.11 Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogéine zasady
obmiaru podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2.

7.1 Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinigciu
tych elementow w stanie surowym Powierzchnig tynkow stropowych ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wg Wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m2

7.3 llos¢ tynkdw w m2 okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. 0 DBIOR KONCOWY

8.1.1. OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,\WWymagania ogdline”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegéinych
fragmentdw robét w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu lub konstrukciji przy odbiorze koncowym.
8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;.

8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Odbidr podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.1.6. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczeristwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.
-w przypadku gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwiania, usungé tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

8.1.8. Odbidr tynkéw

-Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

-Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz
3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (§cianami, belkami itp.)

-Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanej na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia, i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

-Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokédtem, ktdry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;
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-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji projektowej;

-Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

11. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedtug ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego

-przygotowanie zaprawy

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4m.

-przygotowanie podtoza

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

-wykonanie tynkéw

-reperacja tynkéw po dziurach i hakach

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

-PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnafrz. Klasyfikacja i dobor
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

-PN-B-30020:1999 Wapno

-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

-PN-90/B-14501 zaprawy budowlane zwykte.

-PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

-PN-1SO-9000 (seria 9000,9001,9002,9003,9004). Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami
zapewniania jakosci.

-PN-B30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

-PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r nr 47 poz. 401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. nr 207 poz. 2016 (z pdzniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB-
2003 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- — montazowych ITB.

-Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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F - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-05 ROBOTY MALARSKIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich w budownictwie tj. ,Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto.”

1.2 Zakres stosowania SST

ST35 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe rozliczenia
robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych niniejszg SST obejmuje wykonanie robdt malarskich w budownictwie uzytecznosci publicznej w
warunkach nienarazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska.

1.4 Ogo6ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg uzgodnien
i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnos$ci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199%r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z
PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentébw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta,
zagwarantujq uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadaé
bedzie jednak za dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

1.1 Pigmenty. Powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek, skawalen i zanieczyszczen mechanicznych.

Powinny wykazywa¢ nastepujace cech:

-odpowiednia barwa i odcien

-odpowiednia miatko$¢

-masa oznaczona wg normy przedmiotowe;

-wymagana zdolnos¢ barwienia

-dostateczna odporno$¢ na wptyw Swiatta (promieni ultrafioletowych)

-wystarczajaca odporno$¢ na dziatanie wapna i cementu

-wystarczajaca odporno$¢ na dziatanie szkta wodnego

-okres$lona ,liczba olejowa”

-zdolno$¢ do przeciwdziataniu korozji

1.2 Spoiwa wodne.

-mleko wapienne powinno mie¢ postac¢ cieczy o gestosci ,$mietany” uzyskanej z rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesciami wody, tworzacego jednolita, lepkg w dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczer mechanicznych
-zaczyn o konsystencji ,$mietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego, odpowiadaj mleko wapienne
powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci ,Smietany uzyskanej z rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody,
tworzacego jednolita, lepkg w dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych
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-klej kazeinowy powinien stanowi¢ bialy lub Zottawy suchy proszek, bez grudek i skawaleri oraz bez zapachu $wiadczacego o
procesach gnilnych, powinien rozpuszczaé sie w wodzie w ciggu 1 godziny

-szkto wodne potasowe - powinno by¢ cieczg gesta, przezroczysta, bezbarwna lub barwy lekko Zéttej, bez osadu.

1.3 Spoiwa bezwodne.

-pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista 0 zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego, odpowiadajacg wymaganiom normy
-pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym

-lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztworéw zywicznych naturalnych lub syntetycznych w olejach
schnacych lub w rozcieczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienkg warstwa powlokowa powinny tworzy¢ ISnigcq badz
matowa (ewent. pdtmatowa) bezbarwng lekko z6ttg ,btonke”.

1.4 Rozcienczalniki

-woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych
-terpentyna i benzyna - do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych

-spirytus — do lakieréw spirytusowych

-aceton — do lakieréw i emalii

-rozpuszczalnik do wyrobéw chemoutwardzalnych

-inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie — powinny odpowiada¢ normom.

1.5 Farby emulsyjne

-Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktérych jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci matych kropli. W
farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg
najczesciej konsystencje ,$mietany”.

1.6 Farby dyspersyjne

-Farby dyspersyjne —majg spoiwo w postaci dyspers;ji polioctanu winylu lub akrylu. Latwo si¢ rozpuszczajq i szybko wysychaja,
nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe farby mozna naktada¢ jednak po trzech do szesciu godzin. Nie z6tkng
nawet pod wptywem promieni stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sa odporne na dziatanie $rodkéw myjacych, porowate
i dobrze przepuszczajg pare wodng, pozwalajac na tzw. ,oddychanie” écian.

1.7 Farby akrylowe i lateksowe

-Farby akrylowe i lateksowe — majg podobne wtasciwosci do farb dyspersyjnych. Sg odporniejsze na Scieranie, dlatego mozna
je stosowa¢ w pomieszczeniach, gdzie wystepuje duze ryzyko zabrudzen (np.: przedpokoje, pokoje dziecinne czy kuchnie).
Te farby, w odréznieniu od innych farb emulsyjnych, tworza na powierzchni $cian btone

nieprzepuszczalng dla pary wodnej, uniemozliwiajac dyfuzje. Sg odporne na wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.
1.8 Emalie akrylowe

-Emalie akrylowe - przeznaczone sg do ogdlnego stosowania: malowania drewna, metalu i powierzchni otynkowanych $cian.
Doskonale kryjg malowane powierzchnie i dajg elastyczne, odporne na $cieranie powierzchnie o jedwabistym potysku. Nadajg
sie do malowania $cian w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ i zabrudzenia (fazienki, pomieszczenia gospodarcze,...).
Powtoki wigkszosci emalii akrylowych nie przepuszczajg pary wodnej, uniemozZliwiajac dyfuzje.

1.9 Farby strukturalne

-Farby strukturaine — sgq to geste, ptynne i plastyczne masy na spoiwie dyspersyjnym: akrylowe, lateksowe,
polioctanowowinylowo-lateksowe. Naktada sie je grubg warstwa na $ciane za pomoca pedzla, watka futerkowego, packi lub
natryskowo. Przed zaschnieciem w ich powierzchni wyttacza sie nieregularne wzory z a pomocg, specjalnego watka. Dzigki
nim mozna uzyskiwa¢ ciekawe efekty wizualne. Farby tego typu tuszujg wszelkie nieréwno$ci. Sq paroprzepuszczalne i
elastyczne. Zabrudzenia mozna zmywa¢ wodg ze $rodkami myjacymi. Technika przygotowania powierzchni jest podobna —
jak w przypadku farb emulsyjnych.

1.10 Farby silikatowe

-Farby silikatowe (krzemianowe). Zaliczamy je do tradycyjnych, ale specjalistycznych materiatow malarskich. Stosuje si¢ je w
nowo budowanych domach czy obiektach, ale najczesciej do renowacji starych i zniszczonych budynkdw. Sg mieszaning
ptynnego krzemianu potasowego (szkta wodnego), petnigcego role spoiwa, z mineralnymi skfadnikami wypetniajacymi i
nieorganicznymi pigmentami. Tworza powtoke przepuszczalng dla pary wodnej. Ich cechg charakterystyczng jest skamienianie
z podtozem, dzieki czemu powstaje twarde, mineralne i nierozpuszczalne potaczenie farby z podtozem. Ich struktura zapobiega
rozwojowi grzybdw plesniowych i bakterii. Farbami krzemianowymi mozna malowac tynki

surowe mineralne lub tynki pokryte wcze$niej farbg mineralng, np. wapienna lub silikatowg. Przed malowaniem zasadniczym
nalezy potozy¢ powtoke z krzemianowej farby podktadowej.

1.11 Farby alkidowe

-Farby alkidowe sg nazywane czesto farbami i emaliami ogélnego w rozcieficzalnikach organicznych, najczesciej benzynie
lakierniczej. Przeznaczone sg do malowania zaréwno drewna, metali jak i tynkow, cegty oraz innych materiatéw. Majg dobrg
przyczepno$¢ i dobrze pokrywajg malowane powierzchnie.

1.12 Farby chlorokauczukowe

-Farby chlorokauczukowe sg wyrobami ogdlnego stosowania. Stuzg przede wszystkim do malowania metali, tynkéw i betonu.
Maja duzg przyczepnos¢ do poditozy i dobrze je pokrywaja. Nie przepuszczajg pary wodnej. Sg odporne na $cieranie,
uszkodzenia mechaniczne, na dziatanie wody, roztworéw mydta, Srodkéw pioracych i olejow mineralnych. Nadajg sie idealnie
do pomieszczen sanitarnych i kuchni w miejscach narazonych na staty kontakt z woda. Sg produktami palnymi. Podobnie jak
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w przypadku wyrobdw ftalowych, pomieszczenia pomalowane farbami chlorokauczukowymi musza by¢ doktadnie wietrzone -
do zaniku par rozpuszczalnika.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogélne”. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzonych robét. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich powinien spemia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym. W
szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajéw elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktdre winny by¢ sprawne, ostoniete (kota
zebate, pasowe, ...) oraz posiada¢ instrukcje obstugi.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4. Materialy do wykonania robét powinny by¢
przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy
uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogélna”. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodnié
nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.

Podtoza betonowe i tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowa. Dopuszcza sig naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidywang
do wykonania tynkow pocienionych.

5.1.2. Gruntowanie.

-Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania lub po zagruntowaniu
podioza roztworem mydta szarego.

-Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowaé mozna rozcienczona farba emulsyjna z tego rodzaju, z jakiej farby przewiduje
sie powtoki malarskie lub innym $rodkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania.

-Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowaé rozcieficzonym pokostem.

5.1.3. Malowanie.

-Powtoki 1-warstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskow oraz nie powinny sie
ScieraC ani osypywac przy potarciu miekka tkaning. Dopuszczalne sg $lady pedzla i nierdbwnomierny odcier barwy powtok.
-Powtoki wielowarstwowe nie powinny wykazywaé prze$witow, plam, Sladéw pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki, odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych
sie poprawek i pofaczen o réznym odcieniu i natezeniu barwy.

-Na styku odmiennych barw powtok moga wystepowa¢ odchylenia od linii prostej do 2mm na ditugo$ci 1,0m oraz do 4mm na
catej dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w migjscach wbicia gwozdzi.
-Powtoki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych oraz odporne na tarcie
na sucho i szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
-Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez $ladow
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu. Powtoka bez prze$witéw winna pokrywaé podioze lub
podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne gotym okiem (,nieuzbrojonym”). Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe by¢ jednolicie matowe lub ptmatowe. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym, pierwsza warstwa z tych warstw powinna
by¢ wykonana z farby do gruntowania ogéinego stosowania lub z farby lub rdzochronnej a nastepnie z farb nawierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wtadciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sg dopuszczalne do stosowania w
budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Kontrola jako$ci robdt malarskich polega na sprawdzeniu:

-wygladu zewnetrznego powtok malarskich

-barwy powtoki ze wzorcem

-potysku (matu, pétmatu)

-odporno$ci powtoki na wycieranie

-odpornos$ci powtoki na uderzanie

-grubosci potozonych powtok na elementach metalowych

-elastyczno$ci powtok

-twardosci powtok

-przyczepnosci powtok
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-odporno$ci na zmywanie woda,

-nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieficzalnych farb

-emulsyjnych i silikonowych.

6.5 Wyniki odbioru materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegoinych rodzajow Rob6t wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét). Ogélne zasady
obmiaru podano w ST-00,Cze$¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarowg jest 1m2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do Dziennika
Budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne”.

8.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe powinny byé przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegéinych
fragmentdw robdt w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.
8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;.

8.1.4. Odbidr koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego”.

8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

-Dziennik Budowy;

-Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

-Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materiatow z normami (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne itp.);

-Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji projektowej;

-Protokoty z odbiorow cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

-Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Polskie normy

-PN-EN 927-1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor
-PN-EN 927-3:2002 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 3. Badanie w
naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-EN 927-3:2002/AC:2002 Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 3. Badanie
w naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-EN 927-4:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 4:
Ocena przepuszczalno$ci pary wodne;

-PN-EN 927-5:2002 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Cze$¢ 5:
Ocena przepuszczalnosci wody

-PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogéine

-PN-EN 1062-1:2004(U) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja

-PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Oznaczenie i klasyfikacja wspétczynnika przenikania wody (przepuszczalno$ci)

-PN-EN 1062-11:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Czg$¢
11: Metody kondycjonowania przed badaniem

-PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja
-PN-EN 23270:1993 Farby, lakiery i ich surowce. Temperatury i wilgotno$ci do kondycjonowania i badar

-PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia

-PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki

-PN-EN ISO 1513:1999 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie probek do badan

-PN-EN ISO 1517:1999 Farby i lakiery. Badanie schniecia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi

-PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania

-PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metody siatki nacie¢

-PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na ciecze. Cze$¢ 1: Metody ogéine

-PN-EN SO 2812-2:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metoda zanurzania w wodzie

-PN-EN ISO 2813:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie potysku zwierciadlanego niemetalicznych powtok lakierowych pod katem
200, 600 850

-PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery zawierajace ditlenek siarki

-PN-EN ISO 3248:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wptywu ciepta

-PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

-PN-EN ISO 3678:1999 Farby i lakiery. Badanie odporno$ci na wgniecenie

44



-PN-EN ISO 4623-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na korozje nitkowa. Czes¢ 1: podioze stalowe

-PN-EN ISO 4624:2004 Proby odrywania do oceny przyczepno$ci

-PN-EN SO 4628-2:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

-PN-EN SO 4628-3:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzeh oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

-PN-EN SO 4628-4:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 4: Ocena stopnia spekania

-PN-EN SO 4628-5:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

-PN-EN ISO 4628-7:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okre$lanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 7: Ocena stopnia kredowania metodg z uzyciem aksamitu

-PN-EN SO 4628-10:2004(U) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie iloSci i rozmiaru uszkodzen oraz
intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 10: Ocena stopnia korozji nitkowe;

-PN-EN ISO 6270-1:2002 Oznaczenie odpornosci na wilgo¢. Czes¢ 1: Kondensacja ciggta

-PN-EN 1SO 6272-1:2004(U) Farby i lakiery. Badanie odporno$ci na szybkie odksztatcenie (odporno$¢ udarowa). Cze$é 1:
Badanie za pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o duzej powierzchni

-PN-EN ISO 7783-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie wsp6tczynnika przenikania pary wodnej. Cze$¢ 1: Metoda szlakowa dla
swobodnych powtok

-PN-EN ISO 7783-2:2001 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton.
Czg$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalno$ci)

-PN-EN 1SO 8502-4:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

-PN-EN ISO 9514:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania systeméw ciektych. Przygotowanie i
kondycjonowanie prébek oraz do badan

-PN-EN I1SO 9514:2000/Ap1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie przydatnosci do stosowania systeméw ciektych. Przygotowanie
i kondycjonowanie probek oraz do badan

-PN-EN SO 11998:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci powtok na szorowanie na mokro i ich podatno$é¢ na
czyszczenie

-PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Czes¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

-PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

-PN-EN I1SO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 3: Zasady projektowania

-PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Czg$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

-PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

-PN-EN ISO 12944-6:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg systemdw malarskich. Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

-PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systeméw malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonanie i nadzér prac malarskich

-PN-EN 1SO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg systemédw malarskich.
Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowacji

-PN-EN ISO 15528:2002 Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierow. Pobieranie probek

-PN-EN 927-2:2003 (U) Farby i lakiery> Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Czes¢
2: Wymagania

-PN-ISO 2810:2002 Farby i lakiery. Wytyczne prowadzenia badar w naturalnych warunkach atmosferycznych

-PN-ISO 4628-6:1999 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. OkreSlenie intensywnosci, iloci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia. Ocena stopnia kredowania metodg tasmy

-PN-ISO 6441-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardosci. Cze$¢ 1: Twardo$¢ Knoopa oznaczana na podstawie
pomiaru diugosci odcisku

-PN-ISO 6441-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie mikrotwardo$ci. Czes¢ 2: Twardo$¢ Knoopa oznaczana pod obcigzeniem
na podstawie pomiaru gteboko$ci odcisku

-PN-ISO 6504-1:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie krycia. Cze$¢ 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb biatych i o jasnym odcieniu
barwy

-PN-ISO 7784-1:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 1: Metoda obracajacego sie krazka,
pokrytego papierem $ciernym
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-PN-ISO 7784-2:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 2: Metoda obracajgcego sie gumowego
krazka Sciernego

-PN-ISO 7784-3:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na Scieranie. Cze$¢ 3: Metoda badania ptytek w ruchu
posuwisto-zwrotnym

-PN-ISO 11503:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja nieciggta)

-PN-ISO 12137-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odporno$ci na uszkodzenie. Czg$¢ 1: Metoda z zastosowaniem
zaokraglonego rylca

-PN-ISO 12137-2:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie. Czes$¢ 2: Metoda z zastosowaniem
spiczastego rylca

-PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtoki metoda otéwkowg

-PN-91/B-101102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

-PN-C-81900 Farby wodorozciehczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia, schnace w piecu
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

-PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania
-PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

-PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

-PN-C-81906:2003 Wodorozciefczalne farby i impregnaty do gruntowania

-PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

-PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

-PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

-PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane na zewnatrz

-PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubopowtokowe

-PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

-Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

9.2 Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 120 w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

-higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.401)

-Dz. U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

-Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzadzen.
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G - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
zadania inwestycyjnego p.n.:
»Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto, dz. nr ewid.378”

SST-06 WEWNETRZNE GLADZIE GIPSOWE

1.WSTEP.

1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych w budownictwie uzytecznosci publicznej tj. ,,Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen dla potrzeb oddziatu przedszkolnego Szkoty Podstawowej w m. Kietczew Smuzny Pierwszy, gmina Koto.”
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- 0sadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie

- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie gladzi

- usuniecie folii i tasmy

1.4,0KRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —

Wymagania ogoine”.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Gtadzie z gipsu powinny by¢ wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszaning estrichgipsu oraz Srodkéw
modyfikujacych te mieszanke w celu utrzymywania wody przez zaprawe gipsowa.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Stosowac listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
3.SPRZET.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakoSci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta. Tynki transportowac i przechowywa¢ w
miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i
urzadzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania gtadzi po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych {j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu rob6t stanu surowego.

Gtadzie nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
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Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane gtadzie w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przed rozpoczeciem gtadzenia nalezy przygotowa¢ podioze w zalezno$ci od rodzaju podtoza.

Przed rozpoczeciem gltadzenia sufitdw nalezy usunaé starg farbe.

Nalezy usunac¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypeni¢ ubytki zaprawa gipsowa o sktadzie: gips budowlany i

piasek w proporcji 1:1 i konsystenciji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete cze$ci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢

zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu za pomoca powtoki malarskiej a farby ochronne;

(farba podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed gtadzeniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunag¢ plamy z rdzy i substancii ttustych.
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed gtadzeniem obficie zmy¢ woda,.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowaé bezpo$rednio przed przystapieniem do tynkowania. Do gipsu

tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowac zadnych op6zniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréw.

Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Konsystenciji tej odpowiada wspdtczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy
niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego

woda. Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od géry poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku dotowi. Nalezy stosowaé
listwy tynkarskie naroznikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5.

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne"

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét.

Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST “Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera,
ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujacych:

— wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle -wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. -Arkady . Nalezy stosowaé

przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine".
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