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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano -
remontowych w zakresie:
Remont dachow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych Gminy miejskiej Nowa Ruda.

1.2. Zakres robot - ogolny opis robot

DACH
— demontaz istniejacego pokry¢ dachowych, ceramicznych,
— demontaz rynien i opierzen,
— demontaz instalacji odgromowej,
— przemurowanie kominéw ceglanych,
— oczyszczenie, elementow wiezby dachowej drewnianej,
— naprawa elementdw drewnianych wi¢zby dachowej,
— wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;j,
— wykonanie nowych obrobek blacharskich,

1.3. Zakres robot - roboty towarzyszgce i tymczasowe

Wygrodzenie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
Organizacja magazynu materiatow, sktadu odpadow, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
Montaz oraz demontaz rusztowan, wciggu budowlanego oraz podestow roboczych.
Wywiezienie wytworzonych pozostalych w trakcie prac odpadow,

AW N =

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
i wykonywanych robot.
Wykonawca robot zobowiazany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja techniczng, projektowa,
szczegdlowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - Inspektorem Nadzoru.

2.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wczasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ projektowa.
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W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
— szczegbdtowe specyfikacje techniczne,
—  rysunek rzutu dachu,
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacegodla umozliwienia prowadzenia robot,

2.3. Zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za naruszenie interesOw 0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za instalacje
zarowno na obiekcie jak i1 pod ziemia, np.: rurociagi, kable, linie napowietrzne, itp. W czasie trwania budowy
wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia i zabezpieczenia w/w instalacji i urzadzen. W przypadku
uszkodzenia mienia zamawiajacego lub osob trzecich Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zarzadce obiektu a takze firmy zarzadzajace mieniem infrastrukturalnym.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed wplywami atmosferycznymi na czas wykonywania
remontu potaci dachowe;j.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed zniszczeniem lub zabrudzeniem
w trakcie prowadzenia robot, a takze oczyszczenie zabrudzonych elementow stolarki po zakonczeniu robot.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

2.4.1. Informacje podstawowe

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzywanych do realizacji rob6ot a w szczeg6lnosci przed trwatym zabrudzeniem
stosowanymi materiatami budowlanymi od dnia przekazania budowy na caly okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot. Zabezpieczenie terenu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez oznaczenie i zabezpieczenie
przejs$¢, oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie istniejacych urzadzen nadziemnych i podziemnych.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczal teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakéw i sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cen¢ umowna.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie, kazdorazowo po zakonczeniu prac ustawionych rusztowan przed
dostepem 0s6b trzecich poprzez zamknigcie wylazow na poszczegolne poziomy.
Wykonawca przed objeciem kontraktu winien zapozna¢ si¢ z terenem budowy.

2.4.2. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
na plac budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe nawierzchni i uszkodzonych elementow, w
przypadku jakichkolwiek szkod spowodowanych przez pojazdy na tym terenie.
Chodniki 1 podjazdy w poblizu prowadzonych robot podlegaja zabezpieczeniu przez Wykonawce oraz o
szczegblng dbatos¢ istniejacej infrastruktury pieszo-jezdne;.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac przepisy zwigzane z ochrong srodowiska w zakresie
dotyczacym robot wynikajacych z dokumentacji i ST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :
— szczegoOlnie zadba¢ o ochrong terenu przed pylami a szczegodlnosci przed pylami zwigzanymi z
demontazem poszycia dachowego,
— ochrania¢ §rodowisko na terenie i wokot terenu budowy,
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— ochrania¢ istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robot,

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personelnie pracowal w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.W
trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Stosowane narzedzia i urzadzenia (w szczegdlnosci z napedem elektrycznym) musza by¢ sprawne, posiadad
odpowiednie badania oraz by¢ poddawane okresowym przegladom.

Calos¢ kosztow zachowania zgodnos$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca ma obowiazek wyznaczy¢ strefe wokot wykonywania robot, na ktorej bedzie istnialo ryzyko
spadania przedmiotéw z wysokosci.

Wykonawca takze ma obowiazek, zabezpieczenia daszkami wejs¢ dla lokatorow.

W zwiazku z tym, ze obiekt posiada instalacje napowietrzne, Wykonawca obowigzkowo, musi zabezpieczy¢
rusztowanie, przed zniszczeniem w/w zlacza oraz pracownikOw wykonujacych prace remontowe przed

porazeniem.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie skladowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny Sprzet przeciwpozarowy.

2.8. Organizacja robot

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:
— szczegOtowy harmonogram robét,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot, musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robo6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot.

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robot oraz sposobow
realizacji robot w terminie okreslonym w umowie.

3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow budowlanych

3.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagah podstawowych, okreslonych w art. 5.1. ustawy Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrdéb budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE" albo
znakiem budowlanym.

Do wykonania robdt objetych niniejsza ST moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie nazwy handlowe uzyte w_Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze robot nalezy
traktowac¢ jedynie jako definicje standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3.2. Pozyskanie materialow

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i
przedtozone inspektorowi nadzoru w zakresie zamdéwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub §wiadectw
badan laboratoryjnych.

Uzyte materialy powinny spetniaé¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
wymienionymi w ST.

Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatlow z danego zrodla nie bedzie oznaczaé
akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow lub wykonania prob
materiatéw dla kazdej dostawy aby spetnialy wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

3.2.1. Pozyskanie materiatow lokalnych

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.3. Kontrola materiatow

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materialy celem sprawdzenia zgodno$ci
z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatow. Wyniki prob beda stanowic
podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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3.3.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na teren robodt, ktore nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy.

3.4. Wymagania dla zastosowanych materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane instalowanew
trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:
- posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa,
- posiadac¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje¢ zgodnosci z PN lub aprobata techniczna,
Oznakowanie wyrobow budowlanych powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, oraz dat¢
produkcji.
Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢ usunaé, bezposrednio na
wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie
oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostang sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, b¢da wykonane na wtasne ryzyko wykonawcy i uznane jako wadliwe i niezaplacone.

3.5. Kolorystyka materiatow budowlanych wbudowywanych

W przypadku braku odpowiednich zapisow w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
przedmiarze, lub zastosowania wariantow kolorystycznych, kolorystyka bedzie uzgadniana pomig¢dzy stronami
na etapie realizacji robot.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwo$ci wariantowego stosowania materialow, na podstawie zapisow w dokumentacji
kontraktowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanym wyborze.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.7. Sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materialow, aby materiaty przed
wbudowaniem nie ulegly zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wilasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4. Ogo6lne wymagania dotyczace Srodkow transportowych i maszyn budowlanych

Wykonawca zadba aby sprzet do transportu gruzu posiadal niezbedne zezwolenia lub odbiorca
zewnetrzny posiadat takie zezwolenia.
Wykonawca bedzie przestrzegatl ograniczen dotyczacych catkowitej masy pojazdow ustalonych w ST w
odniesieniu do pojazdow swoich i dostawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzg¢tu niezb¢dnego dla wykonania robot objetych ST w zakresie
ktory zapewni odpowiednia wydajnos¢ i jako§¢ wykonania robot objetych dokumentacja i ST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkow transportu, ktdre zachowaja wlasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Ilo$¢ srodkéw transportu powinna zostaé dobrana do potrzeb terminowosci robdt zgodnych z dokumentacja ST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowo$ci wykonania umowy.

Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— realizacje robot zgodnie z umows, dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawnymi w tym
normami technicznymi,

— jakosc¢ zastosowanych materialow i efekt wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu, a jesli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy 1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada si¢ ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami oraz wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

5.2. Kontrola jakosci

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow wykonania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jako$¢ materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat
informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatow, co do ktorych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy.
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5.3 Badania i pomiary

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i1 robot z projektem wykonawczym i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowane beda wytyczne krajowe.

6. Dokumentacja budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego w okresie od formalnego przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.
Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane nabiezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych mig¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zarowno Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

— datg przekazania Wykonawcy terenu robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych

—  odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru,

— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczacejako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanz podaniem

kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig, Projektant nie jest
jednak strong dla Wykonawcy, dlatego nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie
zwigzanym z wykonywaniem robot.

6.2. Inne istotne dokumenty budowy

Do istotnych dokumentéw dotyczacych budowy zalicza sig¢ rowniez:
— dokumenty wchodzace w sktad umowy,
—  protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robot,
—  opinie ekspertéw i konsultantow,
—  korespondencja dotyczaca budowy,

6.3. Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentdw,

—  wynikéw badan i pomiarow,

— oceny wizualnej,

— oceny zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja robot i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow wstepnych -

etapowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W razie stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
— protokoty odbiorow czgsciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
—  protokoty z pomiaréw instalacji odgromowe;j,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadami,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy, spowoduje wymoég jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przechowywane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6.5. Dokumentacja powvkonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadaé¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza
dokumentacje.

6.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje winny by¢ do wgladu na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét

7.1. Ksigzka obmiarow

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot realizowanych przez Wykonawce.
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktéorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegblowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot.
W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiarow bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia
wykonanych robot dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. Zasady obmiarow

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i ST, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru.

Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwick blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawc¢ w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiarow
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgéciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy, etapowy,

¢) odbiodr ostateczny - koncowy,

d) odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

8.2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajqcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci
rob6ot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy, etapowy

Odbiodr czegsciowy, etapowy, traktuje si¢ jako odbior wstepny. Polega on na wstgpnej ocenie, przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawce, rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci okreslonych w ST i innych dokumentach umowy. Gotowos¢ do odbioru czgsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbior czgsciowy robdt nastapi w terminie ustalonym przez Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru bez zbednej zwtoki, po dokonaniu wpisu w dzienniku robdt, stwierdzajacego zakonczenie
prac danego etapu. W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych oraz ustali ewentualny zakres robo6t poprawkowych. Z odbioru wstepnego sporzadza si¢ protokot
zawierajacy wyniki badan jakosci oraz ustalenia dodatkowe stron (wykaz robot poprawkowych, ustalenia
odnosnie realizacji prac wykonczeniowych). Odbiorom czg¢sciowym moga podlega¢ roboty wykonane w calosci
w poszczegdlnych czesSciach budynku (np. elewacjami, czgsciami), lub roboty danego asortymentu wykonane
dla catego zakresu (np. najpierw remont dachu a nastgpnie jego docieplenie, itp.)

8.4 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej, z uwzglednieniem postanowien odpowiednich norm technicznych, na podstawie:

—  przedtozonych dokumentow,

—  wynikoéw badan i pomiarow,
— oceny wizualnej,
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— oceny zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja robot i ST.

W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw wstepnych - etapowych.
W  przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniajacych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W razie
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych prac w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
— dziennik budowy,
— dokumentacje projektowa powykonawcza, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbiorow czesciowych,
— wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych,
—  protokoly z pomiaréw instalacji odgromowej,
— dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadow,
— instrukcje obstugi i eksploatacji.

8.5 Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbidér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym. Odbioér ten zostanie przeprowadzony w
trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty stanowiace
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot, naleznosci z tego tytutlu i podstawy do wyplaty.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce najednostk¢ obmiaru ustalona dla
kazdej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe b¢dg obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig z kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu na plac budowy,

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy i Rozporzqdzenia

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 listopada
2013 roku z p6zniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

str. 12



ST-Remont dachéw na budynkach komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 Nr 178
poz. 1380 z poézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232,
1238 z pdzn. zm.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o0 odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami z 2014 r. poz. 695,
1101. 1322, 22015 r. poz. 87, 122)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047, 1473, z 2014 1. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych

—  przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajacego  dane
dotyczacebezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126),

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989
1990 .
—  Warunki techniczne wykonania robdt budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH
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ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych zwiazanych z: Remont dachow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
komunalnych Gminy miejskiej Nowa Ruda.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmuja prace zwiazane z
remontem dachow budynkéw wielorodzinnych poprzez przygotowanie i rozbiorke elementdw budynku i
obiektow zwigzanych z remontem.

1.3. Szczegolowe zasady wykonania robot.

DACH
— demontaz istniejacego pokrycia ceramicznego, wraz z demontazem i wymiana, elementéw drewnianych
pokrycia dachu, opierzen i rynien, wylazéw dachowych, kominéw, kominkéw odpowietrzenia
kanalizacji sanitarnej, itp.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy ujgto
w przedmiarze robot oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonanie robot

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt.2.

2.2. Wymagania przy robotach przygotowawczych

— Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa
budowlanego i BHP.
—  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposdb zabezpieczenia terenu.

2.3. Wymagania przy robotach rozbiorkowych

—  Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca wykonywania robot
rozbiorkowych 1 demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu prac rozbidérkowych i ogélnobudowlanych.
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— Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzal samodzielnie utylizacj¢ materiatdéw z rozbiorki
(tacznie ze spaleniem),

— Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie
materialdw z rozbidrki oraz miejsce ich wywozu.

— W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomic
o zaistnialym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. konieczno$ci wzmocnienia
konstrukeji budynku,

Rozbiorki elementéw w budynku

— Rozbidrka elementow wigzby dachowej. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

—  Wyrownanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

—  Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie odizolowania w trakcie prowadzenia robot,

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatdéw rozbidrkowych, Wykonawca prac
ma obowigzek zawiadomienia Zamawiajagcemu, ze prace te zostaly wykonane z zachowaniem wilasciwych
przepisOw technicznych i sanitarnych, caty teren zostal prawidlowo oczyszczony.

3. Materialy

3.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 3.

3.2. Rodzaje materiatow

Nie dotyczy

3.3. Warunki transportu i przechowania

Nie dotyczy
3.4. Warunki przyjecia na budowe

Nie dotyczy.
4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robo6t rozbiorkowych bedzie sprzgtem recznym lub
specjalistycznym narzedziem (mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo-
tlenowe). Zabrania si¢ stosowania urzadzen cisnieniowych do prac w zakresie czyszczenia elewacji.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Kontrola wykonania robot
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Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole
miedzy operacyjne) i po zakonczeniu cato$ci prac rozbiérkowych ( kontrola koncowa).

6. Dokumentacja budowy
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

—  rozbiérka pokrycia ceramicznego [m’],
—  rozbiérka pokrycia papowego [m’],

—  rozbiorka kominéw [m’],

— rozbiorka rynien i rur spustowych [mb],
—  rozbiorka obrobek blacharskich [m?],

- wywoz gruzu [m’],

— optata za wysypisko (gruz) [z1],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza po robotach rozbiorkowych

Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do nastgpnych robot.

8.2. Ogolne wymagania odbioru

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.

10. Przepisy zwiazane

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robéot budowlano -
montazowych. Prace rozbiérkowe Przepisy BHP przy robotach rozbiorkowych.

str. 16



ST-Remont dachéw na budynkach komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
KRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA,
PRZEMUROWANIE KOMINOW
CPV 45261210-9

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
INSTALACJA ODGROMOWA, PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE
CPYV 45261300-7

1. Przedmiot zamdwienia i specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) zawiera wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlano - remontowych zwigzanych z: Remont dachow w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych komunalnych Gminy miejskiej Nowa Ruda.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem
i wykonczeniem rob6t dekarskich - pokrycie dachu dachéwkami ceramicznymi wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robdt dekarskich, zwigzanych z
pokryciem dachowkami ceramicznymi,

— przemurowanie kominow z cegly ceramicznej klinkierowe;j,

—  montaz membrany dachowej wstepnego krycia o wysokiej paroprzepuszczlnosci do 150g/m’ z warstwa
fat i kontriat,

— wymiana tacenia potaci dachowych,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowej angobowane;j,

— wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiowki,

— montaz law kominiarskich,

—  wykonanie nowych obrébek blacharskich w przestrzeni elewacji i dachu z blachy tytan-cynk,

—  wymiana rur spustowych @120,

— wymiana rynien dachowych @150,

— wymiana instalacji odgromowej,

— montaz plotkow przeciws$niegowych stalowych malowanych proszkowo,

— montaz wytlazow dachowych, o wymiarach 47cmx73cm,

— montaz kominkoéw systemowych odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej,
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy znajdujg si¢ w
czgscei opisowej dokumentacji projektowej,

2. Wykonanie robot

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w ST— Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2.

2.2.

Wymagania dla podktadu pod pokrycia dachowkowe

2.3.

Podktad z kontrlat o przekroju 50x25mm powinien by¢ przymocowany prostopadle do lat, wzdtuz
krokwi dachowych,

Podktad z tat drewnianych o przekroju 40x50mm powinien by¢ mocowany do kazdej krokwi (przez
kontrtat); styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach. £ata mocowana wzdtuz okapu powinna mie¢
wymiary min. 65x50mm,

Odchylenie od poziomu tat nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci Im i 3mm na catej dtugosci dachu,
Wzdhuz kalenicy i narozy powinny zosta¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

Laty, kontrtaty i deski poszycia nalezy zabezpieczy¢ Srodkami grzybobdjczymi majacymi aprobaty
techniczne,

Plaszczyzna podktadu z tat powinna by¢ rowna, dopuszczalne odchytki pomigdzy powierzchnia tat a
fata kontrolng nie moga by¢ wigksze niz Smm na trzech krokwiach w kierunku prostopadtym do spadku
i 10mm w kierunku réwnolegltym,

Wymagania przy pokryciu ceramicznym

2.4.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

Przystapi¢ do robot pokrywczych po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni
przewidzianej do pokrycia, a w szczegdlnosci po przemurowaniu komina, montazu membrany
dachowej, montazu obrobek blacharskich i hakow do instalacji odgromowej. Za wyjatkiem robot,
ktorych technologia przewiduje wykonanie w trakcie uktadania pokrycia ceramicznego.

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ materiatdéw pokrywczych i sprzgtu z warunkami zawartymi w SST 1 polska norma.
Pokrycie nalezy wykonywa¢ w porze suchej w temperaturze powyzej 5°C.

Dachowki uktada¢ prostopadle swoja dtugo$cia do tacenia,

Dolne brzegi dachowek sprawdzone za pomocg poziomicy lub sznura nie mogg wykazywac¢ odchylen
wiekszych niz 10mm,

Powierzchnia pokrycia z dachowki ceramicznej gat. I nie moze wykazywa¢ wigkszych odchytek niz
Smm na odcinku 3m.

Kalenica i naroza powinny by¢ przykryte gasiorami. Gasiory nalezy mocowac¢ do gwozdzi lub wkretow
przybitych na fatach i przewigzanych drutem przewleczonym przez otwory w gasiorze.

Zamocowanie gasiorow uzaleznione jest od przyjetego producenta i moze by¢ zastosowane mocowanie
systemowe.

Rzad gasioréw nie moze wykazywac wigkszych odchytek niz 10mm.

Wymagania przy obrobkach blacharskich, rynnach, instalacji odgromowej, plotkach sniegowych, tawach

kominiarskich

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy,

W dachach o odprowadzeniu zewngtrznym wody na krawedziach okapowych nalezy zamocowac haki
rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym,

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sa
wody opadowe — rury spustowe @120 z blachy tytan-cynk, rynny dachowe @150 z blachy tytan-cynk,
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—  Mocowanie hakow nie moze by¢ wigksze niz 50cm,

— Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gltebokos¢ kielicha,

—  Plotki $niegowe systemowe stalowe malowane proszkowo,

— Lawy kominiarskie systemowe stalowe malowane proszkowo,

— Instalacja odgromowa wymieniona na nowg podlega sprawdzeniu poprzez pomiar opornosci,

3. Materialy

3.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania skladowania zawarto w ST — Ogodlna

Specyfikacja Techniczna pkt. 3.
Materiaty zastosowane do realizacji ww. robot dekarskich - pokry¢ dachowych z dachowki ceramicznej oraz
elementdw z blachy ocynkowanej powinny posiadac:

—  Aprobaty Techniczne, wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami,

—  Certyfikat lub deklaracje¢ zgodno$ci z Aprobata techniczna lub Polska Norma,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

—  Certyfikat zgodno$ci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich,

3.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé¢
ww. wymaganiom zawartym w pkt. 3.1 SST i by¢ zgodne z wybrang technologig.

3.3. Warunki transportu i przechowania

Palety z dachowkami oraz z cegla klinkierowa powinny by¢ w czasie transportu i skladowania
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.
Oznaczenia znajdujace si¢ na materiale powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami
i $wiadectwami a przede wszystkim okresla¢ kategorie przesigkliwosci 1 wynik badania mrozoodpornosci
dachowek i cegiet.
Dachowki oraz uzupelniajagce wyroby ceramiczne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w PN — EN 1304:2002
oraz PN - EN 1304:2002/Ap1:2004.
Dostawy materialdow powinny dodatkowo by¢ uzupelnione o dokumentacje producenta $wiadczaca o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow.

3.4. Warunki przyjecia na budowe

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastgpujacych warunkow:
— odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie,
— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST,
— posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Aprobata techniczna lub Polska Norma,

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw. Przyjecie materialdéw i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwiazane z odpowiednimi
normami i $wiadectwami.
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Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odleglosci pomig¢dzy stosami lecz
nie mniej niz 80cm.

Blacha o grub. 0,65 - 0,70mm powinna spelnia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H -
92122.

4. Sprzet

4.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w ST kod - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 4.

4.2. Rodzaj sprzetu

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robot dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzgdziem w ograniczonym zakresie (dostawa - transport pionowy).

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Kontrola wykonania pokry¢ dachowkowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie (kontrola koncowa) po
zakonczeniu calo$ci prac pokrywczych.

5.2. Kontrola wykonania obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegaja prace montazowe (kontrole migdzy operacyjne) i cato$¢ odwodnienia dachu (kontrola
koncowa) po zakonczeniu catosci prac montazowych.

5.3. Kontrola wykonania kominow

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym,
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlegaja prace zanikowe (kontrole migdzy operacyjne) i cate kompletne przemurowanie kominow
(kontrola koncowa) po zakonczeniu catosci prac murarskich.

5.3. Wyniki kontroli

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - 77/B - 02011 i
PN -71/B - 10241.

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposdb podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B -94701:1999 1 PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ogélnymi wymaganiami zawartymi w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 6.
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7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe

— wymiana rynien i rur spustowych [mb],

— wymiana instalacji odgromowej [mb],

—  wymiana pokrycia ceramicznego [m’],

—  wymiana facenia dachu [m?],

—  przemurowanie komindéw [m’],

- wywoz gruzu [m’],

— oplata za wysypisko [z1],

—  wymiana obrobek blacharskich [m?],

— montaz ptotkéw przeciws$niegowych [mb],
— montaz kominkow systemowych odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej [szt.]
— montaz instalacji odgromowej [mb],

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru, w porze suchej przed
przystapieniem do rob6t pokrywczych.

8.2. Ogélne wymagania odbioru

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagaja odbiorow czgsciowych potwierdzanych

wpisem do dziennika budowy. Odbiorom cz¢$ciowym podlegac beda nastgpujace elementy:

— podloze z membrany dachowej, tat i kontrtat,

— jakos¢ zastosowanych materialow,

— doktadno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw,

— doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich i potaczenia z pokryciem,

—  dokladno$¢ murowania kominow,

— doktadno$¢ wykonania faw kominiarskich i potaczenia z pokryciem,

— doktadno$¢ wykonania wytazéw dachowych,

— wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajacych,

— wykonanie mocowania instalacji odgromowej,

Odbidér koncowy pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych, po

opadach atmosferycznych. W odbiorze koncowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z
dokumentacja zamowienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowalo przerwaniem czynnos$ci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgloszenia
do odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegdlnych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia.
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8.3. Odbior obrobek blacharskich

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknig¢ i odchylen przy taczeniach,

— sprawdzenie szeroko$ci zakladow przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o
dopuszczalnej odchylce do Imm,

— sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

— sprawdzenie umocowania pasow usztywniajacych,

—  sprawdzenie szczelno$ci obrobek,

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodna z ST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Warunki zawarte w szczegolnosci w normach PN-EN 1304:2002 oraz PN-EN 539:1999,2000, PN-73/H
- 92122, PN-EN 1304:2005, PN-71/B-10241, PN-EN 612:2005.

Warunki zawarte w szczegolnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN
508- 1:2003, PN-EN 612:2005 (U)
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