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infrastruktury elektroenergetycznej n.n. i monitoringu.

1.3.4.3. Ponowny, po zakonczeniu rozbudowy watu, montaz o$wietlenia, monitoringu i

zasilania plazy,

1.3.4.4. Montaz dodatkowej latarni w miejsce zdemontowanego stupa z oprawg

oswietleniowego
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Warszawa 2019-12-12

Oswiadczenie

o sporzqdzeniu projektu zgodnie z obhowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani:

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

elektryczne

; oo . instalacje i urzqdzenia I
Projektant inz. Tadeusz Banasiak o 986/66 ; E /

instalacyjno-
. L ; . 3 inZynieryjna
Sprawdzajgcy mgr inz. Witold Gérecki ymenina St-453/81

w zakresie instalacji

elektrycznych

oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie wykonane dla potrzeb Projektu Budowlanego w zakresie budowy
urzadzen obiektu budowlanego inwestycji pn. :

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”

zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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PREZYDIUM Warszowa, dmu%lgrudnla 1966 r.
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJI

Nr ewid. uprawn. . ... ..9.85/6.6

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 8. 1ust..1. pu. . 1. 1.2....
rozporzadzenia Przewodniczgecego Komitetu Budownictwa, Urbanistylki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwaliiikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. . PADEUSZ B ANABSB I AKX s, Francisska . . ..

AR Ter B ORI v s

urodzony dnia A8«1X.1925 2. Droshowe . Dowe. £i0dsk

OTRZYMUJE

w specjalnesei ... iBfbalzcdi. i urzgdzed elektrycznych. ..

uprawnienia budowlane do 1/ Sporzidzania projektow wszelkiego rodzsju
instalacji i urzgdzei elekbrycznych wchodzacych do zekresu budow-
nictwa powszechnego,

2/ kicrowania robobami brdowlanymi w gakresie
budow; wszelkisgo rodzaju iusivalacji i urzgdzcd elektiycznych bu-
downictws powszechnego,
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I I B A&
INEYNIEFOW
FUDONHICTWA

ZaSwiadczenie
D parmerze weryfikecyimym

MAZ-MOK-FTS-GAE *

Pan TADEUSZ BANASIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4691/01

adres zamieszkania O. LANGEGO 6/89, 02-685 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie rostaln wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-25 roku przez:

rRoman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedckiej Okregowe] izby infynierdw Budownictwa.

(zg\:\dme Brt. 3 ust 2 ustymy z dniie 15 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elektronicenym [Dz. U. 2001 Nr £30 acz. 1430] depe w pastas
escstrbrumg opatrons bez:mmqrﬂ podpizem elektronitznym wenyikowsnym arry pomocy wainego kwalfikowsnesn certytian 53
rWnowRInE J00 wIzipdem Sthiw JreaTich cokumertam opstrzonym podpisami winsnorgconymi.)

* w::-y'il:nqq poprawnofd darych w rlm:jn',m nswisdczeniu moina sprewdzc 28 pomocs numery s weryfikacyneso raiamBaeri ™
strorée Polskiej by tr:zymrw Budowniciws www. piib.arg. ol lub kontaktujgc sig 2 bivrem MBWWEI Okrggowej Izby lnzym:rcrw
Budownichen.

” BIPROMEL” SP. Z 0.0. | ul. Instalatordw 23 | 02-237 Warszawa | Tel. +48 22 846 11 52 | www.bipromel.com.pl

sir. 5



URZAD Warszawo, dnicf. Patdziernika o8l
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny 8t-453/81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 wust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § .

2 ust,i pkt 1, 4 4 ust.2, 17,:, 13 u_gt.l plt 4 Iit,d

;

rozporzgdzenic Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob, WITOLD SLATOMIR G ORE CKI s, Bogdana

urodzony(a) dnia ..23+08,1950 r. ‘Tarszawa

posiada przygotowanie zawodowe do petnienio somodzielnej funkeji oo

&

nrojecktanta

w specjalnodci . ingtalacyjno-ingynicryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych;

1/ de sporzadzania projektdv instalacji elekirycznych,

2/ w budevnictwie osdb fizycznych - do kiecrowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiesrowania i Kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego ingtalsascji elektrycznych,

z up. PREZYDENTA MIASTA

Fing aveh Sugrivez Noweocki
-ta Raczeineg. wrchitasla Wasszawy

HE/
Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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M 6 PULSKA

7 7B A
! INZYNIEFAW
2 3upowNIcTwA
Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmom:

MAZ-5H5-NPU-14) *

Pan WITOLD SEAWOMIR GORECKI o numerze ewidencyinym MAZ/ IEf3053/02

adres zamieszkania ul. WASILKOWSKIEGO 14 m_48, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubegzpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie rostaln wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrezowe] zby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodniz art. 3 ust 2 ustmwy ¢ drés 45 wrzesnia 2001 1. 0 pocpise edskaniczrym [Dz. U. 2001 Nr £30 oco. 1430 dame w pastad
elAtTorizme] opatrone bezgieznym podpisem elektronicznym weryfikowasnym arzy pomocy wainego kweiitik E=D CErtytik
rownowEImE 300 WaEisdem Sutkw JrEwnych dokumentom cpEbTonyms Dociaizami whisnoreceymi.)

* wenyfiksdjs poprewnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzc m pomocy numery weryfimaoineso mfaiacoeria m
strorée Poiskie] kby Infyrierow Budownictws www.iib-org. ol Jub kontaktujge sig z bitrem wiasciwe] Okrggowej zby InZynierdw
Sudoanictam.

e ey
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji p.n.

Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach.

1.2. Podstawa opracowania:

- Umowa nr FB/018/UP/2019 zawarta pomiedzy Gming Biatobrzegi z siedzibg ul. Plac Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi a Biuro Studiow i Projektow Gospodarki Wodnej Rolnictwa
"BIPROMEL" Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Instalatoréw 23, 02-237 Warszawa.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia opracowana przez Zamawiajgcego.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez ,ORTO” Michat Zduriczyk, ul. Ziotej
Wilgi 10 lok. 8, Warszawa 2019r.

- Wizja lokalna w terenie,

- Dane i uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Projekt zagospodarowania terenu

1.3.1. Zakres opracowania

W zwigzku z projektowang rozbudowa watu przeciwpowodziowego polegajacg na podwyzszeniu

watu Srednio o ok. 1,1 m konieczne jest czasowe usunigcie, na czas rozbudowy watu, istniejace;

na wale infrastruktury elektroenergetycznej n.n. i monitoringu. Po zakonczeniu rozbudowy watu

zdemontowana infrastruktura zostanie ponownie zamontowana.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

— Wykonanie, na czas rozbudowy watu, tymczasowego zasilania o$wietlenia mostu.

— Demontaz, na czas rozbudowy watu, zlokalizowanej na wale sieci o$wietleniowej
i elektroenergetycznej n.n. oraz monitoringu

— Ponowny, po zakonczeniu rozbudowy watu, montaz zdemontowanej sieci o$wietleniowe;
i elektroenergetycznej n.n. oraz monitoringu

— Montaz dodatkowej latarni w miejsce zdemontowanego stupa z oprawa oswietleniowego,

— Utozenia w rozbudowanym wale ostony rurowej OPTO 32 - dla $wiattowodu monitoringu,

ktorego wykonanie jest przewidziane w przysziosci.

1.3.2. Lokalizacja inwestycji
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych 4/1, 4/2, 1126/2,
1126/4 , obrgb Biatobrzegi, gmina Biatobrzegi miasto, powiat biatobrzeski, wojewédztwo

mazowieckie.
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Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostaty zaprojektowane.

Tereny (dziatki), na ktdérych znajduje sie projektowana inwestycja nie sa objete ochrong
konserwatorskg z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014 poz. 1446 tekst jednolity) jak réwniez nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3. Stan istniejacy
Na rozbudowanym wale zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura elektroenergetyczna n.n. i
monitoringu:
- Ztacze kablowe z pomiarem ,ZKP?, z ktérego zasilane sg: os$wietlenie Sciezki biegnacej po
koronie watu, oswietlenie mostu, plaza oraz monitoring,
- Szafka rozdzielcza ,SR” zasilana przelotowo kablem zasilajgcym plaze, z ktérej zasilane s3a:
szafka przytgczeniowa ,SP”, oraz monitoring,
- Szafka przytgczeniowa ,SP” z gniazdami wtyczkowym ,
~ Stup rozkraczny na zerdzi ZN-10 z oprawg os$wietleniowa.
- Oswietlenie sciezki biegngcej po koronie watu z latarniami na stupach stylowych typu S-40W
(ROSA) na fundamencie prefabrykowanym i oprawami LED KALOS TP 42W,
- Maszty z monitoringiem wizyjnym z kamerami obrotowymi
- Linie kablowe n.n. zasilajgce

- Linie swiattowodowe monitoringu.

1.3.4. Rozwigzania projektowe

1.3.4.1. Tymczasowe zasilanie oSwietlenia mostu

Oswietlenie mostu zasilane jest ze ztacza z pomiarem ,ZKP?, z ktérego wyprowadzona jest linia

kablowa n.n. zalicznikowa do stupa rozkracznego przy moscie. W zwigzku z tym, ze na czas

rozbudowy watu, konieczny jest demontaz ztgcza z pomiarem ,ZKP”, projektowane jest
wykonania tymczasowego zasilania oSwietlenia mostu.

W tym celu nalezy:

- Demontowane zitgcze ,ZKP” czasowo ustawi¢ w poblizu stacji transformatorowej stupowe;
,POSTIW”, z ktorej jest one zasilane.

- Istniejacg  linie kablowg n.n. YAKY 4x70mm2 (zasilajacg) wyprowadzong ze stacji
transformatorowej zdemontowaé na odcinku lezgcym w korpusie watu, skréci¢ i podtaczyé do
ztgcza kablowego z pomiarem "ZKP" w lokalizacji na czas rozbudowy watu.

— Istniejaca linie kablowa n.n. YAKY 4x16mm2 (oSwietleniowg) zdemontowac na odcinku lezagcym
w korpusie watu i podigczyé do zigcza kablowego z pomiarem "ZKP" w lokalizacji na czas

rozbudowy watu.
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- Szyng PE w zigczu kablowym z pomiarem "ZKP" po montazu w nowej lokalizacji potaczyé z
istniejacym uziemieniem stacji transformatorowej.

Po zakonczeniu rozbudowy watu i przestawieniu ztacza z pomiarem ,ZKP” w lokalizacje docelowg

zostang wykonane nowe linie kablowe n.n. zasilajgce zigcze ,ZKP” jak i o$wietlenie mostu.

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach.

1.3.4.2. Demontaz, na czas rozbudowy watlu, zlokalizowanej na wale wszelkiej infrastruktury
elektroenergetycznej n.n. i monitoringu.
Dla umozliwienia wykonania robot ziemnych zwigzanych z rozbudowa watu konieczne jest
usunigcie z korpusu watu wszelkiej infrastruktury elektroenergetycznej n.n. i monitoringu.
Nalezy zdemontowac:

- szafke rozdzielczg ,SR"

- szafke przylgczeniowg ,SP”

- szafkg przytaczeniowg ,SP” z gniazdami wtyczkowym ,

~ stup rozkraczny na zerdzi ZN-10 z oprawg o$wietleniowa.

- stupy oswietleniowe $ciezki biegnacej po koronie watu,

- maszty z monitoringiem wizyjnym z kamerami,

- linie kablowe n.n.
Szafki elekiryczne, stupy os$wietleniowe i maszty z monitoringiem zabezpieczyé przed
uszkodzeniami i sktadowa¢ w magazynie przyobiektowym. Po zakonczeniu przebudowy watu
zostang ponownie zamontowane uwzgledniajac nowe lokalizacje.
Przy demontazu masztéw nalezy odtaczyé kable zasilajace oraz $wiattowodowe. Projektowane
jest wykonanie nowych kabli zasilajgcych, kable $wiattowodowe zostang ponownie podigczone
wykorzystujgc zapas kabli.
W rejonie plazy monitoring podtaczony jest do sieci $wiattowodowe;.
Nie przewiduje sig ponownego wykorzystania zdemontowanych kabli n.n.
W trakcie demontazu ztacza z pomiarem ,ZKP” jak i szafki rozdzielczej ,SR” nalezy zlokalizowaé
istniejace uziomy i oznaczyé w celu ich lokalizacji po zakonczeniu rozbudowy watu dla
umozliwienia ponownego podtgczenia do uziomu.

Szczegoty rozwigzan projektowych opisano na rysunkach.

1.3.4.3. Ponowny, po zakornczeniu rozbudowy watu, oswietlenia, monitoringu i zasilania
plazy,

Po zakonczeniu przebudowy watu zamontowa¢ ponownie szafki elektryczne, stupy o$wietleniowe
i maszty z monitoringiem uwzgledniajgc nowe lokalizacje.

Szyne PE w szafkach elektrycznych po ponownym montazu w nowej lokalizacji potaczyé z

istniejacym uziemieniem.
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Po rozbudowie watu wykonaé nowe linie kablowe. Kable ukfadaé na gitebokosci 0,7m od

powierzchni ziemi, z przykryciem folig. Uktadanie kabli wykona¢ przed utozeniem chodnika na

koronie watu, aby unikng¢ jego rozbierania w trakcie uktadania kabli.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ nastepujgce minimalne odlegtosci:

- migdzy kablem osSwietieniowym a kablem zasilajgcym wyprowadzonym ze stacji
transformatorowej — 25 cm,

- miedzy pozostatymi kablami - 5 cm,

- migdzy kablem os$wietleniowym a swiattowodem — 50 cm.

Szczegoly rozwigzan projektowych opisano na rysunkach.

1.3.4..4. Montaz dodatkowej latarni w miejsce zdemontowanego stupa z oprawa
oswietleniowego

W miejsce zdemontowanego na czas rozbudowy watu stupa rozkracznego na zerdziach ZN-10 z
oprawg oswietleniowg, projektuje sie montaz nowej latarni o$wietleniowej. Projektowany jest
montaz identycznej latarni jak pozostate latarnie. Bedzie to latarnia na stupie stylowym typu
S-40W (ROSA) na fundamencie prefabrykowanym i oprawami LED KALOS TP 42W. Latarnia

zasilana bedzie z tego samego obwodu co latarnie pozostate.

1.3.4.5. Ostona rurowa OPTO 32

Dla utozenia w przysztosci Swiattowodu monitoringu w korpusie watu po jego rozbudowie,
projektowane jest utozenie ostony rurowej OPTO 32 .

Ostone uktadac na glebokosci 0,7m w odlegto$ci min. 0,5m od kabla elektroenergetycznego.
Ostong z jednego kornica potaczycC z istniejacy siecig Swiattowodowa, na drugim koncu zakonczyé

zasobnikiem zaciggowo zapasowym ZSZZ dla zapasu kabli $wiattowodowych.

1.4. Ochrona od porazen
Po zakoriczeniu robot elektrycznych nalezy dokonaé pomiaréw skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej. Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

1.7. Uwagi konncowe

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty w rejonie urzadzen elekirycznych wykonywane mogg byé tylko na pisemne
polecenie.

Materiaty pochodzace z demontazu przekaza¢ wiascicielowi lub utylizowaé w uzgodnieniu z
wtascicielem.
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