NAZWA | ADRES INWESTORA:

Gmina Bialobrzegi
ul. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Biatobrzegi

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
T Biuro Stl{dlow i P‘I’O]ekFOW
Gospodarki Wodnej Rolnictwa

Bipromel Sp. z 0.0.
ul. Instalatoréow 23, 02-237 Warszawa

NIP: 525-000-27-58, REGON: 000077221; www.bipromel.com.pl
tel: (+48) 22-846-11-52, fax: (+48) 22-846-55-78 e-mail: biuro@bipromel.com.pl
adres korespondencyjny : 02-100 Warszawa 119 skr. poczt.é1

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach
nadpilicznych w Biafobrzegach”

STADIUM:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KLASYFIKACJA ROBOT WG, WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

Tom 2 - BRANZA ELEKTRYCZNA

STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
instalacje i 2
Projektant inz. Tadeusz Banasiak urzqdzenia 986/66 %L
elektryczne
St. asystent techn. Jerzy Kazimierczuk %@
NR EGZEMPLARZA: DATA OPRACOWANIA:
1 12 grudnia 2019r.




SPIS TRESCI
E.00.00.
E.00.01.
E.00.02
E.00.03.
E.00.04.
E.00.05

VWY MBCANIA OGOUNE uuusiusnssisssissinsssyisssssdssissssmstiteis s sessusssssssissss smsses ivussssiuses 3

DEMONTAZ NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH N. N. .covorunirrurrnnarenns 14
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH N.N. ..o 16
GEWIETIERIE FARIGIE ovsonnunsspopnssspummusams s ivosimuamn 23
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV ...c.covuennee 27
CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWELU ......coivvurursrsnesensssassessssasessssssesssssssses 30



E. 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Bialobrzegach”.

1.2, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i

odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla rob6t budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.5. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcyg catose techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,

stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch

lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej

nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce

maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub

urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skiadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukgcje

oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kotiow, piecéw przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc uzytkowsg

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
gmietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i

urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot

budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na

rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.



1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow © ocenie
zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowg

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiekiu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.5.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.33. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zZno zm.).

1.5.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.56.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje wspoétzaleznosé i kolejnosé lub wspotzaleznose
czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentagii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.5.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie (EN)" lub
.dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.40. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.5.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okresSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach ).

1.6. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w .Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli muszg byc jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.,



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng

umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zbiornikéw zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,

materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do

przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nhie beda dopuszczone na

swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg

wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z

2003r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob



ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badarn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skfadac sie z czg$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST. PZJ., projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obsiuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora

nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny

koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz formg gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

— lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja [
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.



6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg

stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie

zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic

wykonanie robot zgodnie z umowg

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkalwiek niedociggnieciach

dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora

nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci,

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych

badan, alboc oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z. 2019r. poz. 266 z pozn. zm.)
2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.



3.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z. 2019r. poz. 266 z pézn. zm.).
4. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,
- zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie
lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania iloéci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;
/przedmiarze robét/.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badar atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robaot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w spos6b ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz odbiorow czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego {koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgeych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki ocbmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot(koricowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
-  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
transportu na teren budowy,
wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan drenazu,

(f} tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm./
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r.
poz. 1843).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze
zm./.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r.
poz. 736 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 667 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 799 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
pbézn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r.; poz. 1966; z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych /Dz. U. 2013, poz. 492/

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (test jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 963).
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E.00.01. DEMONTAZ NAPOWIETRZNYCH LINIl ENERGETYCZNYCH N.N.

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

,,Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach™.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i

odbioru robét w zwigzanych z demontazem napowietrznych linii energetycznych n.n

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z demontazem napowietrznych linii energetycznych n.n

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.5.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.5.3. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.

1.5.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-E-01002:1997, PN-E-02051:2002,
PN-EN 50341-1:2013-03 i definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

— Nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa

Przy robotach liniowych nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- roboty mozna rozpoczynaé po przygotowaniu wtasciwego frontu robot,

- nie nalezy prowadzi¢ robot (z wyjatkiem awaryjnych) na wysokosci wigkszej niz 3 m w
warunkach utrudnionych: przy ztej widoczno$ci, podczas silnego wiatru (wichury o sile
wiekszej niz 6° w skali Beauforta), $niezycy, mgty, obfitych opaddéw deszczu (ulewy),
wytadowan atmosferycznych, odwilzy oraz mrozu wigkszego niz -10°C,

5.2. Prace wstgpne

W ramach prac wstepnych nalezy w odpowiedniej kolejnosci:

- przygotowac drogi dojazdowe do poszczegolnych stanowisk pracy,

- przygotowac stanowiska pracy

- rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

- uzgodni¢ z odpowiednig jednostkg energetyki ewentualne wytgczenia linii i nadzor.

5.3. Demontaz linii n.n.

1. Prace zwigzane z demontazem linii wymagajg wytaczenia ich spod napiecia.

2. Dla zapewnienia prawidtowego przygotowania frontu rob6t i miejsca pracy z wytgczeniem linii
energetyki zawodowej wykonawca powinien zgtosi¢ rejonowi energetycznemu (jesli nie
zatatwiono tego inaczej w protokole przekazania) wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, co
najmniej 15-dniowym, umozliwiajagcym uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczaniu
energii elekirycznej.

3. Wszystkie materialy demontowane z okresleniem przydatnych ewentualnie do ponownego
montazu i podlegajgcych zwrotowi do magazynu uzytkownika powinny by¢ rozliczone.

4. W czasie rob6t zwigzanych z demontazem poszczegolnych elementow nalezy zwracac
szczegolng uwage na bezpieczeristwo pracy prowadzonej na wysokosci, przy wymianie
osprzetu oraz przewodéw, zagrozone ewentualnym zlym stanem stupdw lub obecnoscig
napiecia.

5. Przed wejsciem na stup linii istniejacej, nalezy sprawdzi¢ jego stan.

6. Przy demontazu przewodéw nalezy pamieta¢, ze do peinego jednostronnego naciggu
przewodéw dostosowane sg tylko stupy krancowe w dobrym stanie. Nie wolno, wigc stosowac i
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pozostawiac jednostronnego naciggu przewodéw na innych stupach, nie przystosowanych do
tego, bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami. Podczas demontazu nie wolno
przecinac przewodow na stupach, lecz po ich odiaczeniu od izolatoréw opuszczaé pojedynczo
na ziemig (na linie) i zwija¢ w catosci migdzy punktami zawieszenia odciggowego. W przypadku
niemoznosci przeciggniecia catych przewodéw np. przez obiekt, z ktérym sie linia krzyzuje, po
zabezpieczeniu stupow od przewrécenia i obiektéw od uszkodzenia (np. bramkami), mozna
przecig¢ odwigzane przewody naprzemianlegle po obu stronach stupa, zaczynajac od gornego,
Po zakonczeniu prac nalezy usuna¢ z ziemi wszystkie zbedne elementy linii
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw pochodzgcych z

demontazu do magazynu Rejonu Energetycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogodline zasady kontroli jako$ci robét podano w E.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w E 00.00 ,Wymagania ogoine”.
Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkg obmiarowa sg;

— dla stupow: szt

- dlalinii m.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w E.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w E.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych /Dz. U. 2013, poz. 492/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

£
8.
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E.00.02. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH N.N.

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”.
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowa linii kablowych n.n.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowag linii kablowych n.n..

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

~ kompletacjg wszystkich materiatdow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (szczegolnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— ukfadaniem kabli elektrycznych,

— ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elekiryczne;j.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespol cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub

dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan |

préb oraz odbiorow i rozliczen

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodykg badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnoéci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy

zgodno$é z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostkg badajgcg (certyfikujaca),

stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli

jedno- lub wielozytowych polgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie i tgczgce

zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatgziania lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii

kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia

podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linig kablowsa, urzgdzeniem

podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow

uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Ostona otaczajaca - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami spowodowanymi dziataniem czynnikow zewnetrznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002:1997 i definicjami podanymi w E.

00.00 ,Wymagania ogolne”.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

roboét podano w ST 00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.

2Wymagania ogolne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach

budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektows, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym

montazu urzadzen elektroenergetycznych obiekcie budowlanym.

2.2. Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢ kable zgodne z dokumentacjg projektows.

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie nastepujgcych typdw kabli:

— YKY o napieciu znamionowym do 1 kV,

— YKSY o napieciu znamionowym do 1 kV

2.3. Piasek

Piasek do ukiadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

2.4. Folia

Folig nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubosé folii powinna wynosi¢

co najmniej 0,3mm. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma

wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy
stosowac folie koloru niebieskiego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

2.5. Ostony otaczajace /rurowe/

Ostony otaczajgce powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymatych

mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Ostony rurowe powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie

w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacy ich

powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.6. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt

wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$c¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w E. 00.00. ,,Wymagania ogéine”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiatow
Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$é aby nie uszkodzi¢c materiatow do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: —15°C oraz -5°C dla
zwinietych w ,6semke” odcinkow. Korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wptywami $rodowiska poprzez szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenia na oczyszczonej
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatdw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

4.3. Skladowanie

Skiadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sig w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu sig ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikow

fizykochemicznych. Nalezy zachowywa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Przy skiadowaniu poszczegoinych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

— Osfony rurowe powinny byé skitadowane na ptaskim podiozu, do wysokosci max. 3,5m. Mogg by¢
sktadowane na przestrzeniach otwartych przez okres max. 3 miesigcy od daty produkcji bez zadnych
zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie diuzszym niz 3 miesigce wymaga zabezpieczenia
wyrobow przed wplywem promieniowania ultrafioletowego.

— Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach: dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach.

— Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bgbny powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

Osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sig¢ skiadowanie zastawow

montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz rur termokurczliwych-w pomieszczeniach o temperaturze nie

przekraczajgcej +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot

1. Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajéw robot powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Wykonywanie robét nalezy na biezgco koordynowac z
kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robét poszczegolnych
rodzajow.

2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidiowy
przebieg zasadniczych robét ogolno-budowlanych, a réwniez umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogolny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow rob6t elektrycznych.

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz linii kablowej nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, OST i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tych linii.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajgcemu wszystkich materiatow
pochodzgcych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Uktadanie kabli w ziemi

5.3.1. Zakres robot

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rowu kablowego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— ukiadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— ulozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowdw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
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5.3.2. Trasowanie

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac¢ uprawniony geodeta, na podstawie projektu
technicznego linii oraz map geodezyjnych. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w taki sposéb, aby
zachowac odpowiednie odlegtosci od innych elementdw znajdujacych sie w ziemi, Szczegdtowe wartosci
odlegtosci kabli od innych elementow znajdujgcych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

5.3.3. Uktadanie kabli

1. Ukfadanie kabli w rowach i wykopach:

- Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm — dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntow piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna byc¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu.

— Gigboko$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, dla kabli o napieciu do 1kV, powinna wynosi¢ i co najmniej 70cm.

— Kable zasypa¢ nastgpnag warstwg piaskowa grubosci min. 10 cm, a nastepnie gruntem rodzimym
ubijanym warstwami grubosci do 15 cm.

— Trasa linii kablowych powinna by¢ na catej diugosci oznaczona za pomocg folii. Folia powinna
znajdowac sie w wykopie nad kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.
Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i
czerwona powyzej 1 kV. Krawgdzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

2. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

- Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegolnie narazone na uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur PCV sztywnych lub gigtkich, Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co
najmniej 1,5 érednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego kabla w
danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli
jednozytowych tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podigczonych do
jednego urzgdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podigczonych do jednego
urzgdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korice uszczelnic.

5.3.4. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich stupy i potaczenie
jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rurg stalowg do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica
wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica wprowadzanego kabla i
jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomoca uchwytéw o szerokosci rownej co
najmniej zewnetrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny byé
zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt uchwytéw powinien by¢ taki, aby
kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.3.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne Iub sygnalizacyjna giebiej niz linia
telekomunikacyjna.

Tablica 1. Odlegto$ci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegtosc wcm
lub zblizenie pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe 1 kV<Us<30kV 15 25
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 1 kV<Us<30kV z
kablami tego samego przedziatu 10
Kabli réznych uzytkownikéw o napigciu do30kV 25
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5.3.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzgdzen
podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc

wcm
Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 25 + srednica 25 + $rednica
gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu,

ale nie mniej niz w ip. 1

Zbiorniki z ptynami palnymi nie moga sie 200
krzyzowac

Cze_sq podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, nie moga sie 40
odcigzka) - ;
rzyzowac

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie moga sie 50*
krzyzowac

Urzgdzenia ochrony budowli od wytadowarn

atmosferycznych wg PN-EN 62306 ochrona

odgromowa. Wymagania ogélne

* dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osfon
otaczajacych i uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

5.3.7. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

— montaz muf i glowic kablowych,

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien byé montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwve w
najblizszym sasiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywac potgczenia gtowic
kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszcza¢ je na wymaganej wysokosci, ha stupie.

— oznaczanie linii kablowych.

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod napigciem
kabli. Rozmieszczenie oznacznikéw powinno utatwiac prace pracownikom dokonujgacym rozpoznania i
dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i fukach kabla, w sasiedztwie osprzgtu (mufy i
gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze
w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach,
pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawierac¢ nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
— rok utozenia kabla,

— symbol typu i przekroj kabla wg odpowiedniej normy,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdiuz trasy stupkow betonowych z
litera ,K* oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec
trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie
podobnie oznaczac¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy
przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w E. 00.00. ,,Wymagania og6ine”
6.2. Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998
6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czgsciowych i koricowych
polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami

budowy oraz bhp,
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— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badarn zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w E. 00.00. ,,Wymagania ogélne”
7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii kablowych
Obmiaru robdt dokonuje sig z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:
— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli: km, m lub kpl.,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,
— dla robot ziemnych: m lub m3.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w E. 00.00. ,,Wymagania ogéine”
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wplyw na
wykonanie dalszych prac.
Qdbiorowi takiemu moga podlegac m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
— montaz koryt, drabinek, wspornikow,
— podsypki i zasypki,
8.2.2. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgs$ciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzgdzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,
— wykonanie wykopow, jakosc i prawidiowos¢ wykonania fundamentow.
8.2.3. Odbiér konicowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badarn trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w E. 00.00. ,,Wymagania ogélne”
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét instalacii elektroenergetycznych lub kwoty ryczalttowe obejmujgce roboty
ww. uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
— uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowej,
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robot w zakresie robot
instalaciji elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-E-01002:1997
Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-B-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm./
-~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze
zm./.
10.3. Rozporzadzenia
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r.; poz. 1966; z pézn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych /Dz. U. 2013, poz. 492/
-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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E.00.03. OSWIETLENIE PARKOWE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i

odbioru oswietlenia terenu przy zbiornikach wodnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t

zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia terenu w SST dotyczy wszystkich czynnosci

majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem robét ziemnych ,

— czasowym demontazem stupow /latarni/ oswietleniowych oraz opraw,

— montazem stupow /latarni/ oswietleniowych oraz opraw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do

zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia

swietinego wysytanego przez zrodto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i

potgczenia z instalacjg elektryczna,

1.4.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,

mogacy pracowac pod i nad ziemia,

1.4.4. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa — zigcze stupowe do podigczenia kabli zasilajgcych oraz

zabezpieczenia elektrycznego opraw o$wietleniowych.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy

oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w

wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Wg E. 00.02. BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH N.N.

2.2. Elementy oswietlenia

2.21. Fundamenty prefabrykowane

Pod latarnie /slupy/ oéwietleniowe nalezy stosowac¢ fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen

dokumentacji projektowe;.

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,

na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.2, Latarnie /stupy/ oswietleniowe

Zastosowane latarnie /stupy/ os$wietleniowe powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla

konkretnego obiektu.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢

przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,

Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢é na wyrownanym podiozu w pozycji poziomej, z

zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.2.3. Zrédta $wiatta i oprawy

Zastosowane Zrodta swiatta i oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektows dla

konkretnego obiektu.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamkniete], stopniu zabezpieczenia

przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP 65 i klasg ochronnosci Il.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5° i wilgotnosci

wzgledne] powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN SO 4180:2010.

2.2.4, Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery zaciski

przystosowane do podtaczenia 3 kabli zasilajgcych o przekroju do 4x35mm? i wykonana w 11 klasie izolacji.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentagiji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w E. 00.00. ,Wymagania og6ine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i elementow oswietleniowych

Podczas transportu na budowe ze skiadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac
ostrozno$c aby nie uszkodzi¢ materiatdéw do montazu.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszczegolnych elementow.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Wytyczanie lokalizacji latarni powinien dokonywaé uprawniony geodeta, na podstawie projektu technicznego
oraz map geodezyjnych.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

—  Wykopy pod kable nalezy wykonac E. 00.02. BUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH N.N.
- Wykopy pod fundamenty prefabrykowane latarni nalezy wykonac rgcznie lub za pomocg wiertnicy.

- Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu,

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundament w wykopie powinien by¢ ustawiany na tzw. poduszce z piasku 20 cm, zaggszczanego
mechanicznie. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z doktadnoscig = 10 cm.

Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypanie nalezy
dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczen. Zasypanie nalezy dokona¢ warstwami grubosci 15+20 cm i
zageszczaé ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowac.

5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu,
nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sig od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

W oprawach wyposazonych w programowalne zasilacze, zaprogramowac¢ w uzgodnieniu z inwestorem
profile czasowe poziomdw mocy.

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1 mm~.

llosé przewodow zalezna jest od iloci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i
parcia wiatru.
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5.6. Ukladanie kabli
Wg E. 05.02. BUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH N.N.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w E.00.00. "Wymagania ogélne”.
6.2. Wykopy pod stupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja.
6.3. Latarnie - stupy
Latarnie - stupy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i SST.
Latarnie - stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukgji,
- prawidtowosci ustawienia opraw,
- jakosci potgczen kabli i przewodow,
- Jakosci potaczen srubowych,
- stanu powioki ochronnej,
- montaz fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu roboét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gtebokos¢ zakopania kabla,
- grubo$é podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosc folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
6.5. Sprawdzenie dziatania oswietlenia
Przed wigczeniem o$wietlenia do pracy, nalezy dokonaé:
- pomiaréw elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez inwestora
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w E.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru robot jest :
1 szt — dla latarni wraz z oprawg oswietleniowg Led,
1 mb — dla kabli zasilajgcych oswietleniowych,
Obmiar robot polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementdw oswietlenia, po skontrolowaniu
poprawnosci jego dziatania na catym skrzyzowaniu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w E. 00.00. ,,Wymagania og6lne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w E. 00.00. ,\Wymagania ogolne"
Platnosc za sztuke wykonanego o$wietlenia, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robot, oceng jakosci
uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania roboét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
- wykopy rowow kablowych z podsypkg i zasypaniem,
- ulozenie kabli oSwietleniowych w rowie kablowym,
- montaz latarn wraz z fundamentami,
- montaz opraw oswietleniowych
- montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnece latarn,
- wcigganie przewodoéw w latarnie oraz podtaczenie kabli,
- montaz przepustow kablowych,
- montaz uziemien,
Cena wykonania robét obejmuje:
-wyznaczenie robot w terenie,
-dostarczenie materiatow,
-wykopy rowow kablowych i wykopy pod stupy,
-zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,
-zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
-ustawienie latarn z oprawami,
-montaz instalacji przeciwporazeniowej,
-uktadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowa,
-podtgczenie zasilania,
-wykonanie pomiarow i badan: elektrycznych i geodezyjnych,
-uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot i ewentualna naprawa nawierzchni,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 40-1:2002
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Stupy oswietleniowe - terminy i definicje
PN-EN 40-2:2005
Stupy oswietleniowe -- czgs¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary
PN-EN 40-3-1:2013-06
Stupy o$wietleniowe - cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- obcigzenia charakterystyczne
PN-EN 40-3-2:2013-06
Stupy os$wietleniowe - cze$¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja - Weryfikacja za pomocg badan
PN-EN 40-3-3:2013-06
Stupy oswietleniowe - cze$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja - Weryfikacja za pomocg obliczen
PN-EN 40-5:2004
Stupy oswietleniowe - cze$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe - Wymagania
PN-EN 1991-1-4:2008
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogéine - Oddziatywania wiatru
PN-EN 60598-1:2015-04
Oprawy o$wietleniowe -- cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania
PN-EN 14991:2010
Prefabrykaty z betonu -- elementy fundamentdw
PN-E-90054:1987
Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state - Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;
PN-EN I1SO 4180:2010
Opakowania transportowe z zawartoscig -- Postanowienia ogéine dotyczgce opracowania
programow badan wiasciwosci uzytkowych
PN-B-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10.2. Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm./
-~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 266 ze
zm./.
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r.; poz. 1966, z pdzn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych /Dz. U. 2013, poz. 492/
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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E.00.04. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

»Rozbudowa watu przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Biatobrzegach”.
1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji systemu monitoringu wizyjnego.

1.3.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji systemu monitoringu wizyjnego;

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

demontazem na czas rozbudowy watu urzgdzen monitoringu

ponownym montazem urzadzen dla monitoringu,

podiaczeniem kabli i przewodow teletechnicznych,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w

ST 00.00 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

System monitoringu wizyjnego - zespodt elementéw takich jak zestaw kamerowy, urzgdzenia

kontrolne, urzgdzenia do przesytania i sterowania oraz zasilania, niezbedne do optycznego (wizyjnego)

dozorowania okreslonej strefy bezpieczenstwa.

Zestaw kamerowy - zespOt urzadzen takich jak kamera, obiektyw, obudowa ochronna, uchwyt

mocujacy itp.

Kamera - urzadzenie zawierajgce przetwornik obrazu, przetwarzajgcy obraz optyczny na sygnat

elektryczny.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsdw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespol materiatow dodatkowych, stosowanych przy

uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownolegtych przewodadw itp.

Przygotowanie podtoza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,

urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji stanowig;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U z 2013 poz 1129),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz.U z 2019 poz. 266 ze zmian.),karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. —
tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.).

Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe]j i szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamowienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

E.00.00. ,,Wymagania ogéline”.

2.2.Rodzaje materiatow

Przewidziany jest urzadzen zdemontowanych na czas rozbudowy watu

2.4.Warunki przechowywania materialéw z demontazy

Wszystkie materiaty i urzadzenia monitoringu zdemontowane na czas rozbudowy powinny zosta¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami i przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach.

Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0géIne wymagania dotyczace sprzetu podano w E.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gé6lne wymagania dotyczace transportu podano w E.00.00. ,Wymagania ogéine”.

4.2.Transport materiatléw

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i

elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢

urzadzenia przed przemieszczaniem w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukgji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w

celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy, dotyczy to szczegdinie duzych

i ciezkich oraz cennych, czutych i precyzyjnych elementow.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Podczas transportu materialéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie

uszkodzi¢c materiatéw do montazu. Minimalna temperatura dopuszczajgce wykonywanie transportu dla

przewoddw w krgzkach wynosi — 5°C, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBO E.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji elektrycznych, teletechnicznych winien legitymowac sig

stosownymi uprawnieniami.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Koordynacja rob6t budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow powinna byc dokonywana we

wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robot teletechnicznych

oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami teletechnicznymi.

5.3.Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

— czasowy demontaz urzgdzen monitoringu,

czasowy demontaz masztoéw z fudamentami dla monitoringu,

ponowny montaz masztow z fudamentami dla monitoringu,

— ponowny montaz urzgdzen monitoringu,

— wykonanie pomiaréw koricowych.

—  Sprawdzenie dziatania systemu monitoringu wizyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w E.00.00. ,Wymagania ogoine”.

6.2. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajace si¢ z ogledzin cz¢éciowych i

koricowych polegajacych na kontroli:

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu urzadzen,

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego

wplywu na jako$é funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$e.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w E. 00.00. ,,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace

zawartym w dokumentacji i tak:

- dla urzgdzen monitoringu: szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w E. 00.00. ,Wymagania ogé6lne”.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

— poprawnosci wykonania okablowania

— prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych i teletechnicznych oraz sprzetu i osprzetuy,

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale Inspektora, przedstawiciela inwestora. Przed
uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru
technicznego instalacji niskopradowej.

Instalacje monitoringu wizyjnego nalezy uznaé¢ uruchomiona gdy:

— wszystkie zamontowane kamery w prawidiowy sposéb prezentujg zatozone pola obserwacyjne

— obudowy zapewniajg poprawna prace kamer w $rodowisku zewnetrznym

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robé6t podano w E.00.00. ,,Wymagania ogéine”.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robét

obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg

rowniez;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje), usunigcie wad i usterek oraz naprawienie
uszkodzen powstatych w czasie robo6t,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

— likwidacja stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot na wysokoéci do 4 m od poziomu terenu.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-E-04700:1998
Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 62676-4:2015-06

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4: Wytyczne stosowania
10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U z 2019 poz 266 ze
zmian..).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. /tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm./

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r.; poz. 1966; ze zm.).
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E.00.05. CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robét zwigzanych z rozebraniem i ponownym ufozeniu fragmentéw chodnika z betonowej kostki
brukowej, na trasie linii kablowej
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchnia przeznaczona do ruchu pieszego wykonana z
betonowej kostki brukowe;.
1.2.2. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.2.3. Spoina — odstep pomigdzy przylegajacymi elementami chodnika wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania robét
2.1.1. Elementy chodnika
Do ufozenia chodnika z betonowej kostki brukowej nalezy uzy¢ uzyskane z rozbiorki betonowe kostki
brukowe, nadajgce sie do ponownego wbudowania.
2.1.2. Materialy pomocnicze do wykonania chodnika
— piasek na podsypke,
— wode,
— materiaty do wypetnienia spoin (piasek),
3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6ot Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wyciagania elementéw chodnika, fopatki do oczyszczania spoin,
skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ubijaki,
— do zageszczania stosuje sie ptytowg zageszczarke wibracyjng z wyktadzing elastomerowa,
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw
Materialy sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja;
1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego,
- rozebranie fragmentéw i chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
2. Ponowne wykonanie chodnika:
- wykonanie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
- ulozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowej, uzyskanej z rozbiorki wraz z wypetnieniem
spoin i ew. szczelin,
5.2. Rozebranie fragmentéw chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego materiatu
Przy chodniku utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiorke nawierzchni
mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.
Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy dokiadnie
oczyscié, posortowac i sktadowac w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robot.
5.2. Ponowne wykonanie chodnika
5.2.1. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004
Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sig¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.2.2. Ukiadanie kostki
Chodnik na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia. Wykorzystac
w najwiekszym zakresie, betonowa kostke brukowg otrzymang z rozbidrki, nadajgcg si¢ do ponownego
wbudowania. Pozostate, brakujgce ilosci betonowej kostki brukowej uzupemni¢ nowa. Ksztatt, wymiary i
barwa kostek oraz desen ich ukiadania powinny by¢ identyczne z chodnikiem istniejacym. Kostke ukiada sig
okolo 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni chodnika, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.
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Powierzchnia ukiadanego chodnika powinna by¢ dostosowana do sasiednich czesci chodnika w celu
zachowania prawidtowych warunkéw sptywu wody. Nie dopuszcza sie utozenia, ktére spowodowatoby
zastoiska wodne na ukfadanym fragmencie chodnika. Elementy chodnika potozone obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek kanalizacyjnych, kratek $ciekowych itp.) powinny trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ubicie chodnika z kostek nalezy przeprowadzié za pomoca plytowej zageszczarki wibracyjnej z ostong z
tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

Rownos¢ nawierzchni chodnika nalezy sprawdzac tatg, zachowujac wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny
otaczajgcej starej] nawierzchni chodnika.

5.2.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy kostkami chodnika nalezy zachowac takg sama, jaka wystepuje na jego starej
czgsci. Spoiny wypetnic piaskiem. Zaleca sig, aby szeroko$¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a gtebokos¢
wypetnienia spoin byfa na petng wysokos¢ kostek.

5.2.4. Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymaga zabiegéw pielegnacyjnych. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik mozna oddaé do
uzytku: —bezposrednio po jego wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania wykonanych robot

Po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanego chodnika, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu, wymiarow,
prawidiowosci ukfadu elementow, desenia i odcieni, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajaca
powierzchnig chodnika,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,

- poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni
umozliwiajgcego splyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utozenia czgstkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z SST, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rohoét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty rozbiorkowe chodnika istniejgcego,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” rozbiorki i ponownego utozenia czesci chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie robét rozbidrkowych,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie chodnika,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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