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A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  :  ,,Rozbudowa  wału 
przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach”. 

Przedsięwzięcie  dotyczy  rozbudowy  istniejącego  wału  przeciwpowodziowego 
o łącznej  długości  ok.  0,735  km,  chroniących  obszar  terenów  zalewowych  rozciągające  się 
wzdłuż prawego brzegu rzeki Pilica poniżej mostu drogowego (droga województwa DW731) 
o  łącznej powierzchni 6 ha (obszar, który przed obwałowaniem ulegał zatopieniu wodami o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%). 

Tabela 1 Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

Lp. Wyszczególnienie  Jednostka Ilość 

1   Klasa budowli  ‐  II 
2  Powierzchnia obszaru chronionego przed powodzią Qp1%  ha  6,0 
3  Długość projektowanego odcinka wału objętego projektem mb  735 

- nasyp ziemny wału mb  700 
- stalowa ścianka szczelna z oczepem żelbetowym dl. 5,0 m mb  56 

4   Przepływy Pilicy w profilu wału p.pow. : ‐ miarodajny   Qm = Q 1%  
          ‐ kontrolny   Qk = Q 0,3% 
          ‐ biologiczny   SNQ=Qn  

m3/s  
m3/s  
m3/s 

379 
448 
20,1 

5   Lokalizacja wału przeciwpowodziowego w km rzeki Pilicy  
 

km  45,3 ÷ 
45,8   

6   Projektowane wyniesienie korony wału:  m n.p.m.  116,60 

7  Wymiary projektowanego wału:     

‐ szerokość korony   m  2,3 

‐ obustronne nachylenie korony  ‐  1% 

‐ nachylenie skarpy odpowietrznej  1 : n  2,0 

‐ nachylenie skarpy odwodnej  1 : n  2,0 

8  Uszczelnienie korpusu i podłoża wału matą bentonitową  m2  3550 
9  Stalowa ścianka szczelna (oporowa) z oczepem żelbetowym  m2  280 
 

10 
Umocnienie:     

‐ korony wału kostką betonową  m2  1760 

‐ skarp wału humusem warstwą 10 cm i obsiew mieszanką traw  m2  4712 
11  Przejazdy i pochylnie wałowe   szt.  4 
12  Schody skarpowe  szt.  5 
13  Kubatura:     

‐ korpusu projektowanego wału (netto)  m3  7652.3 

‐ przejazdy i zjazdy wałowe  m3  429.0 

‐ humusu do zdjęcia z trasy robót (warstwa 15 cm)  m3  1214.7 

‐ zagęszczonego gruntu w podłożu  m3  647.8 

‐ łączna gruntu do wbudowania w korpusu wału   m3  9943.8 

‐ gruntu do zakupu i dowozu z odl. 15 km (gr. spulchniony)  m3  11 932.6
14  Przebudowa instalacji elektrycznych wg odrębnego tomu BRANŻA 

ELEKTRYCZNA 
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Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego. 
Podstawową funkcją projektowanego obiektu jest ochrona przeciwpowodziowa. 
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu: 
1. robót przygotowawczych i rozbiórkowych, do których należy zaliczyć prace wycinkowe 

i karczunkowe na trasie projektowanego wału przeciwpowodziowego, zdjęcie warstwy 
ziemi urodzajnej z terenu przewidzianego pod rozbudowę wału przeciwpowodziowego 
oraz rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na koronie wału oraz 
kolidującej infrastruktury technicznej i małej architektury (ławki latarnie kosze na 
śmieci itp.), 

2. robót ziemnych mających na celu rozbudowę korpusu, robót związanych 
z dogęszczeniem zewnętrznej warstwy istniejącego korpusu wału, ukształtowaniem 
skarp, korony wału do wymaganych parametrów, także robót związanych z 
uformowaniem zjazdów, wjazdów i przejazdów, 

3. uszczelnienia korpusu wału przewidziano w postaci przesłony przeciwfiltracyjnej z maty 
bentonitowej w korpusie nasypu wału i w podłożu ok. 1,0 m poniżej terenu na całym 
odcinku projektowanego wału,  

4. fragmentu stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem na połączeniu korpusu 
ziemnego rozbudowywanego wału z nasypem drogi DW731, 

5. robót umocnieniowych pasa z kostki betonowej na koronie rozbudowanego wału oraz 
na zjazdach i podjazdach wraz z montażem barier na wjazdach na koronę wału oraz 
związanych z przebudową wału schodów skarpowych, 

6. robót wykończeniowych polegających na poprawnym osiągnięciu zadarnienia wału, 
ponownej instalacji zdemontowanych obiektów małej architektury oraz odtworzeniu 
stanu istniejącego dróg dojazdowych, technologicznych oraz pasów transportowych 
gruntu i materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. 
 

Projektowane  prace  budowlane  prowadzone  będą  w  obrębie  istniejącego  wału 
przeciwpowodziowego,  będącego  we  własności  Gminy  Białobrzegi.  Przewidywana  jest 
rozbudowa  osiowa  korpusu  wału.  Na  zakończenie  cyklu  inwestycyjnego  przewidziane  jest 
zadarnienie  wszystkich  powierzchni,  które  zostały  pozbawione  pokrywy  roślinnej  w  czasie 
prowadzenia robót oraz odtworzenie na koronie ścieżki z kostki betonowej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac. 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.  droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2.  dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.3.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.4.  laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 
1.4.5.  materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
1.4.6.  niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi wału 
lub drogi. 
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1.4.7.  odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.8.  Inżynier – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorująca 
zgodność wykonania inwestycji z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującym prawem 
budowlanym. 
1.4.9.  plecenie Inżyniera ‐ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.10.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.11.  przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja prac projektowych. 
1.4.12.  rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.4.11. terenie budowy ‐ należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ‐ należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę ‐ należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy ‐ należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i 
opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów 
metodą montażu ‐ także dziennik montażu.  
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  ‐  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
1.4.16. terenie zamkniętym  ‐ należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego:  
a)obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych 
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw 
Zagranicznych,  
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 1.4.17. aprobacie 
technicznej ‐ należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie ‐ należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno‐budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym  ‐ należy przez  to  rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
1.4.20.  organie  samorządu  zawodowego  ‐  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,  inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu ‐ należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22.  opłacie  ‐  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za  określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  ‐  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24.  dzienniku  budowy  ‐  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.25.  kierowniku  budowy  ‐  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania 
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
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1.4.26.  rejestrze  obmiarów  ‐  należy  przez  to  rozumieć  ‐  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę  z 
ponumerowanymi  stronami,  służącą  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie 
wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium ‐ należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania 
niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów 
prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach  ‐  należy przez  to  rozumieć wszelkie materiały  naturalne  i wytwarzane  jak  również  różne 
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  ‐  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  ‐  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu  Inspektora Nadzoru  ‐ należy przez  to  rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.31.  projektancie  ‐  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą  autorem 
dokumentacji projektowej.  
1.4.32.  rekultywacji  ‐  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania ‐ należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno‐użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do 
eksploatacji.  
1.4.34.  ustaleniach  technicznych  ‐  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35.  grupach,  klasach,  kategoriach  robót  ‐  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  kategorie  określone  w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5  listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późno zm.).  
1.4.36.  Inspektorze  Nadzoru  Inwestorskiego  ‐  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i 
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w 
budownictwie, której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on  interesy 
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w 
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.37.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  ‐  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń 
technicznych  i maszyn,  określająca  rodzaje  współzależność  i  kolejność  lub współzależność  czynności  obsługi, 
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38.  istotnych wymaganiach  ‐ oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia  i pewnych  innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39.  normach  europejskich  ‐  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz 
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  .standardy  europejskie  (EN)"  lub 
.dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.40.  przedmiarze  robót  ‐  to  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót  podstawowych w  kolejności 
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy 
opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.41.  robocie  podstawowej  ‐  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym  Słowniku  Zamówień  ‐  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych, 
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika 
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie  Prawo  zamówień  publicznych przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43.  Zarządzającym  realizacją  umowy  ‐  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych 
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do 
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nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SA. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  

 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego,sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo ruchu. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 

b)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca dostarczy zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Pozostałe warunki jak w pkt. a. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednocześnie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcie robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

 
1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.11.   Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
1.5.12.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania  lub wydobywania  tych materiałów  i odpowiednie  świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki 
do  zatwierdzenia  przez  Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego.  Zatwierdzenie  partii materiałów  z  danego  źródła 
nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w  celu  udokumentowania,  że materiały  uzyskane  z  dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

a)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zastosowane środki transportowe nie 
mogą niszczyć nawierzchni dróg. W przypadku występowania takiego zjawiska, koszty naprawy i przywrócenia 
do stanu pierwotnego w całości pokrywa wykonawca robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt 
wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

 projekt technologiczny wykonania inwestycji i organizacji budowy  
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót.  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami ST. PZJ., projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za pełną obsługę  geodezyjną  i  geotechniczną przy wykonywaniu 
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez 
Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów  i  elementów  robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
5.3.  Wykonawca  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  musi  zatrudnić  osoby  na  umowę  o  pracę  dla 
wykonania poszczególnych robót : 
 
‐ roboty ziemne   ‐ 4 osoby (operator koparki, spycharki, walca oraz kierowca) , 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania  robót,  w  tym  termin  i  sposób  prowadzenia  robót,  organizację  ruchu  na  budowie 
wraz z oznakowaniem robót,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  robót, 
wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub  laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  

 lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów robót.  

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system kontroli, włączając w  to personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod  pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Inspektor  nadzoru  będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania  i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru kopie  raportów  z wynikami badań  jak najszybciej, nie 
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później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek  i  badania materiałów u  źródła  ich wytwarzania. Do umożliwienia  jemu kontroli  zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,  będzie 
oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru może  pobierać  próbki materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój 
koszt.  Jeżeli wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci 
Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych badań  i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"  
2. posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską Normą  lub  aprobatą  techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie  są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty  są wymagane przez ST, każda  ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika 

budowy zgodnie z  § 45 ustawy  Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania 
robót,  
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące  jakości materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem 
kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w ST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]‐[3], następujące dokumenty:  
a)   
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na 
życzenie Zamawiającego.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub gdzie  indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są  w poszczególnych SST szczegółowych specyfikacjach technicznych lub 
w KNR‐ach oraz KNNR‐ach.  
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi w dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej 
(przedmiarze robót). 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym obmiarem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SA. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
‐  dokumentacje  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 ‐  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub 
zamienne), 
‐ ustalenia technologiczne, 
‐ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
‐ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ 
‐ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  
‐ opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
‐  rysunki  (dokumentacyjne)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
‐ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
‐ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne A.00. 
Koszty dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w A.00. obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pokrywa Wykonawca i obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorem Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień w miarę postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
budowlane.).  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo zamówień publicznych).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ‐ o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ‐ o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. ‐ o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późno zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ‐ Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ‐ o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
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 B.00 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

B.00.01. ROBOTY  POMIAROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie robót geodezyjnych na budowie. 
1.2. Zastosowanie SST 
Jako część dokumentów przetargowych Szczegółowej Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i 
interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1. Część ogólna. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejszej SST są: 

- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
- bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 
0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości 
około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
- lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE.  
4.2. Transport materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 5. Wykonanie robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). 
5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli) 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów 
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 
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W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez Inżyniera, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 
poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera projekt osnowy roboczej poziomej i 
wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 
a)  punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b)  odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być 
oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c)  sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G‐3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G‐
3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK). 
5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 
wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach  GUGiK. 
5.5. Wyznaczenie punktów na osiach 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy modernizacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w 
oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2. 
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm 
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku 
do rzędnych projektu. 
W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest zobowiązany do korekty osi trasy 
odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 500 m na odcinkach prostych. 
Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.6. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 
krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
modernizacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych 
w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inżyniera, lecz nie 
rzadziej niż co 25 m. 
5.7. Wyznaczanie położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie ‐ zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
poprzez: 
‐ wytyczenie osi obiektu, 
‐ wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 
5.8. Zakończenie robót 
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów 
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 6.  Kontrola jakości 
robót.Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych 
w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera. Pomiary kontrolne odpowiednich 
fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w 
trakcie prowadzenia robót. 
Kontrole wytyczenia osi trasy modernizacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów i obiektów należy 
przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy modernizacyjnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inżynierowi powinien zawierać niezbędne 
szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9.1. Ustalenia 
ogólne. 
Płaci się za 1m wytyczonej trasy. Cena 1 m (metra) trasy wału obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 
- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych 
przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 
- wyznaczenie konturów obiektów regulacyjnych zgodnie z pkt 5.1.6, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie  punktów w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 
- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  sytuacyjno‐
wysokościowych. 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne. 
- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych,  pali  drewnianych,  rur  metalowych, 
prętów stalowych, farby itp.) 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN‐B‐02356  –  Tolerancja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja  wymiarów  elementów 
budowlanych z betonu. 

2. Instrukcja Techniczna G‐3 – Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo‐
kontrolnych. 

3. Instrukcja techniczna 0‐1.   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G‐3.   Geodezyjna  obsługa  inwestycji.  Główny  Urząd  Geodezji  i 

Kartografii, Warszawa, 1979 
5. Instrukcja techniczna G‐l.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
6. Instrukcja techniczna G‐2.   Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
7. Instrukcja techniczna G‐4.   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
8. Wytyczne techniczne G‐3.2   Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983 
9. Wytyczne techniczne G‐3. l   Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 
10. Roboty ziemne ‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.02. ROBOTY KONSERWACYJNE RĘCZNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z konserwacją  urządzeń wodno ‐ melioracyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia ręcznych robót związanych z : 
usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie, 
wykaszaniem porostów ze skarp, korony i dna urządzeń wodno‐melioracyjnych  z ich wygrabieniem, 
usuwaniem namułu z dna cieków z rozplantowaniem urobku . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt  1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. pkt4. Transport . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m2 (kwadratowy), wg obmiaru zaakceptowanego przez Inżyniera, 
b) 1 m3 (sześcienny) , wg obmiaru zaakceptowanego przez Inżyniera. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wykonania i Odbioru Robót  A 00. pkt. 9.1. 
Ustalenia ogólne. 

Cena jednostkowa wykonania robót konserwacyjnych wg pkt 1.3, obejmuje: 
- usuwaniem kożucha roślin pływających oraz korzeniących się w dnie, 
- wykaszaniem porostów ze skarp i dna urządzeń wodno‐melioracyjnych  z ich wygrabieniem, 
- usuwaniem namułu z dna cieków z roplantowaniem urobku . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.00.03. ROBOTY KARCZUNKOWE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew 
i krzaków. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew 
 i krzaków i obejmują: 
‐ usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych w obrębie robót, 
‐ usunięcie i karczowanie drzew i krzaków w zaroślach i zagajnikach w obrębie robót. 
Materiał pochodzący z usunięcia drzew i krzewów pozostaje własnością właściciela działki. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
 i z definicjami podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne” pkt 1. 
Drzewo ‐ roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który  
w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew (krzak) ‐ roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia, ani korony lecz rozgałęziająca się na wiele 
równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,50 m od ziemi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami BN‐72/8932‐01. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków 

Do wykonania robót należy stosować: 
‐ piły mechaniczne, 
‐ spycharki, 
‐ równiarki, 
‐ karczowniki, 
‐ ciągnik z przyczepą dłużycową, 
‐ ciągnik z przyczepą skrzyniową, 
‐ urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzaków, bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
4.2. Transport usuniętych drzew i krzaków 

Pnie ściętych drzew mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania  
się oraz dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. 
Pnie ściętych drzew należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 2 km 
 lub w miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu. Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi powinien 
 się odbywać samochodami zabezpieczonymi przed pyleniem ładunku. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Usunięcie drzew i krzaków 

Drzewa i krzaki znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej  
do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Wykonawca uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na wycinkę drzew. 
Pnie (dłużyce) ściętych drzew oraz gałęzie grubsze niż 10 cm należy załadować na środki transportowe  
i przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, na odl. do 2 km. Gałęzie drzew, liście i krzaki 
powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy 
złożyć na hałdach. 
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Wykarczowane pnie drzew i korzenie będą transportowane na składowisko odpadów, zaproponowane przez 
Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wycinka drzew i krzaków może być prowadzona wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków. 
Wykonawca powinien prowadzić wycinkę drzew w taki sposób aby nie uszkodzić innych drzew  
nie przeznaczonych do usunięcia. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym  
do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg BN‐72/8932‐01. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny być osuszone. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A. 00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
‐ Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzaków,  
‐  wymaganiami  podanymi  w  pkt  5  niniejszej  specyfikacji,  aby  w  miejscach  nasypów  doły  
po wykarczowaniu były wypełnione gruntem odpowiadającym wymaganiom BN‐72/8932‐01 zagęszczone zgodnie z 
wymaganiami BN‐72/8932‐01. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A. 00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest: 
a)  1 szt. ściętego i wykarczowanego drzewa lub pnia o określonej średnicy, 
b)  1 ha usuniętych krzaków i zagajników. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w A. 00. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Nie występują. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Płaci się za: 
a)  1 sztukę ściętego drzewa, 
b)  1 ha usuniętych krzaków. 
a)  Cena 1 szt. ściętego drzewa o określonej średnicy, obejmuje: 

 ścięcie drzewa, obcięcie gałęzi, 

 transport pnia (dłużycy) i gałęzi o średnicy > 10 cm na odległość do 2 km, na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru, 

 zmielenie gałęzi i liści ściętych drzew,  

 karczowanie  pni  ściętych  drzew  i  korzeni  z  transportem  na  składowisko  odpadów  łącznie  
z wszystkimi innymi materiałami po wycince i karczowaniu, 

 zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
b)  Cena 1 ha usuniętych krzaków i zagajników obejmuje: 
wycięcie krzaków i zagajników, 
zmielenie wyciętego materiału na miejscu i złożenie na tymczasowym składowisku, 
wykarczowanie krzaków i korzeni z odwiezieniem materiału na składowisko odpadów, 
zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
Ceny nie obejmują dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez właściciela drzewostanu, podlega on 
ewentualnym negocjacjom pomiędzy zainteresowanymi stronami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 

PN‐S‐02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2 Inne dokumenty 

Roboty ziemne ‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.04. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY RĘCZNE  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
ręcznych, związanych z wykonaniem robót elektroenergetycznych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  wszystkich  wykopów  ręcznych  przewidzianych  w  projekcie.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A. 00. pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstąpień  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją 
umowy (Inspektora Nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 2.Materiały. 

Do wykonywania wykopów ze skarpami, materiały nie występują. 
Do wykonywania wykopów o ścianach pionowych materiały na szalowania: 

- bale iglaste obrzynane, nasycone gr. 50 ‐ 63 mm kl. III, 
- drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone 
- pale szalunkowe stalowe (wypraski) wg PN‐EN 10162, 
- grodzice stalowe wg PN‐EN 10162, 

- stal kształtowa ‐ dwuteowniki np. 140; 180, drut stalowy  10 i koryta drewniane do zabezpieczania 
kabli i rurociągów przechodzących przez wykop.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 3. Sprzęt. 
Do wykopów zostaną użyte Łopaty, szpadle, kilofy, taczki, żuraw samochodowy, żuraw budowlany. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
Taczki w obrębie budowy, samochody samowyładowcze, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót.  
Wykopy wykonane zostaną ręcznie. Grunt po wykopaniu zostanie rozplantowany na miejscu lub wykorzystany 
do  zasypania  przestrzeni  za  ścianą  konstrukcji  bądź  ‐  w  zależności  od  sposobu  zagospodarowania  odkładu 
podanego w dokumentacji projektowej ‐ ponownie wbudowany w skarpę wykopu, w celu jej uformowania.  

Wykopy ‐ sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy  sprawdzić  zgodność 

rzędnych  terenu  z danymi podanymi w projekcie. W  tym celu należy wykonać kontrolny pomiar  sytuacyjno  ‐ 
wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

Wykopy szalowane lub w osłonie ścianek szczelnych ‐ przed wykonywaniem robót powinno być wykonane 
przygotowanie  terenu  pod  budowę.  Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykopów  należy  wykonywać  pomiary 
geodezyjne  z  wyznaczeniem  osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 
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Elementy  szalowania  zakłada  się w miarę  postępu  robót. W  czasie wbijania  elementów  ścianki  szczelnej 
należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 

Zabezpieczenie  skarp  wykopów  ‐  jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się 
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły), w stanie co najmniej twardoplastycznym ‐ nachylenie 1:0,5 
- w gruntach mało spoistych                     ‐ nachylenie 1:1,25  
- w gruntach niespoistych oraz gruntach spoistych w stanie plastycznym    ‐ nachylenie 1:1,5 
Przy wykopach ze skarpami powinny być spełnione następujące warunki zwiększające bezpieczeństwo: 
- w pasie  terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości  równej 3‐krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych. 

- naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  usuwane  z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów ‐ dopuszczalne odchyłki wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu 

projektowanego  posadowienia,  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru  celem  podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

 
 

Schematy zabezpieczeń czasowych kabli i rurociągów przechodzących przez wykop 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN‐B‐06050 oraz zgodnie z „Roboty ziemne ‐ 
Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1994” i obejmować: 
‐ zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
‐ prace pomiarowe, 
‐ przygotowanie terenu, 
‐ rodzaj i stan gruntu w podłożu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Roboty  ziemne  ‐  jednostką  obmiarową  jest  1  m3  wykonania  robót.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. 
Szalowanie  wykopu  ‐  jednostką  obmiarową  jest  1 m2 wykonania  i  rozebrania  obudowy  ścian  wykopu.  Ilość 
robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Zabezpieczenie kabli, rur ‐ jednostką obmiarową jest 1 mb wykonania i rozebrania konstrukcji zabezpieczającej 
kabel  lub  rurociąg.  Schemat  zabezpieczenia  należy  przyjąć  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Ilość  robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
Roboty  objęte  niniejszą  SST  podlegają  odbiorowi  robót  zanikających,  który  jest  dokonywany  na  podstawie 
wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
Roboty ziemne ‐ płatność za 1 m3 wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót  i na 
podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
- odspojenie gruntu na odkład lub z transportem taczkami na odległość do 10 m, 
- profilowanie dna i skarp wykopów. 
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Szalowanie wykopu ‐ płatność za 1 m2 obudowy ścian wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną 
jakości robót i na podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 obudowy obejmuje: 
- dostarczenie elementów szalunku na plac budowy, 
- montaż i demontaż, 
- oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu robót, 
- odpady i ubytki montażowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
Zabezpieczenie  kabli,  rur  ‐  płatność  za  1  mb  konstrukcji  zabezpieczającej  kabel  lub  rurociąg  należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 mb konstrukcji zabezpieczającej kabel lub rurociąg obejmuje: 

- dostarczenie elementów szalunku na plac budowy, 
- montaż i demontaż, 
- oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu robót, 
- odpady i ubytki montażowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN‐B‐06050.  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN‐B‐02480.  Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3. PN‐EN ISO 14688‐1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 1. Oznaczanie i opis. 
4. PN‐EN 1997‐ 1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogólne. 
5. PN‐EN  1997‐2.  Eurokod  7.  Projektowanie  geotechniczne.  Część  2.  Rozpoznanie  i  badanie  podłoża  

gruntowego. 
6. PN‐B‐04481.   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
7. PN‐92/D‐95017. Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  
8. PN‐75/D‐96000.   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9. PN‐EN 10162.  Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Roboty Ziemne ‐ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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B.00.05. ROBOTY ZIEMNE – ZASYPYWANIE WYKOPÓW  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z zasypywaniem wykopów przy  wykonaniu robót elektroenergetycznych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  mają  zastosowanie  przy  zasypaniu  wykopów  piaskiem  dowiezionym  i 

gruntem z odkładu wraz z jego zagęszczeniem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A. 00. pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstąpień  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją 
umowy (Inspektora Nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 2. Materiały. 
Do wykonania robót użyty będzie grunt z odkładu oraz piasek odpowiadający wymaganiom normy PN‐B‐06050. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 3. Sprzęt. 
Jakichkolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  robót.  Roboty  ziemne  należy  wykonywać 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
Do transportu gruntu używać dowolnych środków transportu zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót.  
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  niezabudowanej  części  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Układanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości ok. 30 cm  i  zagęszczane zagęszczarkami 
wibracyjnymi lub ubijakami w zależności od rodzaju gruntu. 
Wskaźnik  zagęszczenia dla gruntów  spoistych powinien wynosić  IS  ≥ 0,92 oraz dla  gruntów  sypkich  stopień 
zagęszczenia  Is ≥ 0,65. Nasypywanie warstw gruntu  i  ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu 
Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN‐B‐06050 oraz zgodnie z ”Roboty ziemne 
‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1994 i obejmować: 
‐  rodzaj i stan gruntu służącego do zasypania wykopów, 
‐  zgodność prowadzenia robót z zasadami podanymi w p 5 niniejszej SST. 
        Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli zgodności z p. 5 niniejszej SST. 
        Jeżeli  wszystkie  przewidziane  badania  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  ziemne  należy  uznać  za 
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zgodne  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno  badanie  dało  wynik  ujemny,  wykonane 
roboty  lub  ich  część  należy  uznać  za  niezgodne  z  wymaganiami  norm.  W  tym  przypadku  Wykonawca 
obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  ziemne  do  zgodności  z  normami  i  przedstawić  je  do  ponownego 
odbioru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 m3 zagęszczonego gruntu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 

Roboty  objęte  niniejszą  SST  podlegają  odbiorowi  robót  zanikających,  który  jest  dokonywany  na 
podstawie  wyników  pomiarów  i  oceny  wizualnej.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor 
Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt 
w ustalonym terminie. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 

Płatność  za  1  m3  zasypki  wg  ceny  jednostkowej,  która  uwzględnia  dostarczenie  i  wbudowanie 
materiałów,  zagęszczenie  i  uformowanie  zewnętrznego  kształtu  zasypki,  jak  również 
uporządkowanie terenu a także niezbędne badania. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN‐B‐06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN‐B‐02480. Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
3. PN‐EN ISO 14688‐1.Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 1. Oznaczanie i   opis. 
4. PN‐EN 1997‐ 1.Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 1. Zasady ogólne. 
5. PN‐EN 1997‐2.Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
6. PN‐B‐04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
10.2. Inne dokumenty 

Roboty Ziemne ‐ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –wyd. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – 1994 r. 
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B.00.06. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ż usunięciem warstwy humusu wraz z darniną. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu z pasa robót ziemnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w A. 00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A. 00. pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A. 00. pkt 3. Sprzęt. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu wraz z darniną 
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- spycharki, 
- koparki, 
- łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  ‐  w  miejscach,  gdzie  prawidłowe  wykonanie  robót  sprzętem 
zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki  i  samochody  samowyładowcze  do  transportu  humusu  lub  inny  sprzęt  zaakceptowany  przez 
Inspektora Nadzoru. 
-  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A. 00. pkt4. Transport. 
4.2. Transport humusu 
Zdjęty humus przewidziano przemieścić spycharką poza obręb robót a potem ponowne jego wykorzystanie do 
humusowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót.  
5.2. Zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną 
Warstwa humusu wraz z darniną powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Humus wraz z darniną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek oraz 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu wraz z darniną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, która jest określona w 
Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inżyniera 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania według faktycznego stanu występowania. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem Zgromadzony w pryzmach 
humus nie może zawierać żadnych korzeni drzew lub krzewów, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie 
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należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
 
6.2. Kontrola jakości zdjętego humusu 
 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa 
robót ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa 
humusu nie może zawierać korzeni drzew i krzewów, kamieni i nieorganicznych gruntów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa są: 
a)  1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu. 
b)  1 m3 (metr sześcienny) przemieszczonego humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po 
zdjęciu humusu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Obmiar zatwierdzony przez Inżyniera przed rozpoczęciem robot ziemnych. 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A 00. pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
Cena 1 m2 (kwadratowego) zdjętego humusu obejmuje: 
‐ zdjęcie warstwy humusu wraz z darniną na pełną głębokość jego zalegania ‐ średnio 20 cm, 
‐ usunięcie ze zdjętego humusu korzeni drzew i krzewów, gałęzi, kamieni  i nieorganicznych materiałów z 
transportem na składowisko odpadów, 

‐ hałdowanie w pryzmy na miejscu składowania. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Nie występują. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Roboty ziemne ‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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B.00.07. WYKONANIE NASYPÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nasypów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów korpusu wału. 
1.4. Określenia podstawowe 
Nasyp ‐ budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni istniejącego terenu w obrębie robót. 
Wysokość nasypu ‐ różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi nasypu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru: 
Is = Pd / Pds, 
gdzie: 
Pd   ‐ gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
Pds ‐ maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora zgodnie z normą PN‐88/B‐04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu podczas 
wykonywania nasypu, zgodnie z normą BN‐77/8931‐12 [Mg/m3]. 
Stopień zagęszczenia gruntu 
Id = Vmax – V / Vmax – Vmin 
gdzie: 
Vmax   – objętość gruntu najbardziej rozluźnionego,  
V   – objętość gruntu w stanie naturalnym,  
Vmin   – objętość najbardziej zagęszczonego. 
Wskaźnik różnoziarnistości ‐ wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu niespoistych określona wg 
wzoru: 
U = d60/d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],  
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00 „Wymagania ogólne” pkt l. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Przydatność gruntów do budowy nasypów  
Nasypy wykonane będą z gruntów naturalnych pochodzących z wykopów na rezerwie gruntowej. Do tego celu 
przydatne są wszystkie grunty mineralne. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub 
zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże 
do zabudowy biologicznej. Grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót 
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników polowych badań makroskopowych, 
określonych w PN‐74/B‐04452 Grunty budowlane, badania polowe. 
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną 
przez Wykonawcę usunięte i wykonane powtórnie z gruntów o odpowiednich właściwościach na jego koszt. 
2.3. Badania laboratoryjne 
Zgodnie z A. A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. Wykonawca zorganizuje stały nadzór geotechniczny wraz z 
laboratorium geotechnicznym. 
Laboratorium będzie na bieżąco w czasie trwania Robót prowadzić badania w zakresie przydatności gruntów do 
wbudowania w nasypy. W szczególności winny być badane i określane na podstawie wyników: 
– krzywa przesiewu 
φ – kąt tarcia wewnętrznego ‐ badania na próbkach wielkowymiarowych w miejscu wbudowania, 
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U – wskaźnik nierównomierności uziarnienia, 
Dmax – średnica maksymalna ziarna. 
Badania prowadzić będzie Wykonawca w oparciu o PN‐88/B‐04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu i 
opracowaną przez siebie, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego metodykę badania próbek 
wielkowymiarowych 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać walce statyczne, ubijaki 
mechaniczne. Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór 
sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. 
Dopuszcza się każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. pkt4. Transport 
4.2. Wybór środków transportu 
Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu i jakości dróg dojazdowych. Obciążenie jednostkowe na 
jedną oś środka transportowego, nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia określonego przez 
zarządcę drogi. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego 
do wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu. 
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i uzyska 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z 
normą BN‐72/8932‐01. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru terenu 
po zdjętej warstwie humusu. 

5.3. Wykonywanie nasypów 
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami 
organicznymi grunty te należy wbudować w wierzchnią część nasypu jako podłoże do zabudowy biologicznej. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową równomiernie na całej szerokości nasypu. Warstwy gruntu 
należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym z Dokumentacją Techniczną. Grubość warstwy 
gruntu w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Grubość warstw zostanie ustalona, na próbnym odcinka w obecności Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego lub jego reprezentanta. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prawidłowego wykonaniami 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

5.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do 
dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w 
stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.5. Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
Nie należy wbudowywać gruntów przewilgoconych (W > Wopt), zamarzniętych i przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
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w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. W czasie opadów śniegu wykonywanie nasypów 
powinno być przerwane, a przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni nasypu. 

5.6. Formowanie nasypów 
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z Dokumentacją Projektową  
5.7. Zagęszczenie gruntu 
Warunki ogólne zagęszczenia 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu można 
nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. 
Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 
wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 
ponowne próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
Wymagania odnoszące się do parametrów zagęszczenia gruntu w nasypie uzależnione są od tego, czy wały są 
nowobudowane czy też przebudowywane, oraz od stosowanej metody wykonawstwa robót. 
W przypadku budowy nowych wałów metodą suchą zgodnie z WTWO Roboty ziemne jeżeli nie określa tego 
szczegółowo projekt powinny one wynosić: 
 

Rodzaj Gruntu 
Zawartość frakcji    2 

mm (%) 

Klasa ważności technicznej 

I,  II  III,  IV 

Grunty spoiste 

0 ‐ 10  IS  ≥ 0,95 
IS  ≥ 0,92 

10 ‐ 50  IS  ≥ 0,92 

> 50  IS  ≥ 0,90  IS  ≥ 0,90 

Grunty niespoiste 

piaski drobne i 
średnie 

 ID ≥ 0,7 

 ID ≥ 0,55 
piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
 ID ≥ 0,65 

 
Przy odbiorze robót 10% wyników kontroli jakości może tych wymagań nie spełniać, jednak wyniki te nie mogą 
być umiejscowione w jednym przekroju lub na tym samym odcinku badanego wału. 
W przypadku budowy nowych obwałowań wykonywanych metodą hydromechaniczną stopień zagęszczenia 
gruntu w korpusie powinien wynosić: 
‐ dla wałów klasy I i II 
ID śr ≥ 0,6;   ID min ≥ 0,45 
15% wyników może być mniejszych od ID min; lecz nie mogą być one umiejscowione w jednym przekroju lub na 
tym samym odcinku badanego wału,  
‐ dla wałów III i IV klasy 
ID śr ≥ 0,5;   ID min ≥ 0,35 
z uwagą jak wyżej w odniesieniu do 15% wyników nie spełniających wymagań. 
Przy wymiarowaniu obwałowań, które wykonywane będą metodą hydromechaniczna, należy brać pod uwagę 
przedstawione wyżej realne do uzyskania parametry zagęszczenia gruntu i na ogół rozbudowywać korpus tych 
obwałowań. 
W przypadku przebudowy i odbudowy obwałowań wymagane parametry zagęszczenia gruntu, ze względu na 
utrudnienia technologiczne związane z koniecznością dobudowy istniejącego korpusu  można obniżyć do: 

 grunty niespoiste (żwir, pospółka, piaski grube, średnie i drobne) 
 ID śr ≥0,5;   ID min ≥0,35  lub  IS śr ≥0,92;   IS min ≥0,90  

 grunty małospoiste i spoiste 
IS śr ≥0,92;   IS min ≥0,85  
Dopuszcza się 15% wyników niższych niż ID min i IS min pod warunkiem, że nie będą one zgrupowane na tym 
samym odcinku wału. W projekcie i w obliczeniach uwzględniać należy zmniejszenie zagęszczenia. 
Odstąpić od wymaganych wartości można w przypadku, gdy w projekcie założono uzyskanie innych wielkości 
wskaźnika zagęszczenia IS  lub stopnia zagęszczenia ID. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik 
 zagęszczenia Is > 0,95. 
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Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego, powinna 
być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko 
doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. 
Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na 
podstawie próby normalnej metodą wg PN‐88/B‐04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 
przekraczać następujących wartości: w gruntach niespoistych ± 2%, ‐ w gruntach mało i średnio spoistych ‐ +0% 
‐2%. 
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 
większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku 
spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. Sprawdzenie 
wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 
5.8. Dokładność wykonywania nasypów 
Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 
‐ szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm a krawędzie korony nie 
powinny mieć wyraźnych załamań, 
‐ rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać +1 cm  
i ‐3 cm dla nasypów korpusu drogi i 0+10 cm dla nasypów w korytach cieków, 
‐ pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu z tolerancją ±1%, 
‐ pochylenia skarp nasypów nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ±10% ich wartości wyrażonej 
tangensem kąta, 
‐ wybrzuszenia i wklęśnięcia skarpy nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze łatą 3 m, 
‐ spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż ‐ 3 cm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego przez uprawnioneg geologa. 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkt 2, 3 i 5 niniejszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
‐ badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
‐ badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
‐ badania zagęszczenia nasypu, 
‐ pomiary kształtu nasypu, 
‐ zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu ‐ nie mniej niż 3 pomiary co 25 m zagęszczanych warstw 
nasypu oraz dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar będzie wykonany geodezyjnie przed i po wykonaniu nasypu z obmiarem gruntu uzyskanego z wykopów 
oraz gruntu z innych źródeł. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest l m3 (metr sześcienny) wykonanych robót w nasypach: 
a)  nasypy wykonane z gruntu pozyskanego z wykopów na rezerwie gruntowej, 
b)  formowanie nasypów, 
c)  zagęszczanie nasypów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. pkt 8. Odbiór robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Cena l m3 nasypu składa się z: ceny formowania l m3 nasypu, ceny zagęszczania l m3 nasypu i obejmuje: 
‐ prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
‐ transport gruntu na trasie ‐ źródło uzyskania ‐ miejsce wbudowania, 
‐ wbudowanie gruntu warstwami wraz z zagęszczeniem zgodnie z wymaganiami SST, 
‐  profilowanie powierzchni nasypu  z nadaniem  im  spadków  i  pochyleń  zgodnie  z Dokumentacją Projektową  i  

SST, 
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‐ odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie  wymaganych  przez  SST  badań  laboratoryjnych,  dotyczących  właściwości  wbudowanych 
gruntów i wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN‐88/B‐04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2.  PN‐86/B‐02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3.  PN‐74/B‐04452 Grunty budowlane, badania polowe, 
10.2. Inne dokumenty 
4.  Roboty ziemne ‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
5.  Rozporządzenie Min. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 20.12.1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. 
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B.00.08. WYKONANIE WYKOPÓW  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wykopów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykopów i obejmują; 
wykonanie wykopów – rozbiórka korpusu wału, 
wykonanie wykopów na rezerwie gruntowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wykop ‐ budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni 
powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
Odkład ‐ miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w A.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona w Dokumentacji Projektowej na 
podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych. Szczegółowe dane geotechniczne zawarte są w 
dokumentacji geotechnicznej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach z częstotliwością, co ok. 500 m, bądź przy zmianie 
rodzaju gruntu.. 
Badania należy wykonać w zakresie: 

- ciężaru objętościowego, 
- składu granulometrycznego, 
- zawartości części organicznych, 
- wskaźnika zagęszczenia (Is) przy wilgotności optymalnej (Wopt), 

Na podstawie tych badań i ocenie przydatności gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy. 
Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów, 
celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z BN‐72/8932‐01. Jeżeli badania 
laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdzą założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej, to grunt 
nieprzydatny do budowy nasypów powinien być odwieziony na odkład po uzgodnieniu z Inżynierem. 
Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
- koparko‐spycharki, 
- koparko‐ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki,  równiarki  samojezdne  lub  inny  sprzęt  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane 
następujące środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 



39 

 

- samochody samowyładowcze, 
- lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania 
podane w A.00 „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze ‐ odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz 
zdjęcie humusu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych 
zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), 
wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie 
decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robot 
ziemnych. Odwodnienie wykopu należy wykonać zgodnie z założeniami projektu wykonawczego.  Szczegółowy 
projekt technologiczny odwodnienia wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić do akceptacji nadzorowi  
inwestorskiemu i  i hydrogeologicznemu. Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru 
hydrogeologa na czas realizacji robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo‐
wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych.  
W czasie prowadzenia robot ziemnych w dnie wykopu należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 
robot ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i  nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robot spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem 
pompowania. Szczegółowy sposób odprowadzenia wód do istniejących  urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z ich właścicielem lub zarządcą . 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
5.4. Wykonywanie wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy 
rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. 
Wykopy należy wykonywać koparkami podsiębiernymi na odkład do przemieszczenia spycharką na odległość 10 
m, należy zachować spadki dna wykopu dla umożliwienia stałego odprowadzenia wód. 
5.5. Dokładność wykonywania wykopów 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 m i w miejscach 
charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 
różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych lub konsekwencje zanieczyszczenia środowiska obciążają 
Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c)  dokładność wykonania wykopów, 
d)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w WTWO 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach, ustalana przez pomiary 
geodezyjne po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne. 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 
- wykonanie i rozebranie dróg dojazdowych (w miarę potrzeb), 
- wykonanie  badań  laboratoryjnych,  określonych  w  pkt  2  (przed  przystąpieniem  do  robot 
ziemnych) i pkt 5.5, 
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, 
- zagęszczenie  podłoża  gruntu w wykopie wg metod  i  do wielkości  podanej w  ST  lub  innych 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, wykonanie stanowisk załadowczych, 
- rekultywację terenu po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1.  PN‐S‐02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, określenia, wymagania i badania. 
2.  PN‐86/B‐02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 
3.  PN‐74/B‐04452  Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2 Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne ‐ Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996 
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B.00.09. PLANTOWANIE SKARP 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z plantowaniem skarp wykopów i nasypów gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z plantowaniem 
(wyrównywaniem) skarp wykopów gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1.3. Zakres robót objętych S. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 2. Materiały. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
  Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu do ręcznych robót ziemnych 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
  Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Ścinanie skarp 
  Ścinanie skarp (wyrównywanie) może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym 
wg pkt 3.2. 

  Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania skarp należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy 
uzgodnić z Inżynierem. 

5.3. Uzupełnianie skarp 
  W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w skarpach należy je uzupełnić materiałem o 
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały skarpy wykonane i zagęścić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.. 

6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1. 
 
 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych skarp 

Lp.  Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1  Spadki poprzeczne  2 razy na 100 m 

2  Równość podłużna  co 50 m

3  Równość poprzeczna 
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6.4.1. Spadki poprzeczne skarp 

Spadki poprzeczne skarp powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%. 
6.4.2. Równość skarp 
  Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4‐metrową wg BN‐68/8931‐04 [2].  Maksymalny 
prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 7. Obmiar robót  
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na skarpach.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. Odbiór robót. 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 9.1. Ustalenia 
ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

       prace pomiarowe i przygotowawcze, 

       oznakowanie robót, 

       ścięcie skarp, 

       odwiezienie gruntu na odkład, 

       dostarczenie materiału uzupełniającego, 

       rozłożenie materiału, 

       zagęszczenie skarp, 

       przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  BN‐68/8931‐04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografemi łatą. 
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 B.00.10. UKŁADANIE MATY BENTONITOWEJ  
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem mat 
bentonitowych jako uszczelnienie korpusu i podłoża wału.   
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem maty 
bentonitowej  na skarpie i w podłożu wału, obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiał 
Instalowana  mata  bentonitowa  musi  posiadać  odpowiednie  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne  oraz  spełnić 
następujące warunki techniczne : 

- masa powierzchniowa        3300 [g/m2] 

- masa bentonitu w 1m2 maty                     3000 [g/m2] 
- grubość przy nacisku: 

 2 kPa          6,3 [mm] 

 20 kPa          5,2 [mm] 

 200 kPa         4,2 [mm] 

- wytrzymałość na rozciąganie:                                 8.5 [kN/m] 

- wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym: 147 
- odporność na statyczne przebicie (metoda CBR): 

 siła przebicia         2,0 [kN] 
- wytrzymałość na oddzieranie:                           85 [N/10cm] 

‐ współczynnik wodoprzepuszczalności kV      4,5 x 10‐11  [m/s] 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 3. Sprzęt. 
Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie i rozwinięcie rolki maty bentonitowej  z 
zastosowaniem zawiesia belkowego  i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę maty. Zawiesie 
oraz rdzeń nie mogą się nadmiernie uginać przy podnoszeniu rolki. 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Rolki maty  bentonitowej  pakowane  są w wodoszczelną  folię  polietylenową.  Folia ma  na  celu  zabezpieczenie 
materiału  przed  uszkodzeniem  w  czasie  transportu  i  składowania  na  budowie.  Rolki  maty  bentonitowej 
nawinięte są na tuleje papierowe. W czasie ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki 
przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed działaniem wysokich temperatur oraz promieniami 
słonecznymi. Opakowania rolki nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 
Opakowane  rolki  maty  bentonitowej  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  z 
zachowaniem  wszystkich  przepisów  BHP  dotyczących  tak  środka  transportowego  jak  i  operacji 
załadunku, przewozu i wyładunku. 
Składowanie : 
Rolki maty bentonitowej należy składować następująco: 
‐ w suchym miejscu, 
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‐ ułożone poziomo na czystym i wyrównanym podłożu, 
‐ nie więcej niż warstwy, 
‐ nie krzyżować rolek, 
‐  nie  zaleca  się  składowania  rolek  bez  opakowania  fabrycznego  dłużej  niż  jeden  tydzień  (lecz 
przykrytych folią lub impregnowanym brezentem). 
 Składowanie powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami BHP. 
  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Przed przystąpieniem do zabezpieczenia skarpy należy wykonać: 
‐ prace pomiarowe, powierzchnia skarpy winna być przed wytyczeniem uzgodniona i zaakceptowana 
przez Inżyniera 
‐  plantowanie  i  zagęszczenie  powierzchni  skarpy,  aby  jej  powierzchnia  powinna  odpowiadać 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, 

 
5.3. Rozkładanie maty bentonitowej 
Rolki maty bentonitowej wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. Ponieważ rolki posiadają 
rdzeń  (tuba  papierowa),  możliwe  jest  ich  przemieszczanie  i  rozkładanie  przy  użyciu  zawiesi  do 

ładowarek, koparek itp. Wyposażonych w grubościenną rurę stalową dług. > 6 m i  zewn. ok. 7 cm.  
Matę bentonitową rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasami prostopadłymi do 
osi nasypu. Rolki  lub ich część, rozwija się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy 
uwzględnić  wielkość  wymaganej  zakładki  (oznaczone  przy  obu  krawędziach  na  wierzchniej 
geotkaninie).  Pasma  maty  bentonitowej  należy  tak  układać,  by  stroną  białą  (włókniną)  były 
skierowane  w  dół  (do  podłoża).  Pasma  maty  muszą  biec  równolegle  do  skarpy,  a  koniec  pasma 
należy zakotwić. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego, ułatwi to odprowadzenie 
wody w przypadku niespodziewanych  opadów atmosferycznych.  Pasma należy układać  tak,  by nie 
były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie maty 
bentonitowej  dla  dopasowania  do wyznaczonego  obszaru. Nie  należy  przeciągać  jej  po  podłożu,  z 
wyjątkiem tych przypadków, gdy  jest  to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy 
sąsiednimi pasmami. Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem 
ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrów. Wykonawca może rozpakować i ułożyć, w ciągu jednego 
dnia  roboczego  tylko  taką  ilość  maty  bentonitowej,  jaka  zostanie  przykryta  gruntem.  Nie  należy 
dopuszczać,  aby  po  zakończeniu  dnia  pracy  mata  była  wystawiona  na  działanie  przypadkowych 
czynników atmosferycznych. Połączenia mają postać zakładów o szerokości od 15 do 23 cm. Podczas 
ich wykonywania  należy  posługiwać  się  zaznaczonymi  na  pasmach  liniami  zakładu  i  dopasowania. 
Brzegi pasm należy rozprostować, usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia  i „rybie usta”, zapewniając 
tym  samym  największą  możliwą  powierzchnię  styku  z  pasmem  dolnym.  Po  rozwinięciu  pasma 
górnego w docelowym miejscu,  jego brzeg należy odchylić odsłaniając  strefę  zakładu,  skąd usunąć 
trzeba ewentualne  zanieczyszczenia  i  luźny  grunt  –dotyczy  to  także  zanieczyszczeń przyczepionych 
do  geotekstyliów. Następnie, w  strefie  zakładu  (pomiędzy  krawędzią  pasma  a  linią  15  cm),  należy 
nanieść ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu powinno się 
znaleźć  co  najmniej  0,4  kilograma  bentonitu.  W  celu  uzyskania  jednolitości  pokrycia  i 
równomierności  dozowania  bentonitu  możliwe  jest  posłużenie  się  konewką  bez  sitka  lub 
urządzeniem  do  rysowania  linii  kredą.  Kontrolę  jakości  wykonania  tej  pracy  przeprowadza  się 
zgodnie z planem kontroli jakości producenta maty.  
5.4. Przykrycie gruntem maty bentonitowej  
Przykrycie  bentomaty  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  SST  Błąd!  Nieprawidłowy  odsyłacz  do 
zakładki: wskazuje na nią samą., z uwzględnieniem następujących zasad:  
‐  do  wykonania  przykrycia  gruntowego  należy  stosować  sprzęt  wywierający  małe  naciski 
powierzchniowe, 
‐ użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego przykrycia gruntem maty 
warstwą o grubości co najmniej 60 cm, 
‐ bezpośrednio po rozłożonej macie bentonitowej nie powinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów 
jest  możliwy  dopiero  po  wykonaniu  przykrycia  odpowiedniej  grubości.  Zawsze  należy  unikać 
wykonywania ostrych skrętów  i zawracania sprzętu w miejscu. Aby nie uszkodzić maty, pierwszych 
warstw przykrycia nie powinno się zagęszczać powyżej 85% (zmodyfikowanego Proctora), 
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‐ podczas przykrywania maty prace okrywowe należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze 
skarpy, 
‐  nieosłonięte  krawędzie  pasm  należy  pod  koniec  dnia  roboczego  zabezpieczyć  folią  odpowiednio 
unieruchomioną workami z piaskiem lub innym obciążeniem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6.2.  Kontrola jakości zabezpieczenia 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na: 
‐ sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
‐ równości układanej warstwy (brak sfalowań, załamań itp.), 
‐ wielkości zakładu przyległych pasm, 
‐ ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
m2 zabezpieczonej powierzchni, 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 9. Podstawa 
płatności. 
Cena 1 m2 zabezpieczenia obejmuje: 
‐ roboty przygotowawcze, 
‐ dostarczenie materiału, 
‐ ułożenie maty bentonitowej. 
10 . Przepisy związane 
Nie występują. 
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B.00.11. ŚCIANKA SCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH  

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbicia i rozbiórki tymczasowej 
ścianki szczelnej z grodzic stalowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ścianki szczelnej z grodzic stalowych. Obejmują one miejsca zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 1.5. Ogólne wymagania 
dotyczące robót. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w A.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt 2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 

Grodzice stalowe zgodne z normą PN‐EN 10162:2005. Stal powinna spełniać wymagania norm PN‐M‐
84018:1986  i  PN‐M‐84020:1988.  Grodzice  powinny  mieć  oznaczone  trudno  zmywalną  farbą  ich 
gabaryty, numer partii i datę produkcji. 
   Materiał z rozbiórki ścianki szczelnej po zakończonych robotach jest własnością Wykonawcy robót. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny  i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót 
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Roboty palowe należy wykonywać przy 
użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. 
3.2. Sprzęt do robót palowych 
Roboty  należy wykonywać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu  ręcznego  lub mechanicznego, 
spełniającego  wymagania  BHP  i  zaakceptowanego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Do  wbijania  grodzic 
należy stosować kafary o masie młota dostosowanej do masy grodzic lub wibromłoty. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
Transport  grodzic  powinien  odbywać  się  po  odpowiednio  przygotowanych  i  wyznaczonych  drogach 
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. 
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 
Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 
 Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
Przy wykonywaniu ścianki szczelnej na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo w 
obrębie robót palowych. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem ścianki szczelnej powinien wykonać 
Projekty:  pomostów  roboczych,  ścianki  szczelnej  i  ewentualnej  konstrukcji  rozporowej  oraz 
przedstawić je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
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          Przed przystąpieniem do wbijania ścianki szczelnej Wykonawca powinien wykonać na podstawie 
w/w  Projektu  pomosty  robocze  dla  wbicia  grodzic.  Po  wbiciu  ścianki  szczelnej  pomosty  należy 
rozebrać. 
          Dla wibromłotu należy zapewnić dojazd dźwigu i umocnić plac manewrowy płytami żelbetowymi, 
drogowymi, które po wbiciu ścianki szczelnej należy rozebrać. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Grodzice na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami, 
których  górne  płaszczyzny  powinny  być w  jednym poziomie. W pionie  dyle  powinny  być  jedne  pod 
drugimi. Rozmieszczenie stosów grodzic powinno zapewniać do nich swobodny dostęp. 
         Przed  przystąpieniem  do  robót  palowych  należy  sprawdzić  zgodność  grodzic  z  Dokumentacją 
Projektową oraz ich stan. Grodzice uszkodzone należy usunąć z placu budowy. 
5.4. Zasady wbijania elementów ścianki szczelnej 
        Grodzic  nie  należy  rzucać,  gwałtownie  podnosić  i  wlec  po  ziemi.  Przed  rozpoczęciem  wbijania 
należy zapewnić współosiowość grodzicy i młota. 
         W przypadku uszkodzenia głowicy należy odciąć uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu 
się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry młota. 
        Wbijanie grodzic należy przerwać, gdy uzyskuje się wpędy grodzic mniejsze niż 1 mm/uderzenie. 
Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy grodzic. 
Ściankę  szczelną  należy  zagłębić w warstwę  gruntu  nieprzepuszczalnego. W  trakcie wbijania  grodzic 
należy  dbać  o  zapewnienie  szczelności  zamków  łączących  poszczególne  grodzice.  Wbijanie  grodzic 
przeprowadza się kolejno. 
         Przed  przystąpieniem  do  właściwego  wbijania  należy  przeprowadzić  test  na  długość  grodzic. 
Grodzice do testu należy usytuować tak, aby mogły stać się elementami ścianki szczelnej. Grodzice te 
muszą być wbijane tymi samymi urządzeniami, które będą używane do pozostałych. 
        Po wbiciu ścianki szczelnej i odebraniu jej przez Inspektora Nadzoru należy przystąpić niezwłocznie 
do wykonania wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola jakości elementów stalowych  
        Przed przystąpieniem do wbijania grodzic należy sprawdzić: 

 wymiary i jakość grodzic przygotowanych do wbicia, 

 geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej. 
         Grodzice nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone. Zamki powinny zapewniać 
szczelność połączeń. 
         Materiały  przeznaczone  do wbudowania  powinny  posiadać  atest  producenta  oraz  uzyskać  każdorazowo 
przed wbudowaniem akceptację Inspektorowi Nadzoru z wpisem do Dziennika budowy. 
6. 3. Kontrola warunków transportu i składowania  
 Sprawdzenie warunków  transportu  i  składowania polega na  sprawdzeniu  zgodności  z  zasadami przyjętymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
6. 4. Kontrola prawidłowości wykonania ścianki szczelnej 
 W trakcie wbijania grodzic należy kontrolować  ich wpęd. Po wykonaniu ścianki szczelnej należy sprawdzić  jej 
położenie w planie i wysokościowe.  
        Tolerancje wbijania grodzic są następujące: 

 przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 3 cm, 

  odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno być większe niż 1,0 % i 2 cm na długości od dna 
wykopu do góry. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb ścianki szczelnej wbitej na określoną głębokość zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
Płatność za 1 mb wbitej i wyciągniętej o ile przewiduje to dokumentacja projektowa, na określoną głębokość 
zgodnie z Dokumentacją Projektową ścianki szczelnej stalowej z grodzic należy przyjąć zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarowych i badań. 
     Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakup i transport grodzic, 

 montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania grodzic w obrębie budowy, 

 przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych, 

 przygotowanie grodzic do wbicia, 

 wbicie grodzic do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń, 

 demontaż ścianki szczelnej o ile przewiduje to dokumentacja techniczna 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Polskie normy 
1.  PN‐EN 1997‐1:2008    Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
2. PN‐EN 10162:2005    Kształtowniki stalowe wykonane na zimno.  Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego 
3. PN‐86/M‐84018   Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
4. PN‐88/M‐84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
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B.00.12. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z wykonaniem robót 
wymienionych w OST p. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót‐objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z budową, przebudową, modernizacją i 
remontem obiektów inżynieryjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 
Konstrukcje betonowe ‐ konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe ‐ konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły          ‐ beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa ‐  mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy         ‐ mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy   ‐ mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa                    ‐ mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
wIc                            ‐ wskaźnik wodno‐cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 
cementowym. 
Rusztowania montażowe ‐ pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji, 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
 
Rusztowania robocze ‐ pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania                ‐ pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych  na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. SST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
‐ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016:z późniejszymi zmianami), 

‐ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 

‐ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN‐S‐10040:1999, PN‐EN 206‐1:2002 oraz 
warunkach technicznych 02. 

Wymagania szczegółowe 

Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni 
tzw. "beton towarowy". 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać klasie podanej w projekcie oraz spełniać wymagania 
norm:  
PN‐8‐10040:1999, PN‐EN 206‐1:2003. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzielnie 
przez Wykonawcę produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na. podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. 

Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spełniać wymagania norm: PN‐S‐1 0040: 
1999, PN‐EN 1992‐2:2010, PN‐EN 1994‐2:2010, a ponad to norm: PN‐ISO 6935‐1:1998, PN‐ISO 6935‐
1'Ak:1998, PN‐ISO 6935‐2:1998, PN‐ISO 6935‐2Ak:1998, PN‐H‐84023.06:1989, PN‐H‐93215:1982. 
 
Odbiór stali zbrojeniowei na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 
przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o 
średnicy 1,5 mm. 

Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN‐M‐69430:1991. 
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 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN‐S‐
10040:1999, a ponadto: 

‐ drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN‐O‐95017:1992, PN‐O‐95018:1991, PN‐O‐
96000:1975, PN‐7210‐96002, PN‐B‐06251:1963, 

‐ sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN‐EN 313‐1:2001, PN‐EN 313 2:2001 oraz 
PN‐EN 636‐‐3:2001, 

‐ gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐EN 10230‐1:2003, 
‐ deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
‐ do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
‐ betoniarkami o wymuszonym działaniu. 
    ‐ dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 
‐ odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
2) do wykonania deskowań: 
‐ sprzętem ciesielskim 
‐ samochodem skrzyniowym. 
‐ żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
3) do przygotowania zbrojenia: 
‐ giętarkami. 
‐ nożycami, 

‐ prostowarkami. 
‐ innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 
‐ pojemnikami do betonu, 
‐ pompami do betonu, 
‐ wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
‐ wibratorami przyczepnymi. 
‐ łatami wibracyjnymi. 
‐ zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu:  
  ‐ szlifierkami do betonu. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

1.6. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być  transportowane mieszalnikami  samochodowymi.  Ilość  samochodów 
należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 
transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN‐S‐
10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN‐S‐10040:1999, PN‐EN 1992‐2:2010, PN‐EN 1994‐
2:2010, PN‐EN‐ 206‐1:2003, oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  "Projekt  organizacji  robót"  uwzględniający 
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak 
również plan przeprowadzanych badań. 

b. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera "Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  potwierdzonego  wpisem  do 
Dziennika Budowy. 

c. Wykonanie deskowań 

Deskowanie  elementów  licowych  powinny  być  wykonywane  z  elementów  deskowań 
uniwersalnych  umożliwiających  uzyskanie  estetycznej  faktury  zewnętrznej.  Deskowania  powinny 
spełniać warunki podane w normie PN‐S‐10040:1999. 

Elementy  dodatkowe  można  wykonać  z  drewna  w  postaci  tarcicy  lub  sklejki.  Materiały 
stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające  zakryciu można deskować przy użyciu  tarcicy. Deskowania  z  tarcicy należy 
wykonać z desek drzew  iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić  taśmami  z  blachy  metalowej  lub  z  tworzyw  sztucznych  albo  masami  uszczelniającymi  z 
tworzyw  sztucznych.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem 
deskowania. 

Szczególną  uwagę  przy wykonywaniu  deskowań  należy  zwrócić  na  elementy  tworzące  fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2‐4 
cm na  stykach dwóch prostokątnych do  siebie  ścian,  szczególnie w  stykach wklęsłych. Można  takle 
fazowania  wykonywać  również  wtedy,  gdy  nie  przewidziano  ich  w  projekcie.  W  takim  przypadku 
należy  przeprowadzić  w  razie  potrzeby,  korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.  Zmianę  rozmieszczenia 
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zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy  podparciu  deskowania  rusztowaniem  należy  unikać  punktowego  przekazywania  sił.  Po 

zmontowaniu  deskowania  powierzchnię  styku  z  betonem  pokrywać  trzeba  środkami  o  działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

d. Przygotowanie zbrojenia 

 
Pręty  i walcówki  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 
wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się  strumieniem  ciepłej wody.  Stal  narażoną  na  choćby  chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4  mm,  w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina  się  z/dokładnością do 1  cm. Ciecie  przeprowadza  się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN‐EN 1992‐2:2010 i PN‐EN 1994‐2:2010. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN‐EN 1992‐2:2010 i 
PN‐EN 1994‐2:2010. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

e. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 
Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie 
innych  sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o  ile  to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie 
na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

‐ przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 
‐ przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu  zbrojenia w deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów względem siebie  i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. 

Rozstawa zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą 



54 

 

PN‐EN 1992‐2:2010 i PN‐EN 1994‐2:2010. 
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN‐EN 1992‐
2:2010 i PN‐EN 1994‐2:2010. 

Do  zgrzewania  i  spawania  prętów mogą być  dopuszczeni  tylko  spawacze mający  odpowiednie 
uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  miękkim  drutem  lub  spawać  w  ilości  min  30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. 

f. Wbudowanie mieszanki betonowej 

 
      . Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty  związane  z  podawaniem  i  układaniem  mieszanki  betonowej  powinny  być  wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN‐S‐10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia. zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
        Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN‐S‐10040:1999. 
        Przerwy w betonowaniu 

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  w 
dokumentacji projektowej  lub w dokumentacji  technologicznej. Ukształtowanie powierzchni betonu 
w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń  głównych.  Powierzchnia 
betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

‐  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

‐ obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym    do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu 
cementowego. 

Powyższe  zabiegi  należy wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  Dotyczy  to 
również dobetonowywania elementów do istniejącej konstrukcji. 

g. Naprawa betonów 

Przed  przystąpieniem  do  napraw  betonów  powierzchnia  ubytku  powinna  być  dokładnie 
oczyszczona.  Roboty  naprawcze wykonywać materiałami  naprawczymi    systemów,  pod warunkiem 
uzyskania równorzędnej jakości i nie podnoszenia ceny, przestrzegając technologii nakładania zapraw 
podanej przez Producenta. 

h. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton wytrzymałości  co  najmniej  15 MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem. 

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  ‐5°C,  jednak 
wymaga  to  zgody  Inżyniera,  potwierdzonej  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Jednocześnie  należy 
zapewnić  mieszankę  betonową  o  temperaturze  +20°C,  w  chwili  układania,  i  zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą  ciepła w  czasie  co najmniej 7 dni  lub uzyskania przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  .jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie 
wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych 
warunkach  jak  zabetonowana  konstrukcja.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej O°C w 
okresie  twardnienia  betonu  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

i. Pielęgnacja betonu 

Roboty  związane  z  pielęgnacją  betonu  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymaganiami 
normy PN‐S‐10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN‐EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości 
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN‐B‐O6251:1963)  lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST.  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN‐S‐10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmującego między innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia "Planu kontroli", który podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

b. Zakres kontroli i badań 

i. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom norm PN‐S10040:1999 i PN‐S‐10080:1993 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu 
cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

 sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, 

 sprawdzeniu czystości deskowania, sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, sprawdzeniu klasy drewna i jego 
wad, 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym 
położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN‐S‐10040:1999. 
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c. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN‐S‐10040:1999 i PN‐EN 1992‐2:2010 i PN‐EN 1994‐2:2010, a także niniejszej 
SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

d. Mieszanka betonowa 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych norma‐mi PN‐S‐10040:1999, PN‐B‐O6250:1988 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny nie‐zależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inżynierowi. 

Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W "Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN‐S‐
10040:1999, PN‐B‐06250:1988. i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w "Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN‐S‐
10040:1999 oraz niniejszej SST. 

e. Wbudowanie mieszanki betonowej  

 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN‐S10040:1999 oraz 

niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

f. Pielęgnacja betonu 

 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN‐S‐10040:1999 oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

g. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych norma‐mi PN‐S‐10040:1999, PN‐B‐06250:1988 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materia/ów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
nie‐zależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować "Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W "Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN‐S‐
10040:1999, PN‐B‐Q6250:1988 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych technologii, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w "Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN‐S‐10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
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h. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

postanowieniami normy PN‐S‐10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

i. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

 kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

 sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 

 sprawdzeniu  sprzętu  do  przewozu  mieszanki  betonowej,  sprawdzeniu  pomp  do  podawania 
mieszanki betonowej, 

 sprawdzeniu  urządzeń  do  zagęszczania  mieszanki  betonowej,  sprawdzeniu  urządzeń  do 
pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST.  
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem  
w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST p. 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z 
dokumentacją projektową. obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie .Projektu technologii betonowania",  
 wykonanie "Planu kontroli" materiałów i robót, . 

 wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",  
 oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, . 
 przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
 montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 

 oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 

 zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

 pielęgnację betonu, 
 rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
 usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
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 oczyszczenie terenu robót z. odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy: 
1. PN‐S‐10040:1999   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
2. PN‐S‐10080:1993   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
3.PN‐EN‐206‐1:2003     Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
4.PN‐EN 197‐1:2012   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. 

cementów powszechnego użytku. 
5. PN‐EN 197‐2:2002   Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN‐EN 196‐3 + A1:2010  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości i objętości. 
7. PN‐EN 12620+A1:2010  Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN‐EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw.  
9. PN‐EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

10. PN‐B‐06714/34:1991   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN‐EN 933‐1:2012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw‐Część 1:Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania. 
12. PN‐EN 933‐4:2008   Badania geometrycznych właściwości kruszyw‐Część 4:Oznaczanie 

kształtu ziarn ‐ Wskaźnik kształtu. 
13. PN‐B‐06714/12:1978   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
14. PN‐B‐06714/48:1988   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 
15. PN‐B‐06714/13:1978   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
16. PN‐EN 1097‐6:2013‐11  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
17. PN‐EN 1925:2001   Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.  
18. PN‐EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu ‐ Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

19. PN‐EN 934‐2:2012   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

20. PN‐EN 934‐6:2002   Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

21. PN‐EN 1992‐2:2010   Eurokod 2: projektowanie konstrukcji z betonu ‐Część 2 Mosty z 
betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne. 

22. PN‐EN 1994‐2:2010    Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo‐
betonowych – Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów.  

23. PN‐ISO 6935‐1:1998     Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
24. PN‐ISO 6935‐1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
25. PN‐ISO 6935‐2:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
26. PN‐ISO 6935‐2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
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27. PN‐H84023.06:1989   Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu‐Gatunki. 
28. PN‐H‐93215:1982   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
29. PN‐M‐69430:1991   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 
30. PN‐D‐95017:1992   Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
31. PN‐D‐95018:1991   Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania 

i badania. 
32. PN‐D‐96000:1975   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
33. PN‐D‐96002:1972   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34.PN‐B‐06251:1963   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
35. PN‐EN 313‐1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36. PN‐EN 313‐1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
37. PN‐EN 636:2013‐03   Sklejka. Wymagania techniczne.  
38. PN‐EN 10230‐1:2003   Gwoździe z drutu stalowego – Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia.  
39. PN‐S‐10080:1993   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 
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B.00.13. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego przy wykonywaniu zadania wymienionego w p. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe  ‐ prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające  jednostronnie  lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
       Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN‐6775‐04/04:1980 i BN‐6775‐03/01:1980, 

 cement wg PN‐EN 197‐1:2012, 

 piasek do zapraw wg PN‐EN 13139:2003 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 
W dokumentacji  projektowej  przyjęto  zastosowanie obrzeży o wymiarach 8x30  cm  I  gatunku,  bez określenia 
długości elementów. 
2.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka,  mm 

  Gatunek 1  Gatunek 2 

L   8   12 
b, h   3   3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być. bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
          Krawędzie  elementów powinny być  równe  i  proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni  i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń

Gatunek l  Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm  2  3 

Szczerby  ograniczających powierzchnie górne 
niedopuszczalne 

i uszkodzenia  (ścieralne) 

krawędzi i naroży  ograniczających pozostałe powierzchnie:     

  liczba, max  2  2 

  długość, mm, max  20  40 

  głębokość, mm. max  6  10 

 
2.4. Składowanie 
  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane 
według rodzajów i gatunków. 
       Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o 
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.5. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN‐EN 206:2014‐04, klasy B 25 i B 30.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
       Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po  osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości  minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
       Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu  i  ze  światłem  (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
       Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem.  żwirem  lub  miejscowym  gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
       Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  je  piaskiem  lub  zaprawą  cementowo‐
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić  i  zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  do 
ustawienia  betonowych  obrzeży  chodnikowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru  do 
akceptacji. 
       Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,  zgodnie  z  wymaganiami 
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tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub 
suwmiarki. z dokładnością do 1 mm. zgodnie z ustaleniami PN‐EN 991:1999 . 
       Sprawdzenie  kształtu  i wymiarów  elementów należy  przeprowadzić  z  dokładnością  do  1 mm przy  użyciu 
suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.  Sprawdzenie  kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje  się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża  i  zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
       Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w p.  2. 
6. 3. Badania w czasie robót 
W  czasie  robót  należy  sprawdzać  wykonanie  ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  ‐  zgodnie  z 
wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić : 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 wypełnienia  spoin.  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite  wypełnienie 
badanej  

 spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru 
uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z 
wymaganiami. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania l m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. 1. Normy 
1. PN‐B‐06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
2. PN‐EN 206:2014‐04    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN‐EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy 
4.  PN‐EN 991:1999       Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów  zbrojonych  z  autoklawizowanego 
betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
5.  PN‐EN 13043:2004        Kruszywa do mieszanek bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
6.  PN‐EN  197‐1:2012        Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku. 
7.  BN‐80/6775‐03/01        Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8.  BN‐80/6775‐03/04        Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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B.00.14. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni kostkowych – z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 

   na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 

  na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na ulicach i placach o charakterze 
reprezentacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.4.1.  Nawierzchnia  twarda  ulepszona  –  nawierzchnia  bezpylna  i  dostateczna  równa,  przystosowana  do 
szybkiego ruchu samochodowego.  
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1. Klasyfikacja 

  Kamienna  kostka  drogowa  wg  PN‐B‐11100  [8]  jest  stosowana  do  budowy  nawierzchni  z  kostki 

kamiennej wg PN‐S‐06100  [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN‐S‐96026 

[12] 

  W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 

 regularną, 

 rzędową, 

 nieregularną. 

  Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 

W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie klasy kostki: I, II. 

  W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 

  W zależności od wymiaru zasadniczego ‐ wysokości kostki, rozróżnia się następujące wielkości (cm): 

‐  kostka regularna i rzędowa ‐ 12, 14, 16 i 18, 

‐  kostka nieregularna ‐ 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 

  Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy 

fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp.  Cechy fizyczne 
i wytrzymałościowe 

Klasa Badania 
według    I II

1  Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno‐
suchym, MPa, nie mniej niż 

160 120 PN‐B‐04110 
[3] 

2  Ścieralność na tarczy Boehmego,                     w 
centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 PN‐B‐04111 
[4] 

3  Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba 
uderzeń, nie mniej niż 

12 8 PN‐B‐04115 
[5] 

4  Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN‐B‐04101 [1] 

5  Odporność na zamrażanie  nie bada 
się  

całkowita PN‐B‐04102 [2] 

  

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

  Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 

  Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

  Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 A – normalna  

  

B – łącznikowa 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

  Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 
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Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

  
Wyszczególnienie 

Wielkość
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm) 

   12 14 16 18 1 2  3 

Wymiar a  12 14 16 18  0,5   0,7   1,0 
Wymiar b  18 21 24 27  0,7   1,0   1,2 
Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie mniejszy 
niż 

‐  ‐  ‐  ‐  1,0 
  
0,8 

  
0,7 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż 

‐ ‐ ‐ ‐  0,4   0,4   0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie 
większa niż 

‐ ‐ ‐ ‐ 0,4 0,8  0,8

Nierówność powierzchni dolnej (stopki), 
nie większa niż 

‐ ‐ ‐ ‐  0,4  nie bada się 

Pęknięcia kostki  ‐ ‐ ‐ ‐ niedopuszczalne 

     
  Krawędzie  co  najmniej  jednej  powierzchni  kostki  gatunku  1  powinny  być  bez  uszkodzeń.  Pozostałe 

krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast 

łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 

  Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż 

pół  wymiaru  wysokości  kostki  (a),  natomiast  łączna  ich  długość  nie  powinna  przekraczać  wielkości  wymiaru 

wysokości kostki (a). 

  Uszkodzenia  któregokolwiek  z  naroży  kostki  gatunku  1  i  naroży  powierzchni  górnej  (czoła)  kostki 

gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 

  Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

  Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej 

do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako 

podstawie. 

  Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

  Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 

  Uszkodzenia  krawędzi  i  naroży  kostki  powinny  być  nie  większe  niż  podane  dla  gatunku  2  i  3  kostki 

regularnej. 
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  Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 cm. 

  

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

  
Wyszczególnienie 

Wielkość
(cm) 

12 14 16 18 1 2  3 

Wymiar a  12 14 16 18  0,5   0,7   1,0 
Wymiar b  od 12 

do 24 
od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

‐ ‐  ‐ 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie mniej niż 

  
‐  ‐  ‐  ‐  0,8 

  
0,7 

  
0,6 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż 

‐  ‐ ‐ ‐  0,4   0,6   0,8 

Pęknięcia kostki  ‐  ‐ ‐ ‐ niedopuszczalne 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

  Kostka nieregularna powinna mieć kształt  zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 

przedstawia rysunek 3. 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

  Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 

  Uszkodzenie  krawędzi  powierzchni  górnej  (czoła)  oraz  ich  szerokość  i  głębokość  nie  powinny  być 

większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 

  Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 

cm. 

 Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

  
Wyszczególnienie 

Wielkość
(cm) 

5 6 8 10 1 2  3 

Wymiar a  5 6 8 10  1,0   1,0   1,0 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), 
w cm, nie mniejszy niż  ‐  ‐  ‐  ‐  0,7 

  
0,6 

  
0,5 

Nierówności powierzchni górnej (czoła),w cm, nie większe 
niż 

‐ ‐ ‐ ‐  0,4   0,6   0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie większa niż ‐ ‐ ‐ ‐ 0,6 0,6  0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie większe niż 

‐ ‐ ‐ ‐  6   8  10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie większe niż 

‐ ‐ ‐ ‐  6   8  10 
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2.3. Krawężnki 

 Krawężniki  betonowe  uliczne  i  drogowe  stosowane  do  obramowania  nawierzchni  kostkowych, 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN‐80/6775‐03/04 [17] i wg BN‐80/6775‐03/01 [16]. 

  Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach zamiejskich), 
powinny odpowiadać wymaganiom wg BN‐66/6775‐01 [15]. 
2.4. Cement 
Cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  spoin  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN‐B‐19701 [9]. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN‐88/6731‐08 [13]. 
2.5. Kruszywo 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN‐B‐06712 [7]. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo‐
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo‐żwirową i do zaprawy cementowo‐piaskowej nie może 
przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową ‐ 8%. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
Pozostałe wymagania i badania wg PN‐B‐06712 [7]. 
2.6. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo‐piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN‐
B‐32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 

  Badania wody należy wykonywać: 

 w przypadku nowego źródła poboru wody, 

 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna być 
stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN‐74/6771‐04 [14] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki,  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowywania  podsypki  cementowo‐
piaskowej, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
- wibratorów płytowych  i  lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
Kostkę nieregularną przewozi  się  luźno usypaną.  Ładowanie  ręczne  kostek  regularnych  i  rzędowych powinno 
być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być 
podawane i odbierane ręcznie. 
Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 
Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
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4.2.2.  Transport kruszywa 

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Przygotowanie podbudowy 
Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  lub  SST  przewidziano  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  na 
podbudowie  np.  z  chudego  betonu,  gruntu  stabilizowanego  cementem,  tłucznia  itp.  to  warunki  wykonania 
podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich SST: 

 Podbudowa z chudego betonu, 

 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 

 Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i 
kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 

  Rodzaj  obramowania  nawierzchni  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  SST  lub 
wskazaniami Inżyniera. 
5.4. Podsypka 
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących rodzajów podsypki: 

 podsypka cementowo‐żwirowa, cementowo‐piaskowa, 

 podsypka bitumiczno‐żwirowa, 

 podsypka żwirowa lub piaskowa. 

 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami 
Inżyniera. 

   Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z 
PN‐S‐96026 [12]. 

   Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 

   Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo‐piaskowej lub cementowo‐żwirowej, 
powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, 
R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno‐żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego 
wymaganiom PN‐S‐96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% 
ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA‐94 [19]. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

  Kostkę można układać w różne desenie: 

 deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi, 

 deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi, 

 deseń w  jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej 
połowie jezdni, 

 deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
  Deseń  nawierzchni  z  kostki  kamiennej  nieregularnej  powinien  być  dostosowany  do wielkości  kostki. 
Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga 
przycinania kostek przy krawężnikach. 

  Szerokość  spoin  między  kostkami  nie  powinna  przekraczać  12  mm.  Spoiny  w  sąsiednich  rzędach 
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
  Kostka  użyta  do  układania  nawierzchni  powinna  być  jednego  gatunku  i  z  jednego  rodzaju  skał.  Dla 
rozgraniczenia  kierunków  ruchu  na  jezdni,  powinien  być  ułożony  pas  podłużny  z  jednego  lub  dwóch  rzędów 
kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.2. Układanie kostki regularnej 

  Kostka regularna może być układana: 

 w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 

 w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
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 w jodełkę. 
 
 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duże o 
wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 12 
do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne 
lub w jodełkę. 

  Układanie  kostek  przy  krawężnikach  wymaga  stosowania  kostek  regularnych  łącznikowych  dla 
uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 

  Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
  Kostkę  rzędową  układa  się  w  rzędy  poprzeczne  prostopadłe  do  osi  drogi.  Dopuszcza  się  układanie 

kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

  Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej 
w odległości  od 10 do 15 m oraz w  takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy  lub  zmiana 
sztywności podłoża. 

  Szczeliny  podłużne  należy  stosować  przy  ściekach  na  jezdniach  wszelkich  szerokości  oraz  pośrodku 
jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. 

  Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej ‐ na podsypce cementowo‐żwirowej z 
zalaniem  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową,  szczeliny  dylatacyjne warstwy  jezdnej  należy wykonywać  nad 
szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

  Kostkę  na  zaprawie  cementowo‐piaskowej  i  cementowo‐żwirowej  można  układać  bez  środków 
ochronnych  przed  mrozem,  jeżeli  temperatura  otoczenia  jest  +5oC  lub  wyższa.  Nie  należy  układać  kostki  w 
temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy 
spodziewane  są  przymrozki,  kostkę  należy  zabezpieczyć  przez  nakrycie  materiałem  o  złym  przewodnictwie 
cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo‐żwirowej należy chronić w sposób podany 
w PN‐B‐06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

  Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 
spoin. 
a) Kostkę  na  podsypce  żwirowej  lub  piaskowej  przy  wypełnieniu  spoin  żwirem  lub  piaskiem  należy  ubijać 

trzykrotnie. 
  Pierwsze  ubicie  ma  na  celu  osadzenie  kostek  w  podsypce  i  wypełnienie  dolnych  części  spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 

  Ułożoną  nawierzchnię  z  kostki  zasypuje  się mieszaniną  piasku  i  żwiru  o  uziarnieniu  od  0  do  4 mm, 
polewa  wodą  i  szczotkami  wprowadza  się  kruszywo  w  spoiny.  Po  wypełnieniu  spoin  trzeba  nawierzchnię 
oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania. 

  Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą 
kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. 

  Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
  Trzecie  ubicie  ma  na  celu  doprowadzenie  nawierzchni  kostkowej  do  wymaganego  przekroju 

poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 
10  t  ‐  najpierw w  kierunku  podłużnym,  postępując  od  krawężników w  kierunku  osi,  a  następnie w  kierunku 
poprzecznym. 
b) Kostkę  na  podsypce  żwirowo‐cementowej  przy  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową,  należy 

ubijać dwukrotnie. 
  Pierwsze mocne  ubicie  powinno  nastąpić  przed  zalaniem  spoin  i  spowodować  obniżenie  kostek  do 
wymaganej niwelety. 

  Drugie  ‐  lekkie  ubicie,  ma  na  celu  doprowadzenie  ubijanej  powierzchni  kostek  do  wymaganego 
przekroju  poprzecznego  jezdni.  Drugi  ubicie  następuje  bezpośrednio  po  zalaniu  spoin  zaprawą  cementowo‐
piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę  na  podsypce  żwirowej  przy  wypełnieniu  spoin  masą  zalewową  należy  ubijać  trzykrotnie.  Spoiny 

zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
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  Kostki,  które  pękną  podczas  ubijania  powinny  być  wymienione  na  całe.  Ostatni  rząd  kostek  na 
zakończenie  działki  roboczej,  przy  ubijaniu  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  za  pomocą  np.  belki 
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

  Zaprawę cementowo‐piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej 
na podsypce cementowo‐żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy  stosować przy nawierzchniach z kostki 
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno‐żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem 
można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 

  Wypełnienie  spoin  zaprawą  cementowo‐piaskową  powinno  być  wykonane  z  zachowaniem 
następujących wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

 przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna  być  oczyszczona  i  dobrze  zwilżona wodą  z  dodatkiem  1% 
cementu w stosunku objętościowym, 

 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo‐piaskową powinna wynosić około 5 cm, 

 zaprawa cementowo‐piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
  Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: 

 masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 

 spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm, 

 bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 

 masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
  Wypełnianie  spoin  przez  zamulanie  piaskiem  powinno  być wykonane  z  zachowaniem  następujących 
wymagań: 

 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

 w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

  Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
  Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo‐piaskową polega 

na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin  i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 
jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 
dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni ‐ w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 

  Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana do ruchu 
bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

  Nawierzchnia kostkowa, której  spoiny zostały wypełnione piaskiem  i pokryte warstwą piasku, można 
oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny  i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni 
można uznać za ukończoną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN‐B‐11100 [8]. 
  Badanie  zwykłe  obejmuje  sprawdzenie  cech  zewnętrznych  i  dopuszczalnych  odchyłek,  podanych  w 

tablicach 2, 3, 4. 
  Badanie  pełne  obejmuje  zakres  badania  zwykłego  oraz  sprawdzenie  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
  W  skład  partii  przeznaczonej  do  badań  powinny wchodzić  kostki  jednakowego  typu,  rodzaju  klasy  i 

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
  Z  partii  przeznaczonej  do  badań  należy  pobrać  w  sposób  losowy  próbkę  składającą  się  z  kostek 

drogowych w liczbie: 

 do badania zwykłego: 40 sztuk, 

 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
  Badania  zwykłe  należy  przeprowadzać  przy  każdym  sprawdzaniu  zgodności  partii  z  wymaganiami 
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
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  W  badaniu  zwykłym  partię  kostki  należy  uznać  za  zgodną  z wymaganiami  normy,  jeżeli  liczba  sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 

 W  przypadku  gdy  liczba  kostek  niedobrych  dla  jednego  sprawdzenia  jest  większa  od  4,  całą  partię 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

  W badaniu  pełnym,  partię  kostki  poddaną  sprawdzeniu  cech  podanych w  tablicy  1,  należy  uznać  za 
zgodną  z  wymaganiami  normy,  jeżeli  wszystkie  sprawdzenia  dadzą  wynik  dodatni.  Jeżeli  chociaż  jedno  ze 
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

  Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  do  wykonania  nawierzchni  z  kostek  kamiennych, 
powinny  obejmować wszystkie właściwości,  które  zostały  określone w  normach  podanych  dla  odpowiednich 
materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6. 3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

  Sprawdzenie  podsypki  polega  na  stwierdzeniu  jej  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  z 
wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

  Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 

 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 

 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
  Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i 
określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

  Ubicie  kostki  sprawdza  się  przez  swobodne  jednokrotne  opuszczenie  z  wysokości  15  cm  ubijaka  o 
masie  25  kg  na  poszczególne  kostki.  Pod  wpływem  takiego  uderzenia  osiadanie  kostek  nie  powinno  być 
dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

  Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi 
w p. 5.5.6. 

  Sprawdzenie wypełnienia  spoin wykonuje  się  co  najmniej w  pięciu  dowolnie  obranych miejscach na 
każdym  kilometrze  przez wykruszenie  zaprawy  na  długości  około  10  cm  i  zmierzenie  głębokości wypełnienia 
spoiny  zaprawą,  a  przy  zaprawie  cementowo‐piaskowej  i  masie  zalewowej  ‐  również  przez  sprawdzenie 
przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
6. 4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

 

6.4.1. Równość 

  Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4‐metrową łatą  lub planografem, zgodnie z normą 
BN‐68/8931‐04 [18]. 

  Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać +1 cm i ‐2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
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6.4.6. Grubość podsypki 

  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  kostek  kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

2  Rzędne wysokościowe  10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

3  Ukształtowanie osi w planie  10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

4  Szerokość nawierzchni  10 razy na 1 km

5  Grubość podsypki  10 razy na 1 km

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są 

określone w  A.00. Wymagania ogólne pkt 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.  PN‐B‐04101  Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
  2.  PN‐B‐04102  Materiały  kamienne.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą 

bezpośrednią 
  3.  PN‐B‐04110  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
  4.  PN‐B‐04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
  5.  PN‐B‐04115  Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia  na 
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uderzenie (zwięzłości)
  6.  PN‐B‐06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
  7.  PN‐B‐06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  8.  PN‐B‐11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa
  9.  PN‐B‐19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  

i ocena zgodności 
10.  PN‐B‐32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11.  PN‐S‐06100  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  z  kostki  kamiennej.  Warunki 

techniczne 
12.  PN‐S‐96026  Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  z  kostki  kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13.  BN‐69/6731‐08  Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN‐74/6771‐04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15.  BN‐66/6775‐01  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16.  BN‐80/6775‐03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
17.  BN‐80/6775‐03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
18.  BN‐68/8931‐04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i 

łatą. 
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B.00.15. HUMUSOWANIE I OBSIEW SKARP 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z umocnieniem skarp nasypu wału i przejazdów poprzez humusowanie i obsiew mieszanką 
traw. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie l. l. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp 
nasypów przez humusowanie, wraz obsianiem mieszanką traw i obejmują:  
umocnienia na skarpach nasypu wału i przejazdów wałowych zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2. Materiały do wykonania umocnienia skarp 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej SST, są: 

- humus, 
- nasiona traw, 
- nawoazy mineralne, 
- woda. 

Humus 
Do humusowania skarp wału i przejazdów należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i 
składowaną zgodnie z SST 00.03 „Roboty w zakresie usuwania gleby”. 
Nasiona traw 
Zgodnie z Dokumentacją. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót należy stosować: 

- spycharki gąsienicowe, koparki, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
- beczkowóz, 
- inne narzędzia ręczne zgodnie z potrzebami. 
-  

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia 
obce, tj. korzenie, kamienie itp. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
5.2. Zakres wykonania robót 
Humusowanie 
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Przed przystąpieniem do humusowania skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w Dokumentacji Projektowej i SST 01.03. Po przyjęciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje 
skarpy nasypów ziemią urodzajną o grubości 20 cm (a na przejazdach i przepędzie – 10 cm). Humusowanie 
powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone w górę.  Warstwę ziemi roślinnej należy 
lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt.3.  Do humusowania będzie użyty humus, uprzednio 
zdjęty z wału oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 
Obsianie trawą i pielęgnacja 
Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 
trawników zostały podane w Dokumentacji. 
Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonaniu robót 
dla grubości warstwy humusu ‐ ± 2 cm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola jakości humusowanie i obsiania skarp 
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 
zgodności ułożonej warstwy humusu z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST (pkt. 5.2.1). 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
a) l m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie humusu, 
- wbudowanie humusu, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

b) Cena 1 m2 obsiewu: 
- dostarczenie materiału, 
- obsiew, 
- pielęgnację skarpy, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.00.16. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów betonowych, żelbetowych i stalowych zabetonowanych w gruncie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 
betonowych i żelbetowych: 
‐ tablic informacyjnych, 
‐ słupków hektometrowych i betonowych, 
‐ słupków szlabanowych, 
‐ reperów, 
‐ koszy na śmieci, 
‐ ławek parkowych z prefabrykatów, 
‐ poręczy ochronnych rurowych, 
‐ obrzeży trawnikowych oraz nawierzchni z kostki i płyt chodnikowych, 
‐ elementów prefabrykowanych korytek ściekowych, 
‐ kręgów betonowych o średnicy 1,0 m 
 
materiały z rozbiórki wymienione wyżej, stanowią własność Zamawiającego i będą wykorzystane do ponownego 
wbudowania  lub  zostaną  złożone  na  odkładzie  w  miejscu  wskazanym  przez Wykonawcę  i  zaakceptowanym 
przez Inżyniera, z transportem na odległość do 2,0 km. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

- żurawie o udźwigu > 400 kg, 
- samochody ciężarowe, 
- bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Transport materiałów 
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  i  przewożone  środkami  transportowymi  po  drogach  publicznych  powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót.. 
6. 2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentację Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
a)  1  m2  (kwadratowy)  rozbiórki:  nawierzchnia  utwardzona  z  kostki  oraz  płyt  chodnikowych, 

wg obmiaru przed rozebraniem zaakceptowanego przez Inżyniera, 
b)  1  szt.  rozbiórki:  drobnych  budowli,  wg  obmiaru  przed  usunięciem  zaakceptowanego  przez 

Inżyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Nie występują. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych wg pkt 1.3, obejmuje: 
‐ rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych o wymiarach i lokalizacji podanych w 
Dokumentacji Projektowej, z załadunkiem żurawiem na środki transportowe i odwiezieniem na miejsce 
zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inżyniera,  na  odległość  do  2,0  km  (z 
ewentualnym  późniejszym  użyciem  jako  materiał  z  odzysku  do  innych  robót  wg  oddzielnych 
specyfikacji technicznych), 

‐ rozbiórkę drobnych budowli o lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej z ręcznym demontażem, 
ręcznym wybraniem elementów betonowych i z przeniesieniem ich na odległość 5,0 m i odwiezieniem 
poza Teren Budowy na Koszt Wykonawcy, 

‐ koszt czasowego zajęcia terenu na miejsca składowania materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, 
‐ złożenie materiałów w pryzmy lub stosy na miejscu składowania, 
‐ uporządkowanie terenu po wykonanych rozbiórkach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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B.00.17. BARIERY WYGRODZENIOWE U-12A TYP OLSZTYŃSKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące demontażu i montażu 
barier wygrodzeniowych U‐12a typ olsztyński. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z 
demontażem i montażem ogrodzenia segmentowego U‐12a.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST A.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
1.4.1.  Urządzenie  zabezpieczające  –  urządzenia  stosowane  w  celu  wyeliminowania  lub  ograniczenia 
niebezpieczeństw,  na  jakie  narażony  jest  pieszy  lub  rowerzysta  korzystający  z  drogi  i  obiektów  przy  niej 
położonych.  
1.4.2. Wygrodzenia – urządzenia stosowane w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od ruchu kołowego, 
uniemożliwiania przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A.00 pkt 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A.00 pkt 2. Materiały. 
2.2.  Dopuszczenie do  stosowania materiałów 
Należy      zastosować      materiały     spełniające       wymagania       Wyrobu      Budowlanego 
dopuszczonego    do   stosowania    przy   wykonywaniu   robót   budowlanych,  na   podstawie 
Ustawy  z dnia  16  kwietnia   2004r.  o wyrobach  budowlanych. 
Producent  elementów    konstrukcyjnych  powinien    posiadać  dla  swojego  wyrobu    ważne  dokumenty   
dopuszczające        go      do      robót        budowlanych      (dotyczy        to      także      znaków  drogowych,  folii 
odblaskowych  stosowanych  na  lica  znaków  drogowych). 
W   załączniku    nr   1 do   Rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   3   lipca   2003r. "W  sprawie  
szczegółowych      warunków      technicznych      dla    znaków    i  sygnałów    drogowych  oraz      urządzeń   
bezpieczeństwa    ruchu    drogowego    i  warunków    ich   umieszczania    na drogach"  (Dz.  U.  z  2003  r. Nr 
220, poz.  2181), podano  szczegółowe  informacje   odnośnie wymagań  dla  znaków  pionowych. 
2.3.  Materiały  stosowane do  fundamentów podpór  znaków 
Fundamenty do  zamocowania  urządzeń  zabezpieczających mogą  być  wykonywane: 
z betonu  wykonanego "na  mokro", 
inne  rozwiązania   zaakceptowane przez  Przedstawiciela   Zamawiającego. 
Rodzaj   fundamentu,  klasa   betonu   powinna   uzgodniona   z  Przedstawicielem 
Zamawiającego. 
2.3.1. Cement. 
Do betonu  fundamentów należy  stosować  cement  powszechnego  użytku. 
2.3.3. Woda. 
Do  betonu   fundamentów  należy   użyć  wody   pitnej,  wodociągowej. Woda  ta  nie  wymaga badań,  o 
których mowa  w normie  PN‐EN 1008:2004 (lub  w PN‐B‐32250:1988). 
Do   pomocniczych  robót   betonowych  dopuszcza   się   użycie   naturalnej 
  wody 
powierzchniowej  i  ze  źródeł  podziemnych,  jeżeli:  spełnia  
wymagania  PN‐EN 1008:2004, albo  spełnia  wymagania  PN‐
B‐32250  dla  "odmiany 1". 
2.3.4. Domieszki  chemiczne. 
Domieszki  chemiczne  do  betonu    fundamentów  mogą    być  stosowane,    jeśli    przewiduje  je 
dokumentacja  projektowa  Wykonawcy   lub   wskazania   Inspektora  Nadzoru.   Stosowanie domieszek  
powinno odpowiadać  zasadom  określonym w PN‐S‐10040:1999. 
2.3.5.  Rury. 
Wygrodzenia    należy      wykonać      z    rur    o    średnicy      60,3      mm.      Rury    powinny      odpowiadać 
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wymaganiom    PN‐H‐74200,    PN‐H‐74220     lub     innej     normy     zaakceptowanej    przez Inspektora 
Nadzoru. 
Powierzchnia    zewnętrzna    i wewnętrzna    rury    nie  powinna    pokazywać    wad  w  postaci  łusek, pęknięć, 
zwalcowań  i naderwań. 
Dopuszczalne     są    nieznaczne      nierówności,    pojedyncze    rysy    wynikające  z procesu wytwarzania, 
mieszczące  się  w granicach  dopuszczalnych odchyłek  wymiarowych. 
Końce rur  powinny   być  obcięte  równo  i prostopadle do osi rury. 
Rury  do  konstrukcji  powinny    być  dostarczane    o  długościach  zgodnych    z  zamówieniem,  z 
dopuszczalną odchyłką + 50,0mm. 
Rury  powinny  być  proste   i wykonane   ze  stali  w  gatunkach  dopuszczonych przez  PN‐H‐ 
84023‐07 lub  inne. 
Dopuszczalna   miejscowa  krzywizna  nie  powinna   przekraczać   1,5mm  na  1,0m   długości 
rury. 
 
2.3.6.Wymagania dla  powłok  metalizacyjnych cynkowych 
W  przypadku  zastosowania    powłoki    metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach  stalowych,  powinna  
ona  być  z  cynku   o  czystości    nie  mniejszej  niż   99,5%  i odpowiadać wymaganiom BN‐89/1076‐02 
(44].  Minimalna   grubość   powłoki   cynkowej  powinna   być zgodna  z wymaganiami tablicy  14. 
 
Tablica    14.    Minimalna    grubość    powłoki    metalizacyjnej    cynkowej  narażonej  na    działanie korozji 
atmosferycznej wg BN‐89/1076‐02 (44] 
 

 
Agresywność  korozyjna 

atmosfery wg  PN‐H‐04651 (2]

Minimalna   grubość  powłoki,  Jm, przy 

wymaganej trwałości w  latach 

10  20 

Umiarkowana 
Ciężka 

120 
160M 

160 
200M 

 
M  ‐  powłoka    pokryta    dwoma    lub   większą   liczbą   warstw    powłoki 

malarskiej 

 
Powierzchnia    powłoki      powinna      być    jednorodna    pod    względem    ziarnistości.    Nie  może    ona  
wykazywać   widocznych   wad   jak   rysy,  pęknięcia,   pęcherze   lub   odstawanie powłoki  od podłoża 
   
2.3.7  Materiały  do malowania powłok  malarskich 
 
Do  malowania  urządzeń   ze  stali,   żeliwa   lub   metali   nieżelaznych   należy   używać materiały  zgodne  z 
PN‐B‐10285. 
Nie  dopuszcza   się  stosowania   wyrobów   lakierowanych  o  nieznanym   pochodzeniu,  nie mających  
uzgodnionych  wymagań   oraz   nie   sprawdzonych  zgodnie   z  postanowieniami norm.   W  przypadku, 
gdy   barwa    i  połysk   odgrywają  istotną   rolę,   a   nie   są   ujęte   w normach,  powinny   być  ustalone  
odpowiednie wzorce  w porozumieniu z dostawcą.  Barwa elementów    ogrodzenia    segmentowego  może  
być   żółta   lub   szara   (naturalny  ocynk   z elementami odblaskowymi  zgodnie  z  rys.) zgodnie   z 
zamówieniem. Wzór  koloru  ma  być uzgodniony z Zamawiającym. 
 
2.3.8. Gwarancja  producenta   lub  dostawcy. 
Producent  lub  dostawca  wygrodzeń  U12a  obowiązany jest  do  wydania gwarancji na 
okres   36   miesięcy.  Przedmiotem   gwarancji  są  właściwości  techniczne   konstrukcji lub elementów  
mocujących oraz  trwałość  zabezpieczenia  przeciwkorozyjnego. 
 
2.4.  Materiały do montażu konstrukcji 
Wszystkie    łączniki    metalowe    przewidziane   do   mocowania    między    sobą   elementów konstrukcji  
powinny    być   czyste,    gładkie,    bez   pęknięć,    naderwań,    rozwarstwień   i wypukłych karbów. 
Łączniki  mogą  być  dostarczane   w  pudełkach   tekturowych,  pojemnikach  blaszanych   lub paletach  w 
zależności od wielkości. 
Łączniki   powinny   być  ocynkowane   ogniowo   lub   wykonane   z  materiałów  odpornych   na korozję  o 
czasie nie  krótszym niż  konstrukcja. 
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2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Cement   stosowany   do  wykonania   fundamentów  powinien   być  przechowywany  zgodnie z BN‐
88/6731‐08. 
Kruszywo   do   betonu   należy   przechowywać    w   warunkach   zabezpieczających  je   przed 
zanieczyszczeniem oraz  zmieszaniem  z kruszywem innych  rodzajów. 
Prefabrykaty  betonowe   powinny    być   przechowywane   na   wyrównanym,  utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 
Prefabrykaty  należy   układać   na  podkładach   z  zachowaniem   prześwitu   minimum  lOcm między 
podłożem  a prefabrykatem. 
Znaki  powinny   być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  z  dala  od  materiałów działających 
korodująco i warunkach  zabezpieczających przed  zniszczeniem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A.00 pkt 3. Sprzęt. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Wykonawca   przystępujący  do  wykonania   konstrukcji  powinien   wykazać  się  możliwością korzystania  
z następującego  sprzętu  sprawnego   technicznie: 

‐ wiertnic  do wykonywania dołów  pod  słupki  w gruncie  spoistym,  
‐ betoniarek  przewoźnych do wykonywania betonu, 

          ‐ środków  transportowych do  przewozu  materiałów, 
        ‐ przewoźnych zbiorników na wodę, 
        ‐ sprzętu spawalniczego, 
         ‐ pomocniczego sprzętu ręcznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A.00 pkt4. Transport 
4.2. Przewóz materiałów 
Transport  cementu powinien odbywać  się zgodnie  z BN‐88/6731‐08. 
Transport   kruszywa   powinien odbywać  się  samochodami skrzyniowymi  lub  samochodami 
"wywrotkami". 
Mieszanka    betonowa    z  Wytwórni  Betonu,  powinna    być  transportowana  (dostarczana)  na  miejsce   
wbudowania   w   mieszalnikach   samochodowych   (tzw.    gruszkach)     lub    innym środkiem   transportu 
przystosowanym do przewozu  betonu. 
Czas  transportu  powinien  spełniać   wymagania   PN‐S‐10040:1999   przy   jednoczesnym 
zachowaniu      w    miejscu  wbudowania      warunku      jednorodności,  konsystencji  i    właściwości 
wytworzonej mieszanki betonowej. 
Prefabrykaty  betonowe  ‐  do    zamocowania      konstrukcji  wsporczych,      powinny      być  przewożone  
środkami  transportowymi  w  warunkach  zabezpieczających  je    przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie  
ich na  samochodzie  powinno  być  symetrycznie. 
Przewóz  znaków  drogowych, konstrukcji  wsporczych   i sprzętu   (uchwyty, śruby, na krętki 
itp.)     powinien      odbywać      się    środkami    transportowymi    w    sposób    uniemożliwiający    ich 
przesuwania w czasie  transportu i uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A.00 pkt 5. Wykonanie robót. 

Wygrodzenia    winny    być    wykonane  zgodnie    z  załączonymi    rysunkami   oraz    ustawione  zgodnie    z 
wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra    Infrastruktury  z  dnia    3  lipca    2003  r.  w  sprawie  
szczegółowych  warunków    technicznych  dla    znaków    i  sygnałów    drogowych  oraz  urządzeń  
bezpieczeństwa  ruchu   drogowego    i warunków  ich   umieszczania    na   drogach" (Dz.  U. z  2003  r. Nr 
220,  poz.  2181)  ‐ Załącznik  1"Szczegółowe warunki techniczne  dla znaków   drogowych   pionowych   i 
warunki ich    umieszczania      na    drogach".      Lokalizacje  ustawienia  wygrodzeń  U‐12a  Wykonawca  
uzgodni  z przedstawicielem Zamawiającego. 
5.2. Oznakowanie danego odcinka robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy. 
Za  bezpieczeństwo  ruchu    w  obrębie    odcinka    na  którym  prowadzone  są  roboty    od  chwili  ich 
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rozpoczęcia    aż  do  ostatecznego  zakończenia    odpowiedzialny  jest  Wykonawca. Oznakowanie     odcinka  
robót      na    drodze    należy      wykonać      na    podstawie      zatwierdzonego  projektu    organizacji  ruchu  
zgodnie   z  Rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury  z  dnia 
23  września    2003r.    w  sprawie    szczegółowych  warunków  zarządzania    ruchem    na  drogach  oraz 
wykonywania  nadzoru    nad  tym    zarządzaniem  (Dz. U.  z  2003  r.  Nr  177,  poz.  1729).  Projekt    ten 
powinien być  w  razie  potrzeby  aktualizowany na bieżąco. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed   przystąpieniem   do   robót,    Wykonawca    dokona    sprawdzenia,   w   odniesieniu   do wymagań 
podanych w Załączniku 1do Rozporządzenia, o którym mowa  w pkt. 5.1: 
‐ poprawności    lokalizacji    konstrukcji    w    terenie      tj.  jej        pikietaż      oraz      odległość      od krawędzi  
jezdni, krawędzi    pobocza  umocnionego  lub  pasa  awaryjnego postoju, wysokości, na  jakiej  zostanie  
zamocowania  konstrukcja, 

‐ zewnętrznego stanu  konstrukcji, 
W  przypadku stwierdzenia  niezgodności  w  lokalizacji i wymiarów  konstrukcji, Wykonawca uzgodni  z 
Inspektorem Nadzoru  dalszy  sposób  postępowania  w tej  prawie. 
5.4. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji 
Sposób    wykonania      wykopu      pod    fundament  powinien      być    dostosowany      do    głębokości wykopu, 
rodzaju    gruntu    i posiadanego    sprzętu.    Wymiary    wykopu  powinny  być  zgodne  ze  wskazaniami 
Inspektora  Nadzoru. 
Wykopy    fundamentowe   powinny    być   wykonywane   w    takim    okresie,    aby    po    ich 
zakończeniu   można   było   przystąpić   natychmiast  do  wykonania   w  nich   robót fundamentowych. 
5.4.1.  Fundamenty z betonu. 
Wykopy   pod   fundamenty  konstrukcji  wykonywane z  betonu   "na  mokro"  lub   z  betonu zbrojonego 
należy  wykonać  zgodnie  z PN‐S‐02205:1998. 
Wykopy    należy  zabezpieczyć    przed  napływem  wód  opadowych    przez  odpowiedni  wyprofilowanie 
terenu    ze  spadkiem    umożliwiającym  łatwy  odpływ    wody  poza  teren  przylegający  do  wykopu. Dno 
wykopu  należy  wyrównać  z dokładnością  ±2cm. 
5.4.2. Poziom qórnei  powierzchni fundamentu 
Przy  zamocowaniu   konstrukcji  w  fundamencie   betonowym  ‐  pożądane   jest,  by   górna 
część  fundamentu  pokrywała    się  z  powierzchnią  pobocza,  pasa  dzielącego   itp.  lub    była  nad      tę   
powierzchnię    wyniesiona        nie     więcej      niż      0,03m.    W      przypadku        mocowania konstrukcji    w   
nawierzchni    jezdni,      chodnika,    ścieżki      rowerowej,    ciągu      rowerowo      ‐  pieszego    górna   
powierzchnia  fundamentu   powinna    pozwolić    na   ułożenia   wierzchniej warstwy  nawierzchni 
5.5. Tolerancja ustawienia konstrukcji 
Konstrukcje    powinny        być      wykonywane    zgodnie      z      dokumentacją    projektową    i  ST  z 
uwzględnieniem  wymagań   PN‐EN 12899‐1.  Konstrukcja  powinna  być  ustawiona  w  linii prostej   lub  w 
przypadku   łuków   w  krzywiźnie   łuku   na  którym  jest  ustawiana. Górna  linia konstrukcji powinna  być 
ustawiona  na tej  samej  wysokości  od  poziomu  terenu, na którym jest  ustawiana 
Dopuszczalne  tolerancje ustawienia dla wymienionego znaku  pionowego: 
odchyłka  od pionu  nie  więcej  niż  ±  1%, 
odchyłka  w wysokości  umieszczenia  konstrukcji niż + 5cm, 
odchyłka     w    odległości      ustawienia     konstrukcji    od   krawędzi   jezdni       utwardzonego pobocza   lub  
pasa  awaryjnego  postoju,  nie   więcej    niż  +10,0cm  w   obszarze  zabudowanym i +20cm    w  obszarze 
niezabudowanym 
w  przypadku   umieszczenia   konstrukcji  w  nawierzchni  chodnika,  ścieżki  rowerowej, 
ciągu   rowerowo                      pieszego        powinna        być        zachowana        minimalna      szerokość 
nawierzchni, 
przy  zachowaniu minimalnej odległości  umieszczenia   znaku  zgodnie  z  Załącznikiem  1 do 
Rozporządzenia  Ministra   Infrastruktury  z  dnia   3  lipca   2003   r.  w  sprawie   szczegółowych warunków  
technicznych  dla  znaków    i sygnałów    drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego    i 
warunków  ich  umieszczania  na  drogach. 
5.6. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 
Złącza  spawane  elementów  metalowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN‐M‐69011. 
Odstęp  w  złączach   nakładkowych  i  zakładkowych,  pomiędzy   przylegającymi  do   siebie płaszczyznami    
nie      powinna        być      większa      niż      1mm.      Złącza      winny        być      bez      wad wpływających na  cechy 
eksploatacyjne znaku  czy  tablicy. 
5.7. Prace końcowe 
Po dokonanym  montażu    konstrukcji  Wykonawca  uporządkuje  i oczyści  teren,  na  którym prowadził  
prace   oraz    usunie    sprzęt    i  oznakowanie   robót    ustawione   na   czas   ich prowadzenia. 
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5.8. Demontaż bariery wygrodzeniowej U‐12a 
Bariery    wygrodzeniowe U‐12a  demontowane  będą  w  taki  sposób  aby  ich  nie  uszkodzić  zgodnie  z 
zaleceniami przedstawiciela zamawiającego. Materiał   pozyskany   z demontażu zostanie  przekazany i 
przetransportowany w miejsca  wskazane  przez  Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A.00 pkt 6.  Kontrola jakości robót. 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.  Badania  materiałów w  czasie wykonywania robót. 
Wszystkie    materiały  powinny  być   dostarczone    na   budowę   z   dokumentem dopuszczającym  go  do  
robót   budowlanych  i deklaracją  zgodności   wydaną   przez Producenta. 
Materiały  powinny  być  sprawdzone  w zakresie  powierzchni wyrobu  i jego  wymiarów. 

6.2.2. Kontrola    w  czasie  wykonywania  robót.  W 
czasie  wykonywania robót  należy: 
sprawdzić   poprawność   ustawienia  oznakowania  na  czas  prowadzenia robót,  o  którym mowa  w  pkt.  
5.2, 
sprawdzić  ustawienia podpór  z wymaganiami Załącznika 1 do  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  
dnia   3   lipca   2003r.    (Dz.   U.   Nr   220   poz.  2181)   i  ustaleniami  z Inżynierem, sprawdzić  zachowanie  
dopuszczalnych  odchyłek    wymiarów  zgodnie  z  pkt.  2  i  pkt.  5,  sprawdzić    prawidłowość  wykonania 
wykopów   pod  konstrukcje  i  fundamentów  zgodnie z pkt..  5, sprawdzić poprawność  wykonania złączy 
elementów, sprawdzić  stan  powłok  malarskich. 

W   przypadkach   wątpliwych   przeprowadzić   kontrolę   zgodności    mieszanki    betonowej z receptą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A.00 pkt 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką  obmiarową dla:  słupka  blokującego U‐12c  jest  sztuka  (szt.). 
Jednostką  obmiarową dla:  oznakowania łańcuchowego U‐12b, ogrodzenia   segmentowego 
U‐lla, bariery  wygrodzeniowej U‐12a  jest  metr  bieżący  (mb). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A.00 pkt 8. Odbiór robót. 
Roboty    uznaje    się  za  wykonane  zgodnie    z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami 
Przedstawiciela    Zamawiającego,   jeżeli    wszystkie    pomiary   i  badania    z   zachowaniem tolerancji wg 
pkt.  6 dały  wynik  pozytywny. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w A.00 pkt. 9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania   1mb bariery  wygrodzeniowej obejmuje: 
‐ wykonanie prac pomiarowych i robót  przygotowawczych,  
‐ oznakowanie robót, 
‐ koszt  pracy  sprzętu  oraz  koszty  dowozu  i odwozu  sprzętu  na/z  terenu robót, 
‐ koszt  użytych  materiałów wraz  z kosztami ich  zakupu,  transportu i magazynowania,  
‐ przygotowanie podłoża, 
‐ przeprowadzenie  ewentualnych  prac   rozbiórkowych  wraz   z  wywozem   urobku    lub/i 
zużytych materiałów poza  teren  robót  zutylizowanie zgodnie  z obecnie obowiązującymi przepisami, 

‐ wykonanie   robót    zgodnie    z   technologią   robót    opisaną    w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz 
zgodnie  z przepisami, normami i sztuką  budowlaną, 

‐ wykonanie   wymaganych   zapisami niniejszej specyfikacji pomiarów     lub/i    badań laboratoryjnych, 
‐ uporządkowanie terenu  robót, 
‐  wszystkie    koszty  związane  z  kosztami    pośrednimi,  zyskiem    kalkulacyjnym  i  podatkami 
obligatoryjnymi, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN‐EN 12899‐1:2005 Stałe  pionowe  znaki  drogowe. Część  1: Znaki stałe (+poprawka do  normy  Ap1:2006). 
PN‐S‐10040:1999 Obiekty   mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  i badania. 
PN EN 206‐1 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN‐EN ISO  9227:2007 Badania  korozyjne w  sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej  solance. 
PN‐EN 10327:2006 Taśmy   i   blachy   ze  stali   niskostopowej   powlekane  ogniowo w sposób   ciągły   do  

obróbki   plastycznej   na  zimno.   Warunki techniczne  dostawy. 
PN‐B‐03215 :1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 
PN‐B‐03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone – Obliczenia statyczne   i projektowanie. 
PN‐EN  ISO  1461:2000 Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie 

jednostkowe). Wymaganie i badanie.  
PNPN‐EN  10240:2001 Wewnętrzne  i/lub  zewnętrzne    powłoki    ochronne  rur  stalowych.  Wymagania  

dotyczące    powłok    wykonanych  przez  cynkowanie  ogniowe    w  ocynkowniach 
zautomatyzowanych. 

PNPN‐EN 10292:2003 Taśmy  i blachy  ze  stali  o  podwyższonej  granicy  plastyczności powlekane  ogniowo  
w  sposób   ciągły   do  obróbki  plastycznej na  zimno. Warunki  techniczne  dostawy. 

PN‐EN  12767:2003 Bierne    bezpieczeństwo    konstrukcji  wsporczych    dla    urządzeń  drogowych. 
Wymagania  i metody  badań. 

PN‐B‐06250 Beton zwykły. 
PN‐EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN‐B‐06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

 PN‐EN 197:2002 Cement 
 PN‐EN 934‐2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy I zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. +A1:2002 i A2:2006  
PN‐EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy I zaczynu. 
PN‐B‐32250 Materiały  budowlane. Woda do betonów  i zapraw.  
PN‐H‐04651 Ochrona  przed  korozją. 
PN‐H‐74219 Rury   stalowe    bez   szwu   walcowane    na   gorąco    ogólnego zastosowania. 
PN‐H‐74220 Rury   stalowe    bez   szwu   ciągnione    i   walcowane    na   zimno ogólnego    przeznaczenia. 
PN‐H‐82200 Cynk 
PN‐H‐84018 Stal  nisko  stopowa  o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
PN‐H‐84019 Stal  nisko   stopowa   do   utwardzenia   powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego.  Gatunki. 
PN‐H‐84020 Stal   nisko   stopowa   konstrukcyjna  ogólnego  przeznaczenia. Gatunki. 
PN‐H‐84023 – 07 Stal  określonego  zastosowania . Stal na  rury. Gatunki.  
PN‐H‐84030 – 02 Stal  stopowa  konstrukcyjna. Stal  na rury. Gatunki.  
PN‐H‐93010 Stal.  Kształtowniki walcowane  na gorąco 
PN‐H‐93401 Stal  walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN‐M‐06515 Dźwignice.   Ogólne  zasady  projektowania  stalowych  ustrojów nośnych 
PN‐S‐02205 Drogi  samochodowe. Roboty  ziemne.  Wymagania  i badania 
BN‐88/6731‐08 Cement.  Transport i przechowywanie. 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenia   Ministra   Infrastruktury  z  dnia   3  lipca  2003r. "w   sprawie   szczegółowych warunków  
technicznych dla  znaków   i sygnałów   drogowych oraz  urządzeń    bezpieczeństwa ruchu    drogowego  i 
warunków      ich    umieszczania      na    drogach"  (Dz.  U.  z    2003r.  Nr    220  poz.  2181)      +    Załącznik  1   
"Szczegółowe   warunki   techniczne   dla   znaków   drogowych pionowych i warunki ich umieszczania  na 
drogach". 
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