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Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskq i Mariackq w Szczecinie ORISR

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z projektem przebudowy pn. ,,Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i
fragmentu ulicy Konski Kierat pomig¢dzy ulicami Staromiynska i Mariackag w Szczecinie”,
jednostka ewidencyjna: m. Szczecin (326201_1), dz. nr ew.: 12/2, 19, 32/5, 33/2, 34/5, 36/3,
obreb: 1037; dz. nr ew.: 45, obreb: 1036.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w wyzej wymienionej dokumentacji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Dane ogélne:

Przedmiotem inwestycji jest projekt rewaloryzacji placu Orta Bialego i fragmentu ulicy
Konski Kierat pomigdzy ulicami Staromtynska i Mariacka w Szczecinie. Inwestycja obejmuje
obszar objety wpisem do rejestru zabytkdw jako cz¢s¢ obszaru urbanistycznego Starego Miasta.
Zabudowa zwarta pierzejowa z centralnie usytuowanym placem z zabytkowga fontanng i rzezba
Flora. Teren placu z nasadzeniami szpalerowymi po stronie poludniowej i zachodniej z licznymi
nasadzeniami zieleni niskiej. Teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej, sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplng, elektroenergetyczng i telekomunikacyjna.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rewaloryzacje Placu Orta Bialego, w zakresie:
Zagospodarowania terenu zielenig oraz budowy elementéw malej architektury,
Przebudowy nawierzchni placu Orla Bialego, fragmentéw ulic Konski Kierat,
Staromtynskiej oraz remontu chodnika i przebudowy zjazdéw ul. Grodzkiej,

Budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami,

Budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami i instalacja,

Budowy wewnetrznych linii zasilajacych oraz instalacji oSwietlenia terenu,

Budowy instalacji monitoringu miejskiego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

YVVVY VYV

Stan istniejacy Stan projektowany
Rodzaj powierzchni [m?] [%] [m?] [%]
Powierzchnia zakresu opracowania
(bez powierzchnie pod budowa 10375,62 100 10375,62 100
przylacze)
Powierzchnia zabudowy - - - -
Powierzchnia utwardzona 7543,48 72,70 7380,00 71,13
Powierzchnia biologicznie czynna 2832,14 27,30 2995,62 28,87
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Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat
pomiedzy ulicami Staromtynskq i Mariackq w Szczecinie

OST B.0.0

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogdélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi

SST:
KOD CPYV : 45000000-7 Roboty budowlane

SSTB.1.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST B.1.01 Roboty rozbiérkowe
SST B.1.02 Roboty ziemne

SST B.2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIE KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.2.01 Podtoza i podktady

SST B.2.02 Konstrukcje zelbetowe

SST B.2.03 Prefabrykaty

SST B.2.04 Hydroizolacje

SST B.2.05 Izolacje termiczne i akustyczne

SST B.3.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU
SST B.3.01 Posadzki

SST B.3.02 Powtoki malarskie

SST B.3.03 Wyposazenie
SSTB.4.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST B.4.01 Nawierzchnie utwardzone, drogi

SST B.4.02 Architektura krajobrazu

SST B.4.03 Elementy matej architektury
SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SSTIE.5.01 Instalacje elektryczne zewng¢trzne
SSTIT.6.00 INSTALACJE TELETECHNICZNE

SSTIT.6.01 Instalacje teletechniczne - Monitoring
SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

SST P.7.01 Zewngtrzna instalacja wod-kan

SST P.7.02 Przebudowa gazociggu
SSTTF.8.00 TECHNOLOGIA FONTANNY

SST TF.8.01  Technologia fontanny
SSTN.9.00 SYSTEM NAWADNIANIA

SST N.9.01 System nawadniania
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Rewaloryzacja Placu Orta Biatego i fragmentu ulicy Konski Kierat

pomiedzy ulicami Staromtynskq i Mariackq w Szczecinie ORISR

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s3
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiar6w, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zalacznikiem do szczegétowych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunig¢cia
po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
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zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budoweg.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbe¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
odruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce 1
zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzqdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia 1 Materialty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czeSci Robét; oraz prawnych
nastepcoéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3g mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru rob6t, bedacy zatgcznikiem do STWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych cze$s¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udost¢pnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 1
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny
ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Techniczne;j
rozdziale 8 — Odbidér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta 1 wiagczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdét, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastgpcoéw tej osoby(6b).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wagskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzgdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zalagczone do Oferty i stanowig jej czesc.
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Zamawiajgcy - oznacza osob¢, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zaméwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego 1 sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowa, ST 1 ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich 1 przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Z.godnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznos$ci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng
cze$Scig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentacji projektowej lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,

»  czes¢ graficzng

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacja wykonawczg

technologiczng dla poszczeg6lnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy,

pomiary, odbiory, proby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:
»  o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umow3.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i
usunie nieodplatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia 1 prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltgczony w cen¢ umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6ot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w
pelni  odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
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wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposéb ciagglty powinien informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

»  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

»  lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

»  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy 1 nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywolanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez
osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I
TRANSPORTU.

3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z
tego zrddla.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazah Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowaé si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstawi¢ specyfikacje techniczng
materialdéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej 1 SST nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajagce wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Kkopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone
do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzg¢tu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdét 1 na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cz¢éci opisowej i
graficznej,
»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
»  projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa,
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wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre§lone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

YV VVVVYVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t 1 jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i1 robot
ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
1 okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
»  posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
»  Polska Normag lub
»  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora 1
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przyjecia placu budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

dat¢ przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

dat¢ rozpoczecia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgloszenia 1 daty odbioru robé6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace jakos$ci materialéw oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
autora badan,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu roboét.

YVV YV VVV V VVVY VVVVVVVY
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku rob6t o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa
do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 w SST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru rob6t z:

numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robét,

iloscig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu rob6t, ale przed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw,
orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig
zalagczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokéty odbioru robét,

protokoéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentéow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czgsto$cig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
»  podstawe wyceny i opis robot,
»  ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),
»  datg obmiaru,
»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
»  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
»  ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
»  dane osoby sporzadzajacej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi cze¢sciowemu, elementéw robaét,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

N VVVVYY

2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
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nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

»  Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

»  Szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

»  Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

»  Protokoty odbioréw czgsciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

»  Dziennik budowy — oryginat i kopieg,

»  Ksigzki obmiaréw robét,

»  Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

»  Protokoty prob, badan i sprawdzen,

»  Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,

»  Wykaz przekazywanych kluczy,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

»  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez

Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1.

Ustalenia ogé6lne

Ptatno$¢ bedzie nastgpowala kwotg ryczattowg zgodnie z warunkami okre§lonymi w

umowie przedstawionej przez Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.

>
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
20009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
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oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostale dokumenty

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga: W przypadku gdy przytoczone w niniejszym opracowaniu dokumenty odniesienia
utracity wazno$¢ nalezy stosowa¢ dokumenty je zastepujace lub zmieniajace.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolne - Roboty Budowlane Strona 23




