KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : OPLATA ZA ZAJECIE CHODNIKA
ADRES INWESTYCJI  : BRZEZINY UL. SIENKIEWICZA 6
INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA  : J/W

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : STYCZEN .2022

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
STYCZEN .2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 OPLATA ZA ZAJECIE CHODRBMISREPY

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

=N

kalkulacja
wykonawcow

Opfata za zajecie chodnika [3409+199]godz/8godz/60s6b=75dni
powierzchnia zajecia chodnika 46,50*1,50m 69,75 m2

69,75*75

po-
wierz-
chnio-
dni
po-
wierz-
chnio-
dni

5 231,250

RAZEM

5 231,250

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177




BRZEZINY UL SIENKIEWICZA 6 OPLATA ZA ZAJECIE CHODNIKA SLEPY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1|kalkulacja wy- |Optata za zajecie chodnika [3409+199]godz/ po-
konawcow 8godz/60s6b=75dni wier
powierzchnia zajecia chodnika 46,50*1,50m zch
69,75 m2 nio-
dni
obmiar =69,75*75 = 5231,250 powierzchnio-
dni
M-
1* optata’ kpl | 5231,2500 0,000 0,00
1kpl/powierzchnio-dni
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13177




