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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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Remont drogi gminnej nr 191035N w miejscowości Waśniewo-GrabowoPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km od 0+000,00 do km 0+180,00

km

0,180 km 0,180
RAZEM 0,180

2 KONSTRUKCJA JEZDNI
2

d.2
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzc-
gni bitumicznej; zużycie emulsji 1,0 kg/m2

m2

720 m2 720,000
RAZEM 720,000

3
d.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W w ilości 200kg/m2 - grubość
po zagęszczeniu 6 cm.

m2

720 m2 720,000
RAZEM 720,000

4
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej asfaltową w ilości 0,3 kg/m2. m2

720 m2 720,000
RAZEM 720,000

5
d.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm. m2

720 m2 720,000
RAZEM 720,000

3 KONSTRUKCJA ZJAZDÓ I SKRZYŻOWAŃ
6

d.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie0/31,5mm -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm.

m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

7
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w ilości 1,0 kg/m2. m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

8
d.3

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 6 cm. m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

9
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej asfaltową w ilości 0,3 kg/m2. m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

10
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu 4 cm. m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

4 KONSTRUKCJA POBOCZA
11

d.4
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm. m2

252 m2 252,000
RAZEM 252,000

12
d.4

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Pobocza obustronne szer. 0,5 m z kruszywa naruralnego (pospółka) stablizo-
wanego mechanicznie  gr. po zagęszczeniu 10 cm.

m2

180 m2 180,000
RAZEM 180,000

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
13

d.5
KNNR 1
0111-01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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