



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel.+48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 26 października 2021r.

P- zp.271.01.10.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie”

W oparciu o art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zawiadamia o unieważnieniu na mocy art. 256 ustawy PZP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie**” prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 2 PZP.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest niezasadne.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Ogłoszeniem z dnia 13 października 2021 roku (2021/BZP 00230355/01) Zamawiający, tj. Gmina Jaraczewo, wszczęła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 PZP) dla zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie”. Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami zostało zamieszczone w dniu 13 października 2021 roku na stronie internetowej Zamawiającego – Platforma zakupowa Gminy Jaraczewo.

Termin wyznaczony do składania ofert wyznaczony został na dzień 28 października 2021 roku do godz. 7:45.

M.S./K.B.

Po wszczęciu postępowania zostały ogłoszone wyniki naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych mającego na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub związki w całej Polsce. W wyniku pojawienia się nowych okoliczności możliwości pozyskania dodatkowych środków na modernizację stacji uzdatniania wody w Jaraczewie zamówienie, o którym mowa wyżej będzie mogło być realizowane w ramach nowego przedsięwzięcia. Planowany zakres prac zostanie powiększony o dodatkowe elementy związane z siecią wodociągową. W związku z wystąpieniem tejże okoliczności, zmieni się opis przedmiotu i zakres prac zamówienia, co powoduje, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy PZP.

Zamawiający kierując się podstawowymi zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy i racjonalny przy zachowaniu najlepszych efektów z danych nakładów podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z powodu ważnego indywidualnego interesu Zamawiającego, co do możliwości dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

Nowe okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Podjęta decyzja, przed upływem terminu składania ofert, ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponosili realnych kosztów związanych z przygotowaniem ofert i uczestnictwem w postępowaniu.

Art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi nową przesłankę unieważnienia postępowania. Zgodnie z wykładnią językową przepis ten stanowi podstawę do unieważnienia postępowania w sytuacjach, jeżeli nie występują obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania.

Indywidualny interes Zamawiającego należy odnosić przede wszystkim do ustawy o finansach publicznych i zasad oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Okolicznościami, które pociągają za sobą bezcelowość prowadzenia postępowania, może być zatem okoliczność możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji w całości lub części ze środków zewnętrznych, na co liczył Zamawiający od samego początku realizacji niniejszego postępowania.

Jednocześnie, w ocenie Zamawiającego, czynność unieważnienia postępowania nie doprowadzi do uszczerbku dla celu postępowania, jakim jest wybór Wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Zamawiający zamierza ponownie

wszczęć postępowanie, po otrzymaniu wstępnej promesy dofinansowania z rządowego programu wsparcia.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności prawne i faktyczne podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zamawiający po unieważnieniu postępowania, planuje ponownie przeprowadzić postępowanie w oparciu o zaktualizowany zakres prac i opis przedmiotu zamówienia.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)